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 VĚOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje 

Stavba: 

Názov stavby : Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský  
  pred obcou Jovsa 
 

Kraj : Košický kraj 
Okres : Michalovce 
Obec : Jovsa 
Katastrálne územie : Jovsa 
Druh stavby : rekonštrukcia 

Stupeň 
: Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach na 
realizáciu stavby DSP/(DRS) 

 

Stavebník: 

Názov : Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
Adresa : Ostrovského 1, 040 01 Košice 

 

Spracovateľ dokumentácie: 

Názov : EP Projekt s.r.o. 
Sídlo : Mlynská 28, Košice   

1.2 Prehľad použitých noriem a literatúry 

1.2.1 Druh stavby a funkcia 

Druh stavby:  rekonštrukcia mosta M721 

Druh komunikácie: cesta II/582 

Návrhová kategória: kategória komunikácie C 7,5 / 50 

Funkcia: účelom rekonštrukcie mosta je zabezpečenie prejazdu ponad Sokolovský 
potok 

Nosná konštrukcia jestvujúceho mosta je tvorená zo železobetónovej doskovej konštrukcie. Opory 
sú masívne betónové, so betónovým úložným prahom. Cestná komunikácia je dvojpruhová, 
smerovo nerozdelená. Krídla sú rovnobežné, gravitačné, z monolitického betónu. Na moste je 
obojstranný revízny chodník. Na moste je obojstranné dvojmadlové zábradlie.  

Vozovka na moste je v dobrom stave. Chodníkové rímsy sú zvetrané. Zábradlie má chýbajúce 
prvky a je napadnuté koróziou. Na vtokovej strane sú steny opôr značne rozpadajúce sa na 
železobetónovej doske je obnažená výstuž so značným korozívnym úbytkom. Povrch betónov 
opôr a krídel je zvetralý a napadnutý biologickým škodcom (huby, riasy). Opevnenie koryta toku 
pod mostom je kamenné, narušené. 

 

Cieľom stavby je realizácia rekonštrukcie mostnej konštrukcie podľa aktuálnych noriem STN a EN, 
kvôli zabezpečeniu plynulej a bezpečnej cestnej premávky na spomínanom úseku cesty. 
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V rámci rekonštrukcie sa uvažuje s vybúraním existujúcej nosnej konštrukcie nahradení novou 
železobetónovou doskovou konštrukciou. Spodná stavba bude na vtokovej strane odbúraná na 
šírku 1,5 m a nahradená novou časťou. Zvyšok spodnej stavby bude v čo najväčšej miere 
zachovaný. V rámci spodnej stavby a oporných múrov na výtokovej časti sa uvažuje zo sanáciou 
existujúcich betónových častí a vybudovaním nových zaverených múrikov časti krídel a opravami 
úložných prahov. 

1.2.2 Zdôvodnenie potreby stavby 

Stavebno-technický stav mosta a priľahlej komunikácie II/582 nezodpovedá požiadavkám na 
bezpečnú, plynulú a efektívnu premávku. Vzhľadom k tomu je vyprojektovaná rekonštrukcia 
mostného objektu a priľahlej komunikácie. 

1.2.3 Spôsob dosiahnutie cieľa 

Technickými opatreniami a vykonaním stavebných prác v zmysle predloženej dokumentácie sa 
zabezpečí spoľahlivosť nosnej konštrukcie. Dôjde tiež k zvýšeniu bezpečnosti užívateľov cestnej 
komunikácie a k zlepšeniu životného prostredia v okolí stavby. 

1.2.4 Celkový rozsah 

Stavbu tvoria tieto stavebné objekty: 

SO 201-00   Rekonštrukcia mosta M721  

Pričom v rámci objektu 201-00 je zohľadnená aj úprava cesty. 

Mostné objekty: 1 ks 

Súvisiace práce: zhotovenie DDZ a presmerovanie dopravy   

 návrh nového vodorovného dopravného značenia 

preložka plynu DN 200 (investor a stavebník je obec Jovsa) 

1.3 Prehľad východiskových podkladov 

Projektová dokumentácia mostného objektu z minulosti sa nezachovala. Objednávateľ v rámci 
Podkladov a požiadaviek na vypracovanie PD poskytol: 

 Opis predmetu zákazky 
 Mostný list 
 Mostný zošit 
 Protokol z bežných a kontrolných prehliadok mosta  
 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli využité podklady a prieskumy podľa uvedeného 
zoznamu: 

 Zameranie dotknutého územia (geodetické zameranie lokality – polohopis, výškopis) 
 Hydrologické údaje – SHMU, Ďumbierska 26, 041 17 Košice 
 Účelová mapa, (september 2021) zdroj www.cdb.sk ) 
 Fotodokumentácia  
 Príslušné zákony, vyhlášky, právne predpisy, platné normy a pod. 
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1.4 Zmeny oproti predchádzajúcemu stupňu projektovej dokumentácie  

Pre danú stavbu nebol spracovaný predošlý stupeň projektovej dokumentácie. Predložený projekt 
v stupni DSP v podrobnostiach DRS rieši nevyhovujúci stav mostného objektu. 

1.5 Vecné a časové väzby stavby 

Predmetná stavba má charakter rekonštrukcie a rieši zlý technický stav mostného objektu. Pred 
samotnou rekonštrukciou mosta musí byť zrealizovaná preložka plynu DN 200. Investorom 
a stavebníkom preložky je obec Jovsa. 

1.6 Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní častí stavby do užívania 

Stavba nie je členená na samostatné prevádzkové súbory a časti. Do užívania sa po ukončení 
stavebných prác odovzdá ako jeden celok. 

1.7 Prehľad objektov podľa správcov a užívateľov 

Číslo 
objektu 

Názov objektu Správca objektu 

201-00 Rekonštrukcia mosta M721 SÚC KSK 

 TECHNICKÁ ČASŤ 

2.1 Charakteristika územia stavby 

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia stavby a popis staveniska 

Mostný objekt zabezpečuje prevedenie komunikácie II/582  ponad Sokolovský potok. Most sa 
nachádza v smerovom oblúku, v minimálnom stúpaní nivelety v intraviláne obce Jovsa. Šírkové 
usporiadanie komunikácie v mieste mosta pozostáva z dvojpruhovej komunikácie. Priečny sklon 
na moste je jednostranný. 

 Terén pod mostom je mierne svahovitý s výskytom náletových krovín. V záujmovom území 
mostného objektu sa nenachádzajú žiadne aktívne zosuvy ani stabilizované zosuvy, čomu 
napovedá morfológia rovinatého územia v okolí mostného objektu. Z toho dôvodu projektová 
dokumentácia neuvažuje so žiadnymi aktívnymi a pasívnymi opatreniami na zamedzenie 
potenciálnych zosuvov. 

Údaje o vedeniach a sieťach uložených pod terénom v blízkosti mosta ako aj na moste sa overili 
na mieste a na základe prieskumu sietí. V oblasti budúceho staveniska sa nachádza nadzemné 
vedenie plynu DN 200.  

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Siete je potrebné pred 
začiatkom stavebných prác, vytýčiť a rešpektovať ich vedenie.  V prípade potreby je možné, po 
dohode s príslušným správcom a vlastníkom, realizovať ochranu alebo preložku inžinierskych 
sietí. 

2.1.1.1 Umiestnenie stavby 

Podľa administratívneho členenia Slovenskej republiky (https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2002/597/20110401, prístupné: september 2021) sa záujmové územie stavby 
nachádza v Košickom kraji (8), v okrese  Michalovce (807). 
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Identifikačné údaje územia (http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/geodezia-
kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-katastralnych-
uzemi/ku_sr_5_2016_upr.pdf, prístupné máj 2021):  
 
Názov okresu: Michalovce 
Kód okresu: 807 

Číslo obce: Jovsa – 522 562 

Identifikačné číslo katastrálneho územia: Jovsa – 822 850 

Výmera katastrálneho územia: 18443271 m2 

2.1.1.2 Geologické pomery 

 

 

Geologická mapa Slovenska – obec Jovsa a okolie  
(zdroj: http://apl.geology.sk/gm50js/ – prístupné v septembri 2021) 

 

 Most M721 
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Podľa geologickej mapy Slovenska sa v mieste mosta a potoka nachádzajú piesčité hliny a hlinité 
štrky s úlomkami vo vyšších nivných náplavových kužeľoch. V rámci rekonštrukcie mosta sa 
neuvažuje z novými základovými konštrukciami mosta, ale vzhľadom na absenciu geologického 
prieskumu počas výkopových prác sa odporúča prizvať kvalifikovaného geotechnika (geológa), 
ktorý posúdi základovú škáru prechodových oblastí a rozhodne o prípadnej úprave. 

 

2.1.1.3 Údaje o existujúcej cestnej sieti 

Cesta II/582 

Cesta II/582 spája okresné mesto Michalovce s obcami v oblasti významnej rekreačnej oblasti 
Zemplínska Šírava a okresné mesto Sobrance s okolitými obcami. 

Začína na križovatke s cestou I/18 v Michalovciach a vedie mestskou časťou Stráňany 
k Zemplínskej šírave, ktorú komunikácia obchádza zo severu. Pokračuje južným okrajom 
obce Vinné k obci Kaluža, kde končí 4-pruhové usporiadanie. 

Popri severnom okraji vodnej nádrže ďalej prechádza cez Klokočov, Kusín, Jovsu a Porubu pod 
Vihorlatom. V okrese Sobrance cesta pokračuje cez Jasenov a Ruskovce do Sobraniec, kde 
končí križovatkou s cestou I/19. 

 

2.1.1.4 Údaje o objektoch, rozvodoch (podzemných, pozemných a nadzemných) 

Stavba vyvolá úpravy priľahlých úsekov cestnej komunikácie II/582.  

V oblasti budúceho staveniska sa nachádza STL plynovod.  

Všetky vyvolané preložky a úpravy, ak k nim dôjde, sa prerokujú a odsúhlasia s ich správcami. 
Preložky, prípadne úpravy dotknutých inžinierskych sietí sa realizujú tak, aby rešpektovali 
priestorové potreby cestného telesa a ostatných častí stavby. 

Tesne pred realizáciou prác je nutné aktualizovať inžinierske siete – nanovo ich všetky overiť 
u správcov a vytýčiť, prípadné zistené zmeny riešiť vo vykonávacom projekte (DVP). 

2.1.1.5 Údaje o existujúcej zástavbe a zeleni 

Stavba je lokalizovaná v pôvodnej polohe. Po vytýčení staveniska sa odstránia nízke porasty. 
Vytýčia sa všetky existujúce inžinierske siete nachádzajúce sa v obvode staveniska, zrealizujú sa 
ich úpravy a preložky. 

2.1.1.6 Ochranné pásma 

Podmienky dodržiavania ochranných pásiem sú zrejmé z príslušných zákonných predpisov 
a noriem. Potrebné je rešpektovať nasledovné ochranné pásma (všeobecne): 

Cesty ((zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov)) – od osi vozovky priľahlého jazdného pásu 

 diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy mimo sídiel 100 m 
 I. triedy 50 m 
 II. triedy 25 m 
 III. triedy 20 m 

Železničná trať (zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov) 
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 od osi krajnej koľaje  60 m 
 od hranice obvodu dráhy 30 m 

Elektrické vedenia vonkajšie nadzemné (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – od krajného vodiča 

 pri napätí od 1 kV do 35 kV (vrátane) – podľa druhu vedenia a územia 1 až 10 m 
 pri napätí od 35 kV do 110 kV (vrátane) 15 m 
 pri napätí od 110 kV do 220 kV (vrátane) 20 m 
 pri napätí od 220 kV do 400 kV (vrátane) 25 m 
 pri napätí nad 400 kV 35 m 

Elektrické vedenia zavesené káblové (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – od krajného vodiča 

 s napätím od 35 kV do 110 kV (vrátane) 2 m 

Elektrické vedenia podzemné (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – od osi krajného kábla 

 pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 1 m 
 pri napätí nad 110 KV  3 m 

Elektrická stanica vonkajšieho vyhotovenia (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – od hranice objektu 

 s napätím 110 kV a viac 30 m 
 s napätím do 110 kV 10 m 
 s vnútorným vyhotovením 0 m 

Vodovodné a kanalizačné potrubia (zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 
v znení neskorších predpisov) – od okraja potrubia 

 do DN 500 mm (vrátane) 1,5 m 
 nad DN 500 mm 2,5 m 

Plynovody a ich prípojky (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) – od osi plynovodu 

 DN do 200 mm 4 m 
 DN do 500 mm 8 m 
 DN do 700 mm 12 m 
 DN nad 700 mm 50 m 
 plynovody v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa 1 m 
 technologické objekty 8 m 
 sondy 150 m 
 iné plynárenské zariadenia neuvedené vyššie 50 m 

Bezpečnostné pásma (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) – od osi plynovodu 

 tlak nižší ako 0,4 MPa na voľnom priestranstve a nezastavanom území 10 m 
 tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN do 350 mm 20 m 
 tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN nad 350 mm  50 m 
 tlak nad 4 MPa a DN do 150 mm 50 m 
 tlak nad 4 MPa a DN do 300 mm 100 m 
 tlak nad 4 MPa a DN do 500 mm 150 m 
 tlak nad 4 MPa a DN nad 500 mm 200 m 
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 regulačné a filtračné stanice, armatúrne uzly 50 m. 

2.1.2 Príprava na výstavbu 

2.1.2.1 Rozsah a spôsob vykonania demolácií, vrátane likvidácie všetkých odpadov 
v rámci stavby 

Navrhované technické riešenie stavby si nevyžiada demoláciu obytných ani priemyselných 
objektov. Predmetná stavba si vyžiada demolácie nespevnených a spevnených častí vozovky 
a existujúcej nosnej konštrukcie a časti spodnej stavby. 

 

V súvislosti s realizáciou stavby sa predpokladá, že odpad bude produkovaný:  

 počas realizácie stavebných prác 
 počas prevádzky mosta sa produkcia odpadu nezmení, pretože nedochádza k zmene účelu 

stavby. 

Bilancia odpadov je spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Materiál z demolovaných 
konštrukcií sa odvezie na skládku odpadov charakterizovanú ako ostatný odpad. V zmysle tejto 
vyhlášky je možné vznikajúce odpady pri rekonštrukcii mosta a súvisiacich úsekov ciest  zaradiť 
nasledovne: 

Číslo skupiny, 
podskupiny, 
druhu a 
poddruhu 
odpadu 

Názov skupiny, 
podskupiny, druhu a 

poddruhu odpadu 
Množstvo odpadu /t/ Pôvod odpadu 

Kategória 
odpadu 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky 0,1 Materiál pre stavbu O 

15 01 02 Obaly z plastov 0,1 Materiál pre stavbu O 

15 01 04 Obaly z kovu 0,2 Materiál pre stavbu O 

15 01 06 Zmiešané obaly 0,2 Materiál pre stavbu O 

15 02 03 

Absorbenty, filtračné 
materiály, handry na 

čistenie a ochranné odevy 
iné ako uvedené v 15 02 

02 

0,1 

Materiál pre stavbu O 

17 01 01 Betón 90 Stavba O 

17 02 01 Drevo 1 Debnenie, lešenie O 

17 03 02 
Bitúmenové zmesi iné ako 

uvedené v 17 03 01 
195 

Stavba O 

17 04 05 Železo a oceľ 0,6 Stavba O 

17 05 04 
Zemina a kamenivo iné 
ako uvedené v 17 05 03 

10 
Stavba O 

17 05 06 
Výkopová zemina iná ako 

uvedená v 17 05 05 
0,6 

Stavba O 

20 03 01 
Zmesový komunálny 

odpad 
0,1 

Stavebné práce O 

 Vysvetlivky: O – Ostatný odpad; N – Nebezpečný odpad 
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 odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky zhodnocovať alebo zneškodňovať v súlade 
so zákonom o odpadoch 

 zabezpečiť nakladanie s odpadmi oprávnenou osobou na nakladanie s príslušným druhom 
odpadu 

 produkty stavebných a výkopových prác odviesť na riadenú skládku. 

Stavebník je povinný v spolupráci zhotoviteľom stavby nakladať so stavebnými odpadmi 
a odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

2.1.2.2 Rozsah a spôsob likvidácia porastov 

Pred výstavbou je potrebné zlikvidovať kríky rastúce mimo lesa. Likvidácia porastov sa zrealizuje 
v rámci stavebných prác. Kroviny sa umiestnia na evidovanú skládku odpadov. Drevná hmota, 
ktorá sa nevyužije sa zlikviduje štiepkovaním. Likvidácia porastov sa vykoná podľa postupu a 
potrieb stavby na uvoľňovanie staveniska. 

2.1.2.3 Zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov a porastov po dobu 
výstavby 

V priestore staveniska sú evidované ochranné pásma inžinierskych sietí. Podmienky dodržiavania 
uvedených ochranných pásiem sú zrejmé z príslušných zákonných predpisov a noriem. Počas 
výstavby je potrebné zabezpečiť ochranu všetkých stromov nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti 
stavby, ktoré nie sú určené na výrub. Okolo kmeňov sa vyhotoví drevené debnenie, výkopy pri 
koreňoch sa vykopú ručne a šetrne voči stromom, okolo korún stromov je potrebné jazdiť vozidlami 
stavby tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu. 

2.1.2.4 Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenie pri príprave staveniska 

Počas realizácie prác dôjde na priľahlých úsekoch cesty k obmedzeniu cestnej premávky (zúženie 
jazdných pruhov, zníženie rýchlosti, zníženie jazdných pruhov – usmernenie pomocou cestnej 
svetelnej signalizácie a dopravných značiek). Pri výkopových prácach je potrebné dodržať zásady 
bezpečnosti pre práce v hĺbkach. Pri prácach na moste dodržať bezpečnostné opatrenia pre prácu 
vo výškach. 

2.1.2.5 Pasportizácia objektov 

Budúci zhotoviteľ stavby vykoná ešte pred samotným začatím výstavby pasportizáciu existujúcich 
objektov v celej línii stavby a v jej blízkosti v miestach, kde by mohlo dôjsť k narušeniu ich 
technickej funkčnosti a stability v dôsledku výstavby. Vlastná pasportizácia pozostáva z prehliadky 
objektu, fotodokumentácie porúch, zápisu s majiteľom/správcom objektu o stave predmetného 
objektu.  

Výsledkom vyhotovenej pasportizácie je zdokumentovanie stavebno-technického stavu objektov 
pred začiatkom stavebných prác. Po skončení prác sa prehliadka dotknutých budov zopakuje. 

Rovnakým spôsobom je zhotoviteľ stavby povinný postupovať aj počas samotnej výstavby, hlavne 
pri ohlásení vzniknutých škôd majiteľmi objektov a pozorovateľných zmenách objektov a ich 
blízkeho okolia. 

V miestach zásahu do telesa cesty, jeho násypových svahov je potrebné sledovať ich prípadné 
deformácie. Rovnako sa postupuje aj v prípade mostného objektu a iných objektov na komunikácii 
a v jej blízkosti v prípade zásahu do ich konštrukcie (sledovanie deformácií, rozsah prípadného 
poškodenia a pod.). 
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2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riešenie 
stavby 

2.2.1 Zdôvodnenie navrhnutého riešenia stavby 

Základné urbanisticko – architektonické riešenie stavby je dané existujúcou polohou mosta. 

V priebehu rokov došlo k degradácii betónu nosnej konštrukcie a vplyvom zaťaženia k nárastu 
trvalých deformácií. Neriešením tohto stavu môže dôjsť k ďalším škodám, prípadne až k deštrukcii 
mosta. Samotný mostný objekt je v nevyhovujúcom stave. Stavba je zameraná na rekonštrukciu 
mosta, úpravu úsekov cesty pred a za mostom a na úpravu koryta pod mostom. 

Cieľom projektu z hľadiska funkčného, bezpečnostného a environmentálneho je odstránenie 
nevyhovujúceho stavu mostného objektu. 

2.2.2 Riešenie dopravných problémov, prístup na pozemky  

V riešenom úseku dochádza ku stretu s cestou II/582. Riešenie organizácie dopravy je navrhované 
v súvislosti s predpokladaným postupom výstavby. Doprava sa usmerní dočasným dopravným 
značením počas celej doby výstavby s vybudovaním jednosmernej premávky riadenej semaforom.  

2.2.3 Úpravy plôch, vegetačné úpravy, drobná architektúra 

V mieste zariadenia staveniska sa po skončení stavby predpokladá úprava zabratých plôch do 
pôvodného stavu. Vegetačné úpravy ani drobná architektúra sa nenavrhujú. 

2.2.4 Starostlivosť o životné prostredie 

2.2.4.1 Návrh opatrení na elimináciu, minimalizáciu alebo kompenzáciu účinkov na 
prostredie v priebehu výstavby a za prevádzky 

Starostlivosť o životné prostredie, potreba opatrení na elimináciu, minimalizáciu alebo 
kompenzáciu negatívnych účinkov stavby na jednotlivé zložky životného prostredia sa na 
predmetnej stavbe dá vyjadriť nasledovným okruhom opatrení. 

2.2.4.1.1 Opatrenia na ochranu proti hluku a vibráciám počas výstavby a v prevádzke 

Na hodnotenie súladu posudzovaného zdroja hluku s požiadavkami zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov sa použijú stanovené 
posudzované hodnoty, ktoré sa porovnajú s prípustnými hodnotami. Ochrana zdravia pred hlukom 
je zabezpečená, ak posudzované hodnoty hluku nie sú vyššie ako prípustné hodnoty. 

Počas výstavby je možné eliminovať účinky hluku a vibrácií vhodným technickým 
a technologickým postupom budovania častí stavby. Z opatrení na zdroji hluku ako vhodným na 
zníženie hlučnosti zdroja hluku je realizácia krytov a vozovky z materiálov, ktoré v interakcii 
s valením kolies cestných vozidiel generujú menej akustickej energie. 

V rámci realizácie stavby je potrebné vykonať tieto opatrenia:  

 vylúčiť hlučné práce počas dní pracovného pokoja a od 17:00 hod. v piatok do pondelka rána 
7:00 hod. 



 
Stavba: Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa 
Stupeň: DSP v podrobnostiach DRS 
Objekt: Rekonštrukcia mosta M721 

EP Projekt s.r.o. 

 

 
  
A. Sprievodná správa 12 / 21 

 

 stavebné práce, pri ktorých je prekračovaná dovolená hladina hluku sa nesmú vykonávať 
v oblastiach s blízkou obytnou zástavbou v hodinách nočného kľudu od 22:00 hod. do 06:00 
hod. 

2.2.4.1.2 Opatrenia na zamedzenie nadmernej prašnosti počas výstavby a prevádzky 

Počas výstavby sa predpokladá poškodzovanie ovzdušia a ohrozovanie obyvateľstva v dôsledku 
zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových splodín od nákladnej staveniskovej dopravy. 
V rámci realizácie stavby je potrebné vykonať tieto opatrenia: 

 v suchom období kropiť prašné plochy staveniska 
 počas výstavby prístupové komunikácie udržiavať v bezpečnom stave, t.j. používať postrekové 

vozidlá a čistiť cesty 
 staveniskovú dopravu viesť po navrhnutých cestách a dopravných trasách 
 v období výstavby je možné vplyv emisií na obyvateľstvo zmierniť obmedzením pohybu 

stavebných mechanizmov v intraviláne obce na najnevyhnutejšiu potrebnú mieru. 

2.2.4.1.3 Spôsob odstraňovania odpadov počas výstavby a v prevádzke 

Pri výstavbe dôjde k nakladaniu s bežnými stavebnými odpadmi (prebytočná zemina, vybúraný 
inertný materiál, odpady zo zelene a pod.), ktoré sa formou recyklovania vracajú späť do 
stavebného procesu. Bilancia odpadov je spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

Zásady pre manipuláciu s odpadom: 

 odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky zhodnocovať alebo zneškodňovať v súlade so 
zákonom o odpadoch 

 zabezpečiť nakladanie s odpadmi oprávnenou osobou na nakladanie s príslušným druhom 
odpadu 

 produkty demolačných a výkopových prác odviesť na riadenú skládku. 

2.2.4.1.4 Spôsob zachytenia a odstránenia ropných látok z odvodňovacích sústav a opatrenia pri 
prechode ochranným pásmom vodných zdrojov 

Likvidácia zachytených ropných látok sa uskutoční v zmysle “Programu odpadového 
hospodárstva”, ktorý zabezpečí obstarávateľ stavby. Obstarávateľ zabezpečuje likvidáciu výlučne 
v spolupráci s oprávnenými organizáciami v danej lokalite, prípadne v jej okolí. Priame vplyvy na 
podzemnú ani povrchovú vodu sa vzhľadom na terénne práce neočakávajú. 

2.2.5 Návrh systémov a vybavenia 

2.2.5.1 Bezpečnosť dopravy, dopravné značenia 

Základným predpokladom bezpečnosti cestnej premávky počas výstavby je dodržiavanie pravidiel 
cestnej premávky. Rovnako dôležité je udržiavanie stavebných mechanizmov v dobrom 
technickom stave. Pre zabezpečenie cestnej premávky počas výstavby sa použijú prenosné 
dopravné značky a dopravné zariadenia, bezpečnostné zariadenia. Trvalé dopravné značenie 
(zvislé, aj vodorovné) je spolu s ostatnými vodiacimi a bezpečnostnými zariadeniami dôležitým 
faktorom pre bezpečnosť cestnej premávky po ukončení výstavby. 

2.2.5.2 Prvá pomoc a havarijná služba 

V prípade mimoriadnej udalosti vzniknutej počas výstavby alebo v prevádzke, pri ktorej je ohrozený 
život, zdravie alebo majetok je možné využiť nasledujúce telefónne čísla: 
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 záchranná služba, hasičská služba, polícia 112 
 záchranná služba, prvá pomoc 155 
 požiarna záchranná služba 150 
 polícia 158 
 letecká záchranná služba 18 155 
 havarijná služba 0123. 

Stavba nie je vybavená telefónmi núdzového volania, SOS hláskami. 

2.2.6 Ochrana podzemných kovových zariadení pred koróziou účinkami 
agresívnych vôd a účinkami elektrických bludných prúdov 

Konštrukcie zvodidiel, zábradlia a trvalých dopravných značiek sa ochránia pozinkovaním. Pre 
pripravovanú stavbu sa korózny a geoelektrický prieskum nevykonal. 

2.2.7 Zariadenie civilnej ochrany a protipožiarne zabezpečenie stavby 

Rekonštrukcia mosta nemá navrhnuté prvky civilnej ochrany ani prvky na protipožiarne 
zabezpečenie stavby. Realizácia stavby zlepší prejazdnosť a dostupnosť okolitého územia, 
priaznivo ovplyvní pohyb osôb a dopravných prostriedkov pri zabezpečovaní civilnej ochrany. 
Zároveň sa vytvoria podmienky na rýchlejší presun vozidiel záchrannej služby, hasičov, polície a 
vozidiel údržby ciest. 

2.3 Hlavné stavebné práce  

Ťažisko stavebných prác na stavbe spočíva v rekonštrukcii mostného objektu. 

2.3.1 Zemné práce 

Zemné práce v maximálnej možnej miere zohľadnia jestvujúce zemné teleso. Stavebné úpravy sú 
navrhnuté s ohľadom na snahu o minimalizovanie záberov. 

Úprava cesty súvisí s rekonštrukciou mosta. Úprava pozostáva z výmeny krytu vozovky. Pred a za 
mostom dôjde aj k výmene celej konštrukcie vozovky. 

Existujúce vrstvy vozovky sa odfrézujú tak, aby sa zabezpečilo ich plynulé napojenie na vrstvy 
vozovky na moste. V miestach nefunkčných nespevnených krajníc sa prevedie ich 
úprava dosypaním štrkodrvinou 

Pri výkope jám pre prechodové oblasti je potrebné, aby všetky práce boli vykonávané so zvýšenou 
opatrnosťou. Zemnými prácami nesmie byť narušená funkcia ani stabilita zvyšnej časti mosta a 
iných stavieb. Osobitný dôraz je potrebné klásť pri križovaní a súbehu s existujúcimi sieťami. 
Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne. Výkopové práce 
prostredníctvom hĺbiacich mechanizmov sú v ochrannom pásme inžinierskych sietí zakázané.  

Výkopy pre prechodové oblasti sa zabezpečia pomocou záporového paženia. Ostatné strany 
výkopu budú so sklonmi svahov 1:1. Výkopové jamy sa zrealizujú s rampami pre prístup strojov.  

Nevhodná zemina bude odvezená na skládku odpadov. Do násypov sa použijú zeminy vhodné do 
násypu tak, aby bola zabezpečená stabilita a trvácnosť. 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť a preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii 
s výstavbou mosta. Zemné práce sa zrealizujú po odstránení porastu, odhumusovaní 
a sprístupnení priestoru stavby. 
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Všetky stavebné jamy musia byť odvodnené, zabezpečené voči možnému prítoku povrchovej 
a podzemnej vody. Po obvode stavebnej jamy sa zrealizujú odvodňovacie rigoly, z ktorých sa voda 
gravitačne odvedie mimo stavebnú jamu.  

Počas výkopových prác je doporučená prítomnosť kvalifikovaného geotechnika (geológa), ktorý 
rozhodne o  úprave a spôsobu úpravy podložia. 

Prechodovú oblasť mostného objektu tvorí samostatný prechodový klin. Prechodová oblasť za 
mostom je upravená podľa VL4. Prechodový klin sa vybuduje zo zemín veľmi vhodných do 
násypov. 

2.3.1.1 Zdôvodnenie návrhu nivelety cesty vo vzťahu k zemným prácam  

Pri rekonštrukcii mosta nedochádza k zásadným zásahom do vedenia nivelety cestnej 
komunikácie. Navrhujú sa úpravy nivelety spočívajúce v prispôsobení vozovky mimo most nivelete 
vozovky na moste. 

2.3.1.2 Odporúčané miesta zemníkov a skládok  

So zriadením zemníkov a miest skládok materiálov na zemné práce sa v projekte neuvažuje. 

2.3.1.3 Údaje o hospodárení so skrývkou vrstiev pôdy (ornica, podorničné vrstvy) 

Zhrnutá vrstva humóznej zeminy z trvalého a dočasného záberu pôdy sa použije prednostne na 
spätné zahumusovanie dočasne odňatej pôdy. Počas realizácie stavebných prác je potrebné 
šetrné zaobchádzanie s kultúrnou humóznou vrstvou, tak aby nedochádzalo k jej odnosu a 
znehodnocovaniu. Znamená to, že už počas prípravných zemných prác je potrebné starostlivo 
dodržiavať hrúbku skrývky humóznej vrstvy a túto nehrnúť do väčšej vzdialenosti. 

Kvôli nedostatku humóznej zeminy sa na zahumusovanie svahov cestného telesa a dočasných 
záberov musí zabezpečiť dovoz humóznej zeminy.  

2.3.1.4 Údaje o použiteľnosti a vhodnosti zemín do násypov 

V rámci zemných prác sa použijú do násypov všetky vhodné zeminy ako aj zeminy podmienečne 
vhodné, pri ktorých sa uvažuje s chemickou úpravou v kombinácii s vhodnou technológiou 
budovania násypov a konštrukcie vozovky. Zeminy nevhodné, ktoré nie je možné upraviť sa 
odvezú na riadenú skládku. 

2.3.2 Vozovky 

2.3.2.1 Vozovka na moste 

Dvojvrstvová mostná vozovka na moste sa navrhla v súlade so Vzorovými listami stavieb 
pozemných komunikácií VL 4 – Mosty a vyhovuje požiadavkám normy STN 73 6242 Vozovky na 
mostoch pozemných komunikácií, Navrhovanie a požiadavky na materiály. Celková hrúbka 
vozovky je 90 mm. 

Konštrukcia vozovky má skladbu: 
Asfaltový betón, modifikovaný polymérom AC 11 OBRUS, PMB 40 mm STN EN 13108-1 
Emulzný spojovací postrek PS; CBP, 0,3 kg/m2 – STN 73 6129 
Asfaltový betón, modifikovaný polymérom AC 11 OBRUS, PMB 45 mm STN EN 13108-1 
Emulzný spojovací postrek PS; CBP, 0,3 kg/m2 – STN 73 6129 
Natavované asfaltové izolačné pásy AIP   5 mm STN 73 6242 
Zapečaťujúca vrstva  – STN 73 6242 
Spolu  90 mm 
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2.3.2.2 Vozovka mimo mosta 

Materiály na konštrukciu vozovky a vybavenie komunikácie musia spĺňať požiadavky kladené na 
tieto výrobky podľa príslušných STN a TP. Vzhľadom na porušené teleso cesty dôsledkom výkopov 
dôjde k výmene celej konštrukcie vozovky pred mostom a za mostom.  

Skladba vozovky mimo mosta je nasledovná: 

asfaltový betón AC 11 O, CA 50/70, II 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek, emulzný, modif. PS, A 0,5 kg/m2  STN EN 73 6129 
asfaltový betón, modifikovaný AC 16 L, B 50/70, II 50mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek, emulzný, modif. PS, B 0,5 kg/m2  STN EN 73 6129 
asfaltový betón hrubý AC 16P, B 50/70, II 60 mm             STN EN 13108-1 
asfaltový infiltračný postrek  PI, B 0,8 kg/m2                         STN 73 6129 
cementom stmelená zmes CBGM C5/6 150 mm           STN 73 6126 
nestmelená vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD 0/63, Gc 200 mm           STN 73 6126  
Spolu    min. 500 mm 

Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 min. 50 MPa. 

Pomer Edef,2/Edef,1 < 2,6. 

Celková plocha pre výmenu kompletnej konštrukcie vozovky je 75 m2 a výmena krytu vozovky 
bude realizovaná v danom rozsahu na 205 m2. Celková plocha úprav vozovky je 280 m2. V rámci 
úprav plochy vozovky bude dosypaná a doplnená aj nespevnená krajnica. 

2.3.3 Technické riešenie mosta 

Mostný objekt 201-00 prekonáva vodný tok Sokolovského potoka, pričom jeho poloha je pre 
obslužnosť okolitého územia veľmi zásadná.  

2.3.3.1 Charakteristika jestvujúceho mosta 

Nosná konštrukcia jestvujúceho mosta je tvorená železobetónovou doskou hrúbky 360 mm, šírky 
7,9 m a dĺžky 6,1 m. Opory sú masívne betónové, so železobetónovým úložným prahom. Cestná 
komunikácia je dvojpruhová, smerovo nerozdelená. Krídla sú rovnobežné, gravitačné, z 
monolitického betónu. Na moste sú rímsy šírky 0,5 m a 0,8 m. Na moste je obojstranné trojmadlové 
zábradlie.  

Vozovka na moste je v bezchybnom stave. Chodníkové rímsy sú zvetrane. Zábradlie má chýbajúce 
prvky a je napadnuté koróziou. Na vtokovej aj výtokovej strane je na krajných nosníkoch obnažená 
výstuž so značným korozívnym úbytkom. Povrch betónov opôr a krídel je mierne zvetralý a 
napadnutý biologickým škodcom (huby, riasy). Opevnenie koryta toku pod mostom je kamenné, 
narušené. 

V rámci rekonštrukcie sa uvažuje s vybúraním existujúcej nosnej konštrukcie pozostávajúcej 
z monolitickej ŽB dosky a nahradení novou železobetónovou doskovou konštrukciou. Spodná 
stavba nevykazovala závažne deformácie, praskliny preto bude v čo najväčšej miere zachovaná. 
V rámci spodnej stavby sa uvažuje zo sanáciou existujúcich betónových častí a vybudovaním 
nových zaverených múrikov časti krídel a opravami úložných prahov. 

2.3.3.2 Charakteristika rekonštruovaného mosta 

Mostný objekt 201-00 je navrhnutý ako jednopoľový most. Zo statického hľadiska ide 
o jednopoľovú proste uloženú doskovú nosnú konštrukciu. 

Priečny rez nosnej konštrukcie je tvorený železobetónovou doskou hrúbky 360 mm. Geometria 
nosnej konštrukcie je daná smerovým a výškovým vedením cesty. Je navrhnutá v 0,2% pozdĺžnom 
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sklone a v 2,5% priečnom jednostranom sklone s protispádom 2,5% pod krajnou rímsou. Takto 
vznikne os odvodnenia vzdialená od zvýšenej obruby 0,1 m. V osi osadenia odvodňovacích 
tvaroviek sa vynechajú otvory na osadenie drenážnych tvaroviek na odvodnenie povrchu izolácie 
mosta. Prechodová oblasť mosta je tvorená samostatným prechodovým klinom. 

Rekonštrukcia mosta sa bude realizovať počas čiastočnej uzávierky cesty II/582 – uzavretím 
jedného jazdného pruhu. Premávka bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. 

2.3.4 Dočasné zatrubnenie potoka 

Počas úprav potoka sa uvažuje s dočasným zatrúbnením potoka pomocou plastového potrubia 2x 
DN600 mm. Potrubie sa presunie podľa potreby realizovania koryta. Na vtoku sa vyhotoví hrádzka 
zo zeminy s obsypaním rúry na šírku min.1 m . 

2.3.5 Úprava potoka a terénne úpravy v okolí mosta 

V okolí mosta 201-00 je navrhnutá úprava potoka.  Dĺžka navrhovanej úpravy potoka je cca 35 m. 
Pozdĺžny sklon potoka vychádza z existujúceho spádu. Koryto potoka je navrhnuté na prietok 
storočnej vody Q100. 

Podľa výpočtu je pri prietoku Q100 = 26,0 m3/s hladina potoka v koryte vo výške 1,50  m. Koryto 
pod mostom bude bez zahltenia vtoku spoľahlivo prevádzať požadovaný prietok.  

Úprava je na začiatku a na konci úpravy napojená na jestvujúce koryto potoka so zaisťovacím 
priečnym betónovým prahom šírky 500 mm a výšky 800 mm. V dĺžke 3,0 m od úpravy koryta sa 
pred vtokom a výtokom zrealizuje prečistenie koryta a vyrovnanie ťažkým kamenným záhozom 

Šírka dna koryta je navrhnutá 2,0 m. Spevnenie svahov koryta pod mostom je navrhnuté v sklone 
1:1 a mimo mosta plynulo prechádza do  sklonu 1:1,5. Svahy budú opevnené kamennou dlažbou 
hr. 200 mm do betónového lôžka hr. 150 mm. V päte svahov sa zrealizujú pozdĺžne betónové 
prahy. Pre stabilitu a ochranu proti vymieľaniu sú navrhnuté priečne a pozdĺžne betónové prahy. 
Okolitý terén v rámci uvažovanej úpravy sa očistí od krovia a tráv.  

2.4 Podzemná voda 

Fyzikálno-chemický rozbor vôd sa nevykonal. Predpokladáme, že podzemná voda nie je agresívna 
na betónové konštrukcie. Pretože sa jedná o rekonštrukciu časti jestvujúcej komunikácie, ktorej 
práce nezasahujú mimo cestné teleso, ovplyvnenie podzemnej vody nenastane.  

2.5 Zásobovanie vodou, teplom, plynom a palivom 

Z charakteru stavby vyplýva, že v na stavbe je potrebné zásobovanie len elektrickou energiou. 
Počas výstavby si pre zariadenie staveniska zabezpečí dodávku potrebných energií dodávateľ. 
Predpokladá sa napojenie na elektrickú energiu získavanú pomocou prenosných dieselových 
agregátov. 

2.6 Rozvod elektrickej energie 

V rámci stavby sa neuvažuje s výstavbou nových, alebo s úpravou jestvujúcich rozvodov 
elektrickej energie. 

2.7 Osvetlenie 

Stavba nerieši úpravu verejného osvetlenia. 
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2.8 Slaboprúdové rozvody 

Stavba nerieši úpravu slaboprúdových rozvodov.  

2.9 Stavenisko a realizácia stavby 

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Tie je potrebné pred 
začiatkom stavebných prác vytýčiť a rešpektovať ich vedenie. V prípade potreby je možné, po 
dohode s príslušným správcom a vlastníkom, zrealizovať úpravu alebo preložku inžinierskych sietí 
podľa príslušných STN  a TP. 

Projekt zariadenia staveniska spracuje zhotoviteľ a musí byť vypracovaný v súlade s platnou 
legislatívou SR. Technické a organizačné riešenie prípravy a následnej realizácie objektov 
zariadenia staveniska musí zabezpečiť maximálne možnú hospodárnosť s prihliadnutím na 
minimalizáciu stavebných nákladov, lehoty výstavby a dočasných záberov verejných 
priestranstiev. Projekt zariadenia staveniska zdokumentuje návrh zhotoviteľa stavby na budovanie 
objektov a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na uskutočňovanie stavby.  

2.9.1 Pozemky a existujúce budovy vhodné na zariadenie staveniska 

Počas úpravy ciest a mostného objektu je potrebné, aby budúci zhotoviteľ stavby mal k dispozícii 
plochy, na ktorých umiestni svoje sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, zriadi skládky 
materiálov a vytvorí rôzne manipulačné plochy. Pokiaľ to samotná stavba dovoľuje, je potrebné na 
tieto účely využívať v čo najväčšej miere plochy staveniska. Na všetkých plochách určených pre 
účel stavebných dvorov je nevyhnutné dodržiavať hlavné zásady technologickej disciplíny s 
dôrazom na ochranu životného prostredia. Táto požiadavka sa týka hlavne ochrany povrchových 
a podzemných vôd, ochrany porastov vo všeobecnosti, ochrany genofondových lokalít, ochrany 
obyvateľstva pred hlukom a imisiami a udržiavania čistoty na súvisiacich komunikáciách. 

Stavebný dvor sa umiestni na pozemkoch obce v blízkosti mostného objektu. Uvažuje sa, že 
v priestore sústredenej výstavby, teda v blízkosti rekonštruovaného mosta a úpravy cesty sa 
umiestnia 2 unimobunky a jedno prenosné WC. Unimobunky budú slúžiť ako kancelárska 
miestnosť a sklad náradia. Dočasné budovy (kancelárie, sociálne priestory, sklady, dielne a pod.) 
majú byť vyhotovené z nehorľavých materiálov, alebo aspoň z materiálov s obmedzenou 
horľavosťou. Medzi jednotlivými objektmi treba dodržať adekvátne odstupové vzdialenosti. 

Vzhľadom na charakter stavby sa na stavenisku nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by sa dali 
použiť pre potreby výstavby. 

2.9.2 Zdroje a miesta napojenia na prívod vody a energie k stavenisku, zavedenie 
telefónu 

Všetky odbery energií pre zariadenie staveniska musia byť vopred prerokované so správcami sietí 
a uskutočnené v zmysle ich požiadaviek na technické riešenie i obchodné zabezpečenie. Ich 
miesta napojenia si spresní zhotoviteľ stavby. Predmetná stavba pri svojej prevádzke nepotrebuje 
zásobovanie vodou. Stavba si nevyžiada zásobovanie zemným plynom. Na komunikáciu vedenia 
stavby s okolím sa použijú mobilné telefóny a internet. 

2.9.3 Zásady odvodnenia staveniska, možnosť napojenia na kanalizáciu 

Vzhľadom na charakter stavby nie je potrebné navrhovať zvláštne opatrenia na odvodnenie 
staveniska. Napojenie na kanalizáciu nenavrhujeme, pre pracovníkov sa vybudujú suché WC. 
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2.9.4 Možné a odporučené zdroje hlavných materiálov s popisom a bilanciou 
možného využitia materiálu, vyťaženého v trase zo zárezov 

Je na zhotoviteľovi, ktoré zdroje materiálov využije pre svoje potreby. Vzhľadom na charakter 
stavby sú ako zdroje hlavných materiálov uvažované lokality v blízkosti staveniska. 

2.9.5   Umiestnenie prebytočného a nevhodného materiálu, medziskládky humusu, 
plochy pre rozprestretie prebytočného humusu 

Nevhodný vybúraný materiál sa odvezie na skládku tuhého komunálneho odpadu.  

2.9.6   Nakladanie s odpadom – zaradenie, kvantifikácia a spôsob nakladania s 
odpadom 

Bilancia odpadov je spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Materiál z demolovaných 
konštrukcií sa odvezie na skládku odpadov charakterizovanú ako ostatný odpad. 

Samotná prevádzka stavby nie je zdrojom odpadov. Odpad vzniká pri realizácii stavby. Stavebná 
suť sa po dohode s investorom stavby a so správcom komunikácie odvezie na regulovanú skládku 
s nekontaminovaným odpadom.  

Zneškodňovanie všetkých odpadov vznikajúcich realizáciou stavby zabezpečí dodávateľ stavby 
na základe uzatvorených zmlúv s organizáciami zabezpečujúcimi spracovanie a zneškodňovanie 
odpadov.  

Stavebník je povinný v spolupráci zhotoviteľom stavby nakladať so stavebnými odpadmi 
a odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

2.9.7   Možnosť prístupu na stavenisko 

Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému cesty II/582. Pred začiatkom prác sa 
urobí pasportizácia cesty a miestnych komunikácií. Po ukončení výstavby sa vykoná pasportizácia 
využívaných komunikácií a cesty sa uvedú do pôvodného stavu. 

Vzhľadom na to, že rekonštrukcia mosta sa zrealizuje po poloviciach, je potrebné pred jej 
začiatkom vyhotoviť DDZ a bezpečnostné zariadenia s presmerovaním dopravy. 

2.9.8 Dopravné trasy na presun hmôt, údaje o potrebných opatreniach alebo 
úpravách na dopravných trasách 

Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnúť dopravné trasy tak, aby 
minimalizoval vplyv dopravy na obyvateľov. 

Na všetkých jestvujúcich cestách, ktoré bude stavba používať, je nutné osadiť dopravné značky 
podľa projektu. V prípade, že dôjde k zmenám, je potrebné dopravné značenie odsúhlasiť so 
zainteresovanými orgánmi. Organizácia dopravy počas rekonštrukcie mosta je riešená v prílohe: 
„Dopravné značenie“. 

Jestvujúce cesty, ktoré sa poškodia zvýšeným pohybom stavebných mechanizmov počas 
výstavby sa musia po ukončení stavebných prác opraviť v potrebnom rozsahu. 

2.9.9 Doporučený postup stavebných prác 

Návrh projektu organizácie výstavby spracuje zhotoviteľ. 
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2.9.9.1 Príprava na výstavbu 

2.9.9.1.1 Všeobecne 

Postup výstavby je daný časovým harmonogramom výstavby. V harmonograme budúci zhotoviteľ 
preukáže zabezpečenie plnenia požadovaných termínov výstavby a míľnikov vykonania prác 
a súčasne preukáže dostatočné kapacitné vybavenie. Harmonogram prác sa aktualizuje v zmysle 
zmluvných podmienok v predpísaných intervaloch. 

 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú 
v kolízii s rekonštrukciou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po 
dohode s príslušným správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 
Prístup na stavenisko sa zabezpečí po ceste II/582. 

2.9.9.1.2 Vytýčenie 

Ak sa počas prác zistia nové siete a vznikne požiadavka na ich preložku, inžinierske siete sa musia 
preložiť, resp. upraviť tak, aby aj v budúcnosti zodpovedali príslušným normám a predpisom. 
Zhotoviteľ musí preto pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých 
inžinierskych sietí ich správcami. 

Pri všetkých inžinierskych sieťach sa práce musia vykonávať tak, aby bolo dodržané príslušné 
ochranné pásmo. Pri prácach v ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné dodržať príslušné 
predpisy a podmienky správcu. V každom prípade je nutné správcu siete pred začatím stavebných 
prác kontaktovať a uskutočniť obhliadku miesta výskytu siete. 

Základné vytyčovacie body sú dané súradnicami v súradnicovom systéme S-JTSK, realizácia 
JTSK. Objekt sa vytýči z bodov vytyčovacej siete stavby. Trieda presnosti podľa STN 73 0422. 
Výškový systém Bpv. Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok 
bodov vytyčovacej siete stavby u  geodeta stavby. 

2.9.9.1.3 Výkup pozemkov 

Zhotoviteľ je oprávnený realizovať stavebné práce len na pozemkoch, ku ktorým bol preukázaný 
právny vzťah investora stavby. Stavebné práce sa uskutočnia na parcelách vo vlastníctve 
investora stavby a obce.  

2.9.9.1.4 Demolácie 

Rekonštrukcia mostného objektu sa uskutoční po odstránení pôvodnej nosnej konštrukcie a časti 
opôr. V miestach výmeny celej konštrukcie vozovky sa odstráni existujúca vozovka v hrúbke 0,5 
m. 

2.9.9.1.5 Likvidácia porastov 

Pred výstavbou je potrebné odstrániť kry brániace rekonštrukcii mostného objektu. Drevná hmota 
– kroviny sa umiestnia na evidovanú skládku odpadov. Drevná hmota, ktorá sa nevyužije, sa 
zlikviduje štiepkovaním. Likvidácia porastov sa vykoná podľa postupu a potrieb stavby na 
uvoľňovanie staveniska. Uvažujeme s odstránením mačiny hrúbky 0,10 m na šírke podľa potreby 
a s odstránením zelene a náletových drevín nepodliehajúcich povoleniu na výrub šírky minimálne 
1,0 m – 3,0 m brániacim vo výstavbe. 

2.9.9.1.6 Ochranné pásma a chránené objekty 
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V priestore staveniska sú evidované ochranné pásma inžinierskych sietí. Podmienky dodržiavania 
uvedených ochranných pásiem sú zrejmé z príslušných zákonných predpisov a noriem. 

2.9.9.2 Postup stavebných prác 

Budúci zhotoviteľ stavby musí predložiť vo svojej ponuke harmonogram výstavby, v ktorom 
preukáže zabezpečenie požadovaných termínov výstavby a míľnikov vykonania niektorých prác 
a súčasne preukáže ich vykonanie kapacitným zabezpečením. Tento harmonogram sa potom 
aktualizuje v zmysle zmluvných podmienok v predpísaných intervaloch. 

Ďalej projektant predpokladá všeobecné postupy prác. Zhotoviteľ na základe vlastných skúseností, 
technického a technologického vybavenia môže navrhnúť aj iné postupy. Postup prác navrhnutý 
zhotoviteľom musí odsúhlasiť projektant stavby.  

2.9.9.2.1 Cestné komunikácie 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť nadväznosť prác na všetkých stavebných objektoch, a zvoliť taký 
postup prác, aby počas nich boli stále v prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie pre 
verejnú dopravu v požadovanom rozsahu. Pritom musí zvoliť podľa svojich kapacitných a 
technologických možností taký postup, aby zásahy do verejnej premávky a jestvujúcich 
inžinierskych sietí boli čo najkratšie. Podľa zvoleného postupu prác je súčasťou dodávky 
zhotoviteľa všetko potrebné, aj projektová dokumentácia pre dočasné dopravné značenie (vrátane 
určenia) a povolenia (uzávierky, výluky, rozkopávky a pod.) podľa požiadaviek správcov. 

Predpokladaný postup výstavby: 

- vytýčenie staveniska, 

- príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.), 

- odstránenie existujúcich vrstiev vozovky, 

- prekládky, rekonštrukcie a úpravy inžinierskych sietí, 

- postupná realizácia zemných prác, recyklácia podkladových vrstiev (pri dodržiavaní 
predpísaných technologických predpisov a rešpektovaní klimatických obmedzení) 

- odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy a rigoly, trativody, atď.), 

- pokládka nových konštrukčných vrstiev vozovky. 

2.9.9.2.2 Mostný objekt 

Rekonštrukcia mostného objektu 201-00 pozostáva z dvoch etáp. V prvej etape sa zrekonštruuje 
polovica mosta a v druhej etape sa presmeruje doprava na zrekonštruovanú časť mosta 
a prebehne rekonštrukcia druhej polovice mosta.  

Stručný postup výstavby: 

- zhotovenie dočasného dopravného značenia a bezpečnostného zariadenia 

- presunutie dopravy na pravú stranu existujúceho mosta (v zmysle staničenia)  

- preložky is  

- odfrézovanie vozovky na moste, v prechodových oblastiach, pred a za mostom   

- odstránenie existujúcich záchytných bezpečnostných zariadení  

- odbúranie ríms, odstránenie izolácie a zásypu nad n.k. 

- vyhotovenie paženia zásypu v mieste pracovnej škáry a v prechodových oblastiach 
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- odstránenie časti nosnej konštrukcie (I. etapa)  

- realizácia výkopovej jamy  

 - vybúranie záverných múrikov a časti opôr  

 - očistenie pohľadových plôch opôr tlakovou vodou a sanácie betónových častí  

 - dobudovanie časti spodnej stavby, úložných prahov a osadenie elastomérových pásov  

 - realizácia nosnej konštrukcie a úpravy koryta (I. etapa) 

 - zhotovenie nových záverných múrikov a krídel  

 - zhotovenie izolácii proti zemnej vlhkosti  

 - zhotovenie drenáže na rube opôr 

 - zhotovenie prechodovej oblasti   

 - osadenie mostných záverov  

 - zhotovenie izolácie nk  

 - zhotovenie ríms na moste a na oporách  

 - úpravy v okolí mosta 

 - zhotovenie ložnej vrstvy vozovky 

 - osadenie záchytných bezpečnostných zariadení   a presmerovanie dopravy na zrekonštruovaný 
úsek   

 

 

V Košiciach, 05/2022       Ing. Michal Matuška 

 

 

 

 

 

 

 


