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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

  
 

1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 
 
1.1  Identifika čné údaje : 
 
Názov stavby: I/18-Martin - Priekopa, most 293   
Miesto stavby:  kraj Žilinský,  

okres Martin 

Katastrálne územie:  Martin – Priekopa 
Druh stavby: Rekonštrukcia 

 
Stavebník : 
Názov : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
   Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest 

Košice Adresa : Martina Rázusa 104/A 
 010 01 Žilina 
Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

  Námestie slobody č.6 
  810 05 Bratislava 15 

Spracovateľ             : ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
dokumentácie            Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 
1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokument ácie. 
 
Projektová dokumentácia predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto podkladov : 
- Projektová dokumentácia „I/18-Martin – Priekopa, most 293“ DSP/DP 2011, ISPO s.r.o. 
Prešov 
-  Stavebné povolenie stavby „I/18-Martin – Priekopa, most 293“, 2012 
požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v súťažných     
podkladoch 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
- výsledky a závery z pracovných rokovaní 
- obhliadka záujmového územia projektantom, v spolupráci so správcom komunikácie 
 
1.3  Všeobecné  údaje charakterizujúce stavbu. 

Štátna cesta I/18 je cesta medzinárodného významu E50 s vysokou intenzitou dopravy. 
Mostný objekt ev.č.000018-293 sa nachádza v extraviláne pred odbočením do mesta Martin-
sever zo smeru od Ružomberka, v katastrálnom území Martin-Priekopa na ceste I/18 v úseku 
medzi Sučanmi a Vrútkami v km 482,073. 
 
2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Popis funk čného riešenia 
Predmetná stavba zahŕňa rekonštrukciu jestvujúceho mostného objektu a priľahlých 

úsekov cesty I/18 v extraviláne mesta Martin.  
Rieši celkovú cestnú premávku počas realizácie rekonštrukcie mosta. Po čiastočnom 

uzatvorení cesty I/18 je riešená cestná premávka po polovici mosta v dvoch etapách riadenou 
dočasným dopravným značením. 

Celkový rozsah úpravy cesty I/18 je v dĺžke 180 m v km 0,010 00 – 0,190 00. Na dĺžke 
10,0 m pred a za mostom je navrhnutá úplná výmena konštrukcie vozovky. V priľahlých úsekoch 
na dĺžke 50,0 m pred a za mostom je navrhnutá výmena obrusnej vrstvy v hrúbke 40 mm.  
 
Na úseku sa uvažuje s nasledovnými opatreniami: 
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• Výmena - oprava  krytu vozovky v stanovenom rozsahu. V osi cesty zrealizovať pružnú 
asfaltovú zálievku. 

• Dosypanie nespevnených zemných krajníc do požadovaného sklonu hr.min.100mm 
štrkodrvinou na podklade geotextílie.. 

• Výmena záchytných bezpečnostných zariadení – oceľové zvodidlo s napojením na jestvujúce 
zvodidlo. 

• Obnova trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia v retroreflexnej úprave,  

 Projektová dokumentácia je spracovaná na základe požiadaviek objednávateľa a na 
základe obhliadky, ktorá bola vykonaná projektantom a správcom príslušného úseku 
komunikácie. 

 Vzhľadom na intenzitu dopravy a dopravný význam komunikácie je nutné všetky opatrenia 
realizovať tak, aby bola zachovaná prejazdnosť minimálne v jednom jazdnom pruhu.  

 Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné 
práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú 
v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác 
chránené. 

Popis technického riešenia 
 
Smerové, výškové a šírkové usporiadanie. 

Smerové vedenie komunikácie ostáva nemenné, v maximálnej miere zobrazená os cesty 
rešpektuje súčasné smerové vedenie komunikácie. Je charakterizované jedným smerovým 
kruhovým oblúkom o polomere R=1100m s prechodnicami. 

 
Výškové vedenie komunikácie  v maximálnej miere rešpektuje jestvujúcu niveletu 

vozovky. 
Pozdĺžne sklony s=-0,25% a s=-2,83%, 
 
Šírkové usporiadanie cesty vychádza z jestvujúcich pomerov, kde jestvujúca cesta je 

kategórie C11,5/80. Šírka jazdných pruhov je 2x 3,50m, pripájací a odbočovací pruh šírky 3,5 m, 
vodiaci prúžok 2x0,25m, spevnená krajnica 2x 0,5m – až 1,5m a nespevnená krajnica 1,5 m. 

 
Konštrukcia vozovky 

 Konštrukcia vozovky po odfrézovaní jestvujúcich asfaltových vrstiev pred a za mostom na 
dĺžke cca 10,0 m je navrhnutá v zložení: 

Konštrukcia č.1  
Asfaltový koberec mastixový............ SMA 11 O;I  40 mm      STN EN 13108-5 
Spojovací postrek ............................. PS ; PMB  0,50 kg/m2       STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón ................................. AC 16 L; PMB; I   70 mm     STN EN 13108-1 
Spojovací postrek ............................. PS ; PMB  0,50 kg/m2       STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón      A22 P, PMB  100 mm STN EN13108-1 
Asfaltový spojovací postrek    PS, 0,7 kg/m2   STN 73 6129-2009 
Kamenivo spevnené cementom   CBGM C8/10 min.200 mm STN 73 6124-1 
Štrkodrvina         200 mm STN 73 6124-1 
Zhutnený násyp na min.Edef2=90 MPa 
Spolu : ................................................................................ 610 mm 
 

Konštrukcia č.2 (nadvýšenie nivelety cesty 0-70mm) 
Asfaltový koberec mastixový............ SMA 11 O;I  40 mm      STN EN 13108-5 
Spojovací postrek ............................. PS ; PMB  0,50 kg/m2       STN 73 6129:2009 
Asfaltový betón ................................. AC 16 L; PMB; I   70 mm     STN EN 13108-1 
Spojovací postrek ............................. PS ; PMB  0,50 kg/m2       STN 73 6129:2009 
Spolu : ................................................................................ 110 mm 
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 Po odfrézovaní krytu vozovky musia byť pripadné všetky lokálne poruchy - trhliny 
prerezané na šírku 10-30mm podľa šírky trhliny a hĺbku 25-35mm, riadne vyčistené a opatrené 
penetračným adhéznym náterom a zaliate pružnou asfaltovou zálievkovou hmotou s miernym 
preliatím. V prípade, že šírka pôvodnej trhliny na vyfrézovanom povrchu je menšia ako 5mm, 
trhlina sa neprereže, ale iba opatrí prúžkom zálievkovej hmoty v šírke cca 40mm. 

 V mieste napojenia na začiatku a konci úpravy dôjde k zarezaniu asfaltovej vrstvy kvôli 
lepšiemu napojeniu na jestvujúcu cestu. 

Dôležitou podmienkou zabezpečenia kvality a životnosti vozovky je dosiahnutie požadovaných 
návrhových hodnôt pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných vrstiev vozovky 
v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a katalógových listov. 

 Nakoľko realizácia krytu vozovky bude vykonávaná po polovičných profiloch, je potrebné 
zrealizovať pozdĺžnu pracovnú škáru. Realizácia škáry bude spočívať vo vyhotovení frézovanej 
drážky a asfaltovej zálievky. 

Preplatovanie pozdĺžneho a priečneho spoja realizovať 200mm.  

Úprava nespevnenej krajnice: 
- Zrezanie príp. odkop hornej vrstvy jestvujúcej nespevnenej krajnice so zhutnením 

podkladu, 
- resp. v prípade nadvyšenej nivelety dosypanie ŠD fr.0-22 po spodnú úroveň spevnenia 

nespevnenej krajnice 
- rozprestretie separačnej geotextílie, 
- dosypanie hornej vrstvy štrkodrvinou fr.0-22 o hrúbke 100 mm so zhutnením do 

požadovaného sklonu 8,0%,, tak aby povrch nesp. krajnice bol 30mm nižšie oproti 
povrchu vozovky (aby počas prevádzky nedošlo k prevýšeniu nesp. krajnice).  
 

Podklad pod spevnením nesp. krajnice zo separačnej geotextílie musí tiež spĺňať požiadavku na 
zabránenie zakoreneniu náletových rastlín. 

 
Odvodnenie komunikácie. 

Odvedenie zrážkovej vody z vozovky bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom 
komunikácie na okraj vozovky cez nespevnenú krajnicu  na svah cestného telesa. 
 
Bezpečnostné zariadenia na ceste 

V rámci riešeného úseku cesty vzhľadom na výškovú úpravu cesty je navrhnutá výmena 
cestného oceľového zvodidla na dĺžke 15,0 m. 
Zvodidlá sú navrhnuté na úroveň zachytenia H1, min. hr. zvodnice 4,0 mm, pri moste napojiť na 
zábradľové zvodidlo a na opačnom konci na jestvujúce oceľové zvodidlo. Na zvodidlách osadiť 
smerové stĺpiky s nadstavcom pre zvodidlo v zmysle TP 105 Použitie smerových stĺpikov a 
odrážačov. 

Zemné práce.  
Zemné práce pozostávajú  prevažne  z frézovania asfaltových vrstiev vozovky. 

Dopravné zna čenie. 

Trvalé  dopravné značenie 

Na predmetnom úseku sa obnoví  vodorovné dopravné značenie (601, 602, 620, 630).  

Jestvujúce zvislé dopravné značenie – 253 bude odstránené a doplnené spätne nové. Tvar 
a vyobrazenie DZ bude podľa platnej STN 01 8020. 

Vodorovné dopravné značenie bude zriadené na očistený suchý povrch vozovky, pričom sú 
navrhnuté v retroreflexnej úprave-profilované v súlade s STN 01 8020  bielej farby.  
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Technicko-kvalitatívne vlastnosti retroreflexného dvojzložkového materiálu musia spĺňať 
požiadavky podľa STN EN 1436:2007-11 (73 7010) Materiály na dopravné značenie pozemných 
komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky.  
Nátery a ostatné nanesené hmoty musia byť odolné proti pôsobeniu chemických 
rozmrazovacích prostriedkov a proti poveternostným vplyvom, ktoré nesmú zhoršovať kvalitu 
a trvanlivosť značenia. 

Dočasné  dopravné značenie 

Jestvujúce dočasné dopravné značenie osadené na stavenisku, ostáva pre stavbu v I.etape. 
Pre II.etapu existuje dočasné dopravné značenie odsúhlasené príslušným inšpektorátom PZ 
a cestným správnym orgánom, ktoré nie je súčasťou tejto PD. 

 

3.  NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE  KOMUNIKÁCIE A INŽINIER SKÉ SIETE 

Napojenie na existujúce komunikácie 

 Všetky napojenia na cestu I/18 ostanú zachované.  
 
Väzby na existujúce inžinierske siete 

 Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí. 
Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré 
ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných 
prác chránené. 
 Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých 
inžinierskych sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych 
sietí je nutné postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Výkopy realizovať ručne 
a všetky poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov 
dbať na ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Rekonštrukcia cesty bude realizovaná za verejnej premávky.  
Dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj bezpečné 
vykonávanie stavebných prác pre dočasné dopravné značenie, ktoré je osadené na stavbe pre 
I.etapu, ako aj pri osadzovaní pre  II.etapu,.  
 
Orienta čný postup stavebných prác 

• Kontrola jestvujúceho dočasného dopravného značenia 
• Frézovanie krytu vozovky, zrezanie krajníc, 
• Pokládka nového krytu vozovky 
• Dosypávka krajníc 
• Osadenie záchytných zariadení 
• Realizácia trvalého dopravného značenia 
• Odstránenie dočasného dopravného značenia 
• Odovzdanie do užívania 
 

5. HOSPODÁRENIE S ODPADMI 

Nakladanie s odpadmi bude zabezpečované oprávnenými osobami na zmluvnom 
základe. Podľa Programu odpadového hospodárstva SR a následne aj Programu odpadového 
hospodárstva jednotlivých dotknutých okresov je potrebné pri nakladaní s jednotlivými druhmi 
odpadov uprednostniť ich materiálové zhodnotenie pred zhodnocovaním energetickým 
a zneškodňovanie spaľovaním pred skládkovaním. 
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 Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade s vyhláškou 
č.310/2013 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou 
č.365/2015 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  

 Frézovaný materiál, demontované bezpečnostné zariadenia a dopravné značenie budú 
odvezené zhotoviteľom na príslušné stredisko správy a údržby do 20km .  

Ostatné materiály, ktoré nie je možné zhodnotiť na stavbe – ich zneškodnenie zabezpečiť 
u oprávnených organizácií na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé 
kategórie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.  

Zhotoviteľ stavby musí dodržať všetky platné legislatívne a iné všeobecne záväzné požiadavky 
pri nakladaní s odpadom. 

 
6. BEZPEČNOSŤ PRI  PRÁCI 

 
      Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. 
 Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

 Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej 
výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko  a  Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia : 

Zákon č. 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti 
Zákon č.154/2013 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon ť. 
124/2006 Z.z.) 
Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov 
Zákon č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom č. 462/2007 Z. z. o organizácií 
pracovného času v doprave) 
Zákon č. 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia  
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami. 
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  
požiadavkách na pracovisko. 
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.  
Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci. 
 

Pre stavbu dopracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BOZP. 
 
 
 

7. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
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        Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

• dbať, aby nebola devastované okolité plochy 
• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
• stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru 

odpadu v zmysle Zákona o odpadoch. 
 
Vzhľadom na charakter vykonávaných prác bude vplyv na životné prostredie minimálny. 

 

 

Prešov, júl 2021                                                                Vypracoval : Ing. Jozef Kuruc 


