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A.02 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

STAVBA:  

názov stavby: PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA 
KORZO V PRIEVIDZI – 3.ETAPA 

miesto stavby: 

 

 

Prievidza,  

Nábrežná ulica 1913/5A 

 

charakter stavby:  

účel stavby: 

číslo klasifikácie stavby: 

 

dotknutá obec: 

okres: 

dotknutý samosprávny kraj: 

 

katastrálne územie: 

číslo LV: 

 

prístavba k jestvujúcej stavby  

budova pre obchod a služby 

1230 

 

Prievidza 

Prievidza 

Trenčiansky 

 

Prievidza 

viď  časť  Sprievodná správa časť  str. 

 

 

 

NAVRHOVATEĽ:  

stavebník: SCP  s.r.o 

Veľká okružná 59A 

Žilina, 010 01, Slovensko 

 

zástupca stavebníka: Nicola Perucconi 

mob.: +421 917 639214 

e-mail: nicola.perucconi@nepirockcastle.com 

 

 

 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ:  

 tech in s.r.o. 

Vinohradnícka 779/20 

971 01 Prievidza 

zastúpený: ing. Marián Hlaváč 

mob.: +421 911 268 250 

e-mail: hlavacpd@gmail.com 

  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:  

stupeň projektovej dokumentácie: Projekt pre územné konanie 

dátum spracovania: 07 / 2018 

 

 

 

SPRACOVATEĽ PD:  

spracovateľ projektovej dokumentácie: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 

 Prievozská 4D, 821 09 Bratislava 

tel, fax: +421 2 5293 1001 

www.sieberttalas.com 

vedúci projektu:  Ing. arch. Jolana Foglová 

 e-mail: foglova @ sieberttalas.com 

 mob: +421 914 324 660 

projektový tím: Ing.arch. Jolana Foglová, 

Ing.arch. Zuzana Kôpková, Katarína Lukáčová 

spoluautori (§ 15 Autorského zákona): Ing.arch.Matej Siebert PhD, Ing.arch.Roman Talaš, 
Ing.arch. Jolana Foglová,  

Ing.arch.Mária Vozárová PhD. 

zodpovedný projektant: Ing. arch. Matej Siebert, PhD. 

 autorizovaný architekt SKA, r.č: 0688 AA 

 

 

A.03 ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: 
STATIKA: 

 

 

PROPLAN s.r.o. 

ing. Martin Seyfert 

e-mail: seyfert@proplan.sk 

 Mob.: +421 903 427 027 

 

ZDRAVOTECHNIKA,  

VNÚTORNÉ ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE 

ing. Andrea Pilchová 

e-mail: andreapilchova@gmail.com 

 

 

mob.: 0908 270 530 

 

VYKUROVANIE 

VNÚTORNÉ ROZVODY PLYNU 

 

ing. Andrea Pilchová 

e-mail: andreapilchova@gmail.com 

mob.: +421 908 270 530 
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VZDUCHOTECHNIKA 

 

 

ADO desing s.r.o. 

ing. Aleš Menc 

e-mail: menc@adodesign.sk 

 mob.: +421 904 270 825 

 

CHLADENIE ADO desing s.r.o. 

 

 

 

ing. Bažík 

e-mail: bazik@adodesign.sk 

mob.: +421 908 771 888 

 

ELEKTROINŠTALÁCIA  - SILNOPRÚD  Synett s.r.o. 

 

 

 

p. Vojtěch Lipovský 

e-mail: vojtech.lipovsky@seznam.cz 

mob.: +420 777 872646 

 
 

ELEKTROINŠTALÁCIA - SLABOPRÚD  Synett s.r.o. 

ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, EZS 

 

 

p.Milan Topor 

e-mail: topor@synett.cz 

mob.: +420 724 501 465 

 
 

ELEKTROINŠTALÁCIA-  SLABOPRÚD  

EPS, DOMOVÝ ROZHLAS 

Synett s.r.o. 

p.Emil Dlouhý 

 

 

e-mail: dlouhy@synett.cz 

mob.: +420 724 508 789 

 
 

POŽIARNA OCHRANA PO PROJEKT 

Ing. Milan Duchoň 

 Mob.: +421 905 605 437 

E-mail: milan@poprojekt.sk 

 

 

ODVOD DYMU A TEPLA Colt International s.r.o. 

 

 

 

ing. Marián Šebeš 

e-mail: marian.sebes@sk.coltgroup.com 

mob.: +421 917 275 217 

 

 

STABILNÉ HASIACE ZARIADENIE ACCURO Slovakia spol s.r.o. 

 

 

 

ing. Karol Gardian 

e-mail: Gardian.K.SHZ@seznam.cz 

mob.: +421 918  996 522 

 

 

VÝŤAHY Kone, s.r.o. 

 

 

 

ing. Ivan Dražo 

e-mail: ivan.drazo@kone.com 

mob.: +421 910 901 947 

 
 

KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY  

DOPRAVNÉ RIEŠENIE 

 

ing.Lenka Rytychová 

e-mail: lenka.rytychova@gmail.com 

mob.: +421 908  585 853 

 

 

POV  ISOBUILD 

Doc.Ing. Peter Makýš PhD. 

 Mob.: mobil +421 905 595 824  

E-mail: peter.makys@stuba.sk 

 

 

A.04   OBJEKTOVÁ SKLADBA 
 

PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA KORZO V PRIEVIDZI – 3.ETAPA 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

 

Číslo  SO  Názov objektu 

STAVEBNÉ OBJEKTY:     

 
Objekt A – úpravy jestvujúcej 1.etapy – nie je predmetom DUR, bude predmetom riešenia 
samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie 

 

 
Objekt B – úpravy  jestvujúcej 2.etapy – nie je predmetom DUR, bude predmetom 
riešenia samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie 

 

SO 101 Objekt C - prístavba parkovacieho domu, obchodnej pasáže a multikina 
 

SO 102 Objekt D - prístavba obchodnej pasáže  

PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVYBY:   

SO 120 
Zariadenie staveniska, staveništné prípojky, znižovanie hladiny podzemnej 
vody počas výstavby 
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Členenie stavby na prevádzkové súbory: 

 

Číslo  PS  Názov prevádzkového súboru 

PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:     

PS 01 Dieselagregát  

PS 02 Trafostanica  

  
 

 

 

A.05  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PRÍSTAVBE 
 

ÚČEL STAVBY: 

 

Predmetom prekladanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je prístavba objektu SO 101 
s funkciou  občianska  vybavenosť obchodného charakteru, rozšírenie jestvujúceho multikina a doplnenie 
nadzemného parkovacieho domu  a objektu SO 102 s funkciou:  občianska  vybavenosť charakteru obchodu 
a služieb, doplnenie gastroprevádzok a športovo-rekreačných služieb a doplnenie parkovania v hromadných 
podzemných garážach. Prístavby samostatných stavebných objektov SO 101 a SO 102 sú umiestnené na 
plochách súčasných vonkajších parkovacích plôch.  

Za účelom vytvorenia skvalitnenia  verejných priestorov bude prevažná väčšina parkovacej kapacity 
presunutá do podzemnej a nadzemnej hromadnej parkovacej garáže, ktorá bude slúžiť aj pre návštevníkov 
vonkajších športovo-rekreačných plôch ako aj okolitých športových areálov v rámci bežnej prevádzky alebo 
pri príležitosti usporiadania športových podujatí. Hlavným dôvodom prístavby je lepšie funkčné  využitie 
pôvodného pozemku ako aj rozšíreného pozemku v západnej časti územia,  zlepšenie ponuky služieb 
obchodného centra s doplnením sortimentu, zvýšenie štandardu a dizajnu budovy s vytvorením novej identity 
obchodného centra ako aj zvýšenie atraktivity okolia, verejných priestorov, zelene a skvalitnenie dopravnej 
obsluhy a jej napojenia na súvisiace navrhované investície v území: cyklochodník a rekonštrukcia ulice 
Olympionikov.  

 

FUNKČNÁ NÁPLŇ SO 101 Objekt C - prístavba parkovacieho domu, obchodnej pasáže a multikina:  

• Priestory pre obchod a služby – umiestnené na 1NP  

• Kinosály – umiestnené na 2NP  

• Parkovacia garáž – nadzemný parkovací dom v SO 101 na 1NP,1MP,2NP, 2MP a na streche 

• Spoločné zázemie a technická vybavenosť objektu – umiestnená čiastočne na 1NP, 2NP a čiastočne na 
streche posledného podlažia objektu  

 

FUNKČNÁ NÁPLŇ SO 102 Objekt D – prístavba obchodnej pasáže:  

• Priestory pre obchod a služby – umiestnené na 1NP a 2NP 

•Stravovacie zariadenie – umiestnené na 1NP a 2NP  

• Parkovacia garáž – podzemná garáž  v SO 102 na 1PP 

• Spoločné zázemie a technická vybavenosť objektu – umiestnená čiastočne v suteréne, čiastočne na 1NP, 
2NP a čiastočne na streche posledného podlažia objektu  

 

ZÁKLADNÉ PLOŠNÉ ÚDAJE STAVEBNÝCH OBJEKTOV : 

 

Plocha riešeného územia - starý stav 1.+2.etapa 22 775 m2 

Celková plocha riešeného územia po rozšírení  - 1.+2.+3.etapa 38 863 m2 

Zastavaná plocha (ZP) starý stav 1.+ 2.etapa =  SO 01 + SO 02  8186 + 2854 =11 040 m2 

Zastavaná plocha (ZP) prístavby 3.etapa = SO 101 + SO 101 4 437 + 8 267 = 12 704 m2 

Celková zastavaná plocha (ZP) 1.+2.+3.etapa 23 744m2 

Hrubá podlažná plocha (HPP) starý stav  1.+ 2.etapa = SO 01 + SO 02 16372 + 5919 = 22 291 m2 

Hrubá podlažná plocha (HPP) prístavby 3.etapa = SO 101 + SO 102  14 820 + 23 931 = 38 751 m2 

Celková hrubá podlažná plocha (HPP) 1.+2.+3.etapa 61 042m2 

Celková podlahová plocha 3.etapa 36 397 m2 

z toho:  

-podlahová plocha nadzemných a podzemných parkovísk 9 134 + 7 298 = 16 432 m2 

-podlahová plocha obchodu, služieb, multikina, mallu, adm.a soc.zázemia  16 055 m2 

-ostatné podlahové plochy technické a komunikačné 3 910 m2 

 

ÚČELOVÉ JEDNOTKY: 

 

 

Čistá úžitková plocha obchodov spolu – starý stav 1.+2.etapa 9259,7 m2 

Čistá úžitková plocha obchodov prístavby SO 102 5111,9 m2 

Čistá úžitková plocha obchodov prístavby SO 101 792 m2 

Čistá úžitková plocha obchodov v prístavbách 3.etapy SO 101 + SO 102 spolu 5 904,26 m2 

Čistá úžitková plocha obchodov spolu 1.+2.+3.etapa 15 164 m2 

Počet sedadiel v 3 kinosálach  starý stav  SO 02 416 miest 

Počet sedadiel v kinosále  prístavby SO 101 230 miest 

Celkový počet sedadiel v 4 kinosálach   646 miest 

Počet stoličiek v gastroprevádzkach starý stav  SO 01 124 stoličiek 

Počet stoličiek v gastroprevádzkach prístavby  SO 102  433 stoličiek 

Celkový počet stoličiek v gastroprevádzkach 557 stoličiek 

Celkový počet zamestnancov  312 osôb 
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ZÁKLADNÉ PLOŠNÉ ÚDAJE – STRECHY: 

 

Plochy plochých striech starý stav - 1.+2.etapa 12 303 m2 

Plochy plochých striech spolu 1.+2.+3.etapa 23 747 m2 

 

KAPACITY PARKOVÍSK 

 

Počet zrušených parkovacích miest na teréne starý stav  - 1.+2.etapa 430 státí 

Počet navrhnutých parkovacích miest v parkovacom dome SO 101 443 státí 

Počet navrhnutých parkovacích miest v suteréne SO 102 249 státí 

Počet navrhnutých parkovacích miest na teréne 8 státí 

Počet navrhnutých parkovacích miest spolu 700 státí 

 

PODLAŽNOSŤ 

 

Počet nadzemných podlaží prístavby SO 101 2 

Počet nadzemných medzipodlaží prístavby SO 101 2 

Počet nadzemných podlaží prístavby SO 102 2 

Počet podzemných podlaží SO 102 1 

 

 

A.06  MAJETKOVÉ VZŤAHY 
 

Pozemky sú vedené v Katastri nehnuteľností  C, okres Prievidza, obec: Prievidza, katastrálne územie: 
Prievidza 

 

PARCELY, NA KTORÝCH JE NAVRHNUTÁ VÝSTAVBA  STAVEBNÉHO OBJEKTU  SO 101: 

 

LV parc. číslo plocha m2 druh vlastník 

9309 3980/1 8086 ostatná plocha SCP s.r.o., Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina 

9309 3980/4 911 zast.pl. a nádvorie SCP s.r.o., Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina 

9309 3980/21 175 ostatná plocha SCP s.r.o., Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina 

9309 3980/34 1796 ostatná plocha SCP s.r.o., Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina 

9309 3981/4 1431 ostatná plocha SCP s.r.o., Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina 

1 3980/13 165 zast.pl. a nádvorie Mesto Prievidza 

 

 

PARCELY, NA KTORÝCH JE NAVRHNUTÁ VÝSTAVBA  STAVEBNÉHO OBJEKTU  SO 102: 

 

LV parc. číslo plocha m2 druh vlastník 

9309 3980/1 8086 ostatná plocha SCP s.r.o., Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina 

9309 3980/9 3885 ostatná plocha SCP s.r.o., Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina 

9309 3980/38 2289 ostatná plocha SCP s.r.o., Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina 

9309 4857/13 62 zast.pl. a nádvorie SCP s.r.o., Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina 

9309 4858/6 461 ostatná plocha SCP s.r.o., Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina 

9285 3980/19 1591 ostatná plocha spoločná nehnuteľnosť – viď príloha LV 9285 

Uvedené Listy vlastníctva č. 9309, 1, 9285  budú súčasťou Prílohy  

 

 

A.07  REGULÁCIA ÚZEMIA 
 

Dotknuté územie je regulované Územným plánom mesta Prievidza, zmeny a doplnky č.10, pre urbanistický 
obvod Zápotôčky UO 13. 

Ako podklad k vyhodnoteniu funkčnej a priestorovej regulácie boli mestom Prievidza poskytnuté: 

-Územnoplánovacia informácia zo dňa 31.1.2018 

-Posúdenie investičného zámeru zo 9.7.2018, na základe ktorého je návrh realizácie predmetného 
investičného zámeru v súlade s rozvojovými zámermi mesta Prievidza v predmetnej lokalite. 

 

 
schéma: výňatok z územného plánu 
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Navrhovaná funkcia – rozšírenie jestvujúceho obchodného centra Korzo vrátane priľahlých verejných 
priestorov so športovorekreačnou funkciou je v súlade s navrhovanou reguláciou: 

V územnopriestorovom celku UPC 13-1-1 je navrhnutá občianska vybavenosť funkcie obchodu a služieb 
formou rozšírenia obchodného centra v súlade s funkčnou reguláciou: „Zmiešané územie s prevažne 
mestskou štruktúrou“ 

V priľahlom územnopriestorovom celku UPC 13-1 je navrhnutá celomestská športovo-rekreačná vybavenosť 
pre aktívny a pasívny odpočinok vrátane nevyhnutnej dopravnej infraštruktúry v súlade s funkčnou 
reguláciou: „Rekreačné územie intenzívne“ s prípustným umiestnením funkcií: športové zariadenia, ihriská, 
zariadenia verejného stravovania a niektorých služieb, centrá voľného času, výnimočne prípustné 
maloobchodné zariadenia, objekty technického a dopravného vybavenia súvisiaceho s funkciou. 

 
 

A.08  CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
 

Pozemok prístavby OC Korzo sa nachádza v severozápadnej časti mesta na okraji mesta Prievidze. Je 
vymedzený riekou Nitra a nábrežným chodníkom na severe, Nábrežnou ulicou, obchodným domom Tesco a 
jeho príjazdovou komunikáciou z juhu, areálom Tenisového klubu zo západu a  medicínsko – diagnostickým 
centrom Uniklinika na východe. 

Stavba pôvodného obchodného centra je orientovaná v smere východ – západ, pozemok je mierne svahovitý, 
v severnej časti pozdĺž rieky Nitra čiastočne zatrávnený. Južnú a západnú časť pozemku určeného 
k umiestneniu prístavby SO 101 a SO 102 tvoria spevnené parkovacie plochy prevažne s  asfaltovým 
povrchom. Na pozemku parkoviska sa nachádza vzrastlá zeleň, ktorá je určená k výrubu. Výrubové konanie 
bude predmetom samostatného výrubového konania a samostatnej projektovej dokumentácie, ktorá nie je 
predmetom predkladanej dokumentácie. 

Na rozšírenej západnej časti pozemku susediacom s areálom Tenisového klubu je v súčasnosti umiestnená 
rozostavaná stavba, objekt je v súčasnosti bez funkčného využitia, areál je nevyužívaný (opustené zariadenie 
staveniska). Vypratanie uvedených pozemkov a jeho príprava k navrhovanej výstavbe bude predmetom 
samostatnej projektovej dokumentácie búracích prác a samostatného búracieho povolenia, ktoré nie je 
predmetom  predkladanej dokumentácie. 

Výškové pomery predstavujú rozsah od relatívnej výšky 264,09 m.n.m, po cca 266,80 m.n.m .  

Nášlapná úroveň podlahy prízemia rešpektuje úroveň pôvodného prízemia 0,000= 265,59m n.m. BPV v súlade 
s geodetickým zameraním.   

Napojenie navrhovanej prístavby na jestujúci stav ako aj napojenie navrhovaných komunikácií na okolitý 
terén a na jestvujúci stav rešpektuje jestvujúce výškové pomery, všetky vstupy sú bezbariérové.  

 

INŽINIERSKE SIETE A OCHRANNÉ PÁSMA 

V súčasnom období sú vybudované okrem objektov SO01 a SO 02 aj objekty komunikácií, parkoviská a 
spevnené plochy, osvetlenie, sadové úpravy a vonkajšie prípojky a rozvody inžinierskych sietí. Pozemok je 
prístupný z južného a východného smeru z komunikácie Nábrežná ulica a zo západného smeru ulicou 
Olympionikov.  

Predmetom predkladanej dokumentácie sú prístavby SO 101 a SO 102 a príprava územia -  prispôsobenie 
vonkajších spevnených aj nespevnených plôch novým stavebným objektom prístavby – viĎ objektová skladba. 

Stavebné objekty dopravnej a technickej infraštruktúry sú predmetom samostatnej PD: Prístavba 
obchodného centra Korzo v Prievidzi vonkajšia dopravná a technická infraštruktúra. 

 

A.09 URBANISTICKÉ  A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE   
 

URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
Urbanistické riešenie sa zaoberá situovaním hmoty stavebných objektov SO 101 a SO 102 v rámci územia 
a jeho náväznosti na jestvujúcu štruktúru zástavby a dopravné a inžinierske siete.  

Obchodné a zábavné centrum KORZO využíva svoje výhodné situovanie na okraji mesta Prievidza v rámci 
funkčnej administratívno-nákupnej a športovo-rekreačnej zóny mesta. Výhodná poloha obchodného centra 
s atraktívnou ponukou služieb v centre jestvujúcich sídelných štruktúr horného Ponitria (Bojnice, Handlová, 
Nováky) s jednoduchou pešou, cyklistickou a automobilovou dostupnosť podporuje rozvoj turistického ruchu 
v kraji. Obchodné centrum sa stáva kultúrno-spoločenským bodom s novou nábrežnou promenádou a s 
novou oddychovo-rekreačnou zónou priamo nadväzujúcou na jestvujúcu športovú zónu. Vysoká koncentrácia 
zaujímavých obchodov, služieb, možností zábavy a športového vyžitia ponúka využitie pre všetky vekové 
skupiny. Lokalita na hranici mestskej zástavby a rekreačnej zóny vo voľnej prírode na nábreží rieky Nitra a 
s revitalizáciou jestvujúcej zelene predurčuje centrum k vytvoreniu vyššej kvality prostredia formou 
nábrežnej promenády. Zapojenie výhľadov na mesto a okolitú panorámu je súčasťou celkovej urbanistickej 
koncepcie.  

Navrhované objekty prístavieb svojím typologickým riešením primárne zamerané na funkciu obchodu 
a služieb rešpektujú a dopĺňajú jestvujúcu hmotu objektov obchodného centra ako aj štruktúru okolitej 
mestskej zástavby v súlade s územným plánom.  

Prístup pre peších do navrhovaných objektov bude zabezpečený z jestvujúcich a navrhovaných obvodových 
komunikácií, spevnených plôch a chodníkov. Hlavný vstup pre peších je orientovaný priamo na peší ťah 
TESCO, MHD, Staré mesto, vedľajší vstup je orientovaný na peší ťah Uniklinika, MHD v smere na obytnú zónu. 
Prístup pre cyklistov je zabezpečený z navrhovanej cyklistickej komunikácie lemujúcej jestvujúci peší chodník 
pozdĺž nábrežia rieky Nitra. Cyklistická komunikácia je súvisiacou spoločnou investíciou mesta Prievidza 
a mesta Bojnice, nie je súčasťou predkladanej dokumentácie, je však v plnej miere rešpektovaná. 

Príjazd do podzemných garáží je navrhnutý z obslužnej komunikačnej vetvy odbočením z Nábrežnej ulice a do 
nadzemného parkovacieho domu z navrhovanej komunikačnej vetvy prepájajúcej Nábrežnú ulicu s ulicou 
Olympionikov. Zásobovanie obchodného centra bude prebiehať jednak z jestvujúcich dvoch vonkajších 
zásobovacích dvorov pri Uniklinike a pri nábreží rieky Nitra a z navrhovaných vnútorných zásobovacích dvorov 
v rámci SO 102 s vjazdom a výjazdom z paralelnej obslužnej komunikácie popri Nábrežnej ulici a v SO 101 
s vjazdom a výjazdom z obslužnej komunikácie napojenej na ulicu Olympionikov. Zásobovanie bude časovo 
prebiehať podľa presného prevádzkového programu centra s obmedzením pre nosnosť zásobovacích áut. 

Navrhované urbanistické riešenie poskytuje kvalitnejšie napojenie centra na jestvujúce pešie ťahy a 
komunikácie v území, posilnenie vedľajšieho vstupu z nábrežia, dôsledné nadradenie verejných priestorov 
pre pohyb peších návštevníkov  umožňuje situovanie parkovacích miest z terénu do uzavretých podzemných a 
nadzemných garáží,  skvalitnenie cyklistickej dopravy na nábreží rieky Nitra ako aj skvalitnenie dnes 
neatraktívnych vonkajších plôch organizovaním verejných priestorov pri vstupoch do centra s možnosťou 
organizovania príležitostných akcií, vonkajších pobytových terás a sedení. Výhľadové riešenie sa zaoberá  
návrhom zatraktívnenia vonkajších plôch, verejných priestorov a zelene, integrácia športovorekreačnej zóny, 
revitalizácia verejnej zelene a naplnenie funkčného  využitia rozptylovej plochy na nábreží rieky Nitra.  

Vytvorenie navrhovaného areálu vonkajších pobytových, športových a rekreačných plôch umožní rozšírenie 
pozemkov OC Korzo v západnom smere až po hranicu s areálom tenisového klubu. Vonkajší areál 
voľnočasových aktivít priamo susediaci s tenisovým areálom prepojí  jestvujúcou rekreačnou zónou 
s nábrežnou oddychovou zónou pri rieke Nitra v súlade s územným plánom ako aj s navrhovanou 
cyklotrasou. V rámci rozšíreného pozemku v priamej nadväznosti na obchodnú pasáž v rámci SO 101 
s navrhovanou občianskou vybavenosťou a s parkovacími kapacitami, areál poskytne široké možnosti 
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športového a oddychovorekreačného využitia: umiestnenie detského ihriska, športových zariadení, 
vonkajšieho streetworkoutového ihriska, univerzálnych plôch pre voľnočasové aktivity, centrum voľného 
času, plôch oddychovej zelene s lavičkami, pobytovej lúky, lezeckej steny, skateparku a pod.   

Prirodzenou súčasťou vonkajších plôch je aj doplnenie prvkov drobnej architektúry a mestského mobiliáru: 
lavičky, drevené lehátka, stojany na bicykle, prístrešky, odpadkové koše a doplnenie atraktívnej zelene 
v súlade s príslušnou funkciou: pobytová zeleň, izolačná a ochranná zeleň pozdĺž komunikácií formou alejí, 
solitérna zeleň tvorená vzrastlými stromami, vertikálna zeleň vysádzaná na obvodovom plášti parkovacieho 
domu... 

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
Architektonické riešenie areálu vychádza z funkčných, prevádzkových a dispozičných vzťahov, z celkového  
urbanistického riešenie územia a z požiadaviek stavebníka.  Objekt  prístavby  obchodného centra SO 102 je 
navrhovaný ako dvojpodlažný, podpivničený. Objekt prístavby SO 101 je navrhnutý ako dvojpodlažný, 
s vloženými parkovacími medzipodlažiami v rámci parkovacej garáže, nepodpivničený s možnosťou 
parkovania aj na streche objektu parkovacieho domu. Hlavnou vnútornou komunikačnou osou objektu je 
vnútorná 8m široká obchodná pasáž, ktorá po prepojení s jestvujúcou pasážou vytvorí obojsmerný okruh. 
Pasáž je v časti otvorená cez obidve podlažia a umožňuje tak lepší vizuálny kontakt pre návštevníkov, vznikajú 
nové vnútorné eventové plochy. Trasy jestvujúcich a doplnených vnútorných pasáží sú prirodzeným 
pokračovaním pôvodných peších ťahov  v území,  rešpektujú ich väzby na okolité obytné aj prírodné 
prostredie. V týchto priestoroch otvorených cez dve podlažia sú umiestnené vertikálne komunikácie, výťahy 
a eskalátory pre jednoduchý pohyb zákazníkov. Pasáž je presvetlená zhora priebežným svetlíkom.  

V záujme zlepšenia ponuky služieb bola doplnená a spestrená paleta obchodov a služieb, zábavy, zväčšenie 
multikina, doplnenie športovej funkcie, fitness centra, rozšírenie nedostatočnej kapacity gastronomických 
prevádzok s atraktívnou strešnou terasou s výhľadmi na centrum mesta.  

Objekt má moderný architektonický výraz. Dizajn fasády je tvorený hlavne kombináciou presklených častí 
fasády s plnými hmotami, ktoré svojím rytmom a členením rešpektujú budúce flexibilné dispozičné riešenie.  
Presklené plochy sa objavujú aj v parteri – v časti obchodov, služieb v kombinácii s plnými plochami a 
veľkoplošnými obkladmi. Vstupy sú zvýraznené presklenými plochami a markízami. Strechy sú ploché, 
v prípade parkovacieho domu vytvárajú rozptylové plochy. Jednotiacim prvkom sú kvalitné materiály, vysoký 
štandard spracovania detailov, moderné technológie  a kvalitná objektová zeleň.  

Prístavba obchodného centra a príslušný parkovací dom sú navrhnuté v súlade s požiadavkami na užívanie 
zdravotne postihnutými osobami podľa platnej legislatívy. Orientácia na svetové strany zabezpečuje 
dostatočné denné osvetlenie, zároveň ponúka zaujímavé výhľady. Objekty sú prístupné z úrovne terénu 
bezbariérovo, jednotlivé podlažia prostredníctvom schodísk, výťahov a eskalátorov.  

Architektonické riešenie uvažuje so zatraktívnením centra vytvorením nového dizajnu  prinášajúceho  novú 
mestotvornú kvalitu s povýšením úrovne architektúry zo súčasnej jednoduchej „halovej“  konštrukcie na 
zaujímavú hmotovú kompozíciu, rešpektujúcu nové funkčné a dispozičné vzťahy s dôrazom na kvalitu 
materiálového riešenia, sústredeného predovšetkým na vstupné priestory, ktoré svojimi celopresklenými 
plochami lákajú návštevníkov do atraktívne nasvietených priestorov obchodov a pasáží.  

Atraktívnym akcentom na nároží budovy sa stáva strešná terasa s vonkajším sedením foodcourtu 
so zaujímavými výhľadmi na staré mesto, symbolizujúca väzby na okolie, zároveň vytvára akési svietiace „oko 
do sveta“. Kvalita materiálového riešenia rozšírených častí bude prenesená aj na povrchovú úpravu 
jestvujúcich fasád a do riešenia interiérov spoločných priestorov (galérie, zábradlia, interiérová zeleň...) 

Kombinácia  moderných prvkov architektúry a prírodných daností, inovatívny dizajn budovy svojim vysokým 
štandardom podporuje charakter mesta ako modernej dynamickej štruktúry a posúva jeho úroveň z lokálnej 
na nadmestskú. Moderné obchodné a nákupné centrum s rozšírenou paletou služieb a s vysokou kvalitou 
architektonického riešenia zvýrazňuje mestský charakter zástavby a vytvára novú identitu. 

V rámci strechy nad 2np bude umiestnená strešná nadstavba s kotolňou a priestorom pre umiestnenie 
technologických zariadení vzduchotechniky a chladenia, vizuálne oddelených perforovanou stenou pre SO 
102. Obdobne pre SO 101 budú v rámci 2.medzipodlažia pri prístavbe kinosály umiestnené príslušné 
technologické zariadenia vrátane plynovej kotolne. 

 

 

A.10  STAVEBNO - TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE  
 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
Konštrukčné riešenie je navrhnuté spôsobom obvyklým pre polyfunkčné budovy a obchodné centrá.  

Predpokladá sa zakladanie na základovej doske zo železobetónu v nemrznúcej hĺbke, doplnené pilótami. 
Stavebná jama bude vytvorená po obvode železobetónovými tesniacimi stenami. Podľa výsledkov 
geologického prieskumu a v súlade s navrhnutým zakladaním, budú eventuálne použité aj ďalšie úpravy na 
zlepšenie základových pomerov. Nosné konštrukcie budú trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému 
stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a toto zaťaženie prenášať do základov stavby. Konkrétny návrh 
základových konštrukcií bude predmetom ďalších  stupňov PD. 

Nosný systém objektov je navrhnutý s možnosťou kombinovania monolitického a prefabrikovaného 
železobetónového konštrukčného skeletového systému, so stropnými doskami a stužujúcim 
železobetónovými komunikačnými jadrami a stenami.. Vnútorné nenosné steny sú navrhnuté s požadovanými 
hrúbkami podľa funkcie a účelu (hygienické priestory, inštalačné šachty) ako murované resp sadrokartónové.  

Nosná konštrukcia strechy je navrhnutá ako železobetónová doska,  strešný plášť je navrhnutý s ohľadom na 
požiadavky tepelnej a hydroizolačnej funkcie strechy. Hydroizolácia striech je navrhnutá ako fóliová 
hydroizolácia, doplnené v požadovaných pozíciách o pochôdzne resp pojazdné typy striech. Proti zemnej 
vlhkosti vode sú navrhované hydroizolácie s požadovanými charakteristikami. 

Tepelnú pohodu a ochranu objektu pred tepelnými stratami zabezpečuje tepelná izolácia na vonkajšej časti 
obvodového plášťa,  v skladbe strešných konštrukcií a v skladbe podláh na teréne. Výplne otvorov sú 
navrhnuté ako prevažne hliníkové rámové systémy, vnútorné dverné konštrukcie sú navrhnuté drevené resp. 
metalické podľa účelu, funkcie a miesta použitia (požiarne, chodbové, technické miestnosti atď).  

Fasády vychádzajú z funkčno-prevádzkových vzťahov s rozdielnym avšak vzájomne previazaným výrazovým 
a materiálovým riešením: 

-fasáda parteru a vstupných priestorov – s transparentným prepojením interiéru a exteriéru 

-fasáda obchodných priestorov – kombinácia presklených častí a metalických resp veľkoplošných obkladov  
s funkčnými presvetľujúcimi otvormi  a  s vysokými nárokmi na kvalitu materiálového riešenia  

- fasáda technických a parkovacích priestorov – s perforovaným stvárnením plôch s polopriehľadným 
efektom napomáha prirodzenému vetraniu 

Povrchové úpravy objektu budú riešené vnútornými omietkami, kombinované s obkladmi. Podlahy sú 
navrhnuté podľa použitia ako betónové napr. s epoxidovým náterom (parking, komunikácie), keramické, resp. 
kamenné (spoločné priestory). 
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TECHNICKÉ  RIEŠENIE 
Prívod čerstvého vzduchu je navrhnutý prevažne núteným vetraním, čiastočne aj prirodzeným spôsobom, 
doplnený odvodom dymu a tepla zo zhromažďovacích priestorov. Tepelnú pohodu objektu zabezpečí ústredné 
vykurovanie so zdrojom tepla umiestneným v technických priestoroch – vo dvoch novonavrhovaných 
plynových kotolní v strešných nadstavieb, separátne pre SO 101 a SO 102  s príslušnou prípojkou na zdroj 
plynu. Technické vybavenie objektu dopĺňajú rozvody pitnej a teplej úžitkovej vody. Elektroinštalácia objektu 
bude riešená v požadovanom štandarde podľa požiadaviek investora a budúcich nájomcov. Slaboprúdové 
zariadenia – podľa požiadavky je navrhovaný systém ochrany EPS, EZS, PSN, priemyselná televízia, 
štrukturovaná kabeláž, detekcia CO v garážach, parkovací systém a pod. Budú podrobne špecifikované 
v ďalších stupňoch PD.  

Z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami bude stavba navrhnutá tak, aby hluk a vibrácie vnímané 
užívateľmi stavby a osobami v jej blízkosti neprekročili úroveň, ktorá ohrozuje ich zdravie, aby im umožnili 
spať, odpočívať a pracovať v uspokojivých podmienkach. Podrobné technické riešenie bude spresnené 
v ďalšom stupni PD. 

 

Na základe navrhnutého konštrukčného riešenia stavba bude vyhovovať požiadavkám najmä na: 

-mechanickú odolnosť a stabilitu stavby 

-požiarnu bezpečnosť stavby 

-hygienu a ochranu zdravia a životného prostredia 

-bezpečnosť stavby pri jej užívaní 

-ochranu pred hlukom a vibráciami 

-energetickú úspornosť stavby 

 

 

A.11   ZÁKLADNÉ BILANCIE NÁROKOV ENERGIÍ A VODY 
 

PITNÁ VODA  

Maximálna hodinová potreba pitnej vody jestvujúci objekt (1.+.2.etapa) 3,98 l/s 

Maximálna hodinová potreba pitnej vody pre SO 101 a SO 102 3,32 l/s 

Maximálna hodinová potreba pitnej vody spolu (1.+.2.+3.etapa) 7,3 l/s 

Ročná potreba vody spolu (1.+.2.+3.etapa) 35632 m3/rok 

KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ  

Maximálny prítok dažďových vôd do retencie pri regulovanom odtoku 393,61ls-1 

PLYN  

Maximálna hodinová potreba plynu (redukovaná) pre jestvujúci objekt (1.+.2.etapa) 180 m3/h 

Maximálna hodinová potreba plynu (redukovaná) pre SO 101 30 m3/h 

Maximálna hodinová potreba plynu (redukovaná) pre SO 102  30+15=45 m3/h 

Maximálna hodinová potreba plynu  (redukovaná) spolu (1.+.2.+3.etapa) 255 m3/h 

Ročná potreba plynu spolu (1.+.2.+3.etapa) 388 000m3/rok 

ELEKTRO  

Súčasný inštalovaný príkon pre jestvujúci objekt  (1.+.2.etapa) Pi = 1985 kW 

Súčasný výpočtový príkon pre jestvujúci objekt (1.+.2.etapa) Pp=1191kW 

Navrhovaný inštalovaný príkon pre  SO 101 a SO 102 (3.etapa) Pi = 1619 kW 

Navrhovaný výpočtový príkon pre SO 101 a SO 102 (3.etapa) Pp=1227,9kW 

Celkový inštalovaný príkon spolu  (1.+.2.+3.etapa): Pi = 3604 kW 

Celkový výpočtový príkon  spolu  (1.+.2.+3.etapa): Pp = 2418,9kW 

 

 

A.12  VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBY UŽÍVANÉ 
OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE  

 

Prístup do stavby – bude zabezpečený vstupmi na úrovni komunikácie pre chodcov bez vyrovnávacích 
stupňov. Prístup bude vyznačený pre osobu so zrakovým postihnutím hmatovo. Chodník a cesta pre chodcov 
sú riešené spôsobom podľa prílohy Vyhlášky 532 / 2002 Z.z. bod 1. a označené medzinárodným symbolom 
prístupnosti uvedeným v prílohe bode 4.  

Na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej ploche pre osobné motorové 
vozidlá sú vyhradené min. 4 % stojísk, najmenej však jedno stojisko, pre vozidlo osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a bude umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby. 

V objekte sa neuvažuje s vytvorením priestorov osobitného určenia, nenavrhuje sa ani vytvorenie chráneného 
pracoviska v prevádzkovom priestore stavby. 

 

 

A.13  ČASOVA POSTUPNOSŤ  VÝSTAVBY 
 

Predpokladané termíny začatia a ukončenia stavby: 
 

Spôsob výstavby generálny zhotoviteľ + subdodávatelia 
Predpokladaný začiatok výstavby 01/  2019 
Predpokladané ukončenie výstavby  04 / 2020 
Predpokladaná doba výstavby  16 mesiacov 

 

 

A.14   SÚVISIACE A PODMIENENÉ INVESTÍCIE 
 

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 
Predkladaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie sa zaoberá umiestnením hlavných 
vnútorných stavebných objektov SO 101 Objekt C - prístavba parkovacieho domu, obchodnej pasáže a 
multikina a SO 102 Objekt D - prístavba obchodnej pasáže. 
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Predkladaná stavba „Prístavba obchodného  centra Korzo v Prievidzi – 3.etapa“   rešpektuje navrhované 
súvisiace stavby, stanovené podmienkami mesta Prievidza, v zmysle poskytnutých podkladov: 

-„Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice, vetva B“,  

   spracovateľ: HPK engeneering a.s., z 03/2017, situácia 

-„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza, ulica Olympionikov“ 

  spracovateľ: Vladislav Chlpek , 09/2017, situácia 

 

PREKLÁDKY INŽINIERSKYCH SIETÍ A INÉ OPATRENIA NA UVOĽNENIE  STAVENISKA 
Napojenie stavebných objektov SO 101 a SO 102 na jestvujúcu vonkajšiu dopravnú a technickú infraštruktúru 
(riešenie komunikácií, spevnených a nespevnených plôch, nové inžinierske siete resp ich prekládky)  vyvolá 
zrušenie resp. prekládky niektorých častí jestvujúcich inžinierskych sietí. 

 

V súvislosti s navrhovanou výstavbou bude prevedené odstránenie stavby: „Motel – súp.č.718“ na pozemku 
parc.č. 398/4, 3980/7 a 3980/31 v súlade s Rozhodnutím na odstránení stavby, vydaným mestom Prievidza 
dňa 11.7.2017. Búracie práce vrátane prípravy územia na uvedených pozemkoch nie sú predmetom 
predkladanej projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie. 

 

 

A.15  NÁKLADY STAVBY 
 

Predpokladané  celkové investičné náklady: 
 

Celkové predpokladané náklady prístavby: cca 20 000 000 EUR 

 
 
 

A.16  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV 
 

K spracovaniu predkladanej dokumentácie boli použité východiskové podklady: 

• Listy vlastníctva www.katasterportal.sk, 04/2018 

• Územno-plánovacia dokumentácia, MÚ Mesto Prievidza, z 31.1.2018 

• Geodetické zameranie z 12.4.2018, spracovateľ: GEOmark s.r.o., ing.Rudolf Petráš  

• Inžiniersko - geologický prieskum z 19.4.2018, spracovateľ: GEOTEST s.r.o., RNDr. Peter Lešický 

• Projekt skutkového vyhotovenia stavby OC KORZO 1.etapa, spracovateľ: Keraming, z 09/2010 

• Projekt zmeny stavby pred dokončením Shopping Park Korzoo, Prievidza 2.etapa, spracovateľ: RRP 
Architekten ZT-GmbH, z 09/2011 

• Architektonická a urbanistická štúdia Prístavba OC Korzo v Prievidzi, 

  spracovateľ: SIEBERT+TALAS, spol. s r.o., 01/2017 

• Investičný zámer, Prístavba OC Korzo v Prievidzi, spracovateľ: SIEBERT+TALAS, spol. s r.o., 05/2018 

• Zápisy z koordinačných porád, 01-04 / 2018 

• Konzultácie s dotknutými odbornými profesiami 

 

A.17  GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMERY   
 
Spracovateľ:  RNDr. Peter Lešický 

 

INŽINIERSKOGEOLOGICKÉ POMERY 

Informácie o inžiniersko-gologických pomeroch staveniska, môžeme čerpať z IGH prieskumov: 

“Shopping Park Arkádia Prievidza – Nábrežná ulica“, GEOTEST – RNDr. Lešický Peter, Dúhová 9, 903 01 
Senec, august 2007. 

OC KORZO Prievidza Podrobný IGH prieskum - RNDr. Lešický Peter - GEOTEST, Dúhová 9, 903 01 Senec, 
apríl 2018. 

 

Inžiniersko-geologiské pomery budúceho staveniska sú v záverečnej správe citovaného IGH prieskumu 
popísané nasledovne:  

Povrchová vrstva na skúmanom území je tvorená navážkou (Y). Navážka (Y)  môže dosahovať mocnosťi od 
0,80 do 4,50 m. Navážka je ako základová pôda, pre svoje nepriaznivé fyzikálno-mechnické vlastnosti 
nevhodná a je ju potrebné odstrániť. Navážka je reprezentovaná ílovitou hlinou so štrkom, stavebným 
odpadom, úlomkami tehál a úlomkami betónu.  

Pod povrchovou vrstvou  navážky sa nachádza súvrstvie jemnozrnných kvartérnych sedimentov charakteru 
ílov piesčitých(F4 CS) až ílov so strednou plasticitou (F6 CI) a pieskov ílovitých (S5 SC). Íly sú tuhej až tvrdej 
konzistencie prevažne však pevnej konzistencie, sivohnedej farby často s hrdzavým šmuhovaním. Mocnosť 
ílov je od 0,10 do 3,70m často s preplástkami pieskov ílovitých(S5 SC). Najväčšiu mocnosť dosahujú íly(F6 CI) 
v oblasti sond S-6 a S-7. Kvartérne piesky sú na lokalite výlučne zastúpené pieskom ílovitým(S5 SC). 
Nachádzajú sa buď priamo v podloží navážky(S-4) alebo ako preplástky v polohách ílov a štrkov(geologické 
rezy základovými pôdami obr. č. 3, 4, 5). Piesky sú hnedej až sivohnedej farby s tuhou výplňou. 

Pod súvrstvím jemnozrnných sedimentov sa nachádzajú fluviálne štrkopiesky rieky Nitra. Štrkopiesky majú 
zrnitostne charakter štrku zle zrneného(G2 GP), štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy(G3 G-F), štrku 
hlinitého(G4 GM) až štrku ílovitého(G5 GC)(S-4). Mocnosť kvartérnych štrkov je od 0,90 do 4,50m a siahajú do 
hĺbky od 5,00 do 7,80m p.t. Ako už bolo spomenuté v štrkoch sa často vyskytujú preplástky pieskov ílovitých. 
Najmarkatnejšie je to v sonde S-8 kde piesok dosahuje mocnosť 1,5m. Štrky sú kypré až stredne uľahlé, 
lokálne uľahlé, sivej až hrdzavohnedej farby od 4,00 až 6,30 zvodnené.   

Pod kvartérnymi sedimentami sa nachádzajú neogénne sedimenty charakteru zvetralín tufitov a ryolitov 
zrnitostne veľmi premenlivého zloženia. Jedná sa o hliny charakteru hliny piesčitej (F3 MS), íly charakteru ílu 
piesčitého (F4 CS) až  ílu so strednou plasticitou (F6 CI), pevnej až tvrdej konzistencie. Zrnitostne sa ďalej 
jedná aj o piesky ílovité(S5 SC) až štrky hlinité(G4 GM). Neogénne sedimenty sú prevažne svetlohnedej farby 
s hrdzavým šmuhovaním s nepravidelným obsahom málo opracovaných úlomkov hornín. Neogénne 
sedimenty boli vrtnými prácami lokalizované do hĺbky 12m p.t.  

 

HYDROGEOLOGICKÉ POMERY 

Ustálená hladina podzemnej vody (HPV) bola vrtnými prácami v priestore SO 101 zistená od hĺbky 3,20 (vrt S-
15) až 5,73 m p.t. (vrt S-3). 

Predpokladám že, zistený rozdiel v úrovni ustálenej hladiny podzemnej vody medzi sondami S-1, až S-3 
a sondami S-15 až S-16 je spôsobený ročným obdobím kedy sa oba prieskumy vykonávali. Z uvedeného 
vyplýva že, stavebná HPV na úrovni 262,30 bude aktuálna skôr v jarných mesiacoch, v lete by mala byť na 
úrovni okolo 261,50. 
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Stanovenie dimenzačnej HPV vychádza z konštatácie uvedenej v Záverečnej správe prieskumu v kapitole 4.7 
na strane 48 že, maximálna HPV môže dosahovať úroveň 1,30 m pod terénom. 

Ustálená hladina podzemnej vody (HPV) bola vrtnými prácami v priestore SO 102 zistená od hĺbky 2,65 (vrt S-
12) až 4,40 m p.t. (vrt S-6, S-7). 

Predpokladám že, zistený rozdiel v úrovni ustálenej hladiny podzemnej vody medzi sondami S-5, až S-10 
a sondami S-11 až S-14 bol opäť spôsobený ročným obdobím kedy sa oba prieskumy vykonávali. Z uvedeného 
vyplýva že, stavebná HPV na úrovni 262,30 bude aktuálna skôr v jarných mesiacoch, v lete by mala byť na 
úrovni okolo 261,00. 

Podzemná voda je akumulovaná v priepustných štrkopiesčitých sedimentoch a má mierne napätý charakter.  

Chemizmus podzemných vôd.  

V Správe sa na strane 26 konštatuje že, doteraz vykonané chemické rozbory podzemnej vody záujmového 
územia v zmysle STN EN 206-1 nevykazujú žiadne agresívne vlastnosti voči betónu a v zmysle STN 73 1214 
nie sú potrebné žiadne osobitné protikorózne opatrenia. 

Oceľové konštrukcie ktoré budú uložené v zemi a prídu do styku s náporovými vodami treba chrániť 
zosilnenou izoláciou. 

 

 
 

 

 

A.18   STATICKÉ RIEŠENIE    
 

Spracovateľ: Ing. Martin Seyfert 

 

SO 101 OBJEKT C PRÍSTAVBA PARKOVACIEHO DOMU, SUPERMARKETU A KINOSÁLY 

 

Zabezpečenie stavebnej jamy a zakladanie 

Z hľadiska zakladania Parkovacieho domu sú najdôležitejšie údaje o hrúbke navážky – Y, zeminy nevhodné na 
zakladanie. Hrúbka týchto nevhodných zemín môže v priestore plánovanej výstavby Parkovacieho domu 

dosahovať hrúbku 0,3 až 4,5 m z čoho vyplýva že, zeminy vhodné na zakladanie sa budú v tomto priestore 
nachádzať až pod úrovňou 262,0 až 265,9. 

 

 
 

Terajšia úroveň povrchu terénu v priestore  Parkovacieho domu je cca 265,24 mnm do 265,60 na južnom 
obvode navrhovanej výstavby a cca od 264,05 do 265,50mnm na severnej strane výstavby.       

Navrhovaná úroveň upraveného terénu v mieste parkovacieho domu pri osi I´= -0,020 = 259,57 a pri osi B´.C´ 
a D´ = -1,10 = 264,50mnm. Vzhľadom na predpokladanú celkovú hrúbku navážok bude pravdepodobne 
nevyhnutné zvoliť zakladanie na pilótach votknutých do únosných vrstiev kvartérnych zemín. 

Pre parkovací dom predpokladám úroveň základovej škáry na úrovni cca 265,10, medzi osami F-I a 263,80, 
medzi osami D-F a 264,10 medzi osami A-D. Základová škára medzi osami 8-13/B-F bude na úrovni 265,10. 
Vzhľadom na to že spodná hrana navážok sa v priestore Parkovacieho domu sa bude nachádzať v intervale 
262,10 až 265,90, plošné zakladanie na základovej doske prichádza do úvahy iba v niektorých oblastiach. 
V tomto prípade preto navrhujem založiť zvislé nosné prvky konštrukcie obchodu a parkoviska na šachtových 
pilieroch opretých o štrkovité zeminy. Pri predpoklade priemernej úrovne štrkov na kóte 262,00 bude 
potrebná dĺžka šachtových pilierov (pilót) cca 3,5 m, v oblasti so základovou škárou na úrovni 265,10 a cca 2,1 
m v oblasti so základovou škárou na úrovni 263,80. 

Z uvedených údajov vyplýva že, objekt je možné založiť prakticky priamo na teréne, prípadne v plytkej 
svahovanej stavebnej jame.  

Vzhľadom na predpokladanú stavebnú HPV (262,30) a navrhovanú úroveň ZŠ, nepredpokladáme nutnosť 
zabezpečenia znižovania HPV po dobu realizácie výkopu a následnej realizácie podlahovej dosky. 
Z uvedeného vyplýva, že pre stavebnú jamu nie je nevyhnutné zabezpečiť stálu inštaláciu čerpadiel, 
odporúčam ale vytvoriť stavebné predpoklady na možnosť nasadenia znižovania hladiny vody v jame aj pre 
prípad extrémnych zrážok, alebo mimoriadneho stúpnutia hladiny vody v rieke Nitra. Stavebným 
predpokladom rozumieme realizáciu zberných studní v rohoch jamy, s priehlbňou oproti základovej škáre 
s možnosťou osadenia ponorných čerpadiel. 

 

PRIESKUMNÉ SONDY - OC KORZO Prievidza - 2007,  2018 - PARKOVACÍ DOM

sonda
nadm. 

výš.

S-1 265,95 3,10 262,85 3,60 262,35 6,50 259,45 4,50 261,45

S-2 266,62 4,50 262,12 4,50 262,12 7,80 258,82 5,58 261,04

S-3 266,92 2,80 264,12 3,10 263,82 7,10 259,82 5,73 261,19

S-4 265,90 3,10 262,80 3,80 262,10 6,30 259,60 5,50 260,40

S-15 265,40 1,20 264,20 3,80 261,60 7,00 258,40 3,20 262,20

S-16 265,55 3,50 262,05 4,60 260,95 7,30 258,25 4,30 261,25

S-17 266,22 0,30 265,92 5,30 260,92 7,50 258,72 5,22 261,00

max 266,92 4,50 265,92 263,82 7,80 259,82 262,20

min 265,40 0,30 262,05 260,92 6,30 258,25 260,40

priemer 266,08 2,64 263,44 261,98 7,07 259,01 261,22

rozdiel 1,52 4,20 3,87 2,90 1,50 1,80

Dimenzačná HPV pod priemernou úrovňou terénu 1,60 264,48

Stavebná HPV 262,30

hĺbka S5/SC a 

F4/CS
hrúbka navážiek Y ustálená  HPV

hĺbka G2/GP a 

G3/GF
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Stručný popis predpokladaného konštrukčného riešenia objektu 

 

Celý objekt Parkovacieho domu, vrátane obchodu a kina, je predbežne navrhnutý s rozčlenením na dva 
dilatačné celky s rozmermi cca 49 x 54 m.  

Všetky nosné konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové prvky.  

Stavebný objekt bude mať kombinovanú schému riešenia nosných konštrukcií. V priestore parkovacieho 
domu bude prevládať doskovo stĺpový (pilierový) nosný systém. Hrúbku stropných dosiek navrhujem 240 mm 
a rozmer pilierov 250/700 mm. 

Zásobovací dvor navrhujem prestropiť pomocou dosky s hrúbkou cca 360 mm podoprenou prievlakmi 
s rôznym rozpätím. Orientačný rozmer prievlakov je 350/1250, vrátane hrúbky dosky. 

Kinosála bude pozostávať s obvodových stien hrúbky 300 mm (akustické požiadavky) a stropnej doske hrúbky 
220 mm podoprenej prievlakmi 350/1600 mm, vrátane hrúbky dosky. Vzhľadom na požadovaný raster 
prievlakov – 2m, navrhujem realizovať tento strop ako poloprefabrikovanú konštrukciu pozostávajúcu 
s prefabrikovaných nosníkov, výrobnej výšky 1380 mm so spriahovacou výstužou, filigránových dosiek, ako 
strateného debnenia a zmonolitňujúcej dobetonávky. 

Zo statického hľadiska je objekt riešený ako monolitická železobetónová konštrukcia, okrem stropu nad 
kinosálou. V ďalšom stupni PD je možné upraviť na prefabrikovanú konštrukciu aj parkovací dom medzi 
osami I´ až D´´. 

Raster zvislých nosných konštrukcií je v pozdĺžnom smere objektu 8,0 m, v priečnom smere 4,05 až 10,125 
m. Rozpätie stropu v kinosále je 20,25 m. 

Nosné steny v závislosti od polohy a funkcie v konštrukcii sú navrhnuté hrúbky 200 – 300 mm. 

Pri výrobe všetkých nosných železobetónových konštrukcií bude nevyhnutné použiť betóny minimálne triedy 
pevnosti C25/30 (B30) a oceľ B500B.  

Schodiská predpokladáme riešiť ako železobetónové prefabrikované konštrukcie (ramená) v kombinácii s 
monolitickými podestami a monolitických obvodovými stenami, ktoré budú musieť prevziať aj úlohu 
stužujúcich prvkov. 

Stabilita objektu voči horizontálne pôsobiacim zaťaženiam – vietor, seizmické účinky, bude zabezpečená 
vhodne rozmiestnenými stenovými stužujúcimi prvkami. Predpokladáme použitie monolitických 
železobetónových stien okolo komunikačných jadier a rámp v rámci parkovacieho domu. 

Pre celý objekt Parkovacieho domu bol zhotovený priestorový výpočtový model, na ktorom boli overené 
základné statické parametre konštrukcie a jej jednotlivých nosných prvkov. Súčasťou statickej časti PD je aj 
model vo formáte .dwg, ktorý je ľahko prezerateľný. 

Vo výpočtovom modely bolo uvažované s úžitkovým zaťažením uvedeným v kapitole 5.2.3 Technickej 
špecifikácie, prípadne v STN EN 1991-1-1. 

 
 

SO 102 OBJEKT D PRÍSTAVBA OBCHODNEJ PASÁŽE 

 

Zabezpečenie stavebnej jamy a zakladanie 

 

Z hľadiska zakladania prístavby OC je dôležitý údaj o hrúbke navážky – Y, zeminy nevhodné na zakladanie. 
Hrúbka navážok v priestore plánovanej prístavby OC môže dosahovať hrúbku 0,7 až 2,0 m z čoho vyplýva že, 
zeminy vhodné na zakladanie sa budú v tomto priestore nachádzať už pod úrovňou 263,00 až 264,60. 

 
 

PRIESKUMNÉ SONDY - OC KORZO Prievidza - 2007,  2018 - PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO DOMU

sonda
nadm. 

výš.

S-5 264,77 1,60 263,17 1,80 262,97 5,40 259,37 4,30 260,47

S-6 265,46 0,80 264,66 4,70 260,76 5,90 259,56 4,40 261,06

S-7 265,38 2,00 263,38 3,80 261,58 5,00 260,38 4,40 260,98

S-8 265,24 1,80 263,44 1,80 263,44 6,30 258,94 4,10 261,14

S-9 264,85 1,80 263,05 2,90 261,95 5,20 259,65 4,10 260,75

S-10 264,77 1,60 263,17 3,80 260,97 5,10 259,67 4,00 260,77

S-11 265,06 0,80 264,26 2,30 262,76 2,70 262,36

S-12 264,98 0,70 264,28 3,30 261,68 2,65 262,33

S-13 265,17 1,00 264,17 3,50 261,67 5,50 259,67 2,80 262,37

S-14 265,22 0,90 264,32 1,60 263,62 5,00 260,22 3,20 262,02

max 265,46 2,00 264,66 263,62 6,30 260,38 262,37

min 264,77 0,70 263,05 260,76 5,00 258,94 260,47

priemer 265,09 1,30 263,79 262,14 5,43 259,68 261,43

rozdiel 0,69 1,30 1,61 2,86 1,30 1,90

Dimenzačná HPV pod priemernou úrovňou terénu 1,30 263,79

Stavebná HPV 262,30

hĺbka S5/SC a 

F4/CS
hrúbka navážiek Y ustálená  HPV

hĺbka G2/GP a 

G3/GF
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Terajšia úroveň povrchu terénu v priestore prístavby OC je cca  265,10 m n.m.  Vzhľadom na predpokladanú 
celkovú hrúbku navážok a predpokladanú úroveň základovej škáry pod 1.pp. bude vhodné pre prístavbu 
navrhnúť plošné zakladanie do únosných vrstiev kvartérnych zemín. 

Základová škára podlahovej (základovej) dosky v 1.pp. sa bude nachádzať na úrovni 261,50 m n.m., pri 
predpokladanej hrúbke základovej dosky 400mm a hrúbke podkladného betónu 100 mm. Vzhľadom na 
predpokladanú stavebnú HPV 261,00 až 262,30, bude nevyhnutné zabezpečiť možnosť znižovania HPV po 
dobu realizácie výkopu a následnej realizácie základovej dosky. V prípade výskytu extrémnej úrovne HPV 
(263,80), treba zvážiť možnosť zatopenia stavebnej jamy počas výskytu takýchto vodných stavov. Počas 
výskytu predpokladaných úrovní stavebnej HPV je možné zabezpečiť znižovanie HPV čerpaním z niekoľkých 
studní po obvode stavebnej jamy a odvádzaním vody do rieky Nitra. Z uvedeného vyplýva, že pre stavebnú 
jamu je nevyhnutné zabezpečiť stálu inštaláciu čerpadiel, a vytvoriť stavebné predpoklady na možnosť 
nasadenia znižovania hladiny vody v jame aj pre prípad extrémnych zrážok, alebo mimoriadneho stúpnutia 
hladiny vody v rieke Nitra. Stavebným predpokladom rozumieme realizáciu hĺbkových čerpacích studní po 
obvode jamy a zberných studní v rohoch jamy, s priehlbňou oproti základovej škáre. HPV bude potrebné 
znižovať počas roka o cca 0,20 až 1,50 m, pre predpokladanú úroveň stavebnej HPV. 

Možnosť znižovania HPV počas výskytu maximálnych HPV aj bez obvodového tesnenia stavebnej jamy by bolo 
nevyhnutné preveriť čerpacou skúškou, pripomínam že ide o zníženie HPV o 2,5 až 2,8 m. 

Ak bude nutné navrhnúť tesnenú stavebnú jamu, pripomínam že nepriepustné podložie, do ktorého musí byť 
tesniaca clona votknutá sa nachádza v hĺbke cca 5,0 až 6,5 m (cca 259,70). 

V prípade preukázania možnosti krátkodobého znižovania HPV aj pri výskyte dimenzačnej HPV, navrhujem 
stavebnú jamu riešiť ako svahovanú (výkop cca 3,5 až 4,0 m). Na kontakte s jestvujúcim OC bude nevyhnutné 
vytvoriť statické zabezpečenie podložia OC, aby počas výkopových prác nemohlo prísť k ohrozeniu stability 
podložia, prípadne dosadnutiu jestvujúceho objektu. 

Zabezpečenie stavebnej jamy na kontakte s jestvujúcim objektom preto navrhujem realizovať pomocou 
tryskovej injektáže – Soilcrete. 

 

Stručný popis predpokladaného konštrukčného riešenia objektu 

Celá prístavba je predbežne navrhnutá s rozčlenením na štyri dilatačné celky s rozmermi cca 70 x 50 až 70 x 
45 m.  

Všetky nosné konštrukcie prístavby OC sú navrhnuté ako železobetónové prvky.  

Stavebný objekt bude mať jednotnú základnú schému riešenia nosných konštrukcií. Vo všetkých podlažiach 
bude prevládať doskovo stĺpový (pilierový) nosný systém. Zo statického hľadiska je objekt predbežne riešený 
ako monolitická železobetónová konštrukcia. 

V ďalšom stupni PD je možné upraviť nosný skelet na prefabrikovanú konštrukciu s rastrom v pozdĺžnom 
smere 8,0 m a priečnom smere 7,75 až 10,00 m. Pre prípad prechodu na montovanú konštrukciu odporúčam 
ponechať zvislé nosné prvky zo železobetónu. Prievlaky môžu byť zhotovené so železobetónu, alebo ocele 
(napr. Delta Beam) a stropy z dutinových predpätých panelov. Pôdorysne geometricky komplikované miesta 
je možné riešiť pomocou filigránov, ako strateného debnenia s nadbetonávkou. 

V tomto stupni PD sú stropné konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové spojité, obojsmerne vystužené 
dosky v nevyhnutnom rozsahu vyľahčené systémom Cobiax. Pre predpokladané usporiadanie zvislých 
nosných  prvkov navrhujeme hrúbku stropných dosiek  360 mm. Všetky stropné dosky budú detailne 
posúdené na prepichnutie, z čoho môže rezultovať návrh zhrubnutí dosky okolo stĺpov, pilierov a nároží, ako 
aj zníženie hrúbky pre raster stĺpov do rozmerov 8,00/8,10 m.  

Stĺpy (stenové piliere) sú navrhnuté ako monolitické konštrukcie s prevládajúcim prierezom 350/350 mm. 
Ostatné zvislé nosné prvky sú považované za steny, resp. stenové fragmenty.  

Nosné steny v závislosti od polohy a funkcie v konštrukcii sú navrhnuté hrúbky 200 – 300 mm. 

Pri výrobe všetkých nosných železobetónových konštrukcií bude nevyhnutné použiť betóny minimálne triedy 
pevnosti C25/30 (B30) a oceľ B500B.  

Schodiská predpokladáme riešiť ako železobetónové prefabrikované konštrukcie (ramená) v kombinácii s 
monolitickými podestami a monolitických obvodovými stenami, ktoré budú musieť prevziať aj úlohu 
stužujúcich prvkov. 

Stabilita objektu voči horizontálne pôsobiacim zaťaženiam – vietor, seizmické účinky, bude zabezpečená 
vhodne rozmiestnenými stenovými stužujúcimi prvkami. Predpokladáme použitie monolitických 
železobetónových stien okolo komunikačných jadier.  

 

 
 

 

 

A.19  ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU, VNÚTORNÝ VODOVOD  
 

Spracovateľ: Ing. Andrea Pilchová 

 

Spôsob zásobovania jestvujúcich objektov (I. a II. etapy) i navrhovaných objektov ostane nezmenený. Ako zdroj 
pitnej a požiarnej vody bude slúžiť verejný vodovod (oceľ DN300), ktorý je vedený v súbehu s ul. Nábrežná. 
Trasa tohto vodovodu vedie aj pozemkom investora, v súčasnosti pod vonkajším parkoviskom. Táto trasa je 
však v konflikte s s navrhovanou prístavbou SO 102-Rozširenie OC Korzo, preto bude potrebné vybudovať 
prekládku verejného vodovodu. V prekladanom úseku sa nachádzajú 2 vodovodné prípojky, tieto bude 
potrebné rešpektovať a prepojiť na novú trasu. 

V súčasnosti z jestvujúcej vodomernej šachty je pitná a požiarna voda rozvádzaná nasledovne: 
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-vetva pitnej vody (DN 80) pre I. etapu jestv. objektu a požiarnej vody pre strojovňu SHZ (rieši SO 110.02   Nový 
prívod pitného vodovodu a prekládka vodomernej šachty) 

-vetva pitnej vody (DN80) pre II. etapu jestv. objektu a SO 101 (SO 110.02   Nový prívod pitného vodovodu 
a prekládka vodomernej šachty) 

-vetva vonkajšieho požiarneho vodovodu (DN150) pre zásobovanie nadzemných hydrantov DN150 (SO 110.03   
Prekládka požiarneho vodovodu) 

Niektoré vetvy resp. trasy sú v konflikte s navrhovanými objektami a preto sú predmetom ich zmien v 
trasovaní. 

Rozvod pitnej a požiarnej vody musí byť hygienicky zabezpečený v zmysle STN EN 1717 a TNI CEN/TR 16355 
(STN 73 6670). 

Taktiež dôjde k naväzujúcej korekcii vedenia vodovodnej prípojky pre riešený objekt spolu s umiestnením 
vodomernej šachty. Pôvodná vodovodná prípojka pre objekt je z PE DN150. Dimenzia je vyhovujúca aj po  
rozšírení objektu. Pre návrh dimenzie vodovodnej prípojky je rozhodujúca potreba vody na hasenie požiaru 
pre vonkajší požiarny vodovod (25 l/s), t.j. táto dimenzia je vyhovujúca. Dimenzia prípojky bude zachovaná 
(DN150), vodomerná šachta bude premiestnená do suterénu objektu SO 102. Vo vodomerni bude osadený 
fakturačný vodomer  – veľkosť jestvujúceho vodomeru sa zachová, keďže potreba pitnej vody pre navrhovaný 
stav je nižšia ako potreba vody požiarnej. Nová vodomerňa musí byť vybudovaná pred realizáciou prekládky 
vodovodnej prípojky v súlade s platnými normami a musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k zamrznutiu 
vodomeru. Nová vodovodná prípojka bude vo vlastníctve investora, v správe dodávateľa vody. Vodomerná 
miestnosť v objekte (v 1. PP) bude vždy prístupná pre potreby správcu verejného vodovodu. Vstup do nej bude 
z objektu. 

 

Príprava TUV: 

Ohrev TUV bude riešený v kotolni centrálnym zásobníkovým ohrievačom vody o objeme 300 l pre účely 
gastroprevázky. Zásobník bude vyhrievaný z kotlov samostatnou vetvou opatrenou čerpadlom. 

 

Výpočet potreby pitnej vody pre štatistické zhodnotenie (pre SO 101 a SO 102): 

(podľa Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 Zb.z. zo dňa 14.11.2006) 

Skupina a druh potreby  Merná jednotka 

MJ 

Počet MJ Špecifická potreba vody 
(l.MJ-1.d-1) 

Radový zamestnanec zamestnanec 312 60 

zamestnanec v gastro zamestnanec 50 400 

kinosály miesto 230 5 

Z uvedeného vyplýva: 

Priemerná denná potreba vody: 

Qd = 312 x 60 l.zam-1.d-1 + 50 x 400 l.zam-1.d-1 + 230 x 5 l.miesto-1.d-1= 39 870 l.d-1 

Max. denná potreba vody: 

Qd,max = Qd x kd = 39 870 l.d-1 x 2,0 = 79 740  l.d-1 

Max. hodinová potreba vody: Qh,max =  79 740 x 1,8/12 = 3,32 l.s-1 

Ročná potreba vody (350 dní prevádzky/rok): Qročné = 39,87 m3.d-1 x 350 = 13 955 m3.rok-1 

 

Bilancia potreby pitnej vody pre jestvujúci a navrhovaný stav: 

Objekt Priemer. 
denná 

Max. denná Max. 
hodinová 

Ročná potreba 
vody  

 (l/d) (l/d) (l/s) (m3/r) 

Jestv. objekt 59630 95408 3,98 21 677 

SO 101 Parkovací dom, predajňa a multikino 
39 870 79740 3,32 13955 

SO 102 Rozširenie OC Korzo  

Spolu 99500 175148 7,3 35632 

Požiarny vodovod 

Pôvodný vonkajší rozvod požiarnej vody pre jestvujúci objekt I. etapy bol navrhovaný pre potrebu požiarnej 
vody 12,5 l/s, pre druhú etapu už 25 l/s. V zmysle projektu PBS navrhovanej stavby sa uvažuje s vonkajšou 
potrebou požiarnej vody 25 l/s. V zmysle normy STN 92 0400 platí, ak sa požaduje množstvo vody na hasenie 
požiaru väčšie ako 20 l/s pre v = 1,5 m/s, navrhuje sa okolo stavby zokruhovaná vodovodná sieť. 

Uvedená nová trasa požiarneho vodovodu bude preložená spod navrhovaných objektov do trás vedených 
mimo nich a zokruhovaná. Dimenzia potrubia bude zachovaná – požiarny vodovod bude budovaný z PE 
DN150. Novým trasám bude zodpovedať aj nové umiestnenie nadzemných požiarnych hydrantov DN150. K 
oddeleniu požiarneho vodovodu z rozvodu pitnej vody dôjde v novej vodomernej šachte umiestnenej v 
suteréne objektu SO 102. 

Potreba vody na hasenie požiarov pre predmetnú stavbu je v súlade s Vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. 
(o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov), stanovená podľa STN 92 0400 (Požiarna bezpečnosť 
stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov) na 25,0 l.s-1. 

Požiarne hydranty budú navrhnuté tak, aby boli umiestnené mimo požiarne nebezpečného priestoru 
požiarneho úseku. Pre rozvody vody sú uvažované dimenzie potrebné pre požadované požiarne zabezpečenie 
areálu. Požiarny vodovod a prípojky ku hydrantom je navrhnutý z potrubia PE-100 SDR17 PN10 D180x10,7 
(DN 150).  

 

 

A.20   KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ  
 

Spracovateľ: Ing. Andrea Pilchová 

 

Kanalizácia odvedie užité vody zo soc. zariadení uvažovaných objektov do uličnej jednotnej kanalizácie zo ŽB 
resp. sklolaminátu (GRP) DN1100 a DN1400. Rešpektuje už vybudovanú vonkajšiu splaškovú kanalizáciu 
objektu. Všetky stávajúce rozvody splaškovej kanalizácie jestvujúceho objektu sú vedené z jeho severnej 
strany pri rieky Nitra. Taktiež rieši prekládku splaškovej kanalizácie slúžiacej pre Tesco, ktorá je v konflikte s 
osadením objektu SO 101. 

Dimenzie dažďovej kanalizácie sa určia hydrotechnickým výpočtom v ďalšom stupni projektu. 

Vybudovaná stoková sieť musí by v súlade s platnými normami a predpismi. Všetky vypúšťané odpadové vody 
do verejnej kanalizácie musia byť v súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizačnej siete, ktorého limitné 
hodnoty znečistenia vypúšťaných do kanalizácie stanovuje vyhláška MŽP SR č. 55/2005 Zb.z.. 

Keďže na južnej strane objektu SO 102 sa nenachádza žiadny rozvod splaškovej kanalizácie, je potrebné pre 
zariaďovacie predmety v objekte vybudovať nový rozvod splaškovej kanalizácie s napojením do jednotnej 
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kanalizácie DN 1100 budovanej zo sklolaminátu (GRP). Dimenzia potrubia bude DN300. Napojenie 
kanalizačnej prípojky DN300 do kanalizačného zberača z GRP DN 1100. 

 

Vnútorné rozvody kanalizácie  

Vnútorná splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové odpadové vody produkované v celom objekte.  
(z prevádzok hygienických a technologických zariadení). Hlavné rozvody splaškovej kanalizácie budú 
navrhnuté v inštalačných šachtách, zvedené do 1.PP, kde pod stropom budú zaústené do areálovej delenej 
splaškovej kanalizácie. V jednotlivých podlažiach objektu budú navrhnuté odpadné potrubia splaškovej 
kanalizácie vybavené prípravou (odbočkami) pre možnosť pripojenia vybavenia hygienických 
a technologických zariadení nájomcov. Systém odvodu splaškových vôd bude navrhnutý gravitačný 
s výnimkou zariadení umiestnených v suterénoch objektu, tieto budú prečerpávané pomocou kompaktných 
čerpacích zariadení. Odvetranie kanalizačného systému bude navrhnuté pomocou odpadných potrubí 
vyvedených nad strechu objektu ukončené ventilačnou hlavicou. Na čistenie a údržbu kanalizácie objektu 
budú v horizontálnych aj vertikálnych rozvodoch kanalizácie navrhnuté čistiace kusy s revíznymi otvormi 
v konštrukciách pre jednoduchý prístup.      

V priestoroch gastro prevádzky na 1.NP bude navrhnutá aj samostatná tuková kanalizácia vrátane lapačov 
tukov, hlavné rozvody tukovej kanalizácie budú navrhnuté pod stropom 1.PP. Lapače tukov budú navrhnuté 
prioritne v exteriéri, resp. v krajnom prípade v 1.PP. Odpadové vody z tukovej kanalizácie predčistené 
v lapačoch tukov budú odtekať do splaškovej kanalizácie.   

Hlavné rozvody kondenzátovej kanalizácie budú navrhnuté pri stĺpoch, resp. v šachtách objektu a budú 
zvedené do 1.PP, kde budú zaústené do splaškovej resp. jednotnej kanalizácie objektu. Pre rozvody 
kondenzátovej kanalizácie budú v bode pripojenia na jednotnú kanalizáciu pod stropom 1.PP navrhnuté 
zápachové uzávery. Na čistenie a údržbu kanalizácie objektu budú v horizontálnych aj vertikálnych rozvodoch 
kanalizácie navrhnuté čistiace kusy s revíznymi otvormi v konštrukciách pre jednoduchý prístup.      

 

 

A.21  KANALIZÁCIA  DAŽĎOVÁ 
 

Spracovateľ: Ing. Andrea Pilchová, Ing. Michal Leštach 

 

Koncepcia riešenia odvádzania dažďových vôd z povrchového územia v riešenom území ostáva zachovaná, t.j. 
odvádzané dažďové vody z povrchového odtoku (padnuté na strechy a spevnené plochy) budú odvádzané do 
priľahlého vodného toku Nitra. Za týmto účelom nám slúži jestvujúca vetva dažďovej kanalizácie (DN 500) 
vedená popod jestvujúci objekt obchodného centra (II. etapy), križujúca verejnú jednotnú stoku DN1400 a 
ktorá je ukončená vyústnym objektom. 

Ostatné rozvody dažďovej kanalizácie budú prerobené podľa nového umiestnenia objektu. Všetky dažďové 
vody budú napojené do tejto vetvy. 

Systém dažďovej kanalizácie uvažuje s budovaním retencie (už prečistených dažďových vôd v ORL) za účelom 
spomalenia odtoku dažďových z územia do vodného toku. Za týmto účelom bude v revíznej šachte na trase 
vedenej popod objekt osadený regulátor odtoku nastavený na požadovaný dovolený odtok určený správcom 
vodného toku. Retenčná nádrž musí mať bezpečnostný prepad. 

V zmysle IGP sa predpokladá, že hladina podzemnej vody môže vystúpiť pri vysokom stave vodnej hladiny v 
rieke Nitra max. do výšky 1,2 m pod terénom. Túto skutočnosť treba rešpektovať a pri návrhu retenčných 
nádrží ju treba zohľadniť. 

 

Stanovenie regulovaného odtoku pre stavbu (pre lokalitu Prievidza, P=0,2): 

 Plocha (m2) Súčiniteľ odtoku 

φ 

Q 
(l.s-1) 

Navrhovaný stav 26735 viď tab. vyššie 472,33 

Pôvodný stav (pred zastavaním) – zeleň  26735 0,15 78,72 

Dovolený stály regulovaný odtok z územia 78,72 

Max. prítok vody do retencie pri regulovanom odtoku 393,61 

V súčasnosti z územia odtekajú regulovaným odtokom dažďové vody o prietoku 39 l/s. V zmysle štandardnej 
metodiky platí, že na stanovenie regulovaného odtoku sa posudzuje pôvodný (nezastavaný stav) so stavom 
navrhovaným (zastavaným) – viď tabuľka vyššie. Z uvedeného vyplýva, že z územia je možné v súlade so 
štandardnou metodikou regulovaným odtokom sústavne vypúšťať prietok 78 l/s. 

V bilančnej tabuľke daždových vôd je posúdená veľkosť navrhovanej retencie pre regulovaný odtok 39 resp. 78 
l/s s príslušnou zmenou objemu retencie. 

Návrh objemu retencie je vypočítaný v zmysle ATV-DVWK-A 138 (na periodicitu dažďa P=0,2), ktorá posudzuje 
vsak/retenciu pre dažde o trvaní do 180 min, čo je presnejší ukazovateľ, ako 15 min. dážď. Spracovaný 
výpočet objemu vsaku/retencie v zmysle ATV-DVWK-A 138 berie ohľad aj na dlhšie trvanie zrážok a s inými 
intenzitami, ktoré sú bližšie skutočnostiam.  

Odvádzanie dažďových vôd zo striech existujúceho objektu OC Korzo je podtlakovým systémom Geberit. 
Týmto istým systémom sa budú odvádzať dažďové vody aj z navrhovanej prístavby.  

 

Retenčná nádrž 

Sú navrhnuté oceľové nádrže zo žiaropozinkovaného vlnitého (korugovaného) plechu DN1200, umiestnené 
pod SO 101. Oceľové nádrže z vlnitého plechu sa vyrábajú z oceľových zvitkov. Nádrže z vlnitého 
(korugovaného) plechu sú žiarovo pozinkované. Zinkový povlak meraný obojstranne je 725 g/m2 pri 

žiarovým pozinkovaním. Spojovanie rúrových elementov nádrží sa uskutočňuje objímkou šírky 400 mm 
z vlnitého plechu so skrutkovým spojom – pozinkovanými skrutkami z ocele 8.8 - uťahovaným s momentom 
100 – 200 Nm. Pod vlnitý plech objímky sa vkladá tesnenie EPDM podľa STN EN 681. 

Retenčné nádrže kruhového prierezu výhodne oddolávajú vztlaku podzemnej vody. 

Do retencie budú zaústené: 

– zaolejované dažďové vody z parkoviska a spevnených plôch – budú prečistené v ORL 

- nezaolejované dažďové vody zo strechy objektu a nezaolejovaných komunikácii 

 

Vnútorné rozvody kanalizácie  

 Vnútorná dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové OV zo striech a terás objektu, nájazdov do podzemných 
garáží a okolia objektu na 1.NP. Na odvodnenie striech objektu budú navrhnuté strešné vtoky s vyhrievaním. 
Odvodnenie striech bude riešené gravitačným odvodňovacím systémom. Hlavné rozvody dažďovej kanalizácie 
budú navrhnuté pod strechou objektu v podhľade, resp. v inštalačných šachtách. Potrubia vnútornej dažďovej 
kanalizácie budú zvedené do 1.PP, kde budú vedené pod stropom a vyústené z objektu, odkiaľ budú krátkymi 
prípojkami pripojené na areálovú delenú dažďovú kanalizáciu. Na čistenie a údržbu kanalizácie objektu budú 
v horizontálnych aj vertikálnych rozvodoch navrhnuté čistiace kusy s revíznymi otvormi v konštrukciách pre 
jednoduchý prístup. 



PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA  KORZO V PRIEVIDZI - 3.ETAPAUR - A SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1:1

PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO  CENTRA KORZO V PRIEVIDZI – 3.ETAPA   | Projektová dokumentácia pre územné konanie | A. Sprievodná správa 

 

 

 

 

ROZPRACOVANOST         15. 

 

A.22  ZÁSOBOVANIE PLYNOM, TEPLOM, VYKUROVANIE 
 

Spracovateľ: Ing. Andrea Pilchová 

 

Jestvujúci objekt obchodného centra je napojený z verejného STL distribučného plynovodu MOP 0,1 MPa 
(oceľ DN200), ktorý bol vybudovaný firmou Uniklinika (susedným objektom). Na plynovode bola vysadená 
odbočka PE D160, ktorá pri budovaní jestvujúceho objektu slúžila ako bod napojenia. Pre tento objekt bol 
vybudovaný pripojovací plynovod PE D90 (spoločný úsek pre I. a II. etapu jestvujúceho objektu) a PE D63 
(spoločná vetva sa rozdelila pre obidve etapy redukovanou dimenziou D63 (DN50). Odbočka pre II. etapu, 
ktorá sa zruší. 

Dimenzia PE D63 (DN50) STL pripojovacieho plynovodu nám bude slúžiť ako jediný zdroj plynu pre celý objekt 
- jestvujúci a navrhovaný. Dimenzia je pre celý objekt je v zmysle STN EN 15001-1 na hranici svojej kapacity 
pri zohľadnení predpokladanej rýchlosti prúdenia. 

STN EN 15001-1 (má odporúčací charakter) stanovuje v meracích a regulačných zariadeniach je 
projektovaná rýchlosť obmedzená na 20 m/s z dôvodu zabránenia erózii a pulzácii vyvolanej prietokom plynu, 
v potrubí rýchlosť plynu nemala by prekročiť hodnotu 25 m/s. Pri vyšších rýchlostiach sa musia uskutočniť 
výpočty na pulzácie vyvolané prietokom a zohľadniť aspekty na hluk a eróziu. 

Meranie a regulácia spotreby zemného plynu bude zlúčená do jednej skrinky pre celý objekt s podružnými 
meraniami pre foodcourt prípadne pôvodnú časť objektu a prístavbu objektu. Skrinka merania bude 
umiestnená na fasáde objektu bude obsahovať hlavný uzáver plynu, fakturačný plynomer, potrebné 
uzatváracie armatúry, regulátor tlaku plynu a bezpečnostný rýchlouzáver, ktorý odstaví prívod plynu do 
objektu v prípade havárie,  poruchy alebo požiaru.  

V zmysle STN EN 12007-1 platí, že rýchlosť plynu v potrubí, má byť dostatočne nízka, aby sa obmedzil pohyb 
nečistôt a vznik nadmerného hluku. 

Na základe zistených údajov a údajov vykurovanie a VZT v navrhovanom objekte je predpoklad  

bilancie tepelného výkonu plynových spotrebičov: 

Objekt Výkon 
spotrebičov 
spolu 

Max.hodinová 
potreba plynu 

(redukovaná) 

Ročná potreba 

plynu 

 kW m3/h m3/rok 

Jestv. objekt – I. + II. etapa 1700 180 295 000 

SO 101 Parkovací dom, predajňa a multikino 300 30 40000 

SO 102 Rozšírenie OC Korzo, vykurovanie 

 

SO 102 Rozšírenie OC Korzo foodcourty 

300 

 

100 

30 

 

15 

40000 

 

13000 

Spolu 2400 255 388000 

 

 

 

 

 

 

 

Vykurovanie 

Zariadenie kotolne 

 

Ako východiskové podklady slúžili architektonicko – stavebné výkresy, obhliadka staveniska, zámer 
investora. Ako zdroj tepla sú v objekte navrhnuté dve samostatné plynové kotolne každá s výkonom 300 kW – 
čiže za celý objekt 2 x 300 = 600 kW.  Každá kotolňa bude osadená plynovými nástennými kotlami v počte 3 ks 
Viessmann  Vitodens , s tepelným výkonom 3 x 100  = 300 kW, s maximálnym príkonom  za celý objekt 2 x 300  
= 600 kW a maximálnou spotrebou zemného plynu za objekt  s = 60 m3/hod.  Vykurovací systém každej 
z kotolní bude rovnaký -  je navrhnutý teplovodný s núteným obehom vody a tepelným spádom v kotlovom 
okruhu 80/60°C. Rozvodné potrubie z kotla  je vedené do hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov 
a z tade do rozdeľovača a zberača odkiaľ budú vyvedené jednotlivé  vykurovacie vetvy. Vykurovanie objektu je 
navrhnuté v  samostatných, nezávislých vetvách, každá s možnosťou samostatnej regulácie teploty 
vykurovacej vody. Jednotlivé vykurovacie okruhy sú opatrené uzatváracou armatúrou, spätným ventilom, 
vypúšťacím kohútom, teplomerom, manometrom a teplovodným obehovým čerpadlom a trojcestným 
zmiešavacím ventilom  so servopohonom, zabezpečujúcim  reguláciu teploty vykurovacej vody. Vykurovanie 
jednotlivých priestorov obchodného centra bude zabezpečené teplovzdušnými, teplovodnými podstropnými 
jednotkami. V kotolni SO 102 sa navrhuje príprava teplej úžitkovej vody pre gastroprevádzky na 2np 
zásobníkovým ohrievačom TV o objeme 300 l. Zásobníkový ohrievač bude vyhrievaný od plynových kotlov 
samostatnou vetvou s čerpadlom. 

 

Základné údaje o zdroji znečistenia ovzdušia: 

V objekte sa budú nachádzať 2 ks  nízkotlaká plynová kotolňa  každá osadená  3 ks kotlov Viessmann  
Vitodens, s tepelným výkonom jedného kotla 3 x100  = 300 kW na jednu kotolňu.  

Maximálny príkon je 700 kW s maximálnou spotrebou zemného plynu  s = 60 m3/hod. Výška komína z jednej 
kotolne je max +18,7m  a z druhej max +17,2m. Oba komíny sú vyvedené min 1,5 m nad atiku plochej strechy 
objektu a majú min účinnú výšku 7m. Priemer koruny komína je 0,6 m, výstupná rýchlosť spalín z komína je 
1,1 m/s.  

Posúdenie emisií: 

Emisie škodlivých látok neprekračujú povolenú hranicu hodnôt stanovenú označením  „Modrý anjel“ 

Max. inštalovaný príkon za objekt 700 kW je podľa vyhlášky  hodnotená ako  stredný zdroj znečisťovania 
ovzdušia 

 

Palivo - energetický zdroj /teplovodná nízkotlaká kotolňa/ - nový zdroj znečisťovania: 

Objem spalín O = 10*spotreba plynu = 10* 60 = 600 m3/hod 

Emisie  CO = 32-60 mg.kW/hod. 

Pri príkone 700 kW  CO = 700*60 = 42000 mg/hod 

Emisie NOx = 20-49 mg.kW/hod 

Pri príkone 700 kW   NOx = 700*49 = 34300 mg/hod 

potom 

                                                             42000 
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hodnota koncentrácie CO v nosnom plyne              = ––––––  =  70  mg/m3    

                                                                        600 

                                                                         CO  100 mg.m-3 

Hodnota koncentrácie CO v nosnom plyne je nižšia ako  emisný limit  pre oxid uhoľnatý. 

                                                                                       34300 

hodnota koncentrácie NOx v  nosnom plyne         = –––––––  =   57,16mg/m3                                                                                                    

                                                                                       600                                                                             

        NOx  200 mg.m-3 

Hodnota koncentrácie NOx  v nosnom plyne je nižšia ako  emisný limit  pre oxidy dusíka.   

 

 

 

A.23   VZDUCHOTECHNIKA, VETRANIE, CHLADENIE 
 

Spracovateľ: Ing. Aleš Menc, Ing.Bažík 

 

Pri spracovaní projektu boli použité nasledujúce podklady, normy a vyhlášky : 

-požiadavky investora 
-výkresová dokumentácia stavebnej časti navrhovaného stavu v elektronickej forme 
-podklady a koordinácie s nadväznými profesiami 
-STN 73 0802 – Požiarna bezpečnosť stavieb 
-STN 73 0872 – Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru VZT zariadením 
-STN 33 2135 – Elektrické zariadenia v umyvárňach a sprchách 
-STN 730548 Výpočet tepelnej záťaže  klimatizovaných priestorov  
-Technické podklady od výrobcov jednotlivých zariadení  
-Výpočtové parametre teploty vonkajšieho vzduchu pre danú lokalitu a danú   prevádzku nasledovne: 

 

 a/ zima     teplota  te = -12 °C   

 b/ leto  teplota  te =  32°C,    ie = 61,2 kJ/kgs.v.   

 

  počet osôb v obchodných podlažiach: 5 m2 / osoba 

     

 

počet osôb v reštaurácii, kaviarni, – odbytové plochy: 2 m2 / osoba 

  

 

Dávka čerstvého vzduchu, privádzaného do jednotlivých priestorov: 

  

 

reštaurácie, kaviarne 
30 m3/h/osoba 

(fajčenie sa neuvažuje/vynimka ) 

 

predajné jednotky 30 m3/h/osoba 

     k dispozicii na hranici najomnej jednotky: 5,6 m3/h/m²  

      Vnútorné tepelné záťaže: 

      

 

Maximálna uvažovaná tepelná záťaž v predajných priestoroch 50 W/m2  

   

TECHNICKÝ POPIS ZARIADENIA  

 

Zariadenie č.1 Vetranie obchodných priestorov   

Vetranie obchodných priestorov zabezpečia štyri nástrešné vzduchotechnické jednotky  v zostave: prívodný 
ventilátor a odvodný ventilátor s frekvenčnými meničmi, filter M5, teplovodný ohrievač, vodný chladič, 
rekuperačný výmenník. Vzduchový výkon je dimenzovaný na základe požiadavky kde na hranici nájomnej 
jednotky bude k dispozícií 5,6m3/h/m2 resp. 2-násobná výmena vzduchu pre MALL. Privádzaný vzduch bude 
v letnom období chladený a v zime ohrievaný. Pre distribúciu a dopravu vzduchu je navrhnuté štvorhranné 
potrubie z pozinkovaného plechu sk.I a kruhové potrubie Spiro. Na hranici nájomnej jednotky bude potrubie 
ukončené regulačnou klapkou.  Potrubie bude vo vonkajšom prostredí opatrené tepelnou izoláciou AL CLAD 
hr.40mm. Ovládanie a reguláciu VZT jednotiek zabezpečí profesia MaR. VZT jednotky spĺňajú parametre 
podľa nariadenia komisie (EÚ) 1253/2014 (požiadavky Ekodizajnu). 

 

 

Zariadenie č.2 Vetranie Fitness 

Na vetranie Fitnes centra bude použitá nástrešná vetracia jednotka so vzduchovým výkonom 8300m3/h, 
v zostave prívodný a odvodný ventilátor, filtre F7 na prívode a M5 na odvode vzduchu, rekuperačný výmenník, 
uzatváracie klapky a teplovodný ohrievač.  Vetracia jednotka bude umiestnená na streche na oceľovej 
konštrukcii, ktorá je dodávkou stavby. Pre distribúciu a dopravu vzduchu je navrhnuté kruhové potrubie Spiro 
a štvorhranné potrubie sk.I.. Prívodné a odvodné potrubie bude vedené pod stropom v podhľade . Potrubie 
vedené vonkajším prostredím bude zaizolované tepelnou izoláciou AL CLAD hr.40mm, alebo bude potrubie 
zaizolované a oplechované. Potrubné rozvody budú opatrené tlmičmi hluku. Ako distribučné elementy budú 
použité prívodné a odvodné tanierové ventily a vírivé výustky. VZT jednotky budú mať nadradený systém 
meranie a regulácie – rieši projekt MaR. VZT jednotka spĺňa parametre podľa nariadenia komisie (EÚ) 
1253/2014 (požiadavky Ekodizajnu).  

 

Zariadenie č.3 Vetranie KINO  

Na vetranie priestorov kina bude navrhnutá vetracia jednotka so vzduchovým výkonom 
11200m3/h/11200m3/h, v zostave prívodný a odvodný ventilátor, filter G4 na prívode a odvode, doskový 
rekuperačný výmenník, uzatváracie klapky, chladič a teplovodný ohrievač. Vetracia jednotka bude 
umiestnená na streche na oceľovej konštrukcii, ktorá je dodávkou stavby. Pre distribúciu a dopravu vzduchu 
je navrhnuté štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I. a kruhové potrubie Spiro. Prívodné 
a odvodné potrubie bude vedené pod stropom v priestoroch výdaja stravy v podhľade. VZT jednotka bude mať 
nadradený systém merania a regulácie – rieši projekt MaR. Ako distribučné elementy budú použité prívodné 
a odvodné výustky a anemostaty. Potrubie bude vo vonkajšom prostredí opatrené tepelnou izoláciou AL CLAD 
hr.40mm. VZT jednotka spĺňa parametre podľa nariadenia komisie (EÚ) 1253/2014 (požiadavky Ekodizajnu). 

 

Zariadenie č.4 Vetranie LIDL 

Na vetranie priestorov nájomnej jednotky LIDL bude navrhnutá vetracia jednotka so vzduchovým výkonom 
6850m3/h/6850m3/h, v zostave prívodný a odvodný ventilátor, filter G4 na prívode a odvode, doskový 
rekuperačný výmenník, uzatváracie klapky, chladič a teplovodný ohrievač. Vetracia jednotka bude 
umiestnená na streche na oceľovej konštrukcii, ktorá je dodávkou stavby. Pre distribúciu a dopravu vzduchu 
je navrhnuté štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I. a kruhové potrubie Spiro. Prívodné 
a odvodné potrubie bude vedené pod stropom v priestoroch výdaja stravy v podhľade. VZT jednotka bude mať 
nadradený systém merania a regulácie – rieši projekt MaR. Ako distribučné elementy budú použité prívodné 
a odvodné výustky a anemostaty. Potrubie bude vo vonkajšom prostredí opatrené tepelnou izoláciou AL CLAD 
hr.40mm. VZT jednotka spĺňa parametre podľa nariadenia komisie (EÚ) 1253/2014 (požiadavky Ekodizajnu).  
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Zariadenie č.5 CHLADENIE  

Chladenie v  priestoroch obchodného centra zabezpečia fan-coily, napojené pomocou rozvodov chladnej vody 
na výrobník chladnej vody - chiller. Fan-coily budú 4-trubkové napojené aj na rozvod UK a budú zabezpečovať 
aj vykurovanie vybraných priestorov. Chladiaci výkon jednotiek bude určený na základe zadanej vnútornej 
tepelnej záťaže jednotlivých priestorov a vypočítaných tepelných ziskov cez stavebné konštrukcie. V tejto fáze 
projektu je tepelná záťaž určená na 50W/m2. Zdroj chladnej vody – chiller, bude umiestnený na streche 
budovy. Náplň systému je tvorená zmesou vody a nemrznúcej zmesi, ktorej bod tuhnutia je min. -25°C. Odvod 
kondenzátu od fan-coilov rieši projekt ZTI. Rozvody chladnej vody budú zaizolované tepelnou kaučukovou 
izoláciou hr.19mm. Rozvody vedené vo vonkajšom prostredí budú zaizolované a oplechované. 

 

Zariadenie č. 6 – Vetranie garáží 

Systém vetrania bude s prirodzeným prívodom vzduchu pre SO 101 a s núteným prívodom vzduchu pre SO 
102 a núteným odvodom vzduchu. Množstvo odvádzaného vzduchu na jedno stánie je v tomto stupni PD 
určené 180 m3/h. Ďalšom stupni PD sa určí výpočtom. V zimnom období resp. počas útlmovej prevádzky 
bude množstvo vetracieho vzduchu automaticky znížené na 1/3.Odsávanie zabezpečia posúvacie ventilátory 
umiestnené pod stropom garáží a odsávací ventilátor  osadený  na streche objektu SO 102 resp. na fasáde 
pre objekt SO 101. Odťahový ventilátor pre objekt SO 101 bude osadený pod stropom 3NP. Výfuk vzduchu pre 
objekt SO 102  bude vedený šachtou na strechu objektu. Prívod vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu resp. 
v parkovacom dome cez otvorenú fasádu. Ovládanie vetrania garáže je automatické od koncentrácie CO so 
zreteľom na jej udržanie v prípustnej medzi Cp=87 ppm a efektívnej prevádzky vetrania. MaR je súčasťou 
dodávky ventilátorov vrátane kabeláže, rozvádzača a čidiel CO. V garážach nebudú parkovať vozidlá 
s pohonom s plynovým zariadením. 

 

Zariadenie č.7 Vetranie foodcourt 

Na vetranie týchto priestorov bude navrhnutá vetracia jednotka v zostave: prívodný a odvodný ventilátor, filter 
G4 na prívode a odvode, doskový rekuperačný výmenník, uzatváracie klapky a teplovodný ohrievač. Vzduchový 
výkon VZT jednotky bude navrhnutý na základe tepelnej záťaže od technologických zariadení podľa VDI 2052. 
Vetracia jednotka bude umiestnená na streche. Pre distribúciu a dopravu vzduchu bude navrhnuté 
štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I. a kruhové potrubie Spiro. V priestoroch kuchýň bude 
zriadené odsávanie  pomocou digestorov a prívod vzduchu bude vedený do priestorov stolovania. V prípade 
špecifických prevádzok bude zriadené samostatné odsávanie pomocou nástrešných ventilátorov. VZT 
jednotka bude mať vlastný systém meranie a regulácie vrátane funkcie blokovania prívodu plynu 
k technologickým zariadeniam v prípade nefunkčnosti vzduchotechniky – rieši projekt MaR. Ako distribučné 
elementy budú použité prívodné a odvodné výustky a anemostaty. Potrubie bude vo vonkajšom prostredí 
opatrené tepelnou izoláciou AL CLAD hr.40mm. Ovládanie a reguláciu VZT jednotiek zabezpečí profesia MaR. 
VZT jednotka nemusí spĺňať parametre podľa nariadenia komisie (EÚ) 1253/2014 (požiadavky Ekodizajnu), 
keďže sa jedná o odsávanie od technologických zariadení kuchyne.  

 

Zariadenie č.8 Vetranie sociálnych zariadení  

V priestoroch sociálnych zariadení na jednotlivých podlažiach je navrhnuté nútené podtlakové vetranie. 
Odsávanie z priestorov soc. zariadení bude zabezpečené pomocou potrubných ventilátorov osadených pod 
stropom v podhľade. Vzduchový výkon zariadení  bol určený na základe min. množstva  vzduchu na 
zariaďovací predmet: WC-50m3/h,  umývadlo 30m3/h a pisoár 25m3/h . Odvod vzduchu bude cez tanierové 
ventily umiestnené v podhľade. Úhrada odsávaného vzduchu bude prisávaním z okolitých priestorov cez 
bezprahovú konštrukciu dverí, príp. dverové mriežky. V potrubných rozvodoch budú vložené spätné klapky. 

Ventilátory budú ovládané pomocou samostatného vypínača a budú vybavené časovým dobehom. Výfuk 
potrubia bude nad strechou ukončený výfukovým kolenom so sitom. 

 

POTRUBNÉ ROZVODY 

 

Potrubné rozvody budú vyhotovené z kruhového potrubia z pozinkovaného plechu typu SPIRO, štvorhranného 
potrubia z pozinkovaného plechu  SK I. a kruhového  ohybného potrubia .Pri montáži potrubia je nutné 
venovať  zvýšenú pozornosť prevedeniu spojov, aby boli minimalizované straty únikom vzduchu netesnosťami 
v potrubí. Každý spoj musí byť podľa PM 120270 z hľadiska vodivosti opatrený vodivým spojením. Tesnenie 
spojov u ohybného potrubia a SPIRO potrubia je prelepením hliníkovou páskou. Protikorózna úprava potrubia 
nie je nutná, pretože potrubie je vyrobené z pozinkovaného, resp. hliníkového plechu. Závesy potrubia budú 
prevedené pomocou závitových tyčí, oceľových hmoždiniek a objímiek, každé 2 až 3m na trase potrubia. 
Potrubie chladiva bude opatrené izoláciou hr.9mm. Potrubné rozvody vedené vo vonkajšom priestore budú 
opatrené tepelnou izoláciou s oplechovaním. Prívodné a sacie potrubie bude zaizolované tepelnou izoláciou 
s AL fóliou. Práce riešené v zmysle predpisov pre klampiarske práce. 

 

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 

  

Navrhované VZT potrubie je riešené v súlade s príslušnými normami a v súlade s projektom požiarnej 
ochrany. VZT potrubie, ktoré prechádza cez požiarne deliacu konštrukciu a má prierezovú plochu väčšiu ako 
0,04m2 bude opatrené požiarnymi klapkami. Potrubie bude zhotovené z nehorľavého materiálu  (pozinkovaný 
plech). Ostatné prestupy potrubia cez požiarne úseky budú opatrené požiarnou izoláciou s odolnosťou podľa 
projektu PO. 

 

 BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

 

Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle platných 
zákonov a noriem, ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia a bezpečnosti práce. Pred 
prvým spustením systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia podľa STN 331500 a ochrana 
pred nebezpečným dotykovým napätím podľa STN 332000-4-41. Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie 
zariadení. V chladiacich zariadeniach je použité chladivo R410A . Dané chladivo je zdravotne nezávadné a 
nehorľavé. V prípade úniku chladiva zo systému je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie - otvoriť všetky 
okná. Elektroinštalácia musí byť vykonaná odborne podľa platných STN, zariadenia na streche objektu musia 
byť chránené proti účinkom atmosférickej elektriny. 

 

PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA 

 

Potrubie je od jednotiek a ventilátorov oddelené tlmiacimi vložkami proti prenosu chvenia. Na dosiahnutie 
predpísaných hladín hluku v miestnostiach a v exteriéri budú do potrubia osadené doskové tlmiče hluku . 
K zamedzeniu prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie musia byť závesy s gumenými podložkami.. 
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A.24   VNÚTORNÉ  SILNOPRÚDOVÉ  ELEKTROINŠTALÁCIE 
 

Spracovateľ: ing. Vojtech Lipovský 

 

ČASŤ:  SO 101 – OBJEKT C - PRÍSTAVBA PARKOVACIEHO DOMU, SUPERMARKETU A KINOSÁLY  

Stupeň: Projekt pre územné rozhodnutie 

Zodp. projektant technologickej časti: Ing. Lipovský, projektování elektrických zařízení, Podešvova 13, 612 00 
Brno 

 

VŠEOBECNÁ  ČASŤ 

Dokumentácia rieši napojenie a rozvody v dostavovanej časti parkovacieho doma v areáli OC Korzo 
v Prievidzi. 

Hranica dodávok je jestvujúci vývod z hlavného rozvádzača v trafostanici cca 5 metrov od DA. Všetky práce 
budú koordinované so správcom VO v Prievidzi. 

Ako podklady pre projekt boli použité : 

zadávacie podmienky stavebníka 

stavebné pôdorysy 

katastrálne mapy 

požiadavky profesií 

   

Technický popis 

Základné technické parametre: 

Sústava VN:   3x22kV AC, 50Hz IT 

Sústava NN:   3x400/230V, 50Hz, 3+PEN TN-C  

Vonkajšie vplyvy normálne  

vnútri (podľa STN 33 2000-5-51) 

zvlášť nebezpečné – vonkajší priestor (AD5) 

 

Ochrana proti nebezpečnému dotyku: 

SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA - STN 33 2000-4-41/01 2009   

- pri poruche : - ochranné uzemnenie 

                           - ochranné pospájanie  

                           - samočinné odpojenie pri poruche                                                                      

-  základná ochrana : - základná izolácia 

                                       - kryty alebo zábrany  

 

Zvýšená ochrana: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM 

   (uvedenie na rovnaký potenciál) 

 

Obchodné meranie el. energie: jestvujúce – bude zmenené s ohľadom na navýšenie nových odberov 

Pri dodržaní platných noriem 

(STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-54, STN IEC 61140) : 

Elektrické zariadenie podľa miery ohrozenia :               skupina B 

Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie :   3. stupeň                           

Ochrana pred skratom :     pomocou skratových spúští. 

Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom budú osadené podľa 
STN 33 2310 a STN EN 60079 -14. 

Farebné značenie vodičov musí byť vyhotovené podľa  STN EN 604 46 

Kladenie káblov vyhotoviť podľa STN 33 2000-5-52 

 

Energetické údaje 

Zdroj energie:  distribúcia 

Napojenie:  stávajúci vývod vo vonkajšom priestore 

Meranie spotreby:   

veľkoodber  nepriame meranie na strane VN, v súčasnosti 50-100/5A 

 

VÝKONOVÁ BILANCIA AREÁLU 

 

Pi[kW] účinn. Pp[kW]

Súčasný príkon 1985 0,6 1191

Nová časť

Osvetlenie 95 0,9 85,5

Vzduchotechnika a klimatizácia 460 0,6 276

ZOTD 80 1 80 DA

provoz 85 0,3 25,5

Parkovací dom 35 0,8 28

ÚT 5 0,5 2,5

Vonkajšie osvetlenie 5 0,9 4,5

Nájomci 854 0,85 725,9

CELKOM 3604 2418,9

 
 

Najvyššia napäťová hladina odberného zariadenia :            0,40  [kV] 

Požadovaná nová hodnota rezervovaného technického maxima:                         2500  [kW] 

Stávajúca hodnota rezervovaného technického maxima:             0,00 [kW] 

Všeobecne: uvádzané typy (pokiaľ nie sú stávajúce) sú orientační 

 

Popis riešenia 

Parkovací dom bude zapojený z rezervy pre klzisko napájanej z trafa T1 (jestvujúceho). Vývod je 
v samostatnej PRIS za objektom smerom k rieke. Tento vývod je samostatný a bude využitý pre potreby 
parkovacieho domu. 
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Prívod je káblom AYKY-J 3x185+95, istený poistkami 250A v rozvádzači RH2 (vedľa security v pôvodnom 
objekte). Kábel bude naspojkovaný a bude prevedený do nového rozvádzača v parkovacom dome.  

Z tohoto rozvádzača RD101 bude napojené osvetlenie, vjazdový a parkovací systém, ohrev dážďových zvodov, 
ohrev vjazdovej zóny. 

Na objekte bude inštalované aj vonkajšie areálové osvetlenie a reklamy. Bude tu aj vývod pre sezónne 
atrakcie (max 63A/400V). 

Celá prípojná trasa bude uložená v piesočnom lôžku v hlbke -1,1m pod terénom. V zlomových bodoch budú 
(ako je súčasné prevedenie u jestvujúcich rozvodov) zemné komory.  V trase výkopu povedie pásik FeZn 
30/4mm (poprípade drôt FeZn D=10mm) pre pospájanie stožiarov a zemnú ochranu káblov.  Tento bude 
napojený na LOP v parkovacom dome a prepojený zo zemnením objektu. 

 

Uzemnenie,  ochranné pospojovanie, bezkozvod 

Zemniaca sústava bude prevedená podľa STN 33 2000-5-54 a STN 33 3201. Bude tvoriť mrežu pod objektom 
s ekvipotenciálnymi prahmi u vchodov pre peších. Pri železobetónových konštrukciách budú aj výstuhy 
prepojené s týmto systémom. Prevedenie bude pásikom FeZn 30/4 a drôtom FeZn D=10mm. V stĺpoch budú 
vyvedené na strechu aj vývody pre blezkozvodnú sieť. 

Inštalácia bude prevedená podľa STN EN 62 305. Nadzemná časť bude vodičom AlMgSi D=8mm uchyteným 
na zodpovedajúcich držiakoch. Výpočty a podrobnejšie bude uvedené v ďalšom stupni PD. 

 

Životní prostredie, prevedenie prác 

Prístavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 

 

ZÁVER 

Všetky elektropráce musia byť zrealizované podľa platných predpisov a noriem STN. Za súčasného 
dodržiavania bezpečnostných predpisov a používania ochranných pracovných pomôcok, čo predpisuje 
zákonník práce.  

Je potrebné zabezpečiť pri práci kvalifikovaný dozor. Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť 
vydaná revízna správa a vykonané komplexné skúšky. 

Zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predpisuje „ Zákonník práce“. 

Montážna organizácia je povinná v zmysle vyhl. 508/2009 zabezpečiť pri práci riadny kvalifikovaný dozor. 

Projekt  je spracovaný podľa všetkých  toho času  platných predpisov a STN,  ktoré sa  vzťahujú  na daný 
objekt. 

 

Kvalifikácia pracovníkov        

Osoby poverené obsluhou a údržbou el. zariadenia musia mať odpovedajúcu kvalifikáciu podľa vyhl. SUBP 
č.50/78 Sb. 

§ 3: pracovníci oboznámení - obsluha el. zariadení mn, nn v krytí IP 20 a vyššom 

§ 5: pracovníci znalí - obsluha el. zariadení mn, nn  v krytí IP 1x a menšom 

Výstražné tabuľky a nápisy       

El. zariadení musí byť pred uvedením do prevádzky vybavené bezpečnostnými tabuľkami a nápismi 
predpísanými pre tato zariadenia príslušnými normami. Tabuľky musia byť prevedené podľa  STN ISO 3864-1 
(018011). 

 

Najdôležitejšie súvisiace STN:  

STN 33 0110 HD 193 S2  Napäťové pásma pre el. inštalácie budov 

STN 33 2000-1:2005   Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti 

STN 33 2000-3 :2005  Elektrické inštalácie budov - Stanovenie zákl. charakteristík 

STN 33 2000-4-41 :2007   Elektrické inštalácie budov ochrán pred úrazom el. prúdom 

STN 33 2000-5-52 :2001  Predpisy pre kladenie el. vedení 

STN 33 2000-5-54 :2002  Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 

STN 33 2000-5-559 :2006  Elektrické inštalácie budov Svietidlá a inštalácie osvetlenia 

STN 33 2000-4-473 :2005  Ochrana proti nadprúdom 473.1.12N1  

STN 33 2000-5-523 :2004  Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov 

STN 34 1398:1998/:2008  Predpisy pre ochranu pred bleskom  

IEC EN 62305 1-4 :2006  Ochrana pred bleskom a prepätím  

STN EN 60 446 :2002 Označenie vodičov farbami alebo číslami. 

STN 34 1398:2014  Aktívne bleskozvody 

Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov 

Vyhl. MV SR č.94/2004 Zz- Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 
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Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť vydaná revízna správa a vykonané komplexné skúšky. 

Revízia elektrického zariadenia musí byť vykonávaná v časových lehotách stanovených v STN 33 1500. 

Pred zahájením výkopových prác je nutné trasu vytýčiť podľa vytyčovacieho plánu a dohliadať na ostatné 
siete. V prípade nejasností previesť ručný výkop. V ochrannom páse VN a STP  je treba dodržiavať všetky 
bezpečnostné opatrenia stanovené pre tieto práce. 

 

 

SO 102 – OBJEKT D - PRÍSTAVBA OBCHODNEJ PASÁŽE  

Stupeň: Projekt pre územné rozhodnutie 

Zodp. projektant technologickej časti: Ing. Lipovský, projektování elektrických zařízení, Podešvova 13, 612 00 
Brno 

 

VŠEOBECNÁ  ČASŤ 

Dokumentácia rieši napojenie a rozvody v pristavovanej časti parkovacieho domu v areáli OC Korzo 
v Prievidzi. 

Hranica dodávok je jestvujúci vývod z hlavného rozvádzača v trafostanici cca 5 metrov od DA. Všetky práce 
budú koordinované so správcom VO v Prievidzi. 

Ako podklady pre projekt boli použité : 

zadávacie podmienky stavebníka 

stavebné  pôdorysy 

katastrálne mapy  

požiadavky profesií 

   

Technický popis 

Základní technické parametre: 

Sústava VN:   3x22kV AC, 50Hz IT 

Sústava NN:   3x400/230V, 50Hz, 3+PEN TN-C  

Vonkajšie vplyvy normálne  

vnútri (podľa STN 33 2000-5-51) 

zvlášť nebezpečné – vonkajší priestor (AD5) 

 

Ochrana proti nebezpečnému dotyku: 

SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA - STN 33 2000-4-41/01 2009   

- pri poruche : - ochranné uzemnenie 

                          - ochranné pospájanie  

                          - samočinným odpojenie pri poruche                                                                      

-  základná ochrana : - základná izolácia 

                                       - kryty alebo zábrany  

 

Zvýšená ochrana: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM 

   (uvedený na rovnaký potenciál) 

 

Obchodné meranie el. energie: jestvujúce – bude zmenené s ohľadom na navýšenie nových odberov 

Pri dodržaní platných noriem 

(STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-54, STN IEC 61140) : 

Elektrické zariadenie podľa miery ohrozenia :                skupina B 

Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie :   3. stupeň                           

Ochrana pred skratom :     pomocou skratových spúští. 

Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom budú osadené podľa 
STN 33 2310 a STN EN 60079 -14. 

Farebné značenie vodičov musí byť vyhotovené podľa  STN EN 604 46 

Kladenie káblov vyhotoviť podľa STN 33 2000-5-52 

 

Energetické údaje 

Zdroj energie:  distribúcia 

Napojenie:  stávajúci vývod vo vonkajšom priestore 

Meranie spotreby:   

veľkoodber  nepriame meranie na strane VN, v súčasnosti 50-100/5A 

 

VÝKONOVÁ BILANCIA AREÁLU 

 

Pi[kW] účinn. Pp[kW]

Súčasný príkon 1985 0,6 1191

Nová časť

Osvetlenie 95 0,9 85,5

Vzduchotechnika a klimatizácia 460 0,6 276

ZOTD 80 1 80 DA

provoz 85 0,3 25,5

Parkovací dom 35 0,8 28

ÚT 5 0,5 2,5

Vonkajšie osvetlenie 5 0,9 4,5

Nájomci 854 0,85 725,9

CELKOM 3604 2418,9

 
 

Najvyššia napäťová hladina odberného zariadenia :            0,40  [kV] 

Požadovaná nová hodnota rezervovaného technického maxima:                        2500  [kW] 

Stávajúca hodnota rezervovaného technického maxima:             0,00 [kW] 

Všeobecne: uvádzané typy (pokiaľ nie sú stávajúce) sú orientačné 
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Popis riešenia 

Nová časť bude napojená podľa dokumentácie P02 novým vývod z trafostanice, ukončeným v rozvodnej  
v miestnosti 1.PP v podzemnej garáži. Z tohto rozvádzača budú napojené okruhy osvetlenia vo verejných 
častiach objektu, zásuvky, napájanie SLP a ďalších technológií podľa ich požiadaviek. Ďalej bude napojený 
ohrev zjazdov / výjazdov v garáži, technológia výťahov a eskalátorov a predovšetkým nájomná časť (bilancia 
ďalej). 

Okrem novej časti nad podzemnou garážou bude z jestvujúcich rozvodov napojená nová časť kín a objektu 
hlavnej predajne (predpokladá sa LIDL). Napájacie káble k nim budú viesť z časti v jestvujúcich trasách, 
z časti v nových. Ku každej predajni ide okrem hlavného napájania aj vodič pre pospájanie a kábel pre 
odstavenie prípadného vnútorného ozvučenia v nájmoch. 

Káble z hlavnej rozvodne povedú pre 1.NP pod stropom v garáži, pre 2. a 3. cez dve hlavné stupačky 
v objekte. 

Prevedenie trás a použité materiály budú v súlade s PBR stavby. 

Okrem novej časti bude čiastočne prerobená a rekonštruovaná aj pôvodna časť obchodného centra, ktorá 
bude predmetom samostatnej projektovej dokumentácie. 

Tu budú jestvujúce rozvody prispôsobené novým architektonickým požiadavkám. 

Na súčasnom velíne bude aj naďalej monitoring celého objektu. V chodbe vedľa dispečingu  sú umiestnené 
bezpečnostné tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Tieto sú jestvujúce, nový systém zostáva zhodný 
s pôvodným. 

 

Uzemnenie,  ochranné pospájavie, bezkozvod 

Zemniaca sústava bude prevedená podľa STN 33 2000-5-54 a STN 33 3201. Bude tvoriť mrežu pod objektom 
s ekvipotenciálnymi prahmi pri vchodoch pre peších. Pri železobetónových konštrukciách budú aj výstuhy 
prepojené s týmto systémom. Prevedenie bude pásikom FeZn 30/4 a drôtom FeZn D=10mm. V stĺpoch budú 
vyvedené na strechu aj vývody pre blezkozvodnú sieť. 

Inštalácia bude prevedená podľa STN EN 62 305. Nadzemná časť bude vodičom AlMgSi D=8mm uchyteným 
na zodpovedajúcich držiakoch. Výpočty a podrobnejšie riešenie bude uvedené v ďalšom stupni PD. 

V tomto stupni bude prerobený aj bleskozvod na jestvujúcej streche a budú prerobené zvody a prepojené 
zemenie. 

 

BILANCIA NOVÝCH NÁJMOV Z NOVÉHO ROZVODU 

 

 

 

Objekt Pi (kW) β Pp (kW)

102.01.N1 127,6 0,8 102,1

102.01.N2 5,3 0,8 4,2

102.01.N4 58,1 0,8 46,5

102.01.N5 15,2 0,8 12,2

102.01.N6a 3,7 0,8 2,9

102.01.N6b 14,7 0,8 11,8

102.01.N7 13,1 0,8 10,5

102.01.N8 14,7 0,8 11,8

102.01.N9 2,6 0,8 2,1

102.01.N10 10,5 0,8 8,4

102.01.N11 8,7 0,8 7,0

102.01.N12 8,9 0,8 7,1

102.01.N13 0,1 0,8 0,1

102.01.N14 12,6 0,8 10,1

102.01.N15 13,7 0,8 10,9

102.01.N16 13,7 0,8 10,9

102.01.N17 4,3 0,8 3,4

102.01.N18 8,4 0,8 6,7

102.01.N19 6,3 0,8 5,0

102.01.N20 4,2 0,8 3,4

102.01.N21 5,8 0,8 4,6

102.01.N22 16,8 0,8 13,4

102.01.N23 35,7 0,8 28,6

102.01.N24 80,3 0,8 64,3

102.01.N25 80,9 0,8 64,7

102.01.N26 44,1 0,8 35,3

102.01.N27 18,2 0,8 14,5

102.02.N4 84,5 0,8 67,6

102.02.N5 31,5 0,8 25,2

102.02.N6 33,7 0,8 27,0

102.02.N7 11,6 0,8 9,2

102.02.N8 8,9 0,8 7,1

102.02.N9 12,6 0,8 10,1

102.02.N10 13,7 0,8 10,9

102.02.N11 13,7 0,8 10,9

102.02.N12 16,8 0,8 13,4

102.02.N13 13,7 0,8 10,9

102.02.N14 10,5 0,8 8,4

102.02.N15 37,8 0,8 30,2

102.02.N16 89,3 0,8 71,4

102.02.N17 6,8 0,8 5,5

102.02.N18 6,8 0,8 5,5

102.02.N19 7,9 0,8 6,3

102.02.N20 7,9 0,8 6,3

102.02.N21 7,4 0,8 5,9

102.02.N22 25,2 0,8 20,2

Celkem 1 068,0 854,4

Soudobost celku 0,85 726,3

Iv = 1 089,4 A

In = 1 300,0 A

Ir 210,6 A  
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ROZPRACOVANOST         23. 

Životné prostredie, prevedenie prác 

Prístavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 

ZÁVER 

Všetky elektropráce musia byť zrealizované podľa platných predpisov a noriem STN. Za súčasného 
dodržiavania bezpečnostných predpisov a používania ochranných pracovných pomôcok, čo predpisuje 
zákonník práce.  

Je potrebné zabezpečiť pri práci kvalifikovaný dozor. Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť 
vydaná revízna správa a vykonané komplexné skúšky. 

Zaisťovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predpisuje „Zákonník práce“. 

Montážna organizácia je povinná v zmysle vyhl. 508/2009 zabezpečiť pri práci riadny kvalifikovaný dozor. 

Projekt  je spracovaný podľa všetkých  toho času  platných predpisov a STN,  ktoré sa  vzťahujú  na daný 
objekt. 

 

Kvalifikácia pracovníkov        

Osoby poverené obsluhou a údržbou el. zariadenia musia mať odpovedajúcu kvalifikáciu podľa vyhl. SUBP 
č.50/78 Sb. 

§ 3: pracovníci oboznámení - obsluha el. zariadení mn, nn v krytí IP 20 a vyššom 

§ 5: pracovníci znalí - obsluha el. zariadení mn, nn  v krytí IP 1x a menšom 

 

Výstražné tabuľky a nápisy       

El. zariadení musí byť pred uvedením do prevádzky vybavené bezpečnostnými tabuľkami a nápismi 
predpísanými pre tato zariadenia príslušnými normami. Tabuľky musia byť prevedené podľa  STN ISO 3864-1 
(018011). 

 

Najdôležitejšie súvisiace STN:  

STN 33 0110 HD 193 S2  Napäťové pásma pre el. inštalácie budov 

STN 33 2000-1:2005   Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti 

STN 33 2000-3 :2005  Elektrické inštalácie budov - Stanovenie zákl. charakteristík 

STN 33 2000-4-41 :2007   Elektrické inštalácie budov ochrán pred úrazom el. prúdom 

STN 33 2000-5-52 :2001  Predpisy pre kladenie el. vedení 

STN 33 2000-5-54 :2002  Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 

STN 33 2000-5-559 :2006  Elektrické inštalácie budov Svietidlá a inštalácie osvetlenia 

STN 33 2000-4-473 :2005  Ochrana proti nadprúdom 473.1.12N1  

STN 33 2000-5-523 :2004  Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov 

STN 34 1398:1998/:2008  Predpisy pre ochranu pred bleskom  

IEC EN 62305 1-4 :2006  Ochrana pred bleskom a prepätím  

STN EN 60 446 :2002 Označenie vodičov farbami alebo číslami. 

STN 34 1398:2014  Aktívne bleskozvody 

Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov 

Vyhl. MV SR č.94/2004 Zz- Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 

  

Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť vydaná revízna správa a vykonané komplexné skúšky. 

Revízia elektrického zariadenia musí byť vykonávaná v časových lehotách stanovených v STN 33 1500. 

Pred zahájením výkopových prác je nutné trasu vytýčiť podľa vytyčovacieho plánu a dohliadať na ostatné 
siete. V prípade nejasností previesť ručný výkop. V ochrannom páse VN a STP  je treba dodržiavať všetky 
bezpečnostné opatrenia stanovené pre tieto práce. 

 

PS 01 – DIESELAGREGÁT 

Stupeň: Projekt pre územné rozhodnutie 

Zodp. projektant technologickej časti: Ing. Lipovský, projektování elektrických zařízení, Podešvova 13, 612 00 
Brno 

 

VŠEOBECNÁ  ČASŤ 

Dokumentácia rieši zmenu jestvujúceho náhradného zdroja v areáli OC Korzo v Prievidzi. 

Hranica dodávok je jestvujúci vývod z hlavného rozvádzača cca 5 metrov od DA. Všetky práce budú 
koordinované so správcom areálu. 

 

Ako podklady pre projekt boli použité : 

Zadávacie podmienky stavebníka 

Stavebné pôdorysy 

Katastrálne mapy 

požiadavky systémy odvodu dymu 

PREDPISY  A  NORMY  STN 

STN IEC 617   Značky pre elektrotechnické schémy 

STN 33 0010   Elektrická zariadenia. Rozdelenie a pojmy 

STN EN 60038                Normalizované napätie CENELEC 

STN 33 0125   Menovité prúdy 

STN 33 0165   Značenie vodičov farbami alebo číslicami 

STN EN 60529                Stupne ochrany krytom (krytie IP kód) 

STN 33 0340   Ochranné kryty elektrických zariadení a predmetov 

STN 33 2000 ed.2 Časť1: Základná hľadiská, stanovenie základných charakteristík, definície 

STN 33 2000-4-41 ed.2 Časť 4-41: Ochranná opatrenia pre zaistení bezpečnosti - Ochrana pred úrazom 
elektrickým prúdom 

STN 33 2000-4-42 ed.2 Časť 4-42: Bezpečnosť - Ochrana pred účinkami tepla 

STN 33 2000-4-43 ed.2 Časť 4-43: Bezpečnosť - Ochrana pred nadprúdy 

STN 33 2000-4-473 ed.2     Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení pre zaistenie 
bezpečnosti. Časť 473: Opatrení k ochrane proti nadprúdom 

STN 33 2000-5-523 ed.2     Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení - Časť 523: Dovolené prúdy v 
elektrických obvodoch 

STN 33 2000-5-51 ed.3       Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení - Všeobecné predpisy 

STN 33 2000-5-54 ed.3 Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení - Uzemnenie a ochranné vodiče 

STN 33 2000-5-52 ed.2 Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení - Elektrická vedenia 

STN 33 3210   Rozvodná zariadenia. Spoločná ustanovenia. 

STN EN 60439-1 Rozvádzače nn - Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače 

STN EN 62305ed.2 Ochrana pred bleskom 

STN 73 0802   Požiarna bezpečnosť stavieb - Nevýrobné objekty 
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ROZPRACOVANOST         24. 

   

Technický popis 

Základné technické parametre: 

Rozvodná sústava:    3 PEN AC 400 V / TN – C                                 

Vonkajšie vplyvy  

zvlášť nebezpečné – vonkajší priestor (AD5) 

 

Ochrana proti nebezpečnému dotyku: 

SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA - STN 33 2000-4-41/01 2009   

Zvýšená ochrana: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM 

   (uvedenie  na rovnaký potenciál) 

Obchodné meranie el. energie: jestvujúce 

- pri poruche : - ochranné uzemnenie 

                          - ochranné pospájanie  

                          - samočinným odpojenie pri poruche                                                                      

-  základná ochrana : - základná izolácia 

                                       - kryty alebo zábrany  

Zdroj energie:  jestvujúca sieť 

 

Popis riešenia 

V súčasnosti je vedľa trafostanice inštalovaný vonkajší DA typ BCJD 220-50 o výkonu 160KW (200kVA). Tento 
je napojený z hlavného rozvádzača RH2, vývod PU26, istenie 3x 315A poistkami gG. Na vývode  z DA je vnútri 
trafostanice rozvádzač RDA, v ktorom sú istené dva vývody pre jestvujúce rozvádzače odvody dymu 
predošlých etáp výstavby. Jeden je istený 250A gG, druhý 100A gG. 

Pre novú časť prístavby sa predpokladá odber 80kW pre časť odvod dymu a tepla. Tým by súčasný DA bol za 
svojimi možnosťami. 

Navrhuje sa výmena súčasného DA za iný s výkonom 400kVA (360kW). Tým bude zaistená dostatočná rezerva 
pre spustenie všetkých sekcií vyššie uvedených systémov. 

Prebehnú nasledovné úpravy: 

Z hlavného rozvádzača RH2 bude použitý vývod PU27, dozbrojený poistkami 250A gG (ako súčasný). Kábel 
bude rovnaký – AYKY-J 3x240+120mm2. 

Káble budú zakončené v novom stroji, inštalovaného na pôvodnom mieste. Odvod z DA bude v chráničke 
káblom CHKE-V/J 4x240 do nového rozvádzača RDA, umiestneného v trafostanici. Škatuľa bude mať požiarnu 
odolnosť EW 30. Do nej budú prepojené súčasné káble a nanovo bude dopojený kábel CYKY-J 3x150+70 istený 
poistkami 250A gG. Typ je z dôvodu zemnej trasy na vonkajšej stene trafostanice. 

 

 
 

Kábel bude viesť v chráničke v zemi do 1.PP v objekte SO 102. Pri jeho prestupe bude inštalovaná prechodová 
škatuľa s požiarnou odolnosťou EW30, z ktorej do rozvodne v 1.PP pôjde kábelCHKE-V/J 3x125+70 v požiarnej 
trase. Ukončený bude v rozvádzači RDT pre novú časť. 

Celá trasa bude uložená v piesočnom lôžku v hĺbke -1,1m pod terénom. V zlomových bodoch budú ( ako je aj 
pôvodné prevedenie pri jestvujúcich rozvodov) zemné komory.  

V trase výkopu povedie pásik FeZn 30/4mm (poprípade drôt FeZn D=10mm) pre pospájanie stožiarov a zemnú 
ochranu káblov.  

Pred započatím prác bude prevedené vytýčenie trasy ostatných jestvujúcich sietí. 

 

Uzemnenie a ochranné pospojovanie  

Zemniaca sústava bude prevedená podľa STN 33 2000-5-54 a STN 33 3201. 
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ROZPRACOVANOST         25. 

 

Životné prostredie a prevedenie prác 

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 

 

ZÁVER 

Elektromontážne práce budú prevedené podľa platných predpisov a noriem v súlade s projektovou 
dokumentáciou. Z hľadiska zaistenia prevádzky, bezpečnosti práce a osôb, ako aj hygieny pri práci je nutné 
dodržiavať bezpečnostné predpisy. 

Prevedenie stavebno-montážnych prác      

Pri prevádzke prác musia byť dodržané príslušné ustanovenia normy STN EN 50110-1 - Obsluha a práca na 
elektrických zariadeniach 

Revízia el. zariadení       

Východziu revíziu zrealizuje dodávateľ montážnych prác podľa  platných STN. Ďalšie revízie (periodické) 
zabezpečí prevádzkovateľ v predpísaných lehotách a po každej oprave vyvolanej poruchou či poškodením el. 
zariadenia podľa STN 33 1500. 

 

Kvalifikácia pracovníkov        

Osoby poverené obsluhou a údržbou el. zariadenia musia mať odpovedajúcu kvalifikáciu podľa vyhl. SUBP 
č.50/78 Sb. 

§ 3: pracovníci oboznámení - obsluha el. zariadení mn, nn v krytí IP 20 a vyššom 

§ 5: pracovníci znalí - obsluha el. zariadení mn, nn  v krytí IP 1x a menšom 

Výstražné tabuľky a nápisy       

El. zariadení musí byť pred uvedením do prevádzky vybavené bezpečnostnými tabuľkami a nápismi 
predpísanými pre tieto zariadenia príslušnými normami. Tabuľky musia byť prevedené podľa  STN ISO 3864-1 
(018011). 

Pred zahájením výkopových prác je nutné trasu vytýčiť podľa vytyčovacieho plánu a dohliadať na ostatné 
siete. V prípade nejasností previesť ručný výkop. V ochrannom páse VN a STP  je treba dodržiavať všetky 
bezpečnostné opatrenia stanovené pre tieto práce. 

 

PS 02 – TRAFOSTANICA 

Stupeň: Projekt pre územné rozhodnutie 

Zodp. projektant technologickej časti: Ing. Lipovský, projektovanie elektrických zariadení, Podešvova 13, 612 
00 Brno 

 

VŠEOBECNÁ  ČASŤ 

Dokumentácia rieši doplnenie jestvujúcej trafostanice v areáli OC Korzo v Prievidzi. 

Hranica dodávok je jestvujúca trafostanica s voľnými rezervnými priestormi v zásobovacom dvore. Všetky 
práce budú koordinované so správcom objektu. 

Ako podklady pre projekt boli použité : 

Zadávacie podmienky stavebníka 

stavebné pôdorysy 

katastrálne mapy 

požiadavky profesií 
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ROZPRACOVANOST         26. 

PREDPISY  A  NORMY  STN 

STN IEC 617   Značky pre elektrotechnické  schémy 

STN 33 0010   Elektrické zariadenia. Rozdelenie a pojmy 

STN EN 60038                Normalizované napätie CENELEC 

STN 33 0125   Menovité prúdy 

STN 33 0165   Značenie vodičov farbami alebo číslicami 

STN EN 60529                Stupne ochrany krytom (krytie IP kód) 

STN 33 0340   Ochranné kryty elektrických zariadení a predmetov 

STN 33 2000 ed.2 Časť1: Základné hľadiská, stanovenie základných charakteristík, definície 

STN 33 2000-4-41 ed.2 Časť 4-41: Ochranná opatrenia pre zaistení bezpečnosti - Ochrana pred úrazom 
elektrickým prúdom 

STN 33 2000-4-42 ed.2 Časť 4-42: Bezpečnosť - Ochrana pred účinky tepla 

STN 33 2000-4-43 ed.2 Časť 4-43: Bezpečnosť - Ochrana pred nadprúdy 

STN 33 2000-4-473 ed.2     Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení pre zaistenie 
bezpečnosti. Časť 473: Opatrení k ochrane proti nadprúdom 

STN 33 2000-5-523 ed.2     Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení - Časť 523: Dovolené prúdy v 
elektrických obvodoch 

STN 33 2000-5-51 ed.3       Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení - Všeobecné predpisy 

STN 33 2000-5-54 ed.3 Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení - Uzemnenie a ochranné vodiče 

STN 33 2000-5-52 ed.2 Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení - Elektrická vedenia 

STN 33 3210   Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia. 

STN EN 60439-1 Rozvádzače nn - Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače 

STN EN 62305ed.2 Ochrana pred bleskom 

STN 73 0802   Požiarna bezpečnosť stavieb - Nevýrobné objekty 

   

Technický popis 

Základné technické parametre: 

Sústava VN:   3x22kV AC, 50Hz IT 

Sústava NN:   3x400/230V, 50Hz, 3+PEN TN-C  

Vonkajšie vplyvy normálne  

vnútri (podľa STN 33 2000-5-51) 

zvlášť nebezpečné – vonkajší priestor (AD5) 

 

Ochrana proti nebezpečnému dotyku: 

SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA - STN 33 2000-4-41/01 2009   

- pri poruche : - ochranné uzemnenie 

                           - ochranné pospájanie  

                           - samočinným odpojenie pri poruche                                                                      

-  základná ochrana : - základná izolácia 

                                      - kryty alebo zábrany  

Zvýšená ochrana: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM 

   (uvedenie na rovnaký potenciál) 

 

Obchodné meranie el. energie: jestvujúce – bude zmenené s ohľadom na navýšenie nových odberov 

 

 

Energetické údaje 

Zdroj energie:  distribúcia 

Napojenie:  káblová odbočka z linky VN 3x 22-AXEKVCEY 1x120mm 

Meranie spotreby:   

veľkoodber  nepriame meranie na strane VN, v súčasnosti 50-100/5A 

Skraty na vývode trafa:  Ik““ = 26,25 kA, Ike = 35,09 kA (bez paralelného chodu) 

 

Výkonová bilancia  

 

Pi[kW] účinn. Pp[kW]

Súčasný príkon 1985 0,6 1191

Nová časť

Osvetlenie 95 0,9 85,5

Vzduchotechnika a klimatizácia 460 0,6 276

ZOTD 80 1 80 DA

provoz 85 0,3 25,5

Parkovací dom 35 0,8 28

ÚT 5 0,5 2,5

Vonkajšie osvetlenie 5 0,9 4,5

Nájomci 854 0,85 725,9

CELKOM 3604 2418,9

 
 

Najvyššia napäťová hladina odberného zariadenia :            0,40  [kV] 

Požadovaná nová hodnota rezervovaného technického maxima:                        2500  [kW] 

Stávajúca hodnota rezervovaného technického maxima:             0,00 [kW] 

Všeobecne: uvádzané typy (pokiaľ nie sú stávajúce) sú orientačné 

 

Popis riešenia 

V súčasnosti je pri zásobovacom dvore inštalovaná betónová trafostanica, osadená VN rozvádzačom, 
obchodným meraním celého areálu, dvoma transformátory 1000kVA 22/0,4kV, hlavnými rozvádzačmi etapy I. 
a II. Výstavby OC, rozvádzačom RDA. 

V trafostanici je jedna voľná kobka pre rezervné trafo. 



PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA  KORZO V PRIEVIDZI - 3.ETAPAUR - A SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1:1

PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO  CENTRA KORZO V PRIEVIDZI – 3.ETAPA   | Projektová dokumentácia pre územné konanie | A. Sprievodná správa 

 

 

 

 

ROZPRACOVANOST         27. 

Táto bude teraz využitá z dôvodu oddelenia jestvujúcej a novej časti. Parkovací dom bude zapojený z rezervy 
pre klzisko napájanej z trafa T2 (jestvujúceho). Vývod je v samostatnej PRIS za objektom smerom k rieke. 
Tento vývod je samostatný a bude využitý aj s ohľadom na to, že parkovací dom nemá ZOTD. 

Po osadení nového trafa – opäť 1000kVA 22/0,4kV – bude jeho vývod prevedený jednožilovými káblami. V časti 
NN bude (tak ako medzi R-NN1 a R-NN2) mechanická prepojka pre núdzový chod. Táto bude zapojená do 
nového poľa. Vývod povedie v novej trase v zemi šiestimi káblami AYKY-J 3x240+120mm2. Káble budú 
uložené v chráničkách. Káble vojdú do 1.PP v objekte SO 102. Prestup bude cez systémovú upchávku. 

Vnútri 1.PP budú viesť káble vo žľaboch do rozvodne, kde budú ukončené v novom rozvádzači RH102 pre novú 
časť. Celá trasa bude uložená v piesočnom lôžku v hlbke -1,1m pod terénom. V zlomových bodoch budú (ako 
je to prevedené pri  jestvujúcich rozvodoch) zemné komory.  V súbehu pôjde i kábel z DA. 

V trase výkopu povedie pásik FeZn 30/4mm (poprípade drôt FeZn D=10mm) pre pospájanie stožiarov a zemnú 
ochranu káblov.  

 

Súčasný stav 

 

 

Uzemnenie a ochranné pospojovanie 

Zemniaca sústava bude prevedená podľa STN 33 2000-5-54 a STN 33 3201. 
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Životní prostredie, prevedenie prác 

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. 

 

ZÁVER 

Elektromontážne práce budú prevedené podľa platných predpisov a noriem v súlade s projektovou 
dokumentáciou. Z hľadiska zaistenia prevádzky, bezpečnosti práce a osôb, ako i hygieny pri práci je nutné 
dodržiavať bezpečnostné predpisy. 

Realizácia stavebno-montážnych prác      

Pri realizácii prác musia byť dodržané príslušné ustanovenia normy STN EN 50110-1 - Obsluha a práca na 
elektrických zariadeniach 

Revízia el. zariadení       

Východziu revíziu uskutoční dodávateľ montážnych prác podľa  platných STN. Ďalšie revízie (periodické) 
zrealizuje prevádzkovateľ v predpísaných lehotách a po každej oprave vyvolanej poruchou či poškodením el. 
zariadenia podľa STN 33 1500. 

 

Kvalifikácia pracovníkov        

Osoby poverené obsluhou a údržbou el. zariadenia musia mať odpovedajúcu kvalifikáciu podľa vyhl. SUBP 
č.50/78 Sb. 

§ 3: pracovníci oboznámení - obsluha el. zariadení mn, nn v krytí IP 20 a vyššom 

§ 5: pracovníci znalí - obsluha el. zariadení mn, nn  v krytí IP 1x a menšom 

Výstražné tabuľky a nápisy       

El. zariadení musí byť pred uvedením do prevádzky vybavené bezpečnostnými tabuľkami a nápismi 
predpísanými pre tato zariadenia príslušnými normami. Tabuľky musia byť prevedené podľa  STN ISO 3864-1 
(018011). 

Pred zahájením výkopových prác je nutné trasu vytýčiť podľa vytyčovacieho plánu a dohľadať ostatné siete. 
V prípade nejasností previesť ručný výkop. V ochrannom páse VN a STP  je treba dodržiavať všetky 
bezpečnostné opatrenia stanovené pre tieto práce. 

 

 

 

A.25   VNÚTORNÉ  SLABOPRÚDOVÉ  ELEKTROINŠTALÁCIE  

POŽIARNE – EPS, HSP, VSP 
 

Spracovateľ: ing. Emil Dlouhý 

 

ELEKTRICKÁ POŽIÁRNA SIGNALIZÁCIA - EPS 

Projektová dokumentácia EPS je vypracovaná podľa príslušných zákonov a vyhlášok, hlavne stavebného 
zákona, noriem STN, STN EN a iných technických predpisov. 

V objekte OC KORZO PRIEVIDZA bude navrhnutá  elektrická požiarna signalizácia EPS s automatickými a 
tlačidlovými hlásičmi požiaru. Automatickými hlásičmi požiaru budú chránené všetky priestory mimo 
priestorov bez požiarneho rizika v súlade s Vyhláškou MV SR č.94 / 2004 Z. z. Hlavní objektová ústredňa EPS 
SCHRACK v existujúcom objekte bude zachovaná existujúca. Táto ústredňa je inštalovaná v existujúcej 
ohlasovni požiaru, kde je nepretržitá služba. V novom pristavovania objekte bude umiestnená nová podružná 

bezobslužná ústredňa EPS, ktorá bude napojená na existujúcu centrálu EPS pomocou systémového vedenia. 
Podružná centrála EPS bude bezobslužná a bude slúžiť len pre napojenie nových hlásičov a ovládacích 
prvkov. 

Elektrická požiarna signalizácia je v stavbe navrhnutá  s dvojstupňovou signalizáciou poplachu 
s automatickými a tlačidlovými hlásičmi požiaru. 

 

EPS bude ovládať tieto zariadenia : 

-spustenie optickej signalizácie požiarneho poplachu  

-spustenie HSP 

-vypnutie všetkých VZT zariadení v stavbe  

-vypnutie eskalátorov 

-vypnutie výťahov a ich dojazd do 1.NP 

-zatvorenie požiarnych uzáverov otvorov od EPS 

-odblokovanie dvier na ÚC kontrolované EZS 

-spustenie ZOT a SH /podľa dymového úseku/ 

-otvorenie dverí pre prívod vzduchu, ktoré slúžia pre ZOT a SH 

-spustenie požiarnych roliet 

- a ďalšie zariadenia, ktoré budú predpísané projektom PBR v ďalšom stupni projektu. 

 

Zoznam použitých noriem a technických predpisov EPS 

Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN a ostatných súvisiacich noriem a predpisov: 

- Technické požiadavky na káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari (Smernica pre navrhovanie, 
realizáciu a kontrolu), Ing. František Gilian, 2008 

- technická dokumentácia projektovaných zariadení - Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na 
výrobky ... 

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb 

- Vyhláška MV SR č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 

- Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami .... vyhradene technické zariadenia 

- STN 33 0110: Napäťové pásma pre el. inštalácie budov 

- STN 33 2000-4-41: Elektrické inštalácie nízkeho napätia 

Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

- STN 33 2000-5-51: Elektrické inštalácie budov časť 5-51: Vyber a stavba elektrických zariadení. Spoločne 
pravidla 

- STN 33 2000-5-52: Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 5-52: Vyber a stavba elektrických zariadení 
Elektrické rozvody, 04/2012 

- STN 33 2000-5-54: Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 5-54: Vyber a stavba elektrických zariadení 
Uzemňovacie sústavy, ochranne vodiče a vodiče na ochranne pospájanie 

- STN 34 2300: Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení 
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- STN 34 3100: Bezpečnostne požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 

- STN EN 60529 (33 0330): Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) 

- STN 33 4590...: Zariadenie poplachových systémov na hlásenie narušenia, súbor noriem 

- STN EN 50131... (33 4591): Poplachové systémy, Elektrické zabezpečovacie systémy, súbor noriem 

- STN EN 50132... (33 4592): Poplachové systémy, Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnosť. 
aplikáciách, súbor STN 

- STN EN 50173-1: Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecne požiadavky 

- STN EN 50174-1, 2: (STN 36 9071), Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov... 

- STN EN 50310: (STN 36 9072), Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami IT, 07/2011 

- STN 92 0205: Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcii v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti 
káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia a iné STN, STN EN, STN IEC. 

STN 73 0802 - Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia 

- STN 73 0840 - Požiarna bezpečnosť stavieb - objekty 

- STN 73 0875 - Navrhovanie EPS 

- STN EN 54-1 – EPS – úvod 

- STN EN 54-2 – EPS – ústredne EPS 

- STN EN 54-4 – EPS – napájacie zariadenia 

- STN EN 54-14 – EPS – pokyny na plánovanie, inštalovanie, uvedenie do 

Prevádzky, prevádzkovanie a údržbu 

 

HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - HSP 

Systém HSP v objekte bude slúžiť na  hlásenie poplachových správ v kritických situáciách. Navrhnutý je 100V 
systém ozvučení s núteným odpočúvaním. Hlasová signalizáciám požiaru celoplošne pokrýva Všetky 
priestory v objekte vrátane parkovísk. V súčasnom objektu OC KORZO PRIEVIDZA je umiestnená existujúca 
centrála HSP BOSCH Plena vrátane evakuačného mikrofónu. V novej pristavované časti, bude umiestnený 
nový podružný rack rozvádzač rozhlasu s distribučnými prvkami a zosilňovačmi. Prepojenie s existujúcou 
ústredňou HSP bude vykonané systémovým dátovým vedením požiarno odolným káblom. Vyhlasovanie 
poplachu / riadenia evakuácie bude prebiehať z existujúcej centrály HSP a existujúceho evakuačného 
mikrofónneho pultu. Všetky ostatné pripojené mikrofónny pulty v novom objekte, budú bez možnosti 
evakuácie a budú slúžiť pre bežné informačné hlásenia. 

Systém HSP bude spĺňať náročné požiadavky vyplývajúce z normy STN EN 60849 Núdzové akustické systémy 
a to neustála kontrola ústredne, prepínanie na záložné zosilňovače, kontrola reproduktorových liniek, 
nahrávanie a prehrávanie digitálnych správ, spoluprácu s požiarnou ústredňou. Ústredňa EPS poskytne 
systému HSP bezpotenciálové kontakty, ktoré v prípade požiaru automaticky spustí poplachové hlásenie. 
Umiestnenie podružné rozhlasovej ústredne je navrhnuté do samostatného požiarneho úseku (požiarnej 
miestnosti) spolu s podružnou centrálou EPS. 

 

HSP V PRIESTORE KÍN 

V priestore kín bude vykonaný návrh reproduktorov HSP iba na stropnej konštrukcii (prvá celoplošná vrstva). 
Ďalšia prípadná vrstva reproduktorov prípadne zámena reproduktorov, už bude súčasťou zákazníckych úprav 
prevádzkovateľov kín. Ďalej bude do všetkých premietacích kabíny v rámci projektu EPS zavedený ovládacie 
kontakt, ktorý zaistí odpojenie audiotechniky kín. 

 

 

Zoznam použitých noriem a technických predpisov HSP 

Projekt HSP je spracovaný podľa platných noriem a predpisov: 

      STN 33 2000-5-51 – Výber a stavba el. zariadení – spoločné pravidlá 

 STN EN 604 45:2011-07 – Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 

      STN 33 2000 – 4 – 41 - Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 

      STN 34 2300 - Vnútorné oznamovacie rozvody 

      STN 73 0802 - Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia 

      STN 73 0840 - Požiarna bezpečnosť stavieb - objekty 

      STN EN 54-1 – EPS – úvod 

 STN EN 54-2 – EPS – ústredne EPS 

 STN EN 54-4 – EPS – napájacie zariadenia 

 STN EN 54-14 – EPS – pokyny na plánovanie, inštalovanie, uvedenie do 

             prevádzky, prevádzkovanie a údržbu  

 STN EN 54-16 – HSP 

 STN EN 60849 – Núdzové akustické systémy 

 

VIZUÁLNA SIGNALIZÁCIA POŽIARU - VSP 

Pre zaistenie signalizácie požiaru pre sluchovo postihnutých a v miestach s vyšším okolitým hlukom, je v 
objekte navrhnutá vizuálna signalizácia požiaru (VSP), riešená zábleskovými majáky. Majáky sú navrhnuté na 
samostatných linkách a sú súčasťou projektu EPS. Majáky musí spĺňať podmienky noriem EN54-3. Aktivácia 
majákov VSP bude vykonaná pri vyhlásení všeobecného požiarneho poplachu EPS zároveň s aktiváciou 
hlasovej signalizácie požiaru HSP. 
 
 
 

A.26   VNÚTORNÉ  SLABOPRÚDOVÉ  ELEKTROINŠTALÁCIE  
NEPOŽIARNE – EZS, CCTV, ŠK 

 

Spracovateľ: ing. Milan Topor 

 

EZS – ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA 

K monitorovaniu neoprávneného vstupu do vytypovaných priestorov prístavby objektu bude riešený systém 
EZS. Systémom EZS sú v súčasnosti chránené technické priestory prenajímateľa a je vytvorená plášťová 
ochrana objektu. Priestorová a plášťová ochrana jednotlivých prenajímateľných priestorov sa nerieši.  

Ako riadiaca jednotka systému EZS je použitá ústredňa INTEGRA 128, ktorá je nainštalovaná v SO 01 v tech. 
miestnosti na 1.NP vedľa strážnej služby. Prepojená je s monitorovacím centrom,  kde je stála 24-hod. 
bezpečnostná služba. Rozšírenie systému bude riešené cez nové expandery. 

K priestorovej ochrane jednotlivých priestorov budú nainštalované priestorové detektory. K plášťovej ochrane 
objektu a technických miestností prenajímateľa budú do dverí nainštalované magnetické detektory. EZS rieši 
plášťovú ochranu technických miestností objektu  a hlavných vstupov do objektu. 

Ovládanie systému bude cez nové klávesnice LCD, doplnené na vytipované miesta v objektu. 

Poplachové správy zo systému EZS budú vyvedené k stálej službe na 1.NP na klávesnice – systém bude tvoriť 
jeden celok. 
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CCTV - UZATVORENÝ TELEVÍZNY OKRUH 

Systém CCTV nadväzuje  na už prevádzkovaný systém CCTV v  SO 01, riešený v 1. a 2. etape výstavby. CCTV v 
celkovom systéme ochrany dopĺňa prehľad o bezpečnostnej situácii vo vytypovaných priestoroch objektu a v 
jeho okolí. V objekte sú nainštalované statické i otočné IP kamery.  Rozmiestnenie kamier je riešené podľa 
požiadaviek užívateľa, nové rozmiestenie bude riešené v ďalšej fázy projektu. Nové kamery budú doplnené na 
plášť objektu i do vnútorných priestorov. 

Výstup z kamier v Ethernet protokole je / bude privedený do aktívneho zariadenia počítačovej siete – switchu, 
a následne je signál spracovaný videoserverom. Monitorovacie  pracovisko je vybudované v miestnosti so 
stálou službou. 

Záznam je realizovaný na PC videoserver s Avigilon softvérom a na zariadení NSR-500 - IP video rekordér s 
RM-NS1000 - profesionálna klávesnica pre RealShot Manager Advanced. 

Kapacita videoservera bude rozšírená o nové SW licencie a nový úložný priestor pre dáta – nové HDD. Pokiaľ 
bude nutné, bude videoserver nahradený novým zariadením s patričným počtom licencií. Toto bude riešené 
v realizačnom stupni dokumentácie. 

 

ŠK - ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ 

V objekte nákupného centra riešeného v rámci 1. a 2. etapy výstavby – je vybudovaná dátová a telefónna sieť 
formou štruktúrovanej kabeláže. Základom sú 4 rozvádzače umiestnené v technických miestnostiach na 
prízemí a v podhľade chodby na 2.NP. Jednotlivé rozvádzače sú medzi sebou prepojené optickým káblom a 
viacžilovým telefónnym bezhalogénovým káblom. Tieto tri rozvádzače tvoria chrbticovú sieť celého systému 
štruktúrovanej kabeláže a zároveň slúžia aj pre účely kamerového systému. Do každej nájomnej jednotky sú 
privedené 2 káble ( UTP, kategória 6 ), ktoré sú ukončené pod stropom dvojzásuvkou 2xRJ45. Dvojzásuvky sú 
inštalované aj v technickej časti objektu a vo výťahoch. Rozvody sú ukončené v dátovom rozvádzači. 

V novej etape výstavby bude doplnený systém SK v podobnom rozsahu ako v predchádzajúcich 2 etapách. 
Budú inštalované nové dátové rozvádzače, ktoré budú prepojené optickým káblom s jestvujúcimi. Dátové 
dvojzásuvky budú rozmiestnené po objekte podľa požiadaviek investora – bude riešené v realizačnom stupni 
dokumentácie. 

 

Zoznam použitých noriem a technických predpisov 

Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN a ostatných súvisiacich noriem a predpisov 
napr.: 

- Technické požiadavky na káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari (Smernica pre navrhovanie, 
realizáciu a kontrolu) 

- technická dokumentácia projektovaných zariadení - Zákon č. 51/2017 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

- Vyhláška č. 225/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z. 

- Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami .... vyhradene technické zariadenia 

- STN 33 0110: Napäťové pásma pre el. inštalácie budov 

- STN 33 2000-4-41: Elektrické inštalácie nízkeho napätia 

Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

- STN 33 2000-5-51: Elektrické inštalácie budov časť 5-51: Vyber a stavba elektrických zariadení. Spoločne 
pravidla 

- STN 33 2000-5-52: Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 5-52: Vyber a stavba elektrických zariadení 
Elektrické rozvody, 04/2012 

- STN 33 2000-5-54: Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 5-54: Vyber a stavba elektrických zariadení 
Uzemňovacie sústavy, ochranne vodiče a vodiče na ochranne pospájanie 

- STN 34 2300: Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení 

- STN 34 3100: Bezpečnostne požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 

- STN EN 60529 (33 0330): Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) 

- STN EN 50131... (33 4591): Poplachové systémy, Elektrické zabezpečovacie systémy, súbor noriem 

- STN EN 50132... (33 4592): Poplachové systémy, Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnosť. 
aplikáciách, súbor STN 

- STN EN 50173-1: Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecne požiadavky 

- STN EN 50174-1, 2: (STN 36 9071), Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov... 

- STN EN 50310: (STN 36 9072), Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami IT, 07/2011 

- STN 92 0205: Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcii v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti 
káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia a iné STN, STN EN, STN IEC. 

 

 

 

A.28   PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY   
 

Spracovateľ:  Ing. Milan Duchoň 

 

Vypracovaný projekt stavby pre územné rozhodnutie rieši Prístavbu obchodného centra KORZO PRIEVIDZA. 

Stavba je situovaná na pozemku v meste Prievidza, pri rieke Nitra, na Nábrežnej ulici. 

Stavba rieši nasledovné objekty : 

SO 101 –Objekt C - prístavba parkovacieho domu, obchodnej pasáže a multikina  

SO 102 – Objekt D - prístavba obchodnej pasáže 

 

Objekt SO 101 – Objekt C - prístavba parkovacieho domu, obchodnej pasáže a multikina 

Predajňa supermarketu v rámci objektu sa navrhuje jednopodlažná na 1.nadzemnom podlaží objektu SO 101. 
Kinosála sa navrhuje na 2.nadzemnom podlaží objektu stavby SO 101. 

Parkovací dom je umiestnený na piatich nadzemných úrovniach, pozostávajúcich z 1.nadzemného podlažia, 
1.medzipodlažia, 2.nadzemného podlažia, 2.medzipodlažia a parkovania na streche na úrovni strešnej 
nadstavby. Požiarna výška objektu je do 12m. 

 

Objekt SO 102 – Objekt D - prístavba obchodnej pasáže 

Rozšírenie OC Korzo sa navrhuje ako dvojpodlažná prístavba k OC Korzo, pozostávajúca z 1.podzemného 
podlažia, 1. a 2.nadzemného podlažia a strešnej technologickej nadstavby. Požiarna výška objektu je do 6m. 
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Požiarna bezpečnosť stavby 

Stavba sa z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhuje realizuje a užíva tak, aby v prípade vzniku požiaru 
zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita, bola možná bezpečná 
evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného 
neohrozeného priestoru, zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivé požiarne úseky /PÚ/ vo vnútri 
stavby alebo na inú stavbu, bol umožnený odvod dymu mimo stavbu, bol umožnený bezpečný a účinný zásah 
jednotky PO. 

 

Projektová dokumentácia stavby obsahuje z hľadiska požiarnej bezpečnosti : 

a/ delenie stavby na požiarne úseky 

b/ určenie požiarneho rizika 

c/ určenie požiadaviek na konštrukcie stavby 

d/ zabezpečenie evakuácie osôb 

e/ určenie požiadaviek na únikové cesty 

f/ určenie odstupových vzdialeností 

g/ určenie požiarnobezpečnostných opatrení 

 

Požiarny úsek 

Požiarny úsek je celá stavba alebo jej časť, ktorá je oddelená od jej ostatných častí alebo od inej stavby 
požiarne deliacou konštrukciou alebo odstupovou vzdialenosťou. 

Stavba sa člení na PÚ ak : 

a/ plocha požiarnych podlaží stavby presahuje dovolené plochy PÚ ustanovené technickou normou 

b/ počet požiarnych podlaží stavby je väčší ako dovolený počet požiarnych podlaží v PÚ ustanovený 
technickou normou 

c/ je v nej iný priestor, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z. 

 

Priestory, ktoré musia tvoriť samostatné PÚ : 

-výťahové šachty, kábelové šachty a kanály 

-inštalačné šachty a kanály 

-strojovne výťahov 

-strojovne VZT 

-kotolne s výkonom viac ako 100 kW 

-rozvodne el. prúdu ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 100 m2 

-vnútorný zhromaždovací priestor 

 

Dovolená plocha PÚ sa určuje pre nevýrobné stavby podľa vlastností horľavých látok, podľa druhu 
konštrukčného celku a podľa počtu požiarnych podlaží. 

Keďže PÚ sú vybavené požiarnotechnickým zariadením, jeho dovolené plochy možno zväčšiť, najviac však na 
dvojnásobnú veľkosť. 

 

Požiarne podlažie 

Požiarne podlažie je každé podlažie stavby alebo jeho časti, ktoré : 

a/ je na konštrukcii s požiarnou odolnosťou 

b/ má v podlahe otvory s celkovou plochou najviac 10% pôdorysnej plochy nižšieho podlažia alebo majú 
otvory od 10 do 20% pôdorysnej plochy nižšieho požiarneho podlažia a tieto otvory sú oddelené od priestorov 
s požiarnym rizikom konštrukčnými prvkami druhu D1 s požiarnou odolnosťou min. 15 minút. 

Za požiarne podlažie sa nepovažuje : 

-technologické podlažie /strojovňa výťahu, VZT atď./ na ktorom nie sú trvalé a dočasné pracovné miesta 

Za trvalé, občasné alebo prechodné pracovné miesta stanovuje Vyhláška MV SR č.94/2004 Z. z. 

Požiarna výška stavby je hp = do 6 m a do 22,5 m. 

 

Požiarne zaťaženie 

Požiarne zaťaženie je prepočítaná hmotnosť dreva v kg na jednotku pôdorysnej plochy PÚ v m2, ktorého 
výhrevnosť je rovnaká ako výhrevnosť všetkých horľavých látok, ktoré sú na tejto ploche. 

Priemerné požiarne zaťaženie tvorí náhodilé a stále požiarne zaťaženie. 

 

Požiarne riziko 

Požiarne riziko je pravdepodobné intenzite požiaru v PÚ alebo jeho časti. 

Požiarne riziko sa vyjadruje výpočtovým požiarnym zaťažením. 

Jednotlivé PÚ budú hodnotené na požiarne riziko podľa STN 92 0201-1. 

Samostatné PÚ tvoria chránené ÚC /charakterizované ako priestory bez požiarneho rizika/. 

Samostatné PÚ tvoria výťahové a inštalačné šachty. 

Výťahové šachty umiestnené v chránenej ÚC –typu A spájajúcej max. jedno PP a 7 nadzemných podlaží 
a výťahová šachta je druhu D1 môže byť výťahová šachta súčasťou chránenej ÚC –typu A. 

 

Požiarna bezpečnosť 

Na základe STN 92 0201-2, tab.3, a 5 sú jednotlivé PÚ zaradené do III.stupňa PB pri výške stavby hp = do 6 m 
a hp = do 22,5 m. 

 

Stavebné materiály sa z hľadiska horľavosti zatrieďujú do týchto stupňov horľavosti : 

A – nehorľavé stavebné materiály 

B – neľahko horľavé stavebné materiály 

a triedy reakcie na oheň v súlade s STN EN 13 501-1. 

Konštrukčné prvky sa podľa horľavosti stavebných materiálov a ich vplyvu na intenzitu požiaru, stabilitu 
a nosnosť konštrukčných prvkov členia na : 

-konštrukčné prvky druhu D1 

-konštrukčné prvky druhu D2 

-konštrukčné prvky druhu D3 

 

III.stupeň PB /viacpodlažné stavby/                         NP                  posledné NP 

-požiarne deliace konštrukcie .............................  60+                       45+ 

-požiarne uzávery otvorov ..................................45/D3                  30/D3 

-obvodové steny .................................................   60+                       45+ 

/nezaisťujúce stabilitu stavby/ 

-nosné konštrukcie vo vnútri stavby ...................   60                          45 
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-konštrukcie schodíšť, ktoré nie sú 

súčasťou CHÚC ................................................... 30/D2                    30/D2 

-šachty výťahové a iné .......................................  45/D1                    45/D1 

-požiarne uzávery otvorov vo výťahových     

a iných šachtách ................................................. 30/D1                     30/D1 

 

Požiarna odolnosť nosných konštrukcií a požiarne deliacich konštrukcií 

Požiarnu odolnosť nosných konštrukcií z konštrukčných prvkov druhu D1 a požiarnu odolnosť požiarnych 
deliacich konštrukcií z konštrukčných prvkov druhu D1 možno určiť aj v závislosti od pravdepodobného času 
trvania požiaru, súčiniteľa bezpečnosti a od súčiniteľa stability. 

Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť zoslabená ani  požiarne neuzatvárateľnými 
otvormi a prestupmi technických zariadení, ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená 
požiarna odolnosť. Otvory v požiarnych stenách a otvory v požiarnych stropoch musia byť požiarne 
uzatvárateľné. VZT potrubie s prierezovou plochou najviac 0,04 m2 môžu prestupovať požiarnymi deliacimi 
konštrukciami bez požiarnych uzáverov, ich vzájomná vzdialenosť však musí byť min. 0,5 m. 

Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené stavebnými 
materiálmi stupňa horľavosti A alebo stupňa horľavosti B. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na 
požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, cez ktorú prestupujú, max. však 90 minút. 

Požiarna stena alebo požiarny uzáver sa môže nahradiť automatickým požiarnotechnickým zariadením, ktoré  

a/ má experimentálne alebo výpočtom dokázanú schopnosť zamedziť šírenie požiaru min. na taký čas, ako je 
ich požadovaná požiarna odolnosť, 

b/ je vyhotovené podľa prílohy č.6, Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z. 

 

Automatické požiarnotechnické zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby malo okrem samočinného spúšťania 
aj ručné spúšťanie /to sa nevzťahuje na automatické sprinklérové zariadenie/. 

 

Požiarna stena 

Požiarna stena je konštrukcia, ktorá bráni šíreniu požiaru vo vodorovnom smere. 

Požiarna odolnosť a druh konštrukcie prvkov požiarnej steny, ktorá oddeľuje stavby alebo PÚ v nich sa určuje 
podľa stavby alebo PÚ s vyššími požiadavkami. 

Požiarna stena musí spĺňať aspoň kritériá : 

-REI – ak ide o požiarnu stenu nosnú 

-EI – ak ide o požiarnu stenu nenosnú 

-REW – ak ide o požiarnu stenu nosnú obvodovú, hodnotenú z vonkajšej strany PNP vstavaného 

 

Požiarna stena sa musí stýkať s požiarnym stropom alebo s konštrukciou strechy,  ktorá plní funkciu 
požiarneho stropu, alebo s konštrukciou strechy a strešného plášťa vyhotovených z konštrukcií prvkov druhu 
D1 s požadovanou požiarnou odolnosťou. 

Požiarna stena je nahradená automatickým požiarnotechnickým zariadením /vodnou clonou/ v súlade 
s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. 

 

Požiarnotechnické zariadenie musí mať automatického /samočinného/ spúšťania aj ručné spúšťanie. 

 

Požiarny strop 

Požiarny strop je konštrukcia, ktorá bráni šíreniu požiaru vo zvislom smere. 

Požadovaná požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov požiarneho stropu sa určuje na PÚ pod 
požiarnym stropom. 

Požiarny strop musí spĺňať najmenej kritériá REI nad CHÚC alebo je nad požiarnym stropom stále alebo 
náhodilé požiarne zaťaženie. 

 

Obvodová stena 

Obvodová stena zabezpečujúca stabilitu stavby alebo jej časti a požiarny pás musia z vnútornej strany stavby 
spĺňať požiadavky na na požiarnu odolnosť a druh konštrukčného prvku podľa požiarneho rizika PÚ ktorý 
ohraničujú. 

Obvodové steny musia z vnútornej strany spĺňať aspoň tieto kritériá : 

-REW – ak ide o obvodovú stenu zabezpečujúci stabilitu stavby 

-EW –ak ide o obvodovú stenu nezabezpečujúci stabilitu stavby 

Obvodová stena musí spĺňať z vonkajšej strany aspoň kritérium : 

-REI – ak ide o obvodovú stenu zabezpečujúcu stabilitu stavby 

-EI – ak ide o obvodovú stenu nezabezpečujúcu stabilitu stavby 

Časť obvodovej steny, ktorá nespĺňa požiadavky na požiarnu odolnosť ani na druh konštrukčného prvku je 
požiarne otvorenou plochou. 

 

Požiarny pás 

Požiarny pás je časť obvodovej steny, ktorá bráni šíreniu požiaru vo zvislom alebo vodorovnom smere do 
vedľajšieho PÚ. 

Požiarny pás musí byť vyhotovený z konštrukčného prvku druhu D1. Na mieste styku obvodovej steny 
s požiarnou stenou s požiarnym stropom musí byť v obvodovej stene vytvorený požiarny pás min. šírky 1,2 m 
aj je ekvivalentný čas trvania požiaru viac ako 45 minút alebo je výpočtové požiarne zaťaženie pv viac ako 45 
kg.m-2. 

Požiarny pás možno nahradiť ustúpením líca obvodovej steny alebo predĺžením požiarnej steny alebo 
požiarneho stropu pred líce obvodovej steny. 

Požiarny pás nemusí byť vybudovaný : 

-ak je požiarna výška v nevýrobnej stavbe max. 12 m /to sa nevzťahuje na stavby na ubytovanie/, 

 

Požiarny uzáver 

Požiarny uzáver je konštrukčný prvok zabudovaný v požiarne deliacej konštrukcii alebo v inej konštrukcii, 
ktorú bráni šíreniu požiaru. 

 

Požiarne uzávery sa členia na tieto požiarne uzávery : 

-typ EI –brániaci šíreniu požiaru 

-typ EW –obmedzujúci šírenie požiaru 

typ S –tesný proti preniku dymu 

Požiarny uzáver EW je možné nahradiť požiarnym uzáverom EI. Požiarne uzávery musia byť vybavené 
automatickým uzatváraním/označenie C/ po každom otvorení alebo pri vzniku požiaru/ to sa nevzťahuje na 
požiarny uzáver na vstupné dvere do bytu a na požiarny uzáver v strope/. 
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Požiarny uzáver do CHÚC musí byť typu EI. Požiarny uzáver oddeľujúci CHÚC od iného PÚ bez požiarneho 
rizika alebo od PÚ chráneného SHZ je typu EW. Požiarny uzáver ktorý oddeľuje požiarnu predsieň od CHÚC 
musí byť typu S. 

 

Konštrukcia schodiska 

Ak je v PÚ viac schodísk, požiadavky na požiarnu odolnosť a na druh konštrukčných prvkov musí spĺňať iba to 
schodisko, ktoré je súčasťou ÚC a ktoré je určené na evakuáciu viac ako 10 osôb. 

 

Konštrukčné šachty 

Výťahová šachta umiestnená v CHÚC –typu A nemusí tvoriť samostatný PÚ ak spája najviac 1.PP a sedem 
nadzemných podlaží a priestor šachty je oddelený od ÚC konštrukčnými prvkami druhu D1. 

Ak výťahová šachta netvorí samostatný PÚ musí byť kabína vyhotovená z látok stupňa horľavosti A resp. B. 

 

Povrchová úprava konštrukcií 

Ak je povrchová úprava konštrukcií v PÚ hrubšia ako 2 mm a 5 mm musí byť vyhotovená z látok ktorých 
najvyššiu hodnotu indexu šírenia plameňa ustanovuje norma, to sa nevzťahuje PÚ vybavený SHZ. 

Na povrchovú úpravu obvodovej steny z vonkajšej strany stavby možno použiť len látky ktorých index šírenia 
plameňa is = 0, ak obvodová stena : 

-tvorí požiarny pás 

-má otvory ohraničujúce CHÚC 

-je v požiarne nebezpečnom priestore 

 

Veľkosť požiarnych úsekov 

Najväčšie dovolené veľkosti požiarnych úsekov /PÚ/ sú v závislosti od výpočtového požiarneho zaťaženia „pv“ 
a súčiniteľa „a“ a od počtu požiarnych podlaží stavby určené súčasne najväčšou dovolenou plochou 
požiarneho podlažia PÚ, v súlade s STN 92 0201-1 čl.4.1.1a pre nadzemné podlažie z nehorľavého 
konštrukčného celku v súlade s STN 92 0201-2. 

 

                  1250 – 2020 . lna          1250 – 2020 . ln  0,719   

S max = ---------------------------- = ---------------------------------- = 

                     0,2 /npn/ ½                          0,2b/2/ ½ 

 

 

                    1916  

S max = ------------- = 6775 m2 

                   0,2828 

 

-súč. „a“ = 0,719 

-npn – počet nadzemných podlaží stavby -2 nadzemné podlažia 

 

                  1250 – 2020 ln 0,723          1905 

S max = -------------------------------- = -------------- = 6736 m2 

                       0,2 /2/ ½                          0,2828 

 

S max = 6775 m2 . 1,75 = 11856 m2 /v skutočnosti má PÚ veľkosť do 1000 a 2000 m2/ 

 

Najväčší počet podlaží v PÚ z nehorľavého konštrukčného celku 

 

            180 kg.m-2   

z1 = --------------------- = 1,8 = 2 podlažia 

               104 kg.m-2 

 

Žiadny PÚ v stavbe nemá viac ako dve požiarne podlažia v PÚ. 

Veľkosť požiarneho úseku garáží nepresiahne veľkosť 5000 m2 pre jednopodlažný PÚ v PP a 5000 m2 pre 
nadzemné podlažia do 18 m požiarnej výšky s obvodovými stenami s otvormi /viac ako 30% otvorov z celkovej 
plochy steny s výplňami, ktoré sa do 15 minút porušia/. 

 

Požiarnotechnické zariadenia pre nevýrobné stavby 

Na zníženie škôd spôsobených požiarom majú vplyv požiarnotechnické zariadenia, ktorými je zabezpečené 
hlásenie vzniku požiaru, schopnosť  zabrániť jeho rozšíreniu, možnosť intenzitu požiaru a bezpečnosť zásahu 
po vzniku požiaru, a to :             

a/ elektrickou požiarnou signalizáciou a jednotky PO 

b/ stabilné hasiace zariadenie so samočinným spúšťaním 

c/ zariadenie na odvod dymu a tepla so samočinným spúšťaním 

Účinnosť požiarnotechnických zariadení vyjadruje súčiniteľ „Cn“, využíva sa na zväčšenie najväčšej dovolenej 
pôdorysnej plochy požiar neho podlažia PÚ nasledovne : 

Cn = Cn1 . Cn2 . Cn3 

Cn1 – EPS a možnosť zásahu jednotky PO = 1,25 

Cn2 – SHZ so samočinným spúšťaním 

Cn3 – Zariadenie na odvod dymu a tepla so samočinným spúšťaním 

Cn1 – 1,0 /tab.9, STN 92 0201-1/ 

Cn2 = 1,0 /predpokladaný čas od ohlásenia požiaru do začiatku zásahu je do 15 minút tab. 10 a 11, STN 92 
0201-1 

Cn3 = 1,4 /tab.12, STN 92 0201-1 

cn = 1,25 . 1,0 . 1,1 = 1,75 

 

-požiarna výška je do 6 m 

S max je nutné zväčšovať súčiniteľom cn. 

 

Únikové cesty 

Úniková cesta je trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje bezpečnú 
evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo alebo do 
priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom. 

Únikové cesty sa podľa stupňa ochrany ktorú poskytujú unikajúcim osobám členia na : 

-nechránené 

-chránené 
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Nechránená ÚC je ÚC ktorá nie je chránená proti účinkom požiaru a ktorá vedie z PÚ k východu zo stavby na 
voľné priestranstvo alebo k východu do čiastočne CHÚC alebo do CHÚC. 

Chránená ÚC je ÚC ktorá vedie k východu zo stavby na voľné priestranstvo, je oddelená od ostatných PÚ 
požiarne deliacimi konštrukciami a požiarnymi uzávermi, je vetraná a umožňuje bezpečný pohyb osôb. 

Chránená ÚC sa podľa času, počas ktorého sa môžu osoby pri požiari v ÚC bezpečne zdržiavať sa členia na 
CHÚC -typu A, typu A je CHÚC vybavená prirodzeným alebo umelým vetraním, CHÚC –typu B, typ B je CHÚC 
vetraná umele s 10 –násobnou výmenou vzduchu. 

Požiarne deliace konštrukcie zabezpečujúce stabilitu CHÚC a obvodové konštrukcie CHÚC musia byť 
vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1. 

V CHÚC môžu stále požiarne zaťaženie tvoriť horľavé látky v konštrukciách okien, podláh a držadiel v súlade 
s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. 

 

Vetranie únikových ciest 

CHÚC vrátane požiarnej predsiene musí byť odvetraná prirodzeným alebo umelým vetraním v súlade 
s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z., príloha č.7, bod a ,b. 

Prirodzené vetranie ÚC sa zabezpečuje : 

-vetracím otvorom min. 2 m2 umiestneným na najvyššom mieste ÚC a rovnako veľkým otvorom pre prívod 
vzduchu z voľného priestoru ktorý je umiestnený vo vstupnom podlaží alebo nižšie, otvárací mechanizmus 
aspoň horného otvoru musí byť vybavený diaľkovým ovládaním z niekoľkých miest v priestore CHÚC, avšak 
z úrovne vstupného podlažia. 

V stavbe sa navrhuje evakuačný výťah v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z., umiestnený je v CHÚC-B, 
jej dymovej predsieni o ploche min. 8 m2. 

Predpokladaný čas evakuácie je daný Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. a STN 92 0201-3 podľa vzťahu 

 

          0,75 . ln          E . s 

hu = -------------- + ----------- 

            Vu                Ku . u 

 

Najväčšia dovolená dĺžka ÚC je daná vzťahom 

 

              Vu                 E . s 

lud = --------- /tud - --------- / 

            0,75               Ku . u 

 

V skutočnosti sú dĺžky ÚC max. 50 m, východy sú vzdialené max. 60 m. 

Šírky únikovej cesty sa vyjadruje vzťahom 

 

                       E . s 

u min = -------------------------- 

                                0,75 . lu 

               Ku /tud - -------------/ 

                                     vu 

Dvere na ÚC sa musia otvárať v smere úniku a musia umožňovať bezpečný a rýchly priechod pri evakuácii 
osôb a nesmú brániť zásahu jednotky PO. 

Dvere na ÚC pre viac ako 300 osôb a na ÚC zo zhromaždovacieho priestoru musia byť na strane v smere 
úniku opatrené pánikovým kovaním ovládaným horizontálnym madlom podľa STN EN 1125. 

Dvere zo stavby na voľné priestranstvo sa musia otvárať v smere úniku otáčaním dverných krídel 
v postranných závesoch, nevzťahuje sa to na dvere, cez ktoré sa evakuuje max. 100 osôb. 

 

Osvetľovanie únikových ciest 

Únikové cesty podľa požiarneho predpisu musia byť počas prevádzky v stavbe osvetlené denným alebo 
umelým osvetlením. 

Únikové cesty ktoré slúžia pre viac ako 50 osôb musia byť vybavené núdzovým osvetlením v súlade s STN 92 
0203. Osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia sa umiestnia vo výške 2000 – 2500 mm nad úrovňou podlahy. 
Činnosť núdzového osvetlenia sa navrhuje podľa STN 92 0203 z dvoch na sebe nezávislých zdrojov po dobu 2 x 
tu, bezpečnostné osvetlenie je navrhnuté na intenzitu 40 lx. 

Bezpečnostné a náhradné osvetlenie sa navrhuje : 

-v zhromaždovacích priestoroch 

- v mieste dozoru nad prevádzkou stavby /ohlasovňa požiaru/ a na miestach so zariadeniami umožňujúcimi 
evakuáciu osôb, so zariadeniami obmedzujúcimi šírenie požiaru a so zariadeniami napomáhajúcimi likvidácii 
požiaru alebo ovládacie prvky týchto zariadení. 

Na ÚC v technickej alebo technologickej časti stavby sa odporúča označiť bezpečnostnými označeniami podľa 
STN 01 8010 všetky miesta ohrozujúce alebo sťažujúce pohyb osôb na ÚC a v jej okolí.  

 

Označenie únikových ciest 

Ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer úniku označený na všetkých 
ÚC požiarnymi bezpečnostnými značkami v súlade s STN 01 8010. Značky sa odporúča navrhnúť vyššie ako 
2500 mm nad podlahu. 

Smer úniku musí byť vyznačený zariadením s núdzovým zdrojom svetla na CHÚC -typu B a na ÚC zo 
zhromaždovacieho priestoru vrátane vstupu do ÚC. 

 

Zariadenie na riadenie evakuácie osôb 

Zariadenie na riadenie evakuácie osôb sa inštaluje v stavbách, kde sa predpokladá : 

-súčin počtu evakuovaných osôb a súčiniteľa podmienok evakuácie E . s je väčší ako 200 z nadzemných 
podlaží. 

Hlasová signalizácia požiaru sa navrhuje v stavbe, kde sa nachádza viac ako 200 osôb a v stavbách v ktorých 
sú zhromaždovacie priestory a v stavbách kde je navrhnutá EPS. 

Zariadenie hlasovej signalizácie požiaru sa musí inštalovať tak, aby umožňovalo dobrú a zreteľnú počuteľnosť 
v stavbe. Z ohlasovne požiaru /z miesta určeného na vykonávanie stáleho dozoru nad prevádzku stavby/ pre 
stavby zo zhromaždovacím priestorom ZP2 alebo ZP3 sa musia ovládať zariadenia, ktoré v prípade požiaru 
treba viesť do činnosti alebo ich zatvoriť. 

 

Požiadavky na únikové cesty zo stavieb so zhromaždovacích priestorov 

Vnútorný zhromaždovací priestor je priestor na zhromaždenie viac ako 200 osôb, v ktorom pripadá na jednu 
osobu plocha menšia ako 4 m2. 
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Zhromaždovacie priestory sa triedia podľa veľkosti pôdorysnej plochy na jednu osobu a podľa celkového 
počtu osôb v týchto priestoroch na zhromaždovacie priestory ZP1, ZP2 a ZP3 podľa : 

-dovoleného počtu osôb v prílohe E 

-priestorov v prílohe E 

-diagram na obrázku 5, STN 92 0201-3 ak nie je možné jednoznačne určiť druh zhromaždovacieho priestoru. 

V stavbe sa nachádzajú zhromaždovacie priestory ZP1, ZP2 a ZP3. 

 

Odstupy 

Odstupové vzdialenosti zodpovedajú požiadavkám STN 92 0201-4 pre nevýrobné stavby. 

Predmetné výpočty sú len informatívne, presné výpočty  sa prevedú v ďalšom stupni projektovej prípravy. 

-strana  čelná 1 od hlavného vstupu 

hu = do 6 m 

lu = viac ako 36 m 

pv = do 120 kg.m-2 

po = do 40% 

o = 10,3 m 

-strana čelná 2 

lu = viac ako 36 m 

hu = do 6 m 

pv = do 120 kg.m-2 

po = do 40% 

o = 10,3 m 

-parkovací dom 

lu = viac ako 36 m 

pv = 20 kg.m-2 

hu = do 3 m 

po = 100% 

 d = 5,5 m 

Požiadavka na odstupové vzdialenosti je splnená, viď. situáciu. V požiarne nebezpečnom priestore stavby sa 
nenachádzajú žiadne požiarnotechnické zariadenia stavby ani žiadne iné stavby. 

 

Požiarna voda 

Potreba požiarnej vody : 

Q = 25 l.s-1 

Max. vzdialenosť vonkajších požiarnych hydrantov je 80 m od stavby a min. 10,3 m od stavby. 

Vonkajší požiarny vodovod musí svojim usporiadaním a dimenzovaním zistiť dodanie potrebného množstva 
požiarnej vody do ktoréhokoľvek miesta PÚ. 

Celkový pretlak v hydrantoch vonkajšieho požiarneho vodovodu musí byť min. 0,25 MPa. 

Vonkajší požiarny vodovod musí byť dimenzovaný pre súčasné hasenie vnútornými a vonkajšími požiarnymi 
hydrantmi. 

Množstvo vody na hasenie požiarov v stavbe sa musí rovnať množstvu vody na hasenie požiarov určenému 
pre PÚ s najväčšou potrebou vody na hasenie požiarov podľa STN 92 0400 tab.2 položky pre v = 1,5 m.s-1. 

V stavbe sa navrhujú nadzemné požiarne hydranty a tieto sa umiestňujú : 

-pri vstupoch do zásahových ciest resp. ÚC a východoch zo stavby 

-pri príjazdových komunikáciách 

Nadzemné požiarne hydranty sa navrhujú podľa STN 13 6620 resp. pr EN 14 384. 

Dimenzia vodovodného potrubia pre nevýrobné stavby s plochou PÚ viac ako 2000 m2 je DN 150 mm a odber 
Q = 25 l.s-1 pre v = 1,5 m.s-1, na vodovodnom potrubí DN 150. 

Nadzemné požiarne hydranty sa navrhujú na najmenšiu výdatnosť vody podľa STN 92 0400 tab.3. 

V stavbe sa umiestňujú tak, aby v každom mieste PÚ v ktorom sa predpokladá hasenie bolo možné hasiť 
jedným prúdom vody. 

Základné požiadavky na hadicové zariadenia sú uvedené v STN EN 671-1 a STN EN 671-2. 

V stavbe sa navrhuje navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm s min. priemerom 
hubice 10 mm s min. prietokom Q = 59 l.s-1, pri tlaku 0,2 MPa a DN 33 mm, prietoku Q = 90 l.min.-2, pri tlaku 
0,2 MPa. 

Vnútorný vodovod bude navrhnutý podľa STN 73 6655 a STN 73 6660 resp. STN EN 806 tak, aby bol na 
najnepriaznivejšom  mieste hydrodynamický pretlak min. 0,2 MPa. 

 

Čerpacia stanica 

V stavbe sa nenavrhuje. 

 

Elektrická požiarna signalizácia 

V stavbe sa navrhuje elektrická požiarna signalizácia s automatickými a tlačítkovými hlásičmi požiaru. 
Automatickými hlásičmi požiaru budú chránené všetky priestory mimo priestorov  bez požiarneho rizika 
v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. Ústredňa EPS sa navrhuje v ohlasovni požiaru, kde je nepretržitá 
služba. 

Elektrická požiarna signalizácia je v stavbe navrhnutá  s dvojstupňovou signalizáciou poplachu 
s automatickými a tlačidlovými hlásičmi požiaru. 

EPS ovláda tieto zariadenia : 

-spustenie optickej signalizácie požiarneho poplachu  

-spustenie HSP 

-vypnutie všetkých VZT zariadení v stavbe  

-vypnutie eskalátorov 

-vypnutie výťahov a ich dojazd do 1.NP 

-zatvorenie požiarnych uzáverov otvorov od EPS 

-odblokovanie dvier na ÚC kontrolované EZS 

-spustenie ZOT a SH /podľa dymového úseku/ 

-otvorenie dverí pre prívod vzduchu, ktoré slúžia pre ZOT a SH 

-spustenie požiarnych roliet 

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia sa navrhuje v zhromaždovacích priestoroch v súlade s Vyhláškou 
MV SR č.94/2004 Z. z. 

Ústredňa EPS je umiestnená v jestvujúcej stavbe OC Korzo Prievidza bez zmeny. 

 

Zhromaždovací priestor 

V stavbe sa nachádzajú zhromaždovacie priestory ZP1, ZP2 a ZP3 v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. 
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V zhromaždovacom priestore nesmú prechádzať zariadenia : 

-voľne vedené potrubia pre horľavé látky 

-voľne vedené rozvody VZT zariadení, okrem rozvodov zabezpečujúcich vetranie týchto priestorov 

-voľne vedené rozvody a rozvádzače, okrem rozvodov  a rozvádzačov zabezpečujúcich jeho prevádzku 

-voľne vedené dymovody 

-voľne vedené rozvody strednotlakej a vysokotlakej pary 

-rozvody toxických alebo inak nebezpečných látok 

-predmety alebo zariadenia, ktoré zužujú šírky ÚC pod hodnotu uvedenú výpočtom. 

Z ohlasovne požiarov  pre stavby  zo zhromaždovacím priestorom ZP2 a ZP3 musia byť ovládané zariadenia, 
ktoré v prípade požiaru treba uviesť do činnosti alebo zatvoriť. 

V zhromaždovacom priestore musí byť odvod dymu a tepla pri požiari. 

V zhromaždovacom priestore, v ktorom nie je zariadenie na odvod dymu a tepla pri požiari, musí mať min. 
polovicu plochy otvorov ktoré umožňujú prístup vzduchu pri požiari v hornej tretine výšky obvodových 
konštrukcií alebo v strešnej konštrukcie. 

 

Stabilné hasiace zariadenie 

V stavbe sa navrhuje stabilné hasiace zariadenie v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. 

Zariadenie na protipožiarny zásah 

Stavba má zariadenia, ktoré umožňujú protipožiarny zásah tak z vonkajšieho priestoru stavby, tak aj 
z vnútorného priestoru stavby. 

Zariadenia umožňujúce protipožiarny zásah sú : 

-prístupové komunikácie 

-nástupné plochy 

-zásahové cesty 

-požiarne zariadenia 

 

Prístupová komunikácia 

Prístupová komunikácia na protipožiarny zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od východu 
do nej, cez ktorý sa predpokladá protipožiarny zásah. 

Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku min. 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou 
vozidla musí byť min. 80 kN /do trvalej šírky sa nezapočítava parkovací pruh/. 

Vjazdy na prístupové komunikácie a príjazdy na nich musia mať šírku min. 3,5 m a výšku min. 4,5 m. 

Nástupné plochy 

Nástupné plochy nemusia byť vybudované  v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. 

 

 

Zásahové cesty 

Vnútorné zásahové cesty  musia byť vybudované v stavbe ktoré majú požiarnu výšku nadzemnej časti menej 
ako 22,5 m a hĺbku viac ako 60 m a protipožiarny zásah je možný viesť z viacerých strán stavby. 

 

Požiarny výťah 

V stavbe sa navrhuje, v stavbe je navrhnutý evakuačný výťah. 

 

Vonkajšie zásahové cesty 

Za vonkajšie zásahové cesty sa považujú požiarne rebríky, požiarne schodiská a požiarne lavičky. 

Vonkajšie zásahové cesty musia byť vyhotovené z nehorľavých materiálov a umiestnené mimo požiarne 
nebezpečný priestor. 

Na prekonanie výškových rozdielov konštrukcií striech väčších ako 0,6 m  musia byť vybudované požiarne 
rebríky alebo požiarne schodiská. 

Požiarne rebríky a požiarne schodiská musia byť po obvode stavby umiestnené tak, aby  ich vzájomná 
vzdialenosť  bola max. 200 m. 

 

Hasiace prístroje 

V stavbe sa navrhujú hasiace prístroje práškové a snehové v súlade s STN 92 0202-1 pre nevýrobné stavby. 

Ich presný počet a rozmiestnenie sa prevedie  v projekte stavby pre stavebné povolenie. 

 

Dodávka elektrickej energie 

Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej 
energie káblami podľa STN 92 0203, príloha A, B. 

Funkčná odolnosť trasy káblov : 

-hlasová signalizácia požiaru ........................................ min. 30 minút 

-núdzové osvetlenie ..................................................... min. 60 minút 

-osvetlenie CHÚC a zásahové cesty .............................. min. 60 minút 

-EPS ............................................................................... min. 30 minút 

-zariadenie na ovládanie požiarneho uzáveru, 

uzatvorenie prívodu plynu, a vypínanie el. energie........min.30 minút 

-zariadenie na odvod tepla a splodín horenia ............... min.60 minút 

-vetranie CHÚC .............................................................. min.45 minút 

 

Požiadavky na káble : 

-vnútorný zhromaždovací priestor ................................. B2ca – s1, d1, a1 

-CHÚC ............................................................................ B2ca – s1, d1, a1 

-priestory, kde sa pohybujú návštevníci .........................           –s1, a1 

Podrobné riešenie bude v ďalšom stupni projektovej prípravy. 

 

Vetranie 

Vetranie stavby je navrhnuté prirodzené a vzduchotechnické v súlade s STN 73 0872. 

Strojovne vzduchotechniky budú tvoriť samostatné PÚ mimo strojovní, ktoré slúžia pre jeden PÚ. 

Vzduchotechnické potrubie prechádzajúce cez požiarne deliace konštrukcie bude opatrené požiarnymi 
klapkami požadovanej požiarnej odolnosti, resp. bude v celej dĺžke požiarne zaizolované na požadovanú 
požiarnu odolnosť s materiálmi stupňa horľavosti A- nehorľavé, v súlade s STN EN 13 501-1. 

 

Odvod dymu a tepla pri požiari 

V stavbe sa navrhuje odvod dymu a tepla pri požiari z obchodných priestorov veľkopredajní – 
zhromaždovacích priestorov. 

Odvod dymu sa navrhuje prirodzeným a núteným spôsobom. 
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Odvody dymu a tepla –požiarne klapky sú osadené v presvetlovacích svetlíkoch pasáže a požiarne ventilátory 
budú osadené na nosných konštrukciách. Prívod vzduchu do obchodných priestorov bude zabezpečený 
vstupnými dvermi a susedných dymových zón ovládanými od EPS. 

Spúšťanie odvodu dymu a tepla môže byť ovládané :  

-od EPS impulzom na ovládaciu skriňu v dymovej zóne 

-manuálne pomocou ručných tlačítiek umiestnených v únikových trasách. 

 

Záver 

Vypracovaný projekt stavby pre územné konanie zohľadňuje požiadavky Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z., 
v nadväznosti na Vyhlášku MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov /§40a/, 
a to : 

-vhodnosť umiestnenia stavby do okolitej zástavby predovšetkým v závislosti od pravdepodobných 
odstupových vzdialeností od stavby, 

-určenie predbežného množstva vody na hasenie požiarov, možnosť a spôsob zabezpečenia vody na hasenie 
požiarov, 

-zabezpečenie prístupových komunikácií a nástupných plôch na zásah hasičskou jednotkou, 

-zakreslenie pravdepodobných odstupových vzdialeností, vodné zdroje na hasenie požiarov a odberné miesta, 
príjazdové komunikácie resp. nástupné plochy vo výkrese situácie stavby. 

 

ZÁKLADNÁ KONCEPCIA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI „ROZŠÍRENIE OC KORZO PRIEVIDZA“ 

 

Základné riešenie protipožiarnej bezpečnosti je dané Zákonom NR SR č.314/2001 Z. z., o ochrane pred 
požiarmi, Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby, vyhláškou MV SR č.726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
vlastnosti EPS, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly, Vyhláškou MV SR 
č.699/2004 Z. z., o zabezpečení vodou na hasenie požiarov v nadväznosti na STN 92 0201-1 až 4, STN 92 0400, 
STN 92 0241 a STN 73 0872, ako hlavných a ďalších náväzných noriem a predpisov v obore PO. 

 

Predkladaná prístavba OC Korzo Prievidza je delená na stavebné objekty : 

 

SO 101 –Objekt C - prístavba parkovacieho domu, obchodnej pasáže a multikina  

SO 102 – Objekt D - prístavba obchodnej pasáže 

Stavebné úpravy existujúceho obchodného centra OC Korzo súvisiace s navrhovanou prístavbou nie sú 
predmetom predkladanej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ale  budú predmetom riešenia 
samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie. 

 

Návrh riešenia protipožiarnej bezpečnosti 

SO 101 –Objekt C - prístavba parkovacieho domu, obchodnej pasáže a multikina  

Parkovací dom 

Parkovací dom tvorí samostatný požiarny úsek /PÚ/ označený ako N1.01/N5-I. Stavba pozostáva 
z prízemia,  dvoch nadzemných podlaží, dvoch medzipodlaži a z parkovania na úrovni strechy, s požiarnou 
výškou do 12m. 

Stavba je vybavená troma chránenými únikovými cestami typu A s prirodzeným vetraním. 

Šírky chránených ÚC –typu A sa navrhujú min. šírky 0,8 m /1,5 únikových pruhov/. 

V stavbe sa navrhujú min. dva nezavodnené hadicové zariadenia – hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou 
DN25/30 m, pri tlaku 0,2 MPa, na každom podlaží parkovacieho domu. 

V stavbe sa navrhuje EPS a hlasová signalizácia požiaru a núdzové osvetlenie. 

Káble budú použité v súlade s STN 92 0203. 

 

Obchodné priestory 

V rámci prístavby sa navrhuje predajňa s plochou cca 1250 m2. Táto predajňa tvorí samostatný PÚ N1.01, 
ktorý tvorí zároveň aj zhromaždovací priestor ZP3. 

Požiarne deliace konštrukcie sú navrhnuté s požadovanou odolnosťou, v vstupnej časti je navrhnuté 
automatické požiarnotechnické zariadenie v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z., príloha č.6. 

PÚ je vybavený zariadením SHZ, ZOT a SH, EPS, HSP, vodou na hasenie požiarom –hadicový navijak s tvarovo 
stálou hadicou menovitej svetlosti 33 mm, prietokom Q = 90 l.min-1, pri tlaku 0,2 MPa a núdzovým 
osvetlením. 

Z PÚ N1.01 vedú únikové cesty min. troma smermi. Výpočet kapacity ÚC sa prevedie v ďalšom stupni 
projektovej prípravy.   

 

Multikino 

Navrhované kino na 2.NP tvorí samostatný PÚ ako zhromaždovací priestor ZP3. 

Požiarne deliace konštrukcie sú navrhnuté s požadovanou požiarnou odolnosťou a požiarnymi uzávermi 
otvorov v súlade s STN 92 0201-2. 

Kino je vybavené elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými a tlačidlovými hlásičmi požiaru, 
zariadením na odvod tepla a splodín horenia, hlavnou signalizáciou požiaru, vodou na hasenie požiaru –
hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou menovitej svetlosti DN 25 mm, prietokom Q = 59 l.min-1, pri tlaku 
0,2 MPa. 

Z PÚ kina musia viesť únikové cesty troma smermi. 

Kino musí byť  vybavené núdzovým osvetlením, bezpečnostným osvetlením ako aj náhradným osvetlením 
v súlade s STN 92 0201-3. V zhromaždovacom priestore ZP3 bude núdzové osvetlenie označené so smerom 
úniku. 

 

SO 102 – Objekt D - prístavba obchodnej pasáže 

1.PP – Parking 

Podzemný parking je delený na dva samostatné požiarne úseky PO1.1 a PO1.1a, ktorý plocha je pod 5000 m2, 
čo je v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. a STN 92 0201-1. 

Z 1.PP vedú 3 únikové cesty, jedna je navrhnutá ako chránená ÚC –typu A a dve chránené ÚC –typu B, 
s umelým vetraním, v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. 

Rozdelenie 1.PP na dva samostatné PÚ sa navrhuje požiarnotechnickým zariadením v súlade s Vyhláškou MV 
SR č.94/2004 Z. z., príloha č.6. 

PÚ budú vybavené zariadením SHZ, EPS, HSP, vodou na hasenie požiarov – hadicový navijak s tvarovo stálou 
hadicou menovitej svetlosti 25 mm, prietokom Q = 59 l.min-1, pri tlaku 0,2 MPa, NO a núdzovým osvetlením. 

 

1.a 2.NP –OC 

Väčšina  prenajímateľnej  obchodnej  časti prístavby  SO 102 vrátane pasáží  a príslušenstva  na 1. A 2.NP 
tvorí jeden požiarny úsek N1.01/N2-III., predmetný PÚ na 1.NP vedú únikové cesty vo viacerých smeroch, t. j. 
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dva úniky cez pasáž do terénu, dva úniky cez CHÚC –typu B taktiež do terénu a dva úniky do terénu cez 
chránenú ÚC –typu A.  

Samostatný požiarny úsek tvorí nájomný priestor N.04 a N .05 na 1NP a N.04 na 2NP, ktorý bude  oddelený 
od priestoru pasáží požiarne technickým zariadením. 

Stará časť OC a nové rozšírenie sú na 1. A 2.NP oddelené medzi sebou automatickým požiarnotechnickým  
zariadením v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z., prílohy č.6. 

PÚ N1.01/N2-III. tvorí zhromaždovací priestor ZP3 v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. 

PÚ bude vybavený EPS, ZOT a SH, SHZ, NO, HSP, vodou na hasenie požiarov – hadicové navijaky s tvarovo 
stálou hadicou menovitej svetlosti 33 mm, prietoku Q = 90 l.min.-1, pri tlaku 0,2 MPa. 

Z 2.NP vedú tri chránené únikové cesty, t. j. dve CHÚC -typu B a jedna CHÚC –typu A s umelým vetraním 
v súlade s STN 92 0201-3 a Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z. 

Z jednej CHÚC –A resp. B musí viesť aj vylez na strechu, doporučuje sa z CHÚC –B, toto bude slúžiť ako 
vnútorná zásahová cesta. 

V CHÚC – B sa navrhuje aj evakuačný výťah v súlade s Vyhláškou MV SR č.94/2004 Z. z. 

Činnosť CHÚC –A,  resp. B bude zabezpečená min. po dobu 45 minút v súlade s Vyhláškou MV SR č. 94/2004 
Z. z. 

 

Poznámka :  

Ako vnútorná zásahová cesta sa navrhuje CHÚC –B /stredné schodisko v rozšírení OC/, kde je umiestnený aj 
evakuačný výťah/. 

Veľkosť požiarnych úsekov je v súlade s STN 92 0201-1, zväčšené cez súčiniteľ „cn“ a budú dokladované 
v ďalšom stupni projektovej prípravy. 

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií ako aj stupne protipožiarnej bezpečnosti budú dokladované 
v ďalšom stupni projektovej prípravy.  

 

Poznámka : 

Povrchové úpravy v CHÚC –A, resp. B ako aj v zhromaždovacích priestoroch sú nehorľavé, triedy reakcie na 
oheň A1 resp. A2 –s1, d0 v súlade s STN EN 13 501-1.    

V PÚ, kde je navrhnuté SHZ sa požiadavky na povrchové úpravy stavebných konštrukcií nestanovujú. 

Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie budú zodpovedať požiadavkám Vyhlášky MV 
SR č.94/2004 Z. z., vrátane ich náležitostí. 

V stavbe bude navrhnuté núdzové osvetlenie /NO/ po dobu min. 60 minút v súlade s STN 92 0203, 
bezpečnostné osvetlenie /BO/ a náhradné osvetlenie – obchodné priestory, ÚC na nich, schodiská a chodby 
ústiace do nich v súlade s STN 92 0201-3, v zhromaždovacích priestoroch ZP3 bude núdzové osvetlenie 
označené so smerom úniku. Smer úniku bude na ÚC v stavbe označený požiarne bezpečnostnými značkami. 

Voda na kosenie požiarov sa navrhuje hadicovým zariadením –hadicové navijaky menovitej svetlosti DN25 
resp. DN33 mm. Do vzdialenosti 80 m od stavby musí byť zriadený nadzemný hydrant DN 150, odberom Q = 
12,5 l.s-1, pri v = 1,5 m.s-1 . Prístupové komunikácie musia spĺňať požiadavky Vyhlášky MV SR č.94/2004 Z. z., 
min. šírky 3 m, pri splnení požiadavky 80 kN na najviac zaťaženú nápravu hasičského vozidla . Príjazdová 
komunikácia musí viesť do vzdialenosti max. 30 m od vstupu do stavby, cez ktorý sa predpokladá vedenie 
protipožiarneho zásahu. 

Stabilné hasiace zariadenie /SHZ/ je navrhnuté vo všetkých obchodných priestoroch a parkingu v 1.PP. 
Chránené budú všetky priestory mimo priestorov bez požiarneho rizika v súlade s Vyhláškou MV SR 
č.94/2004 Z. z. ako nevyčerpateľný zdroj vody pre SHZ je jestvujúca podzemná nádrž o objeme 140 m3 vody. 

Prípojka sprinklérového SHZ pre napojenie hasičskej jednotky je umiestnená na vonkajšej fasáde jestvujúcej 
strojovne SHZ bez zmeny. 

 

Elektrická požiarna signalizácia je v stavbe navrhnutá s dvojstupňovou signalizáciou poplachu 
s automatickými a tlačidlovými hlásičmi požiaru. 

EPS ovláda tieto zariadenia : 

-spustenie optickej signalizácie požiarneho poplachu 

-spustenie HSP 

-vypnutie všetkých VZT zariadení v stavbe 

-vypnutie eskalátorov 

-vypnutie výťahov a ich dojazd do 1.NP 

-zatvorenie požiarnych uzáverov otvorov od EPS 

-odblokovanie dvier na ÚC kontrolované EZS 

-spustenie ZOT a SH /podľa dymového úseku/  

-otvorenie dverí pre prívod vzduchu, ktoré slúžia pre ZOT a SH 

-spustenie požiarnych roliet 

 

Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia sa navrhuje v zhromaždovacích priestoroch v súlade s Vyhláškou 
MV SR č.94/2004 Z. z. 

 

 
 
 

A.29   ODVOD DYMU A TEPLA A SPLODÍN HORENIA 
 

Spracovateľ:  Ing. Marián Šebeš 

 

SO 101  Objekt C - prístavba parkovacieho domu, obchodnej pasáže a multikina 

 

Návrh požiarne bezpečnostného riešenia pre zariadenia na odvod tepla a splodín horenia na stavbu OC Korzo 
Prievidza SO 101, je  spracovaný v zmysle § 9 a 11 zákona č. 314/2001 Z. z., o ochrane pred požiarmi, v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb so 
zohľadnením požiadaviek požiarnej bezpečnosti vyplývajúcich z STN 92 0201:2001 Požiarna bezpečnosť 
stavieb. Spoločné ustanovenia a ďalších súvisiacich noriem z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. 

Návrh je spracovaný fy. COLT INTERNATIONAL, s.r.o. Bratislava ako overenie správnosti postupu podľa STN 
EN 12101-1, STN EN 12101-2, STN EN 12101-3, CEN/TR 12101-5 a prEN 12101 ako celku. 

V prípade zmien projektu v stavebnom riešení alebo zmien účelu jednotlivých priestorov objektu je 
povinnosťou generálneho projektanta realizovať jeho prehodnotenie formou zmeny a predložiť tieto zmeny 
projektantovi ZOTaSH, v opačnom prípade zodpovedný projektant projektového riešenia dotknutej časti 
požiarnej bezpečnosti stavby ZOTaSH nezodpovedá za prevedené zmeny a vyhodnotenie je neplatné v plnom 
rozsahu. 

Predmetom riešenia nie je protipožiarne zabezpečenie stavby ako celku. 
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Použité podklady  

Technické podklady zariadení pre odvod tepla a splodín horenia firmy Colt 

Pôdorysy a pohľady 

 

Použité normy   

STN 92 0201:2001 Požiarna bezpečnosť stavieb. Všeobecné ustanovenia 

STN EN 12101-1 Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Časť 1: Zábrany proti šíreniu tepla 
a splodín horenia (92 0550) 

STN EN 12101-2 Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Časť 2: Zariadenie na odvod tepla a 
splodín horenia prirodzeným odsávaním (92 0550) 

STN EN 12101-3 Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Časť 3: Požiadavky na odsávacie 
ventilátory na odvod dymu a tepla (92 0550) 

prEN 12101-4 Smoke and control systems. Part 4 Fire and smoke control instalations. Kits 

TNI CEN/TR 12101-5 Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Časť 5: Návody na hodnotenie 
funkčných požiadaviek a výpočtové postupy pre vetracie systémy na odvod dymu 
a tepla (92 0550) 

STN EN 12101-6 Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Časť 6: Požiadavky na zostavy 
vetracích systémov na základe rozdielov tlakov (92 0550) 

prEN 12101-7  Smoke and control systems. Part 7 Smoke control ducts 

prEN 12101-8  Smoke and control systems. Part 8 Specifications for smoke control dampers 

H.P. Morgan, B.K. Ghosh, G. Garrad, R. Pamlitschka, J-C DeSmedt, R.L: Schonbaert Design Methodologies 
for smoke and exhaust ventilation  1999 

Guidance for the design of smoke ventilation system for single storey industrial buildings, including those 
with mezzanine floors, and hight racked storage warehouses 

 

Základný popis systému zariadení na odvod tepla a splodín horenia 

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia sú navrhnuté na zabezpečenie: 

Evakuácie osôb v zhromažďovacom priestore, 

Činnosti záchranných jednotiek, 

Účinnej likvidácie požiaru. 

Predmetom posúdenia je Prístavba OC Korzo v Prievidzi – 3.etapa. 

Riešená prístavba obchodných priestorov  je dvojpodlažná. V objekte budú navrhnuté priestory, ktoré je nutné 
požiarne vetrať. Zázemia, ktoré tvoria samostatné požiarne úseky nemusia byť požiarne vetrané. Plocha 
požiarnych úsekov bude rozdelená do dymových úsekov DU do 2500 m2 pri nútenom vetraní a 2000 m2 pri 
prirodzenom vetraní. Maximálny dĺžkový rozmer dymového úseku sa volí do 60 m.  

Riešené časti budú rozdelené na jednotlivé dymové úseky Dus - 1 až Dus - X. Pre každý dymový úsek sa 
navrhne nútený alebo prirodzený odvod tepla a splodín horenia (spresní sa v projekte na stavebné povolenie). 
Detaily sa spresnia v projekte pre stavebné povolenie. 

Prívod vzduchu bude ovládaný signálom EPS a zabezpečený cez otvory vo fasáde umiestnené v spodnej 
tretine výšky haly (vstupné dvere, brány...). Koncepcia prívodu vzduchu sa upresní v projekte pre stavebné 
povolenie. 

Na hraniciach dymových úsekov budú umiestnené zábrany proti prieniku dymu D60030 D1. Aký typ dymovej 
zábrany bude nakoniec zvolený sa určí v projekte pre stavebné povolenie.  

Počet zariadení, ako aj typ a veľkosť zariadení sa určí podľa aktuálneho projektu požiarnej ochrany. Ovládanie 
bude navrhnuté ako miestne a diaľkové, ručné a automatické na EPS. Automatická EPS bude navrhnutá. Čas 
od vzniku požiaru až do ohlásenia je 5 minút. Doba do zahájenia zásahu hasičských jednotiek priemerný 10 
minút.  

Uvažuje sa s časom rozvoja požiaru do 10 minút. Výkon požiaru bude určený z projektu požiarnej ochrany 

Kabeláž elektrickej inštalácie zariadení zabezpečujúcich funkčnosť systému zariadenia na odvod tepla 
a splodín horenia na stavbe, ktoré musia byť v budove počas požiaru v prevádzke, tzn.: 

elektrické rozvody samotného zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, 

elektrické rozvody zariadení na otváranie privetrávacích otvorov (brány, prípadne vráta, okná, mreže...)  

musia byť vyhotovené z káblov spĺňajúcich požiadavky platnej legislatívy. 

Všetky zariadenia pre odvod tepla a splodín horenia a zariadenia s nim súvisiace (dvere na prívod vzduchu, 
klapky na prívod vzduchu, atď.) budú napojené na záložný zdroj energie (diesel, UPS) a ovládané cez EPS. 

Požiadavky na zariadenia určené na odvod dymu a tepla 

Nútene vetranie - certifikované podľa STN EN 12 101-3 

Strešné ventilátory musia byť nehorľavé z ľahkých hliníkových zliatin s min. požiarnou odolnosťou 
300°C/60min. 

Stenové ventilátory musia byť nehorľavé z ľahkých hliníkových zliatin s min. požiarnou odolnosťou  
300°C/60min. 

Stenové respektíve strešné ventilátory musia byť opatrené vonkajším krytom (žalúziou) s automatickým 
otváraním a zatváraním, ktoré musia byť spolu s fasádnym krytom (žalúziou) certifikované ako jeden celok. 

Požiadavka na záložný zdroj z hľadiska zariadenia na odvod dymu a tepla na najväčší príkon je 15kW. 

Prirodzené vetranie - certifikované podľa STN EN 12 101-2 

Strešné klapky určené na odvod tepla a splodín horenia musia byť certifikované ako celok podľa STN EN 
12 101-2 s experimentálne daným súčiniteľom ce určujúci skutočnú aerodynamickú voľnú plochu klapky. 

 

Záver 

V tejto projektovej dokumentácii sú koncepčné požiadavky na zariadenia pre odvod tepla a splodín horenia 
podľa štandardu TNI CEN/TR 12 101-5 v nadväznosti na kódex európskych noriem EN 12 101 a platnú 
legislatívu v SR. Minimálny počet zariadení je nutné určiť výpočtom. Medzná veľkosť zariadení nesmie byť 
prekročená.  

Tento projekt sa týka zariadení na odvod tepla a splodín horenia výrobcov uvedených v podkladoch. Toto 
posúdenie vychádza z predpokladu zásahu hasičskej jednotky do 10 minút. Táto požiadavka je splnená za 
podmienok uvedených v texte, ktoré musia byť splnené. Bez súhlasu spracovateľov je možné túto prácu 
interpretovať iba ako celok bez zmien a doplnkov. 

 
SO 102   Objekt D - prístavba obchodnej pasáže  

 

Návrh požiarne bezpečnostného riešenia pre zariadenia na odvod tepla a splodín horenia na stavbu OC Korzo 
Prievidza SO 102, je  spracovaný v zmysle § 9 a 11 zákona č. 314/2001 Z. z., o ochrane pred požiarmi, v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb so 
zohľadnením požiadaviek požiarnej bezpečnosti vyplývajúcich z STN 92 0201:2001 Požiarna bezpečnosť 
stavieb. Spoločné ustanovenia a ďalších súvisiacich noriem z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. 
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Návrh je spracovaný fy. COLT INTERNATIONAL, s.r.o. Bratislava ako overenie správnosti postupu podľa STN 
EN 12101-1, STN EN 12101-2, STN EN 12101-3, CEN/TR 12101-5 a prEN 12101 ako celku. 

V prípade zmien projektu v stavebnom riešení alebo zmien účelu jednotlivých priestorov objektu je 
povinnosťou generálneho projektanta realizovať jeho prehodnotenie formou zmeny a predložiť tieto zmeny 
projektantovi ZOTaSH, v opačnom prípade zodpovedný projektant projektového riešenia dotknutej časti 
požiarnej bezpečnosti stavby ZOTaSH nezodpovedá za prevedené zmeny a vyhodnotenie je neplatné v plnom 
rozsahu. 

Predmetom riešenia nie je protipožiarne zabezpečenie stavby ako celku. 

Použité podklady   

Technické podklady zariadení pre odvod tepla a splodín horenia firmy Colt 

Pôdorysy a pohľady 

 

Použité normy   

STN 92 0201:2001 Požiarna bezpečnosť stavieb. Všeobecné ustanovenia 

STN EN 12101-1 Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Časť 1: Zábrany proti šíreniu tepla 
a splodín horenia (92 0550) 

STN EN 12101-2 Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Časť 2: Zariadenie na odvod tepla a 
splodín horenia prirodzeným odsávaním (92 0550) 

STN EN 12101-3 Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Časť 3: Požiadavky na odsávacie 
ventilátory na odvod dymu a tepla (92 0550) 

prEN 12101-4 Smoke and control systems. Part 4 Fire and smoke control instalations. Kits 

TNI CEN/TR 12101-5 Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Časť 5: Návody na hodnotenie 
funkčných požiadaviek a výpočtové postupy pre vetracie systémy na odvod dymu 
a tepla (92 0550) 

STN EN 12101-6 Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia. Časť 6: Požiadavky na zostavy 
vetracích systémov na základe rozdielov tlakov (92 0550) 

prEN 12101-7  Smoke and control systems. Part 7 Smoke control ducts 

prEN 12101-8  Smoke and control systems. Part 8 Specifications for smoke control dampers 

H.P. Morgan, B.K. Ghosh, G. Garrad, R. Pamlitschka, J-C DeSmedt, R.L: Schonbaert Design Methodologies 
for smoke and exhaust ventilation  1999 

Guidance for the design of smoke ventilation system for single storey industrial buildings, including those 
with mezzanine floors, and hight racked storage warehouses 

 

Základný popis systému zariadení na odvod tepla a splodín horenia 

Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia sú navrhnuté na zabezpečenie: 

Evakuácie osôb v zhromažďovacom priestore, 

Činnosti záchranných jednotiek, 

Účinnej likvidácie požiaru. 

Predmetom posúdenia je stavba OC Korzo Prievidza– 3.etapa. 

Riešený objekt je dvojpodlažný s podpivničením. V objekte budú navrhnuté priestory, ktoré je nutné požiarne 
vetrať. Zázemia, ktoré tvoria samostatné požiarne úseky nemusia byť požiarne vetrané. Plocha požiarnych 
úsekov bude rozdelená do dymových úsekov DU do 2500 m2 pri nútenom vetraní a 2000 m2 pri prirodzenom 
vetraní. Maximálny dĺžkový rozmer dymového úseku sa volí do 60 m.  

Riešené časti budú rozdelené na jednotlivé dymové úseky Dus - 1 až Dus - X. Pre každý dymový úsek sa 
navrhne nútený alebo prirodzený odvod tepla a splodín horenia (spresní sa v projekte na stavebné povolenie). 
Detaily sa spresnia v projekte pre stavebné povolenie. 

Prívod vzduchu bude ovládaný signálom EPS a zabezpečený cez otvory vo fasáde umiestnené v spodnej 
tretine výšky haly (vstupné dvere, brány...). Koncepcia prívodu vzduchu sa upresní v projekte pre stavebné 
povolenie. 

Na hraniciach dymových úsekov budú umiestnené zábrany proti prieniku dymu D60030 D1. Aký typ dymovej 
zábrany bude nakoniec zvolený sa určí v projekte pre stavebné povolenie.  

Počet zariadení, ako aj typ a veľkosť zariadení sa určí podľa aktuálneho projektu požiarnej ochrany. Ovládanie 
bude navrhnuté ako miestne a diaľkové, ručné a automatické na EPS. Automatická EPS bude navrhnutá. Čas 
od vzniku požiaru až do ohlásenia je 5 minút. Doba do zahájenia zásahu hasičských jednotiek priemerný 10 
minút.  

Uvažuje sa s časom rozvoja požiaru do 10 minút. Výkon požiaru bude určený z projektu požiarnej ochrany 

Kabeláž elektrickej inštalácie zariadení zabezpečujúcich funkčnosť systému zariadenia na odvod tepla 
a splodín horenia na stavbe, ktoré musia byť v budove počas požiaru v prevádzke, tzn.: 

elektrické rozvody samotného zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, 

elektrické rozvody zariadení na otváranie privetrávacích otvorov (brány, prípadne vráta, okná, mreže...)  

musia byť vyhotovené z káblov spĺňajúcich požiadavky platnej legislatívy. 

Všetky zariadenia pre odvod tepla a splodín horenia a zariadenia s nim súvisiace (dvere na prívod vzduchu, 
klapky na prívod vzduchu, atď.) budú napojené na záložný zdroj energie (diesel, UPS) a ovládané cez EPS. 

Požiadavky na zariadenia určené na odvod dymu a tepla 

Nútene vetranie - certifikované podľa STN EN 12 101-3 

Strešné ventilátory musia byť nehorľavé z ľahkých hliníkových zliatin s min. požiarnou odolnosťou 
300°C/60min. 

Stenové ventilátory musia byť nehorľavé z ľahkých hliníkových zliatin s min. požiarnou odolnosťou  
300°C/60min. 

Stenové respektíve strešné ventilátory musia byť opatrené vonkajším krytom (žalúziou) s automatickým 
otváraním a zatváraním, ktoré musia byť spolu s fasádnym krytom (žalúziou) certifikované ako jeden celok. 

Požiadavka na záložný zdroj z hľadiska zariadenia na odvod dymu a tepla na najväčší príkon je 36 kW. 

 

Prirodzené vetranie - certifikované podľa STN EN 12 101-2 

Strešné klapky určené na odvod tepla a splodín horenia musia byť certifikované ako celok podľa STN EN 
12 101-2 s experimentálne daným súčiniteľom ce určujúci skutočnú aerodynamickú voľnú plochu klapky. 

 

Záver 

V tejto projektovej dokumentácii sú koncepčné požiadavky na zariadenia pre odvod tepla a splodín horenia 
podľa štandardu TNI CEN/TR 12 101-5 v nadväznosti na kódex európskych noriem EN 12 101 a platnú 
legislatívu v SR. Minimálny počet zariadení je nutné určiť výpočtom. Medzná veľkosť zariadení nesmie byť 
prekročená.  

Tento projekt sa týka zariadení na odvod tepla a splodín horenia výrobcov uvedených v podkladoch. Toto 
posúdenie vychádza z predpokladu zásahu hasičskej jednotky do 10 minút. Táto požiadavka je splnená za 
podmienok uvedených v texte, ktoré musia byť splnené. Bez súhlasu spracovateľov je možné túto prácu 
interpretovať iba ako celok bez zmien a doplnkov. 
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A.30   STABILNÉ HASIACE ZARIADENIA 
 

Spracovateľ:  Ing. Karol Gardian 

 

Použité predpisy a normy, východiskové podklady 

Súbor Technických predpisov pre SHZ, platných na území SR, EN (STN)12845. 

Vyhláška ministerstva vnútra SR č.169/2006, č.94/2004 

Súbor inštalačných požiadaviek a postupov výrobcu registrovaného zariadenia SHZ. 

Výkresová dokumentácia stavebne – architektonického riešenia objektu. 

Požiarne – bezpečnostné riešenie. 

 

Stabilné hasiace zariadenie, ďalej SHZ, je navrhnuté na základe požiadavky vybaviť týmto zariadením 
priestory prístavby rozšírenia OC Korzo v Prievidzi. SHZ budú vybavené objekty: 

            

SO 101                       Objekt C - prístavba parkovacieho domu, obchodných priestorov a multikina     

Predajné plochy a zázemia - Obchodná pasáž, Supermarket, Nájomná jednotka a Sklad, 1. nadzemné 
podlažie  

Predajné plochy a zázemia - Obchodná pasáž, Foyer Kino, Zázemie Kino a Sklad, 2. nadzemné podlažie  

 

SO 102                       Objekt D - prístavba obchodnej pasáže 

Miestnosť riadiacich ventilov SHZ – Strojovňa hasiaceho zariadenia 1.podzemné podlažie 

Garáže, 1.podzemné podlažie 

Obchodná pasáž 1.nadzemné podlažie 

Obchodná pasáž 2.nadzemné podlažie 

Predajné plochy a zázemia, 1.nadzemné podlažie 

Predajné plochy a zázemia, 2.nadzemné podlažie 

 

Všeobecný popis zariadenia 

Vodné SHZ je samočinné hasiace zariadenie, ktoré sa skladá z rozvodnej potrubnej siete, trvalo pripojenej 
k stavebným konštrukciám, k ventilovej stanici (riadiacemu ventilu), k armatúram a sprchovým hlaviciam. 
Vodné SHZ sa používa na hasenie materiálov príp. zariadení, pri ktorých sa môže použiť ako hasivo voda. Jej 
výhodou je veľké merné výparné teplo, veľká merná tepelná kapacita, dostupnosť, nízka cena a neutralita. 
Hasenie vodou je založené na intenzívnom ochladzovacom účinku, ktorým sa znižuje teplota hasenej látky 
pod teplotu vznietenia. Vysoká účinnosť SHZ je daná tým, že požiar je likvidovaný v počiatočnej fáze svojho 
rozvoja. 

Pretože SHZ pracuje automaticky, ako je to popísané ďalej, nevyžaduje okrem pravidelných kontrol, skúšok, 
údržby a revízie pracovnú silu. 

 

 Technické riešenie 

V prvej etape výstavby OC Korzo Prievidza bol inštalovaný nezávislý vodný zdroj zo zvýšenou spoľahlivosťou, 
tvorený centrálnou podzemnou strojovňou SHZ (čerpacou stanicou), požiarnou nádržou o celkovom čistom 

užitom objeme 140 m3 v spojení s jedným dieslovým požiarnym čerpadlom a jedným elektrickým požiarnym 
čerpadlom. Objekt centrálnej strojovne SHZ (čerpacej stanice), tvorí vybudovaný samostatný objekt mimo 
obchodného centra  v podzemnom podlaží  s priamym vstupom z vonkajšieho priestoru a s minimálnou 
požiarnou odolnosťou deliacich konštrukcií 60 minút. Prepojenie s miestnosťami riadiacich ventilov 
v priestoroch obchodného centra na prízemí technického zázemia bolo prevedené pomocou jednotlivých 
podzemných prepojovacích potrubí cez určené podzemné trasy.  

 

SO101  

Stabilné hasiace zariadenie SHZ v priestore nových nájomných priestorov Korzo Prievidza bude napojené na 
stávajúce rozvodné potrubia 1.NP a 2.NP, inštalované vo vybudovanej prístavbe v predchádzajúcej etape 
rozšírenia. Príslušné riadiace ventily MVS3 a MVS4 sú nainštalované v Miestnosti riadiacich ventilov č.2. 

 

SO102 

Riešenie predstavuje vybudovanie podzemnej trasy zo stávajúcej strojovne hasiaceho zariadenie do 
novovybudovanej miestnosti riadiacich ventilov č.3  v 1.podzemnom podlaží riešenej prístavby obchodného 
centra. Prepojenie riadiacich ventilov s chránenými priestormi bude prevedené pomocou privádzacích 
potrubí do jednotlivých častí.  

 

Rozsah ochrany, zoznam a popis chránených plôch 

Objekt SO101: Predajné plochy a zázemia 1.nadzemné podlažie, mokrý systém, kategória nebezpečenstva 
OH3 

Objekt SO102 Miestnosť riadiacich ventilov SHZ – Strojovňa hasiaceho zariadenia 1.podzemné podlažie, 
kategória nebezpečenstva OH3 

Objekt SO102: Garáže, podzemné podlažie, mokrý systém, kategória nebezpečenstva OH2 

Objekt SO102: Obchodná pasáž, 1. a 2.nadzemné podlažie, mokrý systém, kategória nebezpečenstva OH3 

Objekt SO102: Predajné plochy, 1. A 2.nadzemné podlažie, mokrý systém, kategória nebezpečenstva OH3 

 

Vodný zdroj 

Vodný zdroj zo zvýšenou spoľahlivosťou. 

Jedna betónová podzemná požiarna nádrž o celkovom čistom objeme 140 m3 v spojení s dvomi požiarnym 
čerpadlami. 

Nádrž je vybavená samostatným doplňovaním vody z vodovodnej prípojky DN80 napojenej na vodovod – 
prepojovacie miesto je umiestnené v nádrži SHZ. 

Vo vodovodnej prípojke sú v smere prúdenia vody umiestnené, pokiaľ možno čo najbližšie k miestu napojenia 
na vodovodný rad, uzatváracia armatúra, lapač kameňa. Pre kontrolu plnenia je pred a za lapačom 
nainštalovaný tlakomer. 

Výkon vodovodnej prípojky zaisťuje opätovné naplnenie požiarnej nádrže do 36 hodín. V prípade, že je výkon 
vodovodnej prípojky obmedzený stávajúcimi pomermi, je možno nádrž doplňovať pomocou mobilných 
cisterien. 

Ďalej je požiarna nádrž vybavená prepadom o dostatočnom výkone 15m3/hod, vetracím otvorom (nesmie 
prenikať denné svetlo), sacím potrubím pre čerpadlá a skúšobným potrubím.  

 

Strojovňa hasiaceho zariadenia SHZ a nádrž SHZ tvoria čerpaciu stanicu 

Technické riešenie zásobovania vodou pre objekt SO101 
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Napojenie nového priestoru supermarketu na hlavné prívodné potrubia mokrých riadiacich ventilov MVS č.3 
a MVS č.4, umiestnených v miestnosti riadiacich ventilov č.2 

Technické riešenie zásobovania vodou pre objekt SO102 

Zo stávajúcej strojovne hasiaceho zariadenia SHZ bude zrealizovaný podzemný prepoj potrubím HDPE 
DN200, prívodné potrubie bude vybavené dvomi uzatváracími armatúrami DN200. Na pôvodný rozdeľovač 
bude osadená odbočka pre zásobovanie prístavby vodou. V novej miestnosti riadiacich ventilov SHZ bude 
osadený potrubný rozdeľovač SHZ s mokrými riadiacimi ventilmi SHZ a s riadiacimi ventilmi pre systém 
vnútorných hydrantov objektu. Riadiace ventily SHZ budú napojené na vodný poplachový zvon. Miestnosť 
riadiacich ventilov SHZ bude mať samostatné snímanie stavov a polôh armatúr.  

 

Prevádzkové podmienky v novej miestnosti riadiacich ventilov SHZ objektu SO102 

- musí byť chránená proti vstupu  nepovolaných osôb. 

- nesmie byť použitá ku skladovaniu alebo výrobným účelom. 

- okrem zariadení, ktoré slúžia na prevádzku SHZ, nesmú byť v nej umiestnené žiadne iné zariadenia. 

- musí byť zaistený prístup z voľného priestranstva alebo chránenou únikovou cestou. 

- musí byť zaistené nútené vetranie na odvod vlhkosti. 

- teplota nesmie poklesnúť pod +10°C a presiahnuť +40°C. 

- musí byť vybavená dverami so zámkom. Kľúč od zámku musí byť bezpečne uložený na viditeľnom mieste 
tak, aby bol v prípade požiaru ľahko prístupný pre prípad ručnej manipulácie a nemohol byť zneužitý 
nepovolanou osobou. 

 

Popis funkcie 

 

Vodný systém: 

Funkcia zariadenia je založená na kropiacej hlavici, v ktorej je osadená tepelná poistka, uzatvárajúca výtok 
vody – rozvody sú za prevádzkového stavu trvale zavodnené, generálny projektant garantuje teplotu min. 5°C 
v priestoroch, kde je umiestnené SHZ.. 

Pri požiari ( zvýšenie teploty nad 68°C, 93°C ) poistka teplom praskne, tým sa otvorí prietok vody a voda, 
ktorá preteká otvorenou hlavicou hasí vzniknutý požiar a kropí jeho bezprostredné okolie. 

Prietokom vody otvorenou hlavicou dochádza k poklesu tlaku vody v systéme. Pri poklese tlaku vody pod prvú 
medzu tlakový spínač zapne doplňovacie čerpadlo, ktoré doplňuje vodu do systému SHZ. Tlak vody opäť stúpa 
až k prevádzkovej maximálnej hodnote, kedy sa doplňovacie čerpadlo pomocou tlakového spínača opäť 
vypne. Ak je úbytok vody príliš veľký, doplňovacie čerpadlo nestačí ďalej plniť potrubnú sieť SHZ a tlak 
systému klesá až pod druhú medzu, kedy druhý tlakový spínač zapne hlavné požiarne čerpadlo, ktoré dodáva 
vodu cez rozdeľovač v miestnosti riadiacich ventilov SHZ, riadiaci ventil a vlastnú rozvodnú sieť až 
k otvoreným sprinklerovým hlaviciam. V prípade poruchy hlavného požiarneho čerpadla, výpadku prúdu 
alebo poruchy náhrádného zdroja el. energie tlak systému klesá až pod tretiu medzu, kedy tretí tlakový 
spínač zapne záložné požiarne čerpadlo, ktoré dodáva vodu cez rozdeľovač v miestnosti riadiacich ventilov 
SHZ, riadiaci ventil a vlastnú rozvodnú sieť až k otvoreným sprinklerovým hlaviciam. Jednotlivé tlakové 
spínače sú zálohované pre prípad ich poruchy. 

 

Signalizácia chodu zariadenia SHZ v objekte SO102 

Prietokom vody otvorenou hlavicou dochádza od riadiaceho ventilu k impulzu mechanickej signalizácie 
poplachovým zvonom. Poplachový zvon bude umiestnený na vonkajšej časti obvodovej steny objektu 
miestnosti riadiacich ventilov SHZ č.3 

Pri chode zariadenia SHZ musia byť na miesto stálej služby prenášané tieto signály: 

separátny signál typu „POŽIAR“ pre každú sústavu zvlášť 

združený signál typu „PORUCHA SHZ“  

Pre objekt SO101 – stávajúce zariadenie 

 

Sledovanie a kontrola prevádzky SHZ  - monitorovanie v priestore miestnosti riadiacich ventilov SHZ č.3 
objektu SO102 

V priestore miestnosti riadiacich ventilov SHZ bude nainštalovaná ústredňa monitorovacieho systému na 
sledovanie a kontrolu prevádzky zariadenia SHZ.  

Monitorovacie zariadenie musí signalizovať minimálne: 

správnu polohu všetkých uzatváracích armatúr (ventily, uzatváracie armatúry ), ktoré môžu pri nesprávnej 
polohe znemožniť alebo znížiť prietok vody ku sprinklerovým hlaviciam 

tlak vody v prívodnom a rozvodnom potrubí 

výpadok elektrického prúdu zo siete, vypnutý rozvádzač, poruchu v ovládaní náhradných zdrojov 

Signalizácia musí nastať: 

u všetkých uzatváracích armatúr, ktoré sú v pohotovostnom stave otvorené už pri privretí armatúry o 20% 
dĺžky uzatváracej dráhy, 

u uzatváracích armatúr, ktoré sú v pohotovostnom stave uzavreté pred prietokom vody, 

pri uzatváracích armatúrach pred tlakovými spínačmi, poplachovými zariadeniami a pod. pri akejkoľvek inej 
než pohotovostnej polohe. 

Pre objekt SO101 – stávajúce zariadenie 

 

POTRUBIE SHZ 

Špecifikácie 

Oceľové závitové trubky bezošvé podľa DIN2441 alebo zvárané podľa DIN2440 pre potrubia DN15 až DN50. 
Oceľové trubky hladké bezošvé podľa DIN2448 alebo zvárané podľa DIN2458 pre potrubia DN65-DN250. 
Armatúry a tvarovky podľa príslušných noriem a predpisov. Potrubie DN15 až DN50 bude spájané závitmi 
alebo drážkovým spojom, potrubie DN65 až DN350 bude spájané pomocou drážkových spojov alebo 
zváraním. 

Prírubové alebo hrdlové spoje môžu byť použité len pri napojení hlavných ventilov a riadiacich ventiloch, 
ostatných armatúr atd. Potrubnú sieť SHZ je nutné ukladať viditeľne. Pokiaľ to nie je možné zaistiť, musí byť 
uložená tak, aby sa dala kedykoľvek ľahko odkryť. Prestupy potrubia cez jednotlivé požiarne úseky budú 
vyplnené certifikovaným protipožiarnym tmelom.  

Potrubia mokrého systému budú vedené v priestoroch, kde je garantovaná teplota 5°C.  

Hlavné prívodné potrubie stropného istenia bude vyspádované smerom ku stúpaciemu potrubiu a od 
stúpacieho potrubia smerom k riadiacim ventilom, kde je hlavné odvodnenie sústavy. Rozvody budú v 
najvyšších miestach odvzdušnené a v najnižších odvodnené podružnými odvzdušňovacími a odvodňovacími 
ventilmi. Všetky odvzdušňovacie a odvodňovacie  ventily musia byť ľahko prístupné. Na miestach, kde budú 
tieto ventily zakryté podhľadom, musí byť viditeľne označené miesto, kde je ventil inštalovaný a podhľad musí 
byť v tomto mieste odnímateľný. 

 

Upevnenie 

Pre kotvenie potrubia môžu byť použité len nehorľavé materiály. 

Hlavné prívodné potrubie je vedené pod stropom a pri stene a bude upevnené na závesoch a strmeňoch. 
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Stúpacie vedenie a potrubie pre odvzdušnenie a odvodnenie rozvodu SHZ bude upevnené pomocou strmeňov, 
pripevnených ku stene, alebo nosnej konštrukcii. 

Na závesoch potrubia SHZ a na potrubí SHZ nesmú byť uchytené a zavesené žiadne iné zariadenia. Rovnako 
potrubie SHZ nesmie byť zavesené na žiadnom inom zariadení. 

 

Povrchové úpravy 

Všetky strojné zariadenia v miestnosti riadiacich ventilov musia byť opatrené ochranným antikoróznym 
náterom. Ďalej musia byť natrené všetky riadiace ventily a k nim príslušné prívodné rozvody. 

Ochrana potrubia a strojného zariadenia sa doporučuje: 1x syntetický základ S2000 + 1x vrchný náter S2013, 
alebo prášková farba vypaľovaná s minimálnou vrstvou farby 4 μm. 

Ako odtieň je navrhnutý RAL 3000 (požiarna červeň) pre miestnosť riadiacich ventilov SHZ,  

RAL 9010 biela pre nájomné jednotky a galériu s červenými tvarovkami. 

Pri náteroch potrubia je bezpodmienečne nutné dodržať zásadu, že hlavice SHZ nemôžu byť náterom ani 
čiastočne znečistené. 

 

Dimenzovanie potrubia – hydraulický výpočet 

V tomto stupni PD sa nevykonáva hydraulický výpočet. Dimenzie všetkých potrubných častí systému SHZ 
budú stanovené v ďalšom stupni PD. 

 

Napojenie mobilnej techniky 

Pre prípad havárie je SHZ vybavené prípojkou pre napojenie mobilnej techniky. Táto prípojka bola inštalovaná 
na vonkajšej časti obvodovej steny objektu Strojovne hasiaceho zariadenia SHZ pri výstavbe obchodného 
centra. Napojenie hadíc musí byť bez lomov a ohybov. 

Prípojka je ukončená hydrantovým rozdeľovačom s dvomi pevnými spojkami B 75 s viečkom. 

 

Skúšobná prevádzka 

Pretože Stabilné Hasiace Zariadenie je požiarnotechnické zariadenie, pracujúce na základe zvýšenia teploty, 
nie je možné vykonávať skúšobnú prevádzku. Je možné vykonať len komplexné vyskúšanie systému SHZ 

 

Skúšky zariadenia 

Pred uvedením do prevádzky je nutné rozvody SHZ prepláchnuť vodou. Potrebná  doba preplachovania je 
závislá na vnútornej čistote potrubia a na čistote použitej vody. 

Pred uvedením SHZ do trvalej prevádzky musia byť rozvody SHZ tlakovo odskúšané skúšobným  tlakom  1,5  
MPa. Pri  tlakovej  skúške  nesmie  v  potrubnom rozvode po dobu 2 hodín klesnúť tlak. Dodávateľ SHZ vystaví 
potvrdenie o prevedenej tlakovej skúške potrubia pre každú sústavu zvlášť. 

Po tlakových skúškach výrobca SHZ vykoná kontrolnú prehliadku SHZ. 

 

Uvedenie do prevádzky 

SHZ je funkčné a schopné protipožiarneho zásahu po vykonaní skúšky funkčnosti SHZ za prítomnosti 
zástupcu orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor. 

 

Údržba zariadenia SHZ 

Pre správnu funkciu SHZ je nutné vykonávať pravidelné denné, týždenné a mesačné kontroly rozvodov, 
hlavíc, čerpadiel, signalizačného a poplachového zariadenia. 

Podrobný popis kontrol a skúšok je uvedený v "Technickom predpise" výrobcu registrovaného zariadenia 
SHZ tzv. Kniha o prevádzke sprinklerového zariadenia, ktorý musí byť predaný užívateľovi po dokončení diela. 

Obsluhu a údržbu zariadenia a drobné opravy vykonáva vlastník registrovaného zariadenia SHZ výrobcom 
SHZ alebo od výrobcu SHZ zaškoleným obslužným personálom 

 

Podmienky montáže 

Pri výrobe a montáži jednotlivých dielov potrubia a pri montáži komponentov SHZ  je treba dodržať predpisy 
výrobcu. 

Montáž SHZ musí byť vykonaná registrovaným výrobcom požiarnotechnického zariadenia. 

Pri projektovaní, pred výrobe a montáži je nutné dodržiavať podmienky podľa predpisu STN (EN) 12845 

Pri montáži SHZ je bezpodmienečne nutné dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy a ustanovenia. 

 

Kontroly zariadenia SHZ 

Sprinklerové hasiace zariadenie podlieha pravidelným kontrolám a revíziám podľa platných predpisov, ktoré 
na základe platnej objednávky alebo servisnej zmluvy vykonáva výrobca registrovaného SHZ, alebo 
organizácia, majúca na túto činnosť od výrobcu oprávnenie. 

 

Požiadavky na ostatné časti projektu 

Stavebná časť 

Vybudovať miestnosť riadiacich ventilov č. T.04 o minimálnom rozmere 3mx4m s vyspádovanou podlahou 
s protišmykovou povrchovou úpravou, vybudovať betónovú odpadovú vaňu a zbernú jímku pod riadiacimi 
ventilmi. Miestnosť riadiacich ventilov  SHZ musí tvoriť samostatný PÚ s odolnosťou 60 minút a s priamym 
prístupom z voľného priestranstva alebo z chránenej únikovej cesty. 

Zaistiť únosnosť stropnej konštrukcie na kotvenie potrubnej siete SHZ. Kotvenie a jednotlivé závesy budú 
prevedené nasledovne: prívodné a rozvodné potrubia budú kotvené priamo do stropu, stúpacie potrubia do 
stien.  

 

 ZTI a VZT 

Inštalovať do miestnosti riadiacich ventilov SHZ č. T.04  odvodnenie odpadovej betónovej vane a zbernej jímky 
s minimálnou výdatnosťou 15 m3/hod. 

Zaistiť teplotu v miestnosti riadiacich ventilov SHZ v rozsahu +10  –  +40°C 

Zaistiť v miestnosti riadiacich ventilov SHZ nútené vetranie na odvod vlhkosti. 

Vo všetkých priestoroch objektov SO101 a SO102, kde je inštalovaný mokrý systém SHZ, zaistiť teplotu 
minimálne +5°C 

 

Priestorová koordinácia 

V každom priestore vykonať priestorovú koordináciu jednotlivých inštalácií domovej techniky (VZT, ELEKTRO, 
ZODT, ZTI atď.) tak, aby ich poloha nevytvárala prekážky brániace rozstreku jednotlivých hlavíc SHZ. 
Inštalácia SHZ bude prevedená v súlade s predpisom EN STN 12845 v poslednej platnej verzii. 

 

Elektro  

Priviesť do Miestnosti riadiacich ventilov SHZ č.3 objektu SO102 samostatne istený prívod elektrickej energie 
o výkone 1kW, kábel so zaistenou dobou funkčnosti 60 minút. 
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Ukončenie prívodného kábla (hranica dodávky) na svorkovnici rozvádzača R – SHZ v strojovni SHZ, napojenie 
zospodu. 

Rozvádzač v strojovni pre bežný režim: 

napájané: 

umelé osvetlenie min 160 lx 

zásuvky na 230V a 380V 

kalové čerpadlo 

 

EPS 

Previesť napojenie lokálnej ústredne monitorovacieho systému SHZ, umiestneného v miestnosti riadiacich 
ventilov SHZ č.3 v 1.PP, do miesta stálej služby na centrálny pult požiarnej ochrany  v objekte. Lokálna 
ústredňa bude v nástennom prevedení, napojenie na prenos signálov zospodu. 

Budú prenášané nasledujúce signály: 

Požiar Garáže 1.PP 

Požiar Nájomné priestory a galéria 1.NP 

Požiar Nájomné priestory a galéria 2.NP 

Požiar Vnútorné hydranty 

Požiar Miestnosť riadiacich ventilov SHZ 

Sumárna porucha SHZ 

celkovo 6 separátnych signálov 

V lokálnej ústredni SHZ budú určené stykače, na ktoré je možné sa napojiť.  

Požiarnotechnické zariadenia 

V prípade inštalácie iných požiarnotechnických zariadení tieto nesmú obmedziť prevádzku SHZ. 

 

 

 

A.31   VÝŤAHY A ESKALÁTORY 
 

Spracovateľ:  Ing. Dražo, ing.Rozboril 

 

VÝŤAHY 

Výťahy v novopostavených šachtách sú osobné elektrické výťahy,  typ, nosnosť, rýchlosť a  spôsob obsluhy – 
podľa priložené tabuľky.  

Pohon výťahov je koncepcie s bezprevodovým výťahovým strojom frekvenčne riadeným, umiestneným priamo 
v šachte v jej hornej časti.  

Šachty výťahov sú samostatné, železobetónovej konštrukcie. Rozmery šachty musia byť vyhotovené vo zvislici 
s toleranciou ±25 mm na každú stenu. Priehlbeň pre každý výťah je  hĺbky 1300-1400mm. Prístup na jej 
podlahu je rebríkom, upevneným o bočnú stenu šachty (dodávka výťahu). Hlava každej šachty je rôzne 
vysoká: 3850, 4000mm. V jej strope sú podľa dispozičného výkresu v nikách umiestnené montážne oká s 
udanou certifikovanou únosnosťou. Tieto oká majú vnútorný priemer min. 50 mm.  

Šachtové dvere sú automatické dvojdielne centrálne. Dvere majú svetlé rozmery 1100x2100 mm. Dvere sú s 
požiarnou odolnosťou podľa projektu PO. 

Výťahy majú hlavné vypínače umiestnené v paneloch W-MAP. Sú to samostatné servisné panely, umiestnené 
na stene vedľa šachtových dverí v najvyššej stanici. Tieto panely obsahujú všetky ovládacie prvky, nutné pre 
servisný zásah. Pred týmito panelmi je osvetlenie o intenzite min. 200 lx, merané na podlahe. Zároveň sú 
pred nimi voľné obslužné priestory, široké 500 mm a hlboké 700 mm.  

Zvyšok riadenia majú výťahy umiestnené v samostatných rozvádzačoch (SEP-panely), ktoré sú umiestnené na 
vodidlách klietok v horných častiach šácht. Preto je vždy hlava šachty (od podlahy najvyššej stanice po strop 
šachty) považovaná za strojovňu a je osvetlená intenzitou min. 200 lx, meranou v osi šachty. V iných miestach 
šachty stačí intenzita osvetlenia 50lx, meraná v jej osi. Vypínače osvetlenia šácht sú dosiahnuteľné 
z otvorených šachtových dverí v najvyššej a v najnižšej stanici a sú navzájom zviazané. V priehlbniach sú 
zásuvky 230V 50Hz. Osvetlenie šácht s vypínačmi a istením je dodávkou výťahov. 

Výťahy majú zariadenia, umožňujúce obojstrannú hlasovú komunikáciu so stálou vyslobodzovacou službou 
(zavedenie a oživenie liniek JTS do výťahových rozvádzačov nie je dodávkou výťahov). 

V jednotlivých šachtách nie sú žiadne zariadenia, ani elektrické vedenia, ktoré nesúvisia s prevádzkou 
výťahov. 

Výťahy majú v riadení pripravené kontakty pre signály z EPS o existencii, resp. zrušení požiaru (evakuácie). 
Po prijatí tohto signálu prestanú obsluhovať podlažia a zídu do hlavnej stanice, kde sa odstavia z prevádzky 
s otvorenými dverami (musia mať na túto činnosť napájanie). Návrat do normálnej prevádzky je po zrušení 
signálu z EPS. Kabíny výťahov sú neprechodné resp prechodné. Kabínové dvere sú tiež automatické 
dvojdielne centrálne o rozmeroch 1100x2100 mm.  

Výťahy majú v riadení prípravu na ich zapojenie do monitorovacieho a riadiaceho systému KONE E-Link. 

Výťahy spĺňajú požiadavky Nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
technických požiadavkách na výrobky a postupoch posudzovania zhody na výťahy. Pri ich konštrukcii sa 
vychádzalo z STN EN 81-1+A3. V prípade potreby je ich možné vybaviť pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie, podľa Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 

 

ESKALÁTORY 

 

Navrhované eskalátory spĺňajú európske smernice a všetky súvisiace normy platné pre Slovenskú republiku. 
Všetky dodávané komponenty zodpovedajú slovenskej norme STN EN 115-1:2009. Navrhovaný produkt má 
podľa platných predpisov  príslušné certifikáty platné pre Slovenskú republiku. 

 

Technický popis pohyblivých schodov a chodníkov  

Na základe stavebných podkladov a dispozícií boli pre realizáciu stavby navrhnuté pohyblivé schody typového 
v počte 6 kusov, ktoré budú umiestnené v dvojiciach paralelne. 
Na plochách, ktoré tvoria nosný podklad z hľadiska statického a dynamického uloženia (zaťaženie podľa 
výkresu) je osadená skupina nastavovacích skrutiek, ktoré slúžia k presnému doladeniu nástupných a 
výstupných plôch voči čistej podlahe. Umiestnenie strojovne je v hornej časti zariadenia  pod nášľapnou 
doskou. Nástupné a výstupné bezpečnostné priestory, vzdialenosti medzi susediacimi madlami pohyblivých 
schodov ako aj bezpečná výška na stupni v každom mieste je potrebné riešiť  plne v zmysle STN EN 115-
1:2009. 
Vzhľadom na prevádzku pohyblivých schodov - vedenie je zabezpečené v teflónových púzdrach pomocou 
špeciálnej reťaze cez prevádzacie rolničky a kladky - je hlučnosť pohyblivých schodov takmer nemerateľná. 
Nová mikroprocesorová jednotka s nízkou spotrebou elektrickej energie je decentralizovaná kvôli celkovému 
zníženiu jej rozmerov a zabezpečuje samodiagnostiku s možnosťou aj počas prevádzky. 

Priestupnosť a komfort zabezpečuje šírka pohyblivých schodov so svetlou šírkou schodov 800 mm.  
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ŠPECIFIKÁCIA VÝTAHOV 

 

 Názov zariadenia      výťah V1/Group 1 

  

Prevedenie Osobný výťah pre prepravu osôb (trieda výťahu I), elektrický lanový s výťahovým 
strojom EcoDisc ® (PowerDiscTM) s plynulou reguláciou frekvenčným meničom 

Menovitá nosnosť 1000 kg, max 13 osôb (y) 

Menovitá rýchlosť 1 m/s 

Zdvih 11.2 m  

Počet staníc Výťah má celkom 5 staníc (e). 5 nástupisko má na hlavnej nástupnej strane (strana A). 
2 nástupisko má na opačnej nástupov strane (strana C). Hlavná stanica 1 

Výška priehlbne 1050 mm 

Horný prejazd 3400 mm 

Vyhotovenie šachty Betónová šachta zbavená debnenia 

Vnútorné rozmery kabíny  

1400 mm čistá šírka x 1700 mm čistá hĺbka x 2100 mm čistá výška 

Konštrukcia kabíny Rám kabíny je skonštruovaný z ocele odolnej proti mechanickému namáhaniu a 
opatrený certifikovanými zachycovačmi. Pre prirodzenú ventiláciu slúžia otvory v 
spodnej časti vstupu do kabíny. Dodatočná ventilácia je zabezpečená ventilátorom. 
Kabína je navrhnutá ako priechodná.  

Rozmery dverí 900 mm čistá šírka x 2000 
mm čistá výška  

 

   

Vyhotovenie 1C, dvojpanelové centrálne   

Špecifikácie pohonu Pohon je navrhnutý ako bezprevodový s trojfázovým synchrónnym motorom a s 
integrovaným poškribaniuodolným trakčným kotúčom. Elektromagnetická 
dvojčeľusťová brzda sa ticho aktivuje pomocou cievky a samotnej brzdnej plochy sú 
vyrobené z bezazbestového materiálu. Pre prípad núdzového vyslobodenia je pohon 
vybavený ručne ovládaným mechanizmom, ktorý slúži na uvoľnenie brzdy. 

Výkon motora 5.7 kW 

Menovitý prúd 15 A(neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvetlenie šachty a kabíny, konkrétna hodnota je 
uvedena na DV) 

Záberový prúd 18 A(neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvetlenie šachty a kabíny, konkrétna hodnota je 
uvedena na DV) 

Prívod prúdu k pohonu 3 x 400 V, 50 Hz 

Prívod prúdu pre 
osvetlenie kabíny 

 

230 V, 50 Hz  

Umiestnenie pohonu Pohonná jednotka je umiestnená v hornej časti výťahovej šachty, na strane 
vyvažovacieho závažia, uchytená na vodítku a je izolovaná proti hluku. Nie je preto 
potrebné oddelené strojovne, čo prináša výrazné úspory stavebných nákladov. 
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Názov zariadenia       

 

 

 

Prevedenie 

 

 

Menovitá nosnosť 

Menovitá rýchlosť 

Zdvih 

Počet staníc 

 

 

Výška priehlbne 

Horný prejazd 

Vyhotovenie šachty 

Vnútorné rozmery 

 kabíny 

Konštrukcia kabíny 

 

 

 

Rozmery dverí 

 

 

Vyhotovenie 

Špecifikácie pohonu 

 

 

 

 

Výkon motora 

Menovitý prúd 

Záberový prúd 

Prívod prúdu k pohonu 

 

Prívod prúdu pre  

osvetlenie kabíny 

Umiestnenie pohonu 
 

 

Výťah V2/Group 1 

 

 

 

Osobný výťah pre prepravu osôb (trieda výťahu I), elektrický lanový s  

výťahovým strojom EcoDisc ® (PowerDiscTM) s plynulou reguláciou 

 frekvenčným meničom 

1000 kg, max 13 osôb (y) 

1 m/s 

11.2 m  

Výťah má celkom 5 staníc (e). 5 nástupisko má na hlavnej nástupnej strane  

(strana A). 2 nástupisko má na opačnej nástupov strane (strana C). 

 Hlavná stanica 1 

1050 mm 

3400 mm 

Betónová šachta zbavená debnenia 

 

1400 mm čistá šírka x 1700 mm čistá hĺbka x 2100 mm čistá výška 

Rám kabíny je skonštruovaný z ocele odolnej proti mechanickému  

namáhaniu a opatrený certifikovanými zachycovačmi. Pre prirodzenú ventiláciu  

slúžia otvory v spodnej časti vstupu do kabíny. Dodatočná ventilácia je  

zabezpečená ventilátorom. Kabína je navrhnutá ako priechodná.  

900 mm čistá šírka x 2000 mm čistá 
výška  

 

  

1C, dvojpanelové centrálne   

Pohon je navrhnutý ako bezprevodový s trojfázovým synchrónnym motorom a s  

integrovaným poškribaniuodolným trakčným kotúčom. Elektromagnetická  

dvojčeľusťová brzda sa ticho aktivuje pomocou cievky a samotnej brzdnej plochy 

sú vyrobené z bezazbestového materiálu. Pre prípad núdzového vyslobodenia je  

pohon vybavený ručne ovládaným mechanizmom, ktorý slúži na uvoľnenie brzdy. 

5.7 kW 

15 A(neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvetlenie šachty a kabíny, konkrétna hodnota 

 je uvedena na DV) 

18 A(neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvetlenie šachty a kabíny, konkrétna hodnota  

je uvedena na DV) 

3 x 400 V, 50 Hz 

 

230 V, 50 Hz  

Pohonná jednotka je umiestnená v hornej časti výťahovej šachty, na strane  

vyvažovacieho závažia, uchytená na vodítku a je izolovaná proti hluku. Nie je preto  

potrebné oddelené strojovne, čo prináša výrazné úspory stavebných nákladov. 
 

 

Názov zariadenia       

 

 

 

Prevedenie 

 

Menovitá nosnosť 

Menovitá rýchlosť 

Zdvih 

Počet staníc 

 

 

Výška priehlbne 

Horný prejazd 

Vyhotovenie šachty 

Vnútorné rozmery 

 kabíny 

Konštrukcia kabíny 

 

 

 

Rozmery dverí 

 

 

Vyhotovenie 

Špecifikácie pohonu 

 

 

 

 

Výkon motora 

Menovitý prúd 

Záberový prúd 

Prívod prúdu k pohonu 

 

Prívod prúdu pre  

osvetlenie kabíny 

Umiestnenie pohonu 
 

Výťah V3/Group 1 

 

 

 

Osobný výťah pre prepravu osôb (trieda výťahu I), elektrický lanový s výťahovým  

strojom EcoDisc ® (PowerDiscTM) s plynulou reguláciou frekvenčným meničom 

1000 kg, max 13 osôb (y) 

1 m/s 

11.2 m  

Výťah má celkom 5 staníc (e). 5 nástupisko má na hlavnej nástupnej strane  

(strana A). 2 nástupisko má na opačnej nástupov strane (strana C).  

Hlavná stanica 1 

1050 mm 

3400 mm 

Betónová šachta zbavená debnenia 

 

1400 mm čistá šírka x 1700 mm čistá hĺbka x 2100 mm čistá výška 

Rám kabíny je skonštruovaný z ocele odolnej proti mechanickému  

namáhaniu a opatrený certifikovanými zachycovačmi. Pre prirodzenú ventiláciu  

slúžia otvory v spodnej časti vstupu do kabíny. Dodatočná ventilácia je  

zabezpečená ventilátorom. Kabína je navrhnutá ako priechodná.  

900 mm čistá šírka x 2000 mm čistá 
výška  

 

  

1C, dvojpanelové centrálne   

Pohon je navrhnutý ako bezprevodový s trojfázovým synchrónnym motorom a s  

integrovaným poškribaniuodolným trakčným kotúčom. Elektromagnetická  

dvojčeľusťová brzda sa ticho aktivuje pomocou cievky a samotnej brzdnej plochy  

sú vyrobené z bezazbestového materiálu. Pre prípad núdzového vyslobodenia je  

pohon vybavený ručne ovládaným mechanizmom, ktorý slúži na uvoľnenie brzdy. 

5.7 kW 

15 A(neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvetlenie šachty a kabíny, konkrétna hodnota 

je uvedena na DV) 

18 A(neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvetlenie šachty a kabíny, konkrétna hodnota  

je uvedena na DV) 

3 x 400 V, 50 Hz 

 

230 V, 50 Hz  

Pohonná jednotka je umiestnená v hornej časti výťahovej šachty, na strane  

vyvažovacieho závažia, uchytená na vodítku a je izolovaná proti hluku. Nie je preto  

potrebné oddelené strojovne, čo prináša výrazné úspory stavebných nákladov. 
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ROZPRACOVANOST         47. 

Názov zariadenia       

 

 

 

Menovitá nosnosť 

Menovitá rýchlosť 

Zdvih 

Počet staníc 

 

Výška priehlbne 

Horný prejazd 

Vyhotovenie šachty 

Vnútorné rozmery 

 kabíny 

Konštrukcia kabíny 

 

 

 

 

 

 

Rozmery dverí 

 

Typ dverí a vyhotovenie 

Špecifikácie pohonu 

 

 

 

 

 

Výkon motora 

Menovitý prúd 

 

Záberový prúd 

 

Prívod prúdu k pohonu 

 

Prívod prúdu pre  

osvetlenie kabíny 

Umiestnenie pohonu 
 

Výťah V4/Group 2 

 

 

 

1600 kg, max 21 osôb (y) 

0,5 m/s 

8,58 m  

Výťah má celkom 3 staníc (e). 3 nástupisko má na hlavnej nástupnej strane  

(strana A). Hlavná stanica 2 

1250 mm 

4100 mm 

Betónová šachta zbavená debnenia 

1350 mm čistá šírka x 2350 mm čistá hĺbka x 2300 mm čistá výška 

Rám kabíny je skonštruovaný z ocele odolnej proti mechanickému  

namáhaniu a opatrený certifikovanými zachycovačmi. Zvislý pohyb po vodidlách je  

umožnený vodiacimi čeľusťami. V dodávke výťahu sú tiež zahrnuté  

samomazacie zariadenia. Pre prirodzenú ventiláciu slúžia otvory v spodnej  

časti vstupu do kabíny. Kabína je navrhnutá ako nepriechodná. Zvislý pohyb po  

vodidlách je umožnený vodiacimi čeľusťami. V dodávke výťahu sú tiež zahrnuté 

samomazacie zariadenia. Pre prirodzenú ventiláciu slúžia otvory v spodnej časti vstupu do kabíny. Kabína je 
navrhnutá ako nepriechodná.  

1200 mm čistá šírka x 2100 mm čistá 
výška  

 

štvorpanelové centrálne   

Pohon je navrhnutý ako bezprevodový s trojfázovým synchrónnym motorom a s  

integrovaným poškribaniuodolným trakčným kotúčom. Elektromagnetická  

dvojčeľusťová brzda sa ticho aktivuje pomocou cievky a samotnej brzdnej  

plochy sú vyrobené z bezazbestového materiálu. Pre prípad núdzového  

vyslobodenia je pohon vybavený ručne ovládaným mechanizmom, ktorý slúži na  

uvoľnenie brzdy. 

4.6 kW 

11 A(neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvetlenie šachty a kabíny, konkrétna hodnota 

 je uvedena na DV) 

14 A(neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvetlenie šachty a kabíny, konkrétna hodnota 

 je uvedena na DV) 

3 x 400 V, 50 Hz 

 

230 V, 50 Hz  

Pohonná jednotka je umiestnená v hornej časti výťahovej šachty, na strane 

 vyvažovacieho závažia, uchytená na vodítku a je izolovaná proti hluku. Nie je preto  

potrebné oddelené strojovne, čo prináša výrazné úspory stavebných nákladov. 
 

Názov zariadenia       

 

 

 

Menovitá nosnosť 

Menovitá rýchlosť 

Zdvih 

Počet staníc 

 

Výška priehlbne 

Horný prejazd 

Vyhotovenie šachty 

Vnútorné rozmery 

 kabíny 

Konštrukcia kabíny 

 

 

 

 

 

 

Rozmery dverí 

 

Typ dverí a vyhotovenie 

Špecifikácie pohonu 

 

 

 

 

Výkon motora 

Menovitý prúd 

 

Záberový prúd 

 

Prívod prúdu k pohonu 

 

Prívod prúdu pre  

osvetlenie kabíny 

Umiestnenie pohonu 
 

Výťah V5/Group 3 

 

 

 

2500 kg, max 33 osôb (y) 

0,5 m/s 

12,78 m  

Výťah má celkom 4 staníc (e). 2 nástupisko má na hlavnej nástupnej strane  

(strana A). 2 nástupisko má na opačnej nástupov strane (strana C). Hlavná stanica 2 

1600 mm 

4100 mm 

Betónová šachta zbavená debnenia 

2000 mm čistá šírka x 2450 mm čistá hĺbka x 2300 mm čistá výška 

Rám kabíny je skonštruovaný z ocele odolnej proti mechanickému  

namáhaniu a opatrený certifikovanými zachycovačmi. Zvislý pohyb po vodidlách je  

umožnený vodiacimi čeľusťami. V dodávke výťahu sú tiež zahrnuté  

samomazacie zariadenia. Pre prirodzenú ventiláciu slúžia otvory v spodnej  

časti vstupu do kabíny. Kabína je navrhnutá ako nepriechodná. Zvislý pohyb po  

vodidlách je umožnený vodiacimi čeľusťami. V dodávke výťahu sú tiež zahrnuté 

samomazacie zariadenia. Pre prirodzenú ventiláciu slúžia otvory v spodnej časti vstupu do kabíny. Kabína je 
navrhnutá ako priechodná.  

1500 mm čistá šírka x 2100 mm čistá 
výška  

 

dvojpanelové pravé   

Pohon je navrhnutý ako bezprevodový s trojfázovým synchrónnym motorom a s  

integrovaným poškribaniuodolným trakčným kotúčom. Elektromagnetická  

dvojčeľusťová brzda sa ticho aktivuje pomocou cievky a samotnej brzdnej plochy  

sú vyrobené z bezazbestového materiálu. Pre prípad núdzového vyslobodenia je  

pohon vybavený ručne ovládaným mechanizmom, ktorý slúži na uvoľnenie brzdy. 

7.2 kW 

17 A(neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvetlenie šachty a kabíny, konkrétna hodnota 

 je uvedena na DV) 

19 A(neobsahuje rezervu 4 - 10 A na osvetlenie šachty a kabíny, konkrétna hodnota 

 je uvedena na DV) 

3 x 400 V, 50 Hz 

 

230 V, 50 Hz  

Pohonná jednotka je umiestnená v hornej časti výťahovej šachty, na strane 

 vyvažovacieho závažia, uchytená na vodítku a je izolovaná proti hluku. Nie je preto  

potrebné oddelené strojovne, čo prináša výrazné úspory stavebných nákladov. 
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ROZPRACOVANOST         48. 

Názov zariadenia       

 

 

 

Rýchlosť pásu schodov 

Vertikálny Zdvih 

Šírka schodov 

Rozmiestnenie v sk. 

Typ pohonu 

Typ reťaze 

Dodávka el.prúdu 

Prostredie montáže 

Režim riadenia 

 

 

 

 

 

 

Typ balustrády  

Výška zábradlia 

Monitor kontaktov 

 

 

Zariadenie na hlásenie  

fázových chýb  

Monitor chýbajúcich 

 Schodov 

 

Monitor podpory bŕzd 

 

 

Požiarny hlásič 

 

 

Plnenie EMC  

 

 

 

 
 

Eskalátor E1L / 1.PP – 1.NP 

 

 

 

0,5 m/s 

3,58 m  

800mm 

paralelné 

Prevod s závitovkovým kolesom  

Manuálne mazaná reťaz 

3 x 400 V, 50 Hz, 230 V  

Vnútorné umiestnenie 

Standby režim s smart frekvenčným meničom.  

Počas tejto prevádzky sa schody pohybujú približne svojou polovičnou  

rýchlosťou. V prípade, že sa do priestoru zariadenia priblíži osoba, senzory  

automaticky uvedú pás schodov do plnej rýchlosti. Po uplynutí bežnej doby  

potrebnej pre prepravu jedného cestujúceho (doba prepravy plus dodatočný chod), 

 rýchlosť pásu schodov je opäť automaticky prepnutá späť do standby režimu, za  

účelom zníženia spotreby energie. 

Sklenená 

1000m 

 

Monitor kontaktov je umiestnený v PCB systéme kontroly. Prevádzkové signály sú: 
pohyblivé schody sa zastavia kvôli nečakanej udalosti, chyby, pohyb smerom hore a 
dole, bez pohybu. 

 

Zariadenie na hlásenie fázových chýb.   

 

Detektor vád pásu schodov. 

Tento snímač sleduje bezchybnosť pásu schodov s využitím detektorov vzdialenosti  

jednotlivých častí a v prípade chyby nepovolí jazdu.  

Monitor podpory bŕzd. 

Tento bezpečnostný prvok sleduje funkciu bŕzd a predchádza uvedeniu schodov  

do pohybu, pokiaľ brzda nie je schopná plniť svoju  funkciu. 

K požiarnemu systému v budove. Požiarny hlásič je rozhranie, ktoré prepojí  

pohyblivé schody a chodníky na systém v budove. Pokiaľ je aktivovaný požiarny  

poplach, eskalátor sa zastaví.  

Plnenie elektromagnetickej kompaktibility (EMC). 

Slúži na to, aby bolo zabránené elektromagnetickému rušeniu medzi systémom 

 pohyblivých schodov a iným systémom v budove. Toto opatrenie je navrhnuté tak, aby  

spĺňalo STN EN 12015 a STN EN 12016+A1. 

 

 

 

 
 

Názov zariadenia       

 

 

 

Rýchlosť pásu schodov 

Vertikálny Zdvih 

Šírka schodov 

Rozmiestnenie v sk. 

Typ pohonu 

Typ reťaze 

Dodávka el.prúdu 

Prostredie montáže 

Režim riadenia 

 

 

 

 

 

 

Typ balustrády  

Výška zábradlia 

Monitor kontaktov 

 

 

Zariadenie na hlásenie  

fázových chýb  

Monitor chýbajúcich 

 Schodov 

 

Monitor podpory bŕzd 

 

 

Požiarny hlásič 

 

 

Plnenie EMC  

 

 

 

 
 

Eskalátor E2R / 1.PP – 1.NP 

 

 

 

0,5 m/s 

3,58 m  

800mm 

paralelné 

Prevod s závitovkovým kolesom  

Manuálne mazaná reťaz 

3 x 400 V, 50 Hz, 230 V  

Vnútorné umiestnenie 

Standby režim s smart frekvenčným meničom.  

Počas tejto prevádzky sa schody pohybujú približne svojou polovičnou  

rýchlosťou. V prípade, že sa do priestoru zariadenia priblíži osoba, senzory  

automaticky uvedú pás schodov do plnej rýchlosti. Po uplynutí bežnej doby  

potrebnej pre prepravu jedného cestujúceho (doba prepravy plus dodatočný chod), 

 rýchlosť pásu schodov je opäť automaticky prepnutá späť do standby režimu, za  

účelom zníženia spotreby energie. 

Sklenená 

1000m 

 

Monitor kontaktov je umiestnený v PCB systéme kontroly. Prevádzkové signály sú: 
pohyblivé schody sa zastavia kvôli nečakanej udalosti, chyby, pohyb smerom hore a 
dole, bez pohybu. 

 

Zariadenie na hlásenie fázových chýb.   

 

Detektor vád pásu schodov. 

Tento snímač sleduje bezchybnosť pásu schodov s využitím detektorov vzdialenosti  

jednotlivých častí a v prípade chyby nepovolí jazdu.  

Monitor podpory bŕzd. 

Tento bezpečnostný prvok sleduje funkciu bŕzd a predchádza uvedeniu schodov  

do pohybu, pokiaľ brzda nie je schopná plniť svoju  funkciu. 

K požiarnemu systému v budove. Požiarny hlásič je rozhranie, ktoré prepojí  

pohyblivé schody a chodníky na systém v budove. Pokiaľ je aktivovaný požiarny  

poplach, eskalátor sa zastaví.  

Plnenie elektromagnetickej kompaktibility (EMC). 

Slúži na to, aby bolo zabránené elektromagnetickému rušeniu medzi systémom 

 pohyblivých schodov a iným systémom v budove. Toto opatrenie je navrhnuté tak, aby  

spĺňalo STN EN 12015 a STN EN 12016+A1. 
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ROZPRACOVANOST         49. 

Názov zariadenia       

 

 

 

Rýchlosť pásu schodov 

Vertikálny Zdvih 

Šírka schodov 

Rozmiestnenie v sk. 

Typ pohonu 

Typ reťaze 

Dodávka el.prúdu 

Prostredie montáže 

Režim riadenia 

 

 

 

 

 

 

Typ balustrády  

Výška zábradlia 

Monitor kontaktov 

 

 

Zariadenie na hlásenie  

fázových chýb  

Monitor chýbajúcich 

 Schodov 

 

Monitor podpory bŕzd 

 

 

Požiarny hlásič 

 

 

Plnenie EMC  

 

 

 

 
 

Eskalátor E3L / 1.NP – 2.NP 

 

 

 

0,5 m/s 

5,00 m  

800mm 

paralelné 

Prevod s závitovkovým kolesom  

Manuálne mazaná reťaz 

3 x 400 V, 50 Hz, 230 V  

Vnútorné umiestnenie 

Standby režim s smart frekvenčným meničom.  

Počas tejto prevádzky sa schody pohybujú približne svojou polovičnou  

rýchlosťou. V prípade, že sa do priestoru zariadenia priblíži osoba, senzory  

automaticky uvedú pás schodov do plnej rýchlosti. Po uplynutí bežnej doby  

potrebnej pre prepravu jedného cestujúceho (doba prepravy plus dodatočný chod), 

 rýchlosť pásu schodov je opäť automaticky prepnutá späť do standby režimu, za  

účelom zníženia spotreby energie. 

Sklenená 

1000m 

 

Monitor kontaktov je umiestnený v PCB systéme kontroly. Prevádzkové signály sú: 
pohyblivé schody sa zastavia kvôli nečakanej udalosti, chyby, pohyb smerom hore a 
dole, bez pohybu. 

 

Zariadenie na hlásenie fázových chýb.   

 

Detektor vád pásu schodov. 

Tento snímač sleduje bezchybnosť pásu schodov s využitím detektorov vzdialenosti  

jednotlivých častí a v prípade chyby nepovolí jazdu.  

Monitor podpory bŕzd. 

Tento bezpečnostný prvok sleduje funkciu bŕzd a predchádza uvedeniu schodov  

do pohybu, pokiaľ brzda nie je schopná plniť svoju  funkciu. 

K požiarnemu systému v budove. Požiarny hlásič je rozhranie, ktoré prepojí  

pohyblivé schody a chodníky na systém v budove. Pokiaľ je aktivovaný požiarny  

poplach, eskalátor sa zastaví.  

Plnenie elektromagnetickej kompaktibility (EMC). 

Slúži na to, aby bolo zabránené elektromagnetickému rušeniu medzi systémom 

 pohyblivých schodov a iným systémom v budove. Toto opatrenie je navrhnuté tak, aby  

spĺňalo STN EN 12015 a STN EN 12016+A1. 

 

 

 

 
 

Názov zariadenia       

 

 

 

Rýchlosť pásu schodov 

Vertikálny Zdvih 

Šírka schodov 

Rozmiestnenie v sk. 

Typ pohonu 

Typ reťaze 

Dodávka el.prúdu 

Prostredie montáže 

Režim riadenia 

 

 

 

 

 

 

Typ balustrády  

Výška zábradlia 

Monitor kontaktov 

 

 

Zariadenie na hlásenie  

fázových chýb  

Monitor chýbajúcich 

 Schodov 

 

Monitor podpory bŕzd 

 

 

Požiarny hlásič 

 

 

Plnenie EMC  

 

 

 

 
 

Eskalátor E4R / 1.NP – 2.NP 

 

 

 

0,5 m/s 

5,00 m  

800mm 

paralelné 

Prevod s závitovkovým kolesom  

Manuálne mazaná reťaz 

3 x 400 V, 50 Hz, 230 V  

Vnútorné umiestnenie 

Standby režim s smart frekvenčným meničom.  

Počas tejto prevádzky sa schody pohybujú približne svojou polovičnou  

rýchlosťou. V prípade, že sa do priestoru zariadenia priblíži osoba, senzory  

automaticky uvedú pás schodov do plnej rýchlosti. Po uplynutí bežnej doby  

potrebnej pre prepravu jedného cestujúceho (doba prepravy plus dodatočný chod), 

 rýchlosť pásu schodov je opäť automaticky prepnutá späť do standby režimu, za  

účelom zníženia spotreby energie. 

Sklenená 

1000m 

 

Monitor kontaktov je umiestnený v PCB systéme kontroly. Prevádzkové signály sú: 
pohyblivé schody sa zastavia kvôli nečakanej udalosti, chyby, pohyb smerom hore a 
dole, bez pohybu. 

 

Zariadenie na hlásenie fázových chýb.   

 

Detektor vád pásu schodov. 

Tento snímač sleduje bezchybnosť pásu schodov s využitím detektorov vzdialenosti  

jednotlivých častí a v prípade chyby nepovolí jazdu.  

Monitor podpory bŕzd. 

Tento bezpečnostný prvok sleduje funkciu bŕzd a predchádza uvedeniu schodov  

do pohybu, pokiaľ brzda nie je schopná plniť svoju  funkciu. 

K požiarnemu systému v budove. Požiarny hlásič je rozhranie, ktoré prepojí  

pohyblivé schody a chodníky na systém v budove. Pokiaľ je aktivovaný požiarny  

poplach, eskalátor sa zastaví.  

Plnenie elektromagnetickej kompaktibility (EMC). 

Slúži na to, aby bolo zabránené elektromagnetickému rušeniu medzi systémom 

 pohyblivých schodov a iným systémom v budove. Toto opatrenie je navrhnuté tak, aby  

spĺňalo STN EN 12015 a STN EN 12016+A1. 
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A.32  DOPRAVNÉ RIEŠENIE, KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY 

 
Spracovateľ: Ing. Lenka Rytychová  

 

NAPOJENIE OBJEKTOV NA DOPRAVNÚ INFRAŠTRUKTÚRU   

Dopravné napojenie OC Korzo na verejnú dopravnú infraštruktúru vychádza z jestvujúceho dopravného 
riešenia. V lokalite sa nachádza jestvujúca dopravná sieť, ktorá zabezpečuje napojenie OC Korzo ako aj 
susedných objektov v areáli Tesco v západnej časti a v areáli Unikliniky vo východnej časti územia. 

Navrhované dopravné riešenie  sleduje zámer, vytvoriť čo najflexibilnejšie dopravné napojenie do 
významných smerov komunikačnej siete mesta a to: 

 

VJAZDY DO ÚZEMIA 

Vjazd do územia je z východnej strany možný z dvoch križovatiek, z malej okružnej križovatky  a  cez stykovú 
križovatku, riešenú ako spoločný vjazd obchodného centra Korzo a UNIKLINIKY na Nábrežnej ulici. Zo 
severnej strany je vjazd umožnený z Ul.Olympionikov. 

 

VÝJAZDY Z ÚZEMIA 

Výjazd z územia je z východnej strany možný z dvoch križovatiek, z malej okružnej križovatky  a  cez stykovú 
križovatku, riešenú ako spoločný výjazd obchodného centra Korzo a UNIKLINIKY na Nábrežnej ulici. Zo 
severnej strany je výjazd umožnený z Ul.  Olympionikov. 

 

NÁVRH DOPRAVNÉHO NAPOJENIA MHD 

Pred zdravotným centrom UNIKLINIKA sú umiestnené existujúce zastávky po oboch stranách komunikácie. 
Popri zastávke je umiestený chodník.  

 

NÁVRH CYKLISTICKEJ DOPRAVY 

Navrhované riešenie plne rešpektuje návrh cyklochodníka na západnej strane objektu popri rieke Nitra. 

 

PEŠIE TRASY 

Bezpečný prechod chodcov je riešený stávajúcimi a novo navrhnutými chodníkmi šírky 1,5 – 2,5m, vedenými 
pozdĺž komunikácií a objektov. Chodníky a prechod chodcov riešia jednotlivé stavebné objekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIA STATICKEJ DOPRAVY: 

Základné ukazovatele výhľadového počtu parkovacích stojísk podľa tab. 20 - STN 73 
6110/Z2  
 

           

Druh  Účelová  Stojisko  Počet  Počet 

 objektu: jednotka pripadá na  účelových stojísk 

  
 

úč. jednotku jednotiek   

  
 

  
 

  

Parkovacie stojiská       Po 

Služby (obchody,  obchodné centrá)       

zamestnanci počet 4 312 78 

čistá plocha m2 20 15 164 758,2 

Kultúrne zariadenia, kiná, divadlá, kongresové sály     

sedadlá počet 7 646 92,3 

zamestnanci počet 4     

Ubytovacie a stravovacie zariadenia       

zamestnanci počet 5     

návštevníci počet 8 557 69,6 

 

Celkový počet stojísk - podľa 16.3.10 STN 73 6110/Z2 

N = 1,1 * Oo + 1,1 * Po * kmp * kd   

  

Oo -základný počet odstavných stojísk podľa 16.3.9     Oo 0.0 

Po -základný počet parkovacích stojísk podľa 16.3.9   Po 998,1 

kmp - regulačný koeficient osobit. def.zóny kmp 0.7 

kd - súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce  40:60 kd 1.0 

          

Celkový potrebný počet stojísk N 768,6 

Navrhnutý počet stojísk N 769 

  

z toho 4 % stojísk pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 30 

 

Základné ukazovatele výhľadového počtu parkovacích stojísk  (v zmysle STN 736110/Z2): 

Služby (obchody, obchodné centrá) 

- pre každých 4 zamestnancov pripadne 1 parkovacie miesto 

- na čistú predajnú plochu 20m2  pripadne 1 parkovacie miesto 

Kultúrne zariadenia, kiná, divadlá, kongresové sály  

- pre každých 4 zamestnancov pripadne 1 parkovacie miesto 



PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA  KORZO V PRIEVIDZI - 3.ETAPAUR - A SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1:1

PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO  CENTRA KORZO V PRIEVIDZI – 3.ETAPA   | Projektová dokumentácia pre územné konanie | A. Sprievodná správa 

 

 

 

 

ROZPRACOVANOST         51. 

- pre každých 7 návštevníkov pripadne 1 parkovacie miesto 

Stravovacie zariadenia 

- pre každých 5 zamestnancov pripadne 1 parkovacie miesto 

- pre každých 8 návštevníkov pripadne 1 parkovacie miesto 

 

Služby (obchody, obchodné centrá) 

- počet zamestnancov spolu      312 

- čistá predajná plocha (veľké obchodné centrá nad 5 000 m2)  15 164 m2 

Kultúrne zariadenia, kiná, divadlá, kongresové sály    

-sedadlá        646 

Stravovacie zariadenia 

-počet návštevníkov       557 

 

Celkový počet parkovacích miest: 

Po = 312 : 4 + 15 164 : 20 + 646 : 7 + 557 : 8 = 998,11 

Pre výpočet bilancie statickej dopravy boli použité nasledujúce rektifikačné koeficienty (v zmysle STN 73 
6110/Z2): 

kmp – regulačný koeficient       0,70 

kd – súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce  (IAD : ost.dopr, 40 : 60)  1,00 

N = 1,1 * Oo + 1,1 * Po * kmp * kd  = 1,1 * 0 +1,1* 998,11 * 1,00 * 0,7  = 768,5 stojísk  

N = 769 parkovacích miest 

V zmysle zákona 532/2002 je potrebné navrhnúť 4 % stojísk, minimálne jedno pre občanov s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. Celkovo podľa výpočtu bilancie statickej dopravy je potrebné zabezpečiť 
minimálne 700 parkovacích miest z čoho je potrebné vyhradiť 28 miest pre občanov s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie.  

 

Právoplatné stavebné povolenie stavby v r.2010: 

V rámci stavby 1. A 2. Etapy bolo celkovo navrhnutých 313 (SO 01) + 124 (SO 02) teda spolu: 437odstavných 
resp. parkovacích miest na teréne. Telesne postihnuté osoby majú  z toho vyhradených 4% ...spolu 
18 parkovacích miest. Tieto parkovacie miesta sú predmetom búracích prác. 

69 parkovacích miest bolo v 2.etape navrhnutých ako zástupné parkovacie miesta, určené pre kinosály, 
ktorých zaplnenie sa predpokladá v neskorších poobedných hodinách a cez víkendy. V týchto časových 
intervaloch nie sú okolité parkoviská využívané. 

 

Návrh DÚR stavby v r.2018: 

SO 101 - parkovací dom  443  

SO 102 – prístavba  249  

Spolu v objektoch:  692 

Na teréne:      8 

 

POČET UMIESTNENÝCH PARKOVACÍCH MIEST SPOLU PRE OC KORZO (1.2.a 3.ETAPA): 700 

 

69 parkovacích miest je zástupných (riešenie prevzaté z 2.etapy výstavby centra) Tieto miesta sú určené pre 
kinosály, ktorých zaplnenie sa predpokladá v neskorších poobedných hodinách a cez víkendy. V týchto 
časových intervaloch nie sú okolité parkoviská využívané. 

 

 

A.33  ÚPRAVY NEZASTAVANÝCH PLÔCH  
 

Po ukončení stavebnej činnosti budú zrealizované hrubé terénne úpravy. Plochy pre sadovnícke úpravy budú 
pred začatím prác zbavené stavebného odpadu a stavebných zvyškov. Všetky plochy dotknuté stavebnou 
činnosťou budú rekultivované, podľa rozsahu poškodenia bude hĺbkovo rozrušená zemina zhutnená 
pojazdom stavebných strojov. Výsadby budú situované v rastlom teréne ako stromoradia a izolačná 
a rekreačná zeleň. Cieľom návrhu zelene je vytvorenie systému zelene v urbanizovanom území. 

Navrhované vegetačné prvky budú plnit ̌ hlavne funkciu rekreačnú, enviromenta ́lnu (bioklimaticku ́, izolačnu ́, 
esteticku ́), psychosocia ́lnu (zleps ̌enie zdravia na ́vštevni ́kov), rekreac ̌nu ́ ale tiež socioekonomicku ́ (zvy ́šenie 
hodnoty u ́zemia). Hlavnú kostru výsadieb budú tvoriť vzrastlé stromy solitérne ako aj výsadby alejí 
umiestnené v plochách zelene trávnika resp. pôdopokryvných rastlín  v priestore medzi komunikáciami a 
objektom ako aj v kompaktných plochách zelene.  

Cieľom sadových úprav je vytvorenie nových výsadieb ako plošných a líniových prvkov zelene v území. 
Umiestnenie stromov v plochách zelene vytvára optické doplnenie objektu. Stromy svojou korunou budú 
poskytovať tieň, zlepšovať mikroklimatické podmienky aj v rámci nenáročná zeleň znášajúca mestské 
prostredia, vhodné do ulíc, znášajúce zadláždenie, bez plodov znečisťujúcich okolie. 

Návrhom terénnych a sadových úprav sa bude podrobne zaoberať samostatná príloha ďalších stupňov PD 
„Sadovnícke úpravy“.  

Výrub vzrastlej zelene bude spracovaný na základe dendrologického posudku ako samostatná dokumentácia 
k výrubovému konaniu.   

 
 

A. 34 ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA, POV PRE DUR 
 

Spracovateľ: Doc.ing. Peter Makýš PhD. 

 

Charakteristika staveniska 

Pozemok stavby je vymedzený riekou Nitra a nábrežným chodníkom, Nábrežnou ulicou, obchodným domom 

Tesco a jeho príjazdovou komunikáciou, oplotením areálu Tenisového klubu a Medicínsko – diagnostickým 

centrom - Uniklinikou. Pozemok je orientovaný v smere východ – západ. Je mierne svahovitý, zatrávnený, 

porastený parkovou zeleňou. Výškové pomery predstavujú rozsah od úrovne 264,09 m n. m. po cca 266,80 m 

n. m.  

Predkladaná dokumentácia rieši výstavbu stavebných objektov SO 101 a SO 102. Samotné umiestnenie 
dopravných, inžinierskych objektov, riešenie verejných priestorov, terénnych a sadových úprav nie je 
predmetom predkladanej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ale v súlade so zámerom stavebníka sú 
súčasťou separátnej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: „PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO  CENTRA 
KORZO V PRIEVIDZI – VONKAJŠIA DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“. 
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Na pozemku navrhovanej výstavby sa nachádza zeleň, ktorá je určená k výrubu.  V riešenom území dôjde 

k výrubu vzrastlých stromov. Ide o 4 jedince borovice lesnej (Pinus sylvestris) s obvodnom kmeňa  103 až 140 

cm a 1 ks agáta bieleho (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 135 cm. Realizáciou navrhovanej zmeny 

dôjde k presadeniu cca 24 kusov jedincov mladých javorov s priemerným obvodom kmeňa v rozmedzí 20 až 

30 cm, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na ploche existujúceho parkoviska, kde prebehne výstavba 

navrhovaných objektov. Predmetný výrub bude uskutočnený v zmysle výrubového konania na parcele KN/C č. 

3980/34 (ostatná plocha), ktorý bude predmetom samostatnej projektovej dokumentácie a samostatného 

výrubového konania. 

Pozemok je prístupný z komunikácie Nábrežná ulica a ďalej potom slepou ulicou až k pozemku. Prepojenie 
slepej ulice sa navrhuje s Ulicou olympionikov. Nábrežná ul. je napojená na Bojnickú ul. a ul. Ľuda 
Ondrejova.  

Na základe geologického prieskumu boli v celom predmetnom území zistené návažky charakteru zmesi 
ílovitej hliny so štrkom, stavebným odpadom, úlomkami tehál a betónu. Navážky dosahujú mocnosť vrstiev 
0,8 – 4,5 m. Najväčšie hĺbky navážok sú situované v severozápadnom rohu staveniska. Hladina podzemnej 
vody je mierne napätá a ustálená na úrovni 4,0 – 5,8 m p.t. 

V súčasnom období sú v záujmovom území v rámci stavby Shopping Park Korzo zrealizované dva stavebné 
objekty: SO 01 Objekt A a SO 02 Objekt B, ktoré sú dotknuté navrhovanou výstavbou, avšak vyvolané 
stavebné úpravy nie sú predmetom predkladanej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ale budú 
predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. 

V záujmovom území sú v rámci stavby Shopping Park Korzo zrealizované ďalšie vonkajšie dopravné 
a inžinierske objekty, ktorých prekládky nie sú predmetom predkladanej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, ale v súlade so zámerom stavebníka sú súčasťou separátnej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie stavby: „PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO  CENTRA KORZO V PRIEVIDZI – VONKAJŠIA DOPRAVNÁ 
A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“.  

 

Koncepcia postupu výstavby 

Stavba sa bude realizovať dodávateľským spôsobom.  

Stavebné práce sa budú vykonávať počas prevádzky obchodného centra. Stavenisko pre výstavbu bude 
odovzdané stavebníkom a prevzaté zhotoviteľom stavby v celom rozsahu a v jednom termíne, avšak zhotoviteľ 
bude záber staveniska realizovať s ohľadom na prevádzku budovy a po prerokovaní so správcom objektu. 

Postup prác bude koordinovaný so stavbou Prístavba obchodného centra Korzo v Prievidzi - vonkajšia 
dopravná a technická infraštruktúra, ktorej dokumentácia je predkladaná na samostatné územné konanie 
a ktorej súčasť je aj riešenie prekládok. Prekládky budú v potrebnej miere vyhotovené pred začatím 
realizácie predmetnej stavby. 

Na začiatku výstavby sa stavenisko oplotí, vybudujú sa miesta pre odber elektrickej energie a vody pre 
stavebné účely, miesto pre zaústenie odpadových vôd a pre zabezpečenie pracovníkov stavby sa vybuduje 
objekt zariadenia staveniska zložený z obytných kontajnerov. Priestor pre zariadenie staveniska sa navrhuje 
na západnej časti pozemku. 

Následne sa pristúpi k výkopovým prácam. Stabilita stien stavebnej jamy sa zabezpečí pažením, napr. 
podzemnými tesniacimi stenami. Výkopok bude zo stavebnej jamy vyvážaný dopravnými prostriedkami na 
skládku. Pri výjazde dopravných prostriedkov zo staveniska sa zabezpečí čistenie kolies automobilov 
a prípadne aj čistenie komunikácie. 

Pri realizácii zemných prác je potrebné čerpaním zabezpečiť zníženie hladiny podzemnej vody pod úroveň 
základovej škáry. Čerpacie studne budú umiestnené v pôdoryse objektu. Odčerpaná voda bude prečistená 
v sedimentačnej nádrži a odvádzaná potrubím do recipientu rieky Nitra. Počas čerpania podzemnej vody 

bude na stavbe situovaný záložný zdroj elektrickej energie (predpokladá sa dieselový generátor elektrickej 
energie). Hladina podzemnej vody bude znižovaná počas realizácie spodnej stavby, ako aj čiastočne počas 
realizácie vrchnej stavby a to až do chvíle, kedy hmotnosť stavby bude väčšia ako vztlaková sila podzemnej 
vody. 

Následne sa vyhotovia pilóty a železobetónová základová doska, ktorá sa prepojí s betónovými stenami 
suterénu, čím sa vytvorí monolitická železobetónová vaňa. Na výstavbu hrubej spodnej a vrchnej stavby sa 
predpokladá využitie vežových žeriavov (predpokladajú sa dva na parkovací dom a tri na prístavbu z južnej 
strany), ktorých typ vzhľadom na výšku a pôdorysný rozsah realizovaných objektov bude navrhnutý v projekte 
organizácie výstavby, ako súčasti ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie spracovanej pre stavebné 
konanie. Vežové žeriavy sa navrhujú umiestniť do pôdorysu objektu na úroveň základovej škáry 1. PP 
a v stropných doskách vynechať montážne otvory pre vežu žeriava. Maximálna výška konštrukcie vežových 
žeriavov nepresiahne výšku cca 30 m nad terénom (nadmorská výška 295,00 m n.m.). Konkrétny typy 
a polohy žeriavov budú určené v projektovej dokumentácii predkladanej na stavebné konanie. Zhotoviteľ 
zabezpečí prekážkové značenie vežových žeriavov (napr. majáky, červeno biele označenie vrchnej časti 
žeriavov, atď..) podľa pokynov dopravného úradu.  

Čerstvý betón bude na stavbu dovážaný. Jeho stavenisková doprava bude zabezpečená čerpadlami. Doprava 
ostatného materiálu, výrobkov a zariadení sa uskutoční vežovým žeriavom. 

Práce v interiéry budú realizované súbežne s rekonštrukciou existujúcich priestorov obchodného domu. 

 

Koncepcia riešenia zariadenia staveniska 

Výstavba si nevyžaduje záber verejného priestranstva. Stavenisko bude oplotené plným nepriehľadným 
plotom výšky 1,8 m po vonkajšom obvode staveniska. Prístup na stavenisko sa uvažuje z Nábrežnej ul. 

 

Využívanie existujúcich a projektovaných objektov na účely zariadenia staveniska 

Na stavenisku sa nenachádzajú objekty, ktoré by sa mohli využívať na účely zariadenia staveniska. Ako 
kancelárie a sociálne objekty zariadenia staveniska sa využijú obytné kontajnery, ktoré sa umiestnia na 
stavenisku. V neskorších fázach výstavby bude možné využívať aj niektoré časti realizovanej stavby. 

 

Prevádzkové a sociálne objekty zariadenia staveniska 

Vychádzajúc z navrhovanej lehoty výstavby a produktivity práce predpokladá sa priemerný počet robotníkov 
cca 44 a 4 THP pracovníci. Pre tento stav sa navrhuje: 

Sociálne zariadenie: 

šatňa 44 x 1,75  = 77,0 m2 

záchod – 2 ks   = 3,0 m2 

umyváreň (3 umývadla)  = 6,0 m2 

Prevádzkové zariadenie 

kancelárie  30,0 m2 

 

Spolu to predstavuje 86 m2 plochy pre sociálne objekty zariadenia staveniska a 30 m2 pre kancelárie. 
Požadovaná plocha sa zabezpečí obytnými kontajnermi (7 ks) a  sanitárnymi boxmi s WC (2 ks) umiestnenými 
na stavenisku. 

Na stavenisku sa neuvažuje s ubytovaním pracovníkov.  

 

Potreba elektrickej energie 
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Mechanizácia (P1) 

Vežový žeriav 5 ks 225,0 kW 

Zvárací agregát  15,0 kW 

Ponorné kalové čerpadlo  30,0 kW 

Malá mechanizácia  15,0 kW 

Spolu (P1)  285,0 kW 

 Obytné kontajnery (P2) 7 ks x 2,5 kW 17,5 kW 

 Osvetlenie vonkajšie (P3)   4,0 kW 

S  = 1,1 ((0,5 P1 + 0,8 P2 + P3)
2 + (0,7 P1)

2)0,5 

S  = 1,1 ((0,5 x 285,0 + 0,8 x 17,5 + 4,0)2 + (0,7 x 285,0)2)0,5 

S  =  282,1 kVA 

 

Požiadavka na príkon pre stavebné účely bude cca 280 kVA. 

Elektrická energia bude odoberaná dočasnou prípojkou NN z existujúcej trafostanice situovanej vo východnej 
časti objektu. Odber elektrickej energie pre stavebné účely bude meraný. 

 

Potreba vody 

  Sv * kn  2500 x 1,60 

Úžitková voda  Q1 =  ––––––––––  =  ––––––––––––––  = 0,14 l.s-1  

  t x 3600  8 x 3600 

 

  Rn * ρ * kn  48 x 60 x 2,7 

Voda pre sanitárne účely Q2 =  –––––––––  = –––––––––––– = 0,27 l.s-1    
  t x 3600  8 x 3600  

 

kde  Q1 je potreba úžitkovej vody (l.s-1), napr. ošetrovanie čerstvého betónu, čistenie debnenia 

 Q2  potreba sanitárnej a pitnej vody (l.s-1) 

 Sv  predpokladané množstvo vody pre technologické účely (l) 

 kn koeficient nerovnomernosti odberu (pre úžitkovú a sanitárnu vodu) (-) 

 t predpokladané trvanie zmeny (hod) 

 Rn počet pracovníkov stavby (-) 

 ρ norma potreby vody (l.osoba-1) 

Voda na hasenie Q3 = 7,5 l . s-1.  

Celková spotreba  QC = max(Q3; (Q1+Q2)) = max (7,5; (0,14+0,21))= 7,5 l.s-1 

Na protipožiarne účely sa uvažuje jeden hydrant 7,5 l.s-1. 

Voda pre potreby staveniska sa bude odoberať z existujúceho areálového rozvodu vody, z nadzemného 
hydrantu, ktorý sa plánuje na začiatku výstavby preložiť. Odber vody pre stavebné účely bude meraný. 

Pre protipožiarne účely sa môže využívať prekladaný nadzemný hydrant alebo podzemný, ktorý je tiež 
súčasťou prekládky. 

 

 

 

Odvod odpadovej vody 

Splašková voda z objektov zariadenia staveniska sa odvedie do existujúcej prípojky kanalizácie, ktorá vedie 
pozdĺž nábrežia, resp. sa bude zo stavby odvážať oprávnenou organizáciou. 

Voda odčerpaná pri znižovaní podzemnej vody sa po prečistení v sedimentačnej nádrži odvedie do recipientu 
rieky Nitra, resp. do vsakovacích studní alebo vsakovacej jamy, ktoré budú umiestnené na pozemku 
stavebníka. Konkrétny spôsob odvedenia odčerpanej podzemnej vody sa určí na základe výsledkov 
hydrogeologického prieskumu. 

 

Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy a humusu 

Na stavbu bude stavebný materiál dovážaný v takom množstve, ktoré sa bezprostredne zabuduje do objektu. 
Materiál bude skladovaný v priestore staveniska. 

Výkopok bude skladovaný na stavbe v množstve potrebnom na hrubé terénne úpravy a spätné zásypy, zvyšok 
bude odvezený na riadenú skládku odpadu. Humusová vrstva sa na stavenisku nenachádza. 

 

Bezpečnostné opatrenia 

Všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri 
práci, a to najmä v súlade so: 

 zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 

 vyhláškou č. 147/2013. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností, 

 nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, 

 vyhláškou č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti 
technických zariadení, 

 nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci.  

Upozorňujeme, že na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác s osobitným 
nebezpečenstvom. Sú to najmä práce: 

 zemné pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnými prostriedkami 
(výkopy rýh inžinierskych  sietí, práca v dosahu zemných strojov, doprava výkopku a pod.),     

 vo výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, dopravné ohrozenie, práca žeriava, atď.).    

Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých je 
potrebné najmä:  

 pred začatím zemných prác vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí na teréne s udaním 
hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať musia byť o tom 
informovaní,   

 ryhy a stavebné jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m dostatočne zabezpečiť pažením proti zosuvu, ohradiť 
a na verejných komunikáciách aj opatriť príslušnými dopravnými značkami, prekryť oceľovými platňami 
s dostatočnou únosnosťou. Pri zníženej viditeľnosti je potrebné nebezpečné miesta zabezpečiť 
výstražným osvetlením. Pre chodcov treba uvažovať s umiestnením lávky cez ryhu, 

 zabrániť pádu osôb do stavebnej jamy ohradením po obvode stavebnej jamy (dvojtyčové 1 m vysoké so 
zarážkou), 

 zabezpečiť pri výjazde áut zo staveniska čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných 
komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na 
stavenisku udržiavať v bezpečnom stave. 
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Zhotoviteľ zabezpečí dodržanie zásad protipožiarnej ochrany, najmä zákona č. 314/2001 Z. z. a vyhlášky č. 
94/2004 Z. z. Obytné kontajnery zariadenia staveniska budú vybavené hasiacimi prístrojmi podľa požiarnych 
predpisov. Únikové cesty budú vyznačené a trvalo voľné. 

 

Ochrana životného prostredia 

Počas prípravy a realizácie výstavby sa navrhnú a vykonajú opatrenia za účelom minimalizovania negatívnych 
vplyvov stavby na svoje okolie. Vychádza sa pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby a z príslušnej 
legislatívy, ktorou je riadená ochrana životného prostredia pri uskutočňovaní výstavby. Sú to najmä: 

 zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších zákonov, 

 zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších zákonov a nariadenia vlády ktorým sa 
vykonáva zákon o ovzduší atď., 

 vyhláška č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

 zákon č. 364/2004 Zb. o vodách – vodný zákon, 

 zákon č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o ochrane prírody a krajiny, 

 

Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ako aj vyhláška č. 371/2015  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhláška 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri výstavbe sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý 
podľa Katalógu odpadov možno zatriediť nasledovne: 

 

Číslo skupiny, 
podskupiny 
a druhu 
odpadu 

Názov skupiny,  podskupiny 
a druhu odpadu 

Kategória 
odpadu 

Predpokladané 
množstvá v t. 

Nakladanie 
s odpadom 

17 01 BETÓN, TEHLY, KERAMIKA    

17 01 01 Betón O 15 R5 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc a keramiky 
iné ako uvedené v 17 01 06 

O 35 R5 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY    

17 02 01 Drevo O 20 R1 

17 02 03 Plasty O 0,1 R3 

17 04 KOVY    

17 04 05 Železo, oceľ O 2,0 R4 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 
10 

O 0,2 R4 

17 05 ZEMINA, KAMENIVO    

17 05 06   Výkopová zemina iná ako v 17 05 
05 

O 64000 D1 

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY    

17 06 04 Izolačné materiály iné ako 17 06 
01 a 17 06 03 

O 0,3 D1 

15 ODPADOVÉ OBALY    

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,2 R3 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,2 R3 

15 01 03 Obaly z dreva O 1,0 R1 

20 KOMUNÁLNE ODPADY    

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 1,5 D10 

Odpady spolu: 64075,5  

 

Poznámka 1 – O – ostatný odpad (nie nebezpečný), N – nebezpečný odpad 

Poznámka 2 – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie: 

 R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 
 R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok 

 R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
 R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok 

 D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 
 D10 - spaľovanie na pevnine 

 

Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov a evidovať. Spôsoby zneškodnenia odpadov sa budú 
dokladovať.  

Prístup na stavenisko sa navrhuje z komunikácie Nábrežná ulica a ďalej potom slepou ulicou až k pozemku. 
Možná skládka stavebného odpadu a dopravné trasy pre jeho odvoz: (vzdialenosť cca 5 km): stavenisko – 
Nábrežná ul. – Bojnická ul. - Košovská cesta – Priemyselná ul. – Garážová 1. Prevádzkovateľ: T+T, a.s., 
Garážová 1,971 01 Prievidza. 

 

Pri vykonávaní prác zhotoviteľ zabezpečí: 

 udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v okolí stavby,  
 dodržanie dopravných trás pre odvoz zeminy a dovoz stavebného materiálu, ktoré budú určené v ďalšom 

stupni projektovej dokumentácie (v projekte organizácie výstavby),  
 aby dopravné prostriedky opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimostaveniskové 

komunikácie, 
 organizovanie dopravy a stavebnej činnosti efektívne, s minimalizáciou zaťaženia komunikácií, ovzdušia a 

spodných vôd, 
 zníženie prašnosti podľa potreby kropením a zakrývaním sypkého materiálu, 
 ukladanie stavebného odpadu separovane do príslušných kontajnerov ktoré budú odvážané na riadenú 

skládku odpadu, 
 práce s vysokou hlučnosťou realizovať v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 

13:00 hod. s prestávkami počas zmeny. 

Podmienky a nároky na uskutočnenie stavby 

Termín začatia výstavby  01 / 2019 

Termín ukončenia  04 / 2020 

Lehota výstavby   16  mesiacov 
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A. 35 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie záujmového územia budú podrobne 
spracované a vyhodnotené v príslušnej environmentálnej dokumentácii, ktorá bude predmetom samostatnej 
prílohy. 

 

 

A.36 POŽIADAVKY NA STAVBU Z HĽADISKA CIVILNEJ OCHRANY 
 

Návrh civilnej ochrany bude predmetom samostatnej doložky CO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA  KORZO V PRIEVIDZI - 3.ETAPAUR - A SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1:1

PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO  CENTRA KORZO V PRIEVIDZI – 3.ETAPA   | Projektová dokumentácia pre územné konanie | A. Sprievodná správa 

 

 

 

 

ROZPRACOVANOST         56. 

B. GRAFICKÁ ČASŤ 

 

ČÍSLO 
VÝKRESY 

NÁZOV VÝKRESU MIERKA 

UR - B.01 SITUÁCIA ŠIRŠIE VZŤAHY - ORTOFOTOMAPA 1:2500 

UR - B.02 SITUÁCIA NA PODKLADE KATASTRÁLNEJ MAPY 1:1500 

UR - B.03 MAJETKOVÉ VZŤAHY (ZÁKRES DO KATASTRÁLNEJ MAPY) 1:1500 

UR - B.04 CELKOVÁ SITUÁCIA – STARÝ STAV 1:1500 

UR - B.05 CELKOVÁ SITUÁCIA – NOVÝ STAV 1:1500 

UR - B.06 SITUÁCIA PO 1:1500 

   

 SO 101 PRÍSTAVBA PARKOVACIEHO DOMU  

 SO 102 PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA  

UR - B.07 PÔDORYS PRÍZEMIA  | 1.NP 1:1000 

UR - B.08 PÔDORYS 1. MEDZIPODLAŽIA  | 1.MP 1:1000 

UR - B.09 PÔDORYS 1. POSCHODIA  | 2.NP 1:1000 

UR - B.10 PÔDORYS 2. MEDZIPODLAŽIA | 2.MP 1:1000 

UR - B.11 PÔDORYS TECHNOLÓGIE A PARKOVANIA NA STRECHE 1:1000 

UR - B.12 PÔDORYS STRECHY 1:1000 

UR - B.13 PÔDORYS SUTERÉNU  | 1.PP 1:1000 

UR - B.14 REZ POZDĹŽNY A-A, A1-A1 1:1000/1:500 

UR - B.15 REZ PRIEČNY B-B 1:500 

UR - B.16 POHĽAD VÝCHODNÝ 1:500 

UR - B.17 POHĽAD JUŽNÝ 1:1000/1:500 

UR - B.18 POHĽAD ZÁPADNÝ 1:500 

UR - B.19 POHĽAD SEVERNÝ 1:1000/1:500 

UR - B.20 ILUSTRAČNÁ VIZUALIZÁCIA - 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PRÍLOHY  

 

 ÚZEMNOPLÁNOVACIA INFORMÁCIA Z 31.1.2018  

 POSÚDENIE INVESTIČNÉHO ZÁMERU    

 LISTY VLASTNÍCTVA Č. 9309, 1, 9285    
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ROZSAH RIEŠENÉHO ÚZEMIA   38 863 M2

HRANICA POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE INVESTORA LV 9309

LEGENDA

ZASTAVANÁ PLOCHA PRÍSTAVIEB SO 101 A SO 102

ZASTAVANÁ PLOCHA - SO 101 OBJEKT C - PRÍSTAVBA PARKOVACIEHO DOMU, OBCHODNEJ PASÁŽE A KINOSÁLY

ZASTAVANÁ PLOCHA - SO 102 OBJEKT D - PRÍSTAVBA OBCHODNEJ PASÁŽE

= 4 437m2

= 8 267 m2

OBJEKT SO 01 OBJEKT A - PRESTAVBA JESTVUJÚCEJ 1.ETAPY - NIE JE PREDMETOM DUR,
BUDE PREDMETOM RIEŠENIA SAMOSTATNEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT SO 02 OBJEKT B - PRESTAVBA JESTVUJÚCEJ 2.ETAPY - NIE JE PREDMETOM DUR,
BUDE PREDMETOM RIEŠENIA SAMOSTATNEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

PRÍSTAVBY SO 101, SO 102
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PLOCHA POZEMKOV INVESTORA LV 9309

HRANICA POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE INVESTORA LV 9309

LEGENDA

ZASTAVANÁ PLOCHA PRÍSTAVIEB SO 101 A SO 102

ZASTAVANÁ PLOCHA - SO 101 OBJEKT C -  PRÍSTAVBA PARKOVACIEHO DOMU, OBCHODNEJ PASÁŽE A KINOSÁLY

ZASTAVANÁ PLOCHA - SO 102 PRÍSTAVBA OBCHODNEJ PASÁŽE

= 4 437m2

= 8 267 m2

PLOCHA POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE MESTA PRIEVIDZA LV 1

PLOCHA POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE PODĽA LV 9285

PLOCHA POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE TESCO STORES SR LV 5713

PLOCHA POZEMKU VO VLASTNÍCTVE PETROCHÉMIA A.S. LV 10423

PLOCHA POZEMKU VO VLASTNÍCTVE PODĽA LV 11728

PLOCHA POZEMKOV VO VLASTNÍCTVE TECHNOPOL,S.R.O. LV 8573

OBJEKT SO 01 OBJEKT A - PRESTAVBA JESTVUJÚCEJ 1.ETAPY - NIE JE PREDMETOM DUR,
BUDE PREDMETOM RIEŠENIA SAMOSTATNEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT SO 02 OBJEKT B - PRESTAVBA JESTVUJÚCEJ 2.ETAPY - NIE JE PREDMETOM DUR,
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PLOCHA

31,20
103,24
4,09
4,09
4,09
31,59
16,78
195,08 m²

311,54
311,54 m²

1 215,15
47,34
22,43
1 284,92 m²

1 940,40
1 940,40 m²

24,01
19,64
24,95
15,44
15,68
11,26
85,06
60,52
256,56 m²

4,40
289,52
11,70
305,62 m²

30,53
62,00
102,33
239,53
6,18
33,24
64,06
28,35
9,18
10,34
102,66
688,40 m²

SO 01 a SO 02 1NP rekonštrukcia

01.01.K.RE

01.01.M.RE

01.01.N.RE

01.01.T.RE

02.01.M.RE

M.Č.

K.RE.01
K.RE.02
K.RE.03

M.RE.01
M.RE.02
M.RE.03
M.RE.04

N.RE.01a
N.RE.01b
N.RE.02a
N.RE.02b
N.RE.03
N.RE.04
N.RE.05
N.RE.06
N.RE.07
N.RE.08
N.RE.09
N.RE.10
N.RE.11
N.RE.12
N.RE.13
N.RE.14
N.RE.15
N.RE.16
N.RE.17
N.RE.18
N.RE.19

T.RE.01

M.RE.05

NÁZOV MIESTNOSTI

Výťah
Chodba
Chodba

Mall
Mall
Mall
Mall

Nájomný priestor 100.01a
Nájomný priestor 100.01b
Nájomný priestor 100.02a
Nájomný priestor 100.02b
Nájomný priestor 100.03
Nájomný priestor 100.04
Nájomný priestor 100.05
Nájomný priestor 100.06
Nájomný priestor 100.07
Nájomný priestor 100.08
Nájomný priestor 100.10
Nájomný priestor 100.11stravovanie
Nájomný priestor 100.12
Nájomný priestor 100.13
Nájomný priestor 100.14
Nájomný priestor 100.15stravovanie
Nájomný priestor 100.16stravovanie
Nájomný priestor 100.17
Nájomný priestor 100.18stravovanie
Nájomný priestor 100.18
Nájomný priestor 100.19

technické zázemie

Mall

PLOCHA

7,25
25,61
32,71
65,57 m²

228,96
1 112,30
173,54
140,35
1 655,15 m²

37,97
74,45
241,41
195,85
77,78
87,53
92,12
195,11
645,16
167,45
317,68
58,64
56,17
58,68
257,98
75,15
35,37
157,77
113,12
169,00
162,18
3 276,57 m²

30,40
30,40 m²

491,92
491,92 m²
5 519,61 m²

  102.01.M

  102.01.N

  102.01.S

  102.01.T

M.01

N.04
N.05
N.06a
N.06b
N.07
N.08
N.09
N.10
N.11
N.12
N.13
N.14
N.15
N.16
N.17
N.18
N.19
N.20
N.21
N.22
N.23
N.24
N.25
N.26
N.27

S.09
S.10
S.11
S.12
S.13

T.04
T.05
T.06
T.07

MALL

Nájomný priestor 5.01
Nájomný priestor 5.02
Nájormný priestor 5.03a
Nájomný priestor 5.03b
Nájomný priestor 5.04
Nájomný priestor 5.05
Nájomný priestor 5.06
Nájomný priestor 5.07
Nájomný priestor 5.08
Nájomný priestor 5.09
Nájomný priestor 5.10
Nájomný priestor 5.11
Nájomný priestor 5.12
Nájomný priestor 5.13
Nájomný priestor 5.14b
Nájomný priestor 5.14a
Nájomný priestor 5.16
Nájomný priestor 5.15
Nájomný priestor 5.17
Nájomný priestor 5.18
Nájomný priestor 5.21
Nájomný priestor 5.20
Nájomný priestor 5.19
Nájomný priestor 5.24
Nájomný priestor 5.25

WC - muži
WC - ženy
WC - rodinné, prebalovanie, dojčenie
WC - invalid
Miestnosť upratovania

ODT
VZT- prívod vzduchu
VZT - odvod vzduchu
Zásobovací dvor

1 387,79
1 387,79 m²

549,65
143,79
34,49
137,42
123,95
138,71
25,13
98,44
83,62
84,75
84,85
120,61
132,01
132,01
40,83
77,36
60,04
38,52
54,39
148,43
333,77
766,65
766,38
419,95
173,63
4 769,38 m²

32,25
37,89
7,33
4,70
2,41
84,58 m²

1,85
2,77
6,90
444,29
455,81 m²
11 680,08 m²

OC PRÍSTAVBA 1NP DUR

M.Č. NÁZOV MIESTNOSTI PLOCHA
1

10

10R
 x 156 x 290

1

22

22
R

 x
 1

56
 x

 2
90

1

28

28R x 179 x 290

1

28

28R x 179 x 290

1

28

28R x 179 x 290

H

F´

G´

H´

I´

F´

B
B

-1,400

±0,000

±0,000

±0,000

±0,000

±0,000

-0,180

ZÁSOBOVANIE

-3980,0

-3980,0

CHCU B

CHCU B

CHCU A

RE /30
N1.01/N6 - I

RE / 60 / D1
N1.01/N2 - III

4 ÚP

2ÚP

3ÚP
3ÚP

5ÚP

PO
ŽI

AR
NA

 R
OL

ET
A

K.01

P.01

M.01

T.EX.05

T.EX.10
T.EX.09

T.EX.08

N.02
T.EX.04

T.EX.01
T.EX.03S.EX.01

S.EX.03

T.EX.14

T.EX.11

S.EX.02

N.06a

N.06b
N.07 N.09 N.08 N.10 N.11 N.12 N.13 N.14 N.15 N.16

N.19

N.18

N.17

N.26

N.05

N.04
N.20

N.21

N.22N.23N.24N.25N.27

S.12

S.10
S.11

S.09

N.01

K.17
K.16

K.15

K.10 K.11 K.13

K.14

K.06

K.03 K.04 K.05

K.12

S.13

T.07

N.03

T.03

K.08

K.02
T.01

S.08

S.04S.03S.02S.01

K.18

T.02

M.01

K.09

N.EX.14a N.EX.14b N.EX.14c N.EX.15

N.EX.17
N.EX.18

N.EX.19
N.EX.01

N.EX.02 N.EX.05

N.EX.06

N.EX.07

N.EX.08

N.EX.03 N.EX.04 N.EX.09N.EX.10
N.EX.11

N.EX.12N.EX.13

N.EX.21

N.RE.01a

N.RE.18

N.RE.19N.RE.05

N.RE.04

N.RE.03

N.RE.16
N.RE.14

N.RE.15

N.RE.17

K.EX.03 K.EX.02K.EX.06

M.RE.05 M.RE.02

K.EX.01

K.EX.09

K.EX.10

N.EX.16 K.EX.07

K.RE.02

M.RE.01

S.07

N.EX.20

T.04
T.05

T.06

S.05

S.06

N.EX.S12 N.EX.S13 N.EX.S14 N.EX.S1 N.EX.S2 N.EX.S3 N.EX.S4 N.EX.S5 N.EX.S6 N.EX.S7 N.EX.S8 N.EX.S9 N.EX.S10 N.EX.S11A1 A1

AA

POHĽAD JUŽNÝ

PO
H

ĽA
D

 Z
ÁP

AD
N

Ý

POHĽAD SEVERNÝ

PO
H

ĽA
D

 V
ÝC

H
O

D
N

Ý

1

28

28R x 179 x 293

132

32R x 156 x 300

1 32

32R x 156 x 300

133

33R x 152 x 300

130

30R x 167 x 317

1 31

31R x 161 x 300

H H H

HHH H

výťahvýťah

bankomat

1

14

18R x 156 x 290

1

17

17R x 165 x 290

1

15

15R x 160 x 290

19´18´17´16´

15´

15´

14´

14´13´12´11´10´9´8´7´6´5´4´

4´

1´

20´ 21´ 22´ 23´

J J

K K

L L

M M

N N

P P

5´

6´

7´

8´

9´

10´

11´

12´

13´

3´2´

O O

I I

T

T

U

U

S

S

R

R

21´

20´

19´

18´

17´

16´

22´

V4

V1,V2,V3

V5

TECH.SKLAD

ŠATNE

DIELNA

-1,100

odpad

ŠATNE
SKLAD uprat

sklad

SPRKINKLER SPRKINKLER
STENASTENA

OBJEKT B

OBJEKT A prestavba jestvujúcej 1.etapy - nie je predmetom DUR, bude predmetom riešenia samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie

prestavba jestvujúcej 2.etapy - n
ie je predmetom DUR, bude predmetom rie

šenia

samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie

T.EX.07
T.EX.06

K.EX.04

K.07

T.EX.02

T.EX.13

T.EX.12

N.RE.01b N.RE.02a

N.RE.06N.RE.07N.RE.08N.RE.09

N.RE.12

N.RE.11

N.RE.10N.RE.13

T.RE.01

N.RE.02b

K.EX.05 K.RE.01K.EX.08

K.RE.03

M.RE.04

M.RE.03

1

18

18R x 156 x 290

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-1-2-3-4-5-6-7 0

G

F

E

C

B

A

D

B´

A´

-9

-9

-10

-10

-11

-11

-12

-12

-13

-13

-14

-14

-15

-15

-16

-16

-17

-17

-18

-18

-19

-19

C´

D´

E´

-8

-8

E´

-13

-13

D´

SO 01 a SO 02 1NP existujúci stav

01.01.K.EX

01.01.N.EX

01.01.S.EX

01.01.T.EX

M.Č.

K.EX.01
K.EX.02
K.EX.03
K.EX.04
K.EX.05
K.EX.06
K.EX.07
K.EX.08

N.EX.01
N.EX.02
N.EX.03
N.EX.04
N.EX.05
N.EX.06
N.EX.07
N.EX.08
N.EX.09
N.EX.10
N.EX.11
N.EX.12
N.EX.13
N.EX.S1
N.EX.S2
N.EX.S3
N.EX.S4
N.EX.S5
N.EX.S6
N.EX.S7
N.EX.S8
N.EX.S9
N.EX.S10
N.EX.S11

S.EX.01
S.EX.02
S.EX.03

T.EX.01
T.EX.02
T.EX.03
T.EX.04
T.EX.05
T.EX.06
T.EX.07
T.EX.08
T.EX.09
T.EX.10

NÁZOV MIESTNOSTI

Výťah
Chodba
Chodba
Schody
Chodba
Chodba
Chodba
Výťah

Nájomný priestor 1.62
Nájomný priestor 1.16
Nájomný priestor 1.18
Nájomný priestor 1.19
Nájomný priestor 1.20
Nájomný priestor 1.21
Nájomný priestor 1.22
Nájomný priestor 1.23 stravovanie
Nájomný priestor 1.31
Nájomný priestor 1.13a
Nájomný priestor 1.13b
Nájomný priestor 1.12a
Nájomný priestor 1.63
Nájomný priestor S009 stravovanie
Nájomný priestor S008
Nájomný priestor SX01
Nájomný priestor S007 stravovanie
Nájomný priestor S006 stravovanie
Nájomný priestor S005
Nájomný priestor S004
Nájomný priestor S003 stravovanie
Nájomný priestor S002A
Nájomný priestor S002
Nájomný priestor S001

Sociálne zariadenie
Sociálne zariadenie
Sociálne zariadenie

Strážna služba
Tech.miestnosť
Elektrorozvodňa
Odpadky
kotolňa, sprinkler, centrála
batérie
el. rozvodňa
miest. na mokrý odpad
tech.miestnosť
miest. na suchý odpad

PLOCHA

7,12
58,00
56,46
45,74
20,06
61,06
27,06
7,12
282,62 m²

556,34
157,47
226,60
37,97
57,16
63,60
35,30
39,83
613,36
42,86
41,27
222,19
147,51
10,08
10,08
10,08
10,08
10,08
10,08
10,08
10,08
10,08
10,08
10,08
2 352,34 m²

10,42
14,59
14,16
39,17 m²

14,17
5,72
16,22
32,63
45,37
12,00
23,98
10,87
5,67
20,31
186,94 m²

SO 01 a SO 02 1NP existujúci stav

M.Č. NÁZOV MIESTNOSTI PLOCHA
02.01.K.EX

02.01.N.EX

02.01.T.EX

K.EX.09
K.EX.10

N.EX.14a
N.EX.14b
N.EX.14c
N.EX.15
N.EX.16
N.EX.17
N.EX.18
N.EX.19
N.EX.20
N.EX.21
N.EX.S12
N.EX.S13
N.EX.S14

T.EX.11
T.EX.12
T.EX.13
T.EX.14

Chodba
Chodba

Nájomný priestor 3.01b
Nájomný priestor 3.01a
Nájomný priestor 3.01c
Nájomný priestor 3.02
Výťah 3.02
Nájomný priestor 3.04
Nájomný priestor 3.05
Nájomný priestor 3.06
Výťah 3.06
Nájomný priestor 3.07 stravovanie
Nájomný priestor S012
Nájomný priestor S013
Nájomný priestor S014

tech.miestnosť-kotolňa
elektrorozvodňa
miestnosť batérií
sprinklerová miestnosť

51,22
51,59
102,81 m²

70,68
405,72
69,01
413,02
4,00
394,04
20,99
578,15
4,00
32,14
10,08
10,08
10,08
2 021,99 m²

21,71
31,98
3,33
13,00
70,02 m²
5 055,89 m²

SO 101 PRÍSTAVBA-PARKOVACÍ DOM

SO
 10

2 P
RÍ

ST
AV

BA
 O

BC
H.

 C
EN

TR
UM

SO
 01

SO 01 EXISTUJÚCI STAVSO 02 EXISTUJÚCI STAV

SO
 10

1

PRÍSTAVBY SO 101, SO 102

LEGENDA
mall
komunikácie vertikálne
komunikácie horizontálne
parking
technické zázemie
hygienické zázemie
sklady/správa centra
nájomný priestor
nájomný priestor Sklad
MALL v SO 01, SO 02
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OC PRÍSTAVBA 1NP - MP DUR

101.01.MP.K

101.01.MP.M

101.01.MP.N

101.01.MP.P

101.01.MP.T

M.Č.

K.01
K.02
K.03
K.04
K.05

M.01

N.01

P.01

T.01
T.02

NÁZOV MIESTNOSTI

Výťah
Výťah
Výťah
Schody
Schody

MALL

Sklad

Parking

ODT
ODT

PLOCHA

4,09
4,09
4,09
31,59
19,83
63,69 m²

59,35
59,35 m²

22,43
22,43 m²

1 930,92
1 930,92 m²

0,99
0,99
1,98 m²
2 078,37 m²

1

10

1

22

22
R

 x
 1

56
 x

 2
90

1

28

28R x 179 x 290

1

28

28R x 179 x 290

1

28

28R x 179 x 290

H

F´

G´

H´
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F´

B
B

+2,800

+1,400

OBJEKT A

K.05 K.04

K.01 K.03

P.01

N.01
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T.01
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A1 A1
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H
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ÁP
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N

Ý
POHĽAD SEVERNÝ

PO
H
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H
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1
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1315
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J J
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U
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19´

18´

17´

16´

22´

1

18
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F

E

C

B

A

D

V1,V2,V3

-1,400

+0,000

sklad

+0,000

+0,000
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OBJEKT B prestavba jestvujúcej 1.etapy - nie je predmetom DUR, bude predmetom riešenia samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie

prestavba jestvujúcej 2.etapy - n
ie je predmetom DUR, bude predmetom rie

šenia

samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie
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01.02.T.EX

02.02.K.EX

02.02.M.EX

02.02.N.EX

T.EX.01
T.EX.02

K.EX.09
K.EX.10
K.EX.11
K.EX.12

M.EX.02

N.EX.24
N.EX.25
N.EX.26
N.EX.26a
N.EX.27
N.EX.27a
N.EX.28

Technická miestnosť
Technická miestnosť

Chodba
Chodba
Chodba
Chodba

MALL

Nájomný priestor 4.01
Nájomný priestor 4.04
Nájomný priestor 4.02
Výťah 4.02
Nájomný priestor 4.07
Výťah 4.07
Nájomný priestor 4.05 KINO

93,20
16,64
109,84 m²

52,31
31,05
55,64
24,37
163,37 m²

251,64
251,64 m²

268,85
38,61
448,74
4,00
621,92
4,00
775,37
2 161,49 m²
7 089,51 m²

102.02.M

102.02.N

102.02.S

102.02.Š

102.02.T

M.02
M.03
M.04
M.05
M.06
M.07

N.04
N.05
N.06
N.07
N.08
N.09
N.10
N.11
N.12
N.13
N.14
N.15
N.16
N.17
N.18
N.19
N.20
N.21
N.22

S.09
S.10
S.11
S.12
S.13
S.14
S.15
S.16
S.17

Š.01

T.03
T.04
T.05
T.06
T.07

MALL
Sedenie foodcourt 6.22a
Sedenie foodcourt 6.22b
Sedenie foodcourt 6.22d
Sedenie foodcourt 6.22c
Sedenie terasa 6.23

Nájomný priestor 6.01
Nájomný priestor 6.02 stravovanie
Nájomný priestor 6.03
Nájomný priestor 6.04
Nájomný priestor 6.05
Nájomný priestor 6.06
Nájomný priestor 6.07
Nájomný priestor 6.08
Nájomný priestor 6.09
Nájomný priestor 6.11
Nájomný priestor 6.12 stravovanie
Nájomný priestor 6.13
Nájomný priestor 6.14
Nájomný priestor 6.25
Nájomný priestor 6.15 stravovanie
Nájomný priestor 6.17 stravovanie
Nájomný priestor 6.18 stravovanie
Nájomný priestor 6.19 stravovanie
Nájomný priestor 6.16 stravovanie

WC muži
WC ženy
rodinné WC +prebalovanie, dojčenie
WC invalid
miestnosť upratovania
Šatňa
Šatňa
Umývanie riadu
Chladený sklad

Inštalačná šachta

Tech.miestnosť SLP
ŠACHTA
Elektrorozvodňa PO
Tech.miestnosť
ODT

1 355,19
96,22
402,79
84,89
68,16
207,93
2 215,18 m²

801,31
299,67
321,71
108,86
84,85
120,52
132,01
132,01
163,02
126,03
95,27
362,07
843,95
62,11
65,74
75,09
75,09
69,56
235,43
4 174,30 m²

32,29
37,96
7,32
4,70
2,41
18,48
21,73
17,01
4,78
146,68 m²

5,91
5,91 m²

5,76
6,66
20,55
15,51
4,48
52,96 m²
10 948,06 m²

SO 01 a SO 02 2NP existujúci stav

M. Č.
01.02.K.EX

01.02.M.EX

01.02.N.EX

01.02.S.EX

K.EX.01
K.EX.02
K.EX.03
K.EX.04
K.EX.05
K.EX.06
K.EX.07
K.EX.08

M.EX.01

N.EX.01
N.EX.02
N.EX.03
N.EX.04a
N.EX.04b
N.EX.05
N.EX.06
N.EX.07
N.EX.08
N.EX.09a
N.EX.09b
N.EX.09c
N.EX.09d
N.EX.10
N.EX.11
N.EX.12a
N.EX.12b
N.EX.13
N.EX.14
N.EX.15
N.EX.16
N.EX.17
N.EX.18
N.EX.19
N.EX.20
N.EX.21
N.EX.22
N.EX.23
N.EX.S1
N.EX.S2
N.EX.S3

S.EX.01
S.EX.02
S.EX.03
S.EX.04
S.EX.05

NÁZOV MIESTNOSTI

Výťah 200.01
Chodba
Chodba
Chodba
Chodba
Chodba
Chodba
Výťah

MALL

Nájomný priestor 2.66
Nájomný priestor UF205
Nájomný priestor 2.11
Nájomný priestor 2.12a
Nájomný priestor 2.12b
Nájomný priestor 2.15
Nájomný priestor 2.13
Nájomný priestor 2.16
Nájomný priestor 2.17
Nájomný priestor Sklad 2.21a
Nájomný priestor Sklad 2.21b
Nájomný priestor 2.21a
Nájomný priestor 2.21b
Nájomný priestor 2.52
Nájomný priestor 2.22
Nájomný priestor 2.23a
Nájomný priestor 2.23b
Nájomný priestor 2.23
Nájomný priestor 2.62
Nájomný priestor 2.53
Nájomný priestor 2.56
Nájomný priestor 2.64
Nájomný priestor Sklad 2.XX
Nájomný priestor Sklad 2.XX
Nájomný priestor Sklad 2.XX
Nájomný priestor Sklad 2.XX
Nájomný priestor Sklad 2.XX
Sklad
Nájomný priestor S102
Nájomný priestor S101
Nájomný priestor SX002

WC zamestnanci
WC + prebalovanie
WC ženy
WC invalid
WC muži

PLOCHA

7,12
48,89
25,58
55,26
27,14
53,03
28,48
7,12
252,62 m²

1 004,08
1 004,08 m²

75,29
36,36
546,30
26,38
26,38
340,45
132,02
57,79
74,80
7,26
7,18
73,32
114,22
86,31
161,97
26,44
26,15
365,22
18,95
156,30
69,88
549,86
7,70
3,42
33,70
12,28
9,14
2,97
10,08
10,08
10,08
3 078,28 m²

3,90
5,90
26,10
3,98
28,31
68,19 m²

SO 01 a So 02  2NP rekonštrukcia

M. Č.
01.02.K.RE

01.02.M.RE

01.02.N.RE

K.RE.01

M.RE.01
M.RE.02

N.RE.01
N.RE.02
N.RE.03
N.RE.04
N.RE.05
N.RE.06
N.RE.07
N.RE.08a
N.RE.08b

NÁZOV MIESTNOSTI

Výťah

MALL
MALL

Nájomný priestor 200.01
Nájomný priestor 200.03
Nájomný priestor 200.04
Nájomný priestor 200.05
Nájomný priestor 200.06
Nájomný priestor 200.07
Nájomný priestor 200.08
Nájomný priestor 200.09a
Nájomný priestor 200.09b

PLOCHA

7,25
7,25 m²

233,93
138,67
372,60 m²

1 003,15
466,70
108,35
81,16
162,16
622,21
115,19
97,41
158,62
2 814,95 m²
3 194,80 m²

SO 01 a SO 02 2NP existujúci stav

M. Č. NÁZOV MIESTNOSTI PLOCHA
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H
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B
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+4,200
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A1 A1
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RE / 45
N1.01/N2 - III

3ÚP

RE / 45
N1.02/N2 - III

548 osôb
5ÚP

RE / 30
N1.01/N5 - I

OBJEKT A

M.02

T.EX.01

M.EX.02 M.EX.01

N.05

N.06 N.07 N.08 N.09 N.10 N.11
N.12

N.13

N.14
N.15N.16

N.17
N.18

N.19

N.20

N.21

N.22

N.04

S.12

S.10
S.11

S.09

N.01

K.12 K.13

K.16
K.17

K.18

K.09

K.06
K.07

K.08

K.01

K.14

K.05

K.03

S.13

S.17 T.04

S.06S.04

S.14

S.15

K.10

K.15

K.11

S.01

S.02

T.05 T.06

P.01

S.16

Š.01

M.01

M.06

M.05

M.03 M.04

M.07

S.07

S.03

S.08

N.03

S.EX.05
N.EX.28

N.EX.24

N.EX.28 N.EX.28

N.EX.27

K.EX.10

N.EX.26

N.EX.17

N.EX.03 N.EX.05N.EX.04a N.EX.04b N.EX.06 N.EX.07 N.EX.08 N.EX.09c

N.EX.09d
N.EX.11

N.EX.10 N.EX.12a
N.EX.12b

N.EX.13 N.EX.14

S.EX.02

N.EX.16 N.EX.15

N.EX.28

N.EX.25

N.EX.09a
N.EX.09b

K.EX.03K.EX.05

K.EX.06K.EX.07

S.EX.03 S.EX.04

T.EX.02
N.EX.22

N.EX.21

N.EX.20

N.EX.18
N.EX.19

N.EX.23

K.EX.12

K.EX.09

N.EX.28N.EX.28

N.EX.28

N.EX.28
N.EX.28

N.EX.28

K.EX.11

N.EX.01 N.EX.02

K.EX.08

T.03

N.02

K.02
S.05

K.04

N.EX.26a

N.EX.27a

N.EX.28

K.19

T.07

T.01

T.02

N.EX.S1 N.EX.S2 N.EX.S3

19´18´17´16´

15´
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1
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B´
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-9
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-11

-12

-12

-13

-13

-14

-14

-15

-15

-16

-16

-17

-17

-18

-18

-19

-19

C´

D´

E´

-8

-8

E´

-13

-13

D´

VÝŤAHVÝŤAH

V1,V2,V3

V4

+5,000

+0,000

+5,000

zázemie kino

FOYER

MARKETING

V5

SPRKINKLER SPRKINKLER
STENASTENA

OBJEKT B prestavba jestvujúcej 1.etapy - nie je predmetom DUR, bude predmetom riešenia samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie

prestavba jestvujúcej 2.etapy - n
ie je predmetom DUR, bude predmetom rie

šenia

samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie

viď výkres 1NP č. UR - B - 07

S.EX.01 K.EX.04

N.RE.08a

N.RE.08b

N.RE.07
N.RE.06 N.RE.05 N.RE.04 N.RE.03 N.RE.02 N.RE.01

K.EX.01

K.EX.02

M.RE.01
M.RE.02

K.RE.01

1

18

18R x 156 x 290

PRÍSTAVBY SO 101, SO 102

SO 101 PRÍSTAVBA-PARKOVACÍ DOM

SO
 10

2 P
RÍ

ST
AV

BA
 O

BC
H.

 C
EN

TR
UM

SO
 01

SO 01 EXISTUJÚCI STAVSO 02 EXISTUJÚCI STAV

SO
 10

1

LEGENDA
mall
komunikácie vertikálne
komunikácie horizontálne
parking
technické zázemie
hygienické zázemie
sklady/správa centra
nájomný priestor
nájomný priestor Sklad
MALL v SO 01, SO 02

OC PRÍSTAVBA 2NP DUR

M. Č.
101.02.K

101.02.M

101.02.N

101.02.P

101.02.S

101.02.T

102.02.K

K.01
K.02
K.03
K.04
K.05
K.06
K.07
K.08
K.09
K.10

M.01

N.01
N.02
N.03

P.01

S.01
S.02
S.03
S.04
S.05
S.06
S.07
S.08

T.01
T.02

K.11
K.12
K.13
K.14
K.15
K.16
K.17
K.18
K.19

NÁZOV MIESTNOSTI

Schody
Chodba
Chodba
Chodba
Chodba
Výťah
Výťah
Výťah
Schody
Schody

MALL

Nájomný priestor 6.21 KINO
Nájomný priestor Zázemie kino
Nájomný priestor 6.20h Sklad

Parking

Kancelária
Zasadačka
Recepcia
Kuchynka
Toalety - pánske, dámske
Sprcha
Archív
Sklad marketing

ODT
ODT

Schody
Chodba
Chodba
Výťah
Schody
Chodba
Výťah
Chodba
Chodba

PLOCHA

30,00
68,64
112,58
46,26
26,30
4,09
4,09
4,09
31,59
19,83
347,47 m²

59,35
59,35 m²

577,30
102,90
57,59
737,79 m²

2 364,89
2 364,89 m²

80,89
16,93
13,18
9,22
8,30
3,30
48,53
49,52
229,87 m²

1,00
1,00
2,00 m²

27,89
138,06
238,15
6,18
38,82
88,44
9,18
29,84
35,10
611,66 m²

OC PRÍSTAVBA 2NP DUR

M. Č. NÁZOV MIESTNOSTI PLOCHA
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OC PRÍSTAVBA 2NP - MP DUR

101.02.MP.K

101.02.MP.M

101.02.MP.N

101.02.MP.P

101.02.MP.T

M.Č.

K.01
K.02
K.03
K.04
K.05
K.06
K.07
K.08

M.01

N.01
N.02

P.01

T.01
T.02
T.03
T.04

NÁZOV MIESTNOSTI

Výťah
Výťah
Výťah
Schody
Schody
Chodba
Chodba
Chodba

MALL

Nájomný priestor - kino
Nájomný priestor - kino

Parking

Rozvodňa SLP
Kotolňa
ODT
ODT

PLOCHA

4,09
4,09
4,09
31,59
15,17
62,60
16,89
30,00
168,52 m²

80,68
80,68 m²

234,95
73,17
308,12 m²

2 897,40
2 897,40 m²

12,70
34,48
1,00
1,00
49,18 m²
3 503,90 m²
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VZT

VZT

KOTOLŇA
ROZVODŇA SLP

+9,800

 +8,500

OBJEKT B prestavba jestvujúcej 1.etapy - nie je predmetom DUR, bude predmetom riešenia samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie

prestavba jestvujúcej 2.etapy - n
ie je predmetom DUR, bude predmetom rie

šenia

samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie

OBJEKT D

3.etapa - prístavba obchodnej pasáže - viď výkres 2NP č. UR - B - 09

T.04
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ING.ARCH. MATEJ SIEBERT, PhD.

05/2018
UR ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

PÔDORYS 2.MEDZIPODLAŽIA /2.MP

UR - B - 10

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
PRIEVOZSKÁ 4/D, BLOK E

821 09 BRATISLAVA
TEL./FAX: 00421 2 5293 1001
WWW.SIEBERTTALAS.COM

1:1000

Ing.arch. Zuzana Kôpková

SPRACOVATELIA PD: ING.ARCH. ZUZANA KÔPKOVÁ, KATARÍNA LUKÁČOVÁ



OC PRÍSTAVBA 3NP DUR

M. Č.
101.03.K

101.03.M

101.03.P

102.03.K

102.03.T

K.01
K.02
K.03
K.04
K.05

M.01

P.01

K.06
K.07
K.08

T.01
T.02
T.03

NÁZOV MIESTNOSTI

Výťah
Výťah
Výťah
Schody
Schody

MALL

Parking

Výťah
Chodba
Schody

Rozvodňa SLP
Kotolňa
Šachta VZT

PLOCHA

4,09
4,09
4,09
31,59
19,17
63,03 m²

80,68
80,68 m²

3 016,09
3 016,09 m²

9,18
19,76
21,00
49,94 m²

16,73
20,13
12,78
49,64 m²
3 259,38 m²

1
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KOMÍN Z PLYNOVEJ KOTOLNE
VÝŠKA 7M...MIN. 1,5 M NAD ATIKOU

KOMÍNY Z PLYNOVEJ KOTOLNE
VÝŠKA 11M...MIN. 1,5 M NAD ATIKOU

VZT jednotka

P/O=15400/15400m3/h
N=12kW,400V,20A
v=2500mm/2511kg

Qch=40kW
Quk=45kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie obchodných priestorov

CHILLER 1

N=272kW,400V,512A
v=2500mm/6200kg
Qch=877,78kW
Lw=85dB(A)

Chladenie obchodných priestorov

VZT jednotka

P/O=15400/15400m3/h
N=12kW,400V,20A

v=2500mm/2511kg
Qch=40kW

Quk=45kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie obchodných priestorov

VZT jednotka

P/O=15400/15400m3/h
N=89kW,400V,20A
v=2500mm/2511kg

Qch=80kW
Quk=45kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie FOODCOURT

VZT jednotka

P/O=11200/11200m3/h
N=10,8kW,400V,20A
v=2000mm/1500kg

Qch=32kW
Quk=30kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=68dB(A)

Vetranie KINO
VZT jednotka

P/O=6850/6850m3/h
N=10,8kW,400V,20A
v=2000mm/1500kg

Qch=20kW
Quk=18kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie LIDL

CHILLER 3

N=18,5kW,400V,153A
v=1580mm/607kg
Qch=61kW
Lw=74dB(A)

N=12,8kW,400V,142A
v=1580mm/607kg
Qch=37kW
Lw=74dB(A)

Chladenie KINO

VZT jednotka

P/O=15400/15400m3/h
N=12kW,400V,20A

v=2500mm/2511kg
Qch=40kW

Quk=45kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

VZT jednotka

P/O=8300/8300m3/h
N=10,8kW,400V,20A
v=2000mm/1500kg

Qch=25kW
Quk=20kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=64dB(A)

Vetranie Fitness

VZT jednotka

P/O=17200/17200m3/h
N=12kW,400V,20A
v=2500mm/2511kg

Qch=48kW
Quk=60kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie MALL

Vetranie garáží
N=30kW,400V
v=1500mm/450kg
Lw=75dB(A)

Vetranie obchodných priestorov
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+10,250
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Chladenie LIDL

CHILLER 2

OBJEKT B prestavba jestvujúcej 1.etapy - nie je predmetom DUR, bude predmetom riešenia samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie

prestavba jestvujúcej 2.etapy - n
ie je predmetom DUR, bude predmetom rie

šenia

samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie

PRÍSTAVBY SO 101, SO 102
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 10
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LEGENDA
mall

komunikácie vertikálne
parking
technické zázemie

komunikácie horizontálne

streda, 11. júla 2018, 16:11

PRACOVNÁ VERZIA

11.7.2018
STAVEBNÍK:

±0,000 = 265,590 m.n.m. (Bpv)

SCP s.r.o., VEĽKÁ OKRUŽNÁ 59A ŽILINA 010 01 SLOVAKIA
GENERÁLNY PROJEKTANT:

STAVBA: PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA  KORZO V PRIEVIDZI - 3.ETAPA
KÓD AKCIE: 2016_058MIESTO STAVBY: NÁBREŽNÁ ULICA,  PRIEVIDZA,  TRENČIANSKY KRAJ,  SLOVENSKO

VEDÚCI PROJEKTU: ING.ARCH. JOLANA FOGLOVÁ

STUPEŇ:

ČÍSLO A NÁZOV OBJEKTU:

VYPRACOVAL / KONTROLOVAL:

ČÍSLO A NÁZOV ČASTI PROJEKTU:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ČASTI:

NÁZOV ČIASTKY:

DÁTUM:

MIERKA:

SKRATKA STUPŇA - Č. ČASTI (Č. ZMENY) - Č. ČIASTKY:

POČET A4: 2

PROJEKTANT ČASTI:

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

ING.ARCH. MATEJ SIEBERT, PhD.

05/2018
UR ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

PÔDORYS TECHNOLÓGIE A PARKOVANIA NA STRECHE

UR - B - 11

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
PRIEVOZSKÁ 4/D, BLOK E

821 09 BRATISLAVA
TEL./FAX: 00421 2 5293 1001
WWW.SIEBERTTALAS.COM

1:1000

Ing.arch. Zuzana Kôpková

SPRACOVATELIA PD: ING.ARCH. ZUZANA KÔPKOVÁ, KATARÍNA LUKÁČOVÁ
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VZT jednotka

P/O=15400/15400m3/h
N=12kW,400V,20A
v=2500mm/2511kg

Qch=40kW
Quk=45kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie obchodných priestorov

CHILLER 1

N=272kW,400V,512A
v=2500mm/6200kg
Qch=877,78kW
Lw=85dB(A)

Chladenie obchodných priestorov

VZT jednotka

P/O=15400/15400m3/h
N=12kW,400V,20A

v=2500mm/2511kg
Qch=40kW

Quk=45kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie obchodných priestorov

VZT jednotka

P/O=15400/15400m3/h
N=89kW,400V,20A
v=2500mm/2511kg

Qch=80kW
Quk=45kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie FOODCOURT

VZT jednotka

P/O=11200/11200m3/h
N=10,8kW,400V,20A
v=2000mm/1500kg

Qch=32kW
Quk=30kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=68dB(A)

Vetranie KINO
VZT jednotka

P/O=6850/6850m3/h
N=10,8kW,400V,20A
v=2000mm/1500kg

Qch=20kW
Quk=18kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie LIDL

CHILLER 3

N=18,5kW,400V,153A
v=1580mm/607kg
Qch=61kW
Lw=74dB(A)

N=12,8kW,400V,142A
v=1580mm/607kg
Qch=37kW
Lw=74dB(A)

Chladenie KINO

KOMÍNY Z PLYNOVEJ KOTOLNE

VZT jednotka

P/O=15400/15400m3/h
N=12kW,400V,20A

v=2500mm/2511kg
Qch=40kW

Quk=45kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

VZT jednotka

P/O=8300/8300m3/h
N=10,8kW,400V,20A
v=2000mm/1500kg

Qch=25kW
Quk=20kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=64dB(A)

Vetranie Fitness

VZT jednotka

P/O=17200/17200m3/h
N=12kW,400V,20A
v=2500mm/2511kg

Qch=48kW
Quk=60kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie MALL

Vetranie garáží
N=30kW,400V
v=1500mm/450kg
Lw=75dB(A)

Vetranie obchodných priestorov

KOMÍNY Z PLYNOVEJ KOTOLNE
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Chladenie LIDL

CHILLER 2

4.1
5.2 5.3 3.1

7.1

1.1

5.1

1.1 1.12.1

1.1a

6.2

OBJEKT B

prestavba jestvujúcej 1.etapy - nie je predmetom DUR, bude predmetom riešenia samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie

prestavba jestvujúcej 2.etapy - n
ie je predmetom DUR, bude predmetom rie

šenia

samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie

+12,210+12,210

PRÍSTAVBY SO 101, SO 102

SO
 10

1

1.1

CHILLER 1

N=272kW,400V,512A

v=2500mm/4597kg

Qch=877,78kW

Lw=85dB(A)

Chladenie obchodných priestorov

VZT jednotka

P/O=15400/15400m3/h

N=12kW,400V,20A

v=2500mm/2511kg

Qch=40kW

Quk=45kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie obchodných priestorov

VZT jednotka

P/O=15400/15400m3/h

N=89kW,400V,20A

v=2500mm/2511kg

Qch=80kW

Quk=45kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie FOODCOURT

VZT jednotka

P/O=11200/11200m3/h

N=10,8kW,400V,20A

v=2000mm/1500kg

Qch=32kW

Quk=30kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=68dB(A)

Vetranie KINO

VZT jednotka

P/O=6850/6850m3/h

N=10,8kW,400V,20A

v=2000mm/1500kg

Qch=20kW

Quk=18kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie LIDL

CHILLER 3

N=18,5kW,400V,153A

v=1580mm/607kg

Qch=61kW

Lw=74dB(A)

N=12,8kW,400V,142A

v=1580mm/607kg

Qch=37kW

Lw=74dB(A)

Chladenie KINO

VZT jednotka

P/O=8300/8300m3/h

N=10,8kW,400V,20A

v=2000mm/1500kg

Qch=25kW

Quk=20kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=64dB(A)

Vetranie Fitness
2.1

3.1

4.1

5.1

5.2

5.3

7.1

1.1a VZT jednotka

P/O=17200/17200m3/h

N=12kW,400V,20A

v=2500mm/2511kg

Qch=48kW

Quk=60kW;7,2kPa;70/50°C

Lw=65dB(A)

Vetranie MALL

N=30kW,400V

v=1500mm/450kg

Lw=75dB(A)
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Chladenie LIDL

CHILLER 2

Vetranie garáží

streda, 11. júla 2018, 16:11

PRACOVNÁ VERZIA

11.7.2018
STAVEBNÍK:

±0,000 = 265,590 m.n.m. (Bpv)

SCP s.r.o., VEĽKÁ OKRUŽNÁ 59A ŽILINA 010 01 SLOVAKIA
GENERÁLNY PROJEKTANT:

STAVBA: PRÍSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA  KORZO V PRIEVIDZI - 3.ETAPA
KÓD AKCIE: 2016_058MIESTO STAVBY: NÁBREŽNÁ ULICA,  PRIEVIDZA,  TRENČIANSKY KRAJ,  SLOVENSKO

VEDÚCI PROJEKTU: ING.ARCH. JOLANA FOGLOVÁ

STUPEŇ:

ČÍSLO A NÁZOV OBJEKTU:

VYPRACOVAL / KONTROLOVAL:

ČÍSLO A NÁZOV ČASTI PROJEKTU:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ČASTI:

NÁZOV ČIASTKY:

DÁTUM:

MIERKA:

SKRATKA STUPŇA - Č. ČASTI (Č. ZMENY) - Č. ČIASTKY:

POČET A4: 2

PROJEKTANT ČASTI:

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

ING.ARCH. MATEJ SIEBERT, PhD.

05/2018
UR ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

PÔDORYS STRECHY

UR - B - 12

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
PRIEVOZSKÁ 4/D, BLOK E

821 09 BRATISLAVA
TEL./FAX: 00421 2 5293 1001
WWW.SIEBERTTALAS.COM

1:1000

Ing.arch. Zuzana Kôpková

SPRACOVATELIA PD: ING.ARCH. ZUZANA KÔPKOVÁ, KATARÍNA LUKÁČOVÁ



OC PRÍSTAVBA 1PP DUR

102.-01.K

102.-01.P

102.-01.T

M.Č.
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Parking

Technické priestory
Technické priestory
Vodomerná šachta
SHZ
El.rozvodňa
Technické priestory
Technické priestory

PLOCHA
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63,23
72,00
6,18
163,77
22,90
26,62
9,18
12,83
49,22
12,81
464,36 m²
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7 283,65 m²
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7 941,73 m²
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OBJEKT B OBJEKT A prestavba jestvujúcej 1.etapy - nie je predmetom DUR, bude predmetom riešenia samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie

prestavba jestvujúcej 2.etapy - n
ie je predmetom DUR, bude predmetom rie
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samostatnej dokumentácie pre stavebné povolenie
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