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RYBNIK KRIZE
Miroslav Macej, A.Svianteka 9, Bardejov
PROJEKTOVA DOKUMETACIA PRE UZEMNE ROZHODNUTIE

1. Charakteristika Uizemia stavby
1.1. Hodnotenie staveniska

Lokalita navrhovanej vodnej stavby je situovana v PreSovskom kraji, v okrese Bardejov,

v katastralnom Uzemi (k. U.) obce Hervartov, na hone v lesnom komplexe zvanom Kundraéina, cca 2,5km
juzne od najbliz8ej obce Krize. V lokalite sa nachadza lesna chata vo vlastnictve investora.

Nadmorska vySka sa pohybuje v Grovni cca 600,00-606,00 m n.m.

Z hladiska vyskovej gradacie sa Uzemie rozprestiera v mierne zvinenom az rovinatom teréne s prirodzenym
pozdiznym sklonom, ktory vak pre gravitacny privod vody a osadenie nadrzi vyhovuie.

Lokalitou, v ktorej sa navrhuje vodna stavba, preteka potok Slatvinec bystrinného charakteru.
Podra vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.211/2005 Z.z. z 29. aprila 2005,
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov a vodéarenskych vodnych tokov,

potok Slatvinec (hydrolog.poradie 4-30-09-024) je zaradeny do kategddie vodohospodarsky vyznamnych
vodnych tokov, kde v §1 ods.2e/ sa uvadza, ze su to vodné toky vyuZivané na iné ucely, napriklad na
vyuZivanie hydroenergetického potencialu, ako vody vhodné pre Zivot ryb a reprodukciu pévodnych
druhov ryb alebo na rekreéciu.

Slatvinec je potok v hornom Sarisi, na uzemi okresu Bardejov. Je to pravostranny pritok Tople, ma dizku 15,5
km a je tokom VI. radu. Prameni v pohori Cergov na vychodnych svahoch Velkej Javoriny (1 098,7 mn. m.) v
nadmorskej vySke priblizne 940 m n. m.

Od pramena teCie na sever, na hornom toku sa vyraznejSie ohyba k vychodu a sprava pribera prvy
vyznamnejSi pritok spod Bukového vrchu. Nasledne pribera favostranny Javorovy potok a severozapadnym
smerom pokraCuje k sutoku so Soliskom zlava. Potom znovu smeruje na sever, preteka intravilanom obce
Krize a pod obcou pribera sprava Albovec. Na dolnom toku uz teCie smerom na sever, vteka do intravilanu
obce Kruzlov, kde postupne pribera Dani potok zfava, Krivsky potok sprava a pritok spod Krivej hory zlava.

Do Tople sa vlieva na okraji Kruzlovskej Hute v nadmorskej vysSke cca 341 m n. m.

Lokalita sa nachadza v chranenej krajinnej oblasti:

CHKO Cergov

Kod uzemia: SKUEV0332

Casova doba platnosti podmienok ochrany: od 1.1. do 31.12. kazdého roka

Katastrélne uzemie: Okres Bardejov: Gerlachov, Malcov, Lenartov, Kruzlov, Lukov, Richvald, Krivé, Venécia,
Bogliarka, Livov, Livovska Huta, Hervartov, Krize, Siba, Hertnik, Frickovce, Osikov.

Okrajom lokality prechadza nadzemné elektrické VN 22kV vedenie.

Kultirne pamiatky sa v tangovanom Useku Upravy nenachadzaju.

1.2.  Pouzité mapové a geodetické podklady

Na zéklade poZiadavky objednavatela bolo vykonané polohopisné a vysSkopisné zameranie lokality v termine
zhotovené v termine 12/2011, vyhotovil Jaroslav Trudi¢-GEO T+T Bardejov

- sUradnicovy systém - JTSK
- vySkovy systém Balt po vyrovnani
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- z&kladna mapa SR M 1:10000,

- polohopisné a vySkopisné zameranie v M1:500,

- mapa KN v M1:500

-vodohospodarska mapa

Zabudované pevné vyskove body budu postaCovat pre vytyCenie stavby.

1.3. Realizované prieskumy a ich désledky
1.3.1. Geologické pomery

Investor pre potreby navrhu stavby v tomto Stadiu nezabezpe&oval vypracovanie IGP.

Na stavenisku v udoli potoka sa podla makroskopického posudenia podielaju fluvialne sedimenty (Strky zle
zrnité s primesou kamenitej frakcie prekryté tenkou humoznou vrstvou hr. do 0,20 m).

Na z&klade toho, projekt predpoklada pouZitie vhodnych tesniacich materialov na dno a svahy (il, folie,
geotextilie).

1.3.2. Hydrologické udaje

Tok : Slatvinec

Profil : Krize

Hydrologické €islo : 4 - 30 - 09 - 024

Plocha povodia : 7,9 km?

st. vkm: 12,5

Dlhodoby priemerny ro¢ny prietok : 0,080 m3.s-

Priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekroCené priemerne pocas :

30

90

180

270

330

355

364

dni v roku

0,163

0,094

0,056

0,035

0,020

0,016

0,010

m.s"

Uvedené prietokoveé udaje vyjadruju prirodzeny hydrologicky potencial obdobia 1961-
2000 a podfa STN 75 1400 ich zaradujeme do IV. triedy spolahlivosti.

1.3.3. Klimatické pomery

v teplej, stredné v mierne teplej a najvysSie v chladnej klimatickej oblasti. Vychodna a severovychodna ¢ast
obvodu ma vrchovinovy typ klimy, mierne teply a vihky. Velka Clenitost terénu, flySovy geologicky podklad a
silna podzolizacia péd nepriaznivo vplyva na vodohospodarske pomery. Podnebie ma kontinentalny charakter
(Marcinek, 2009).

1.3.3.1. Zrazky

Zrazky v §irSom zaujmovom Uzemi su sledované v stanici SHMU Bardejov. Najvacsie roéné ahmy zrazok su
roénych uhrnov zrézok, kol.,1992) priemerné ro¢né uhrny vzrastaju smerom z juhu na sever zhruba zo 600mm
az 700mm na 800mma 1000mm Podla starSich pozorovani, avSak Statisticky reprezentativneho radu, su
priemerné mesacné a roéné uhrny zradZzok uvedené v nasledovnej tabulke:
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Priemerné mesacné a ro¢né uhrny zrazok

Stanica I Il 1} vV | V. | vi v v IX | X | XI | XIl | rok
Bardejov | 44 | 39 37 | 47 | 47 | 99 | 106 | 85 | 61 | 55 | 55 | 55 | 730
Zdroj SHMU

Priemerné ro¢né uhrny sa pohybuju v rozsahu 600 az 700 mm, vo vegetacnom obdobi 447mm.

Priemerny pocet dni so snehovou prikryvkou v ¢asovom obdobi r.1961-1990 (Atlas krajiny SR,2002) v SirSom
uzemi mesta Bardejov sa pohyboval v intervale 80-100 dni. Maximalna vy$ka snehovej prikryvky sa pohybuje
od 40-50cm.

Zakladné klimatické charakteristiky SirSieho okolia mesta Bardejov ( 1961-1990 )

Klimatické ukazovatele Hodnota ukazovatefov
Priemerny ro¢ny Uhrn zrazok (mm) 600 - 700
Priemerny uhrn zrazok v januari ( mm) 30 - 40
Priemerny uhrn zrazok v januéri( mm) 80 - 100
Absolitne  max.  mesaCnych  uhrnov 200 - 250
zrazok(mm)

Priemerny pocet dni so snehovou prikryvkou 8 - 100
Priemerné roCna teplota vzduchu( C?) 7- 8
Priemerna teplota vzduchu( C%) v januari (-4) - (-)
Priemerna teplota vzduchu( C0) v juli 16 - 8
Priemerny pocet vykurovacich dni 240 - 280

Zdroj SHMU

1.3.3.2. Teploty

Z roCného chodu teploty vzduchu na zaklade priemernych mesacnych teplét je zrejmé, Ze najchladnejSie
mesiace v roku su december az februar. Priemerny poCet dni s priemernymi dennymi teplotami nad 10°C je
164, priemerny poCet dni s priemernymi zapornymi teplotami 0°C je 89. Priemerny nastup prvého mrazového
dia ( teplota nizSia nez 0°C je v prvej az druhej dekade oktdbra a posledného mrazového dia v prvej az
poslednej dekade maja.

Priemerné mesacné teploty vzduchu (v 0°C) v rokoch 1951-1980 v meste Bardejov

Py eIV Vo vE Ve VIEIX | X[ XE] X IV-IX | rok

-4,2-2,311,9(8,0112,8|16,5(17,9(17,1|13,1/8,0{1,6|-1,7| 14,2 7,5

Zdroj SHMU
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2. Opis stavby z hladiska ucelovej funkcie, poziadavky na urbanistické, architektonické a stavebno-
technické rieSenie stavby

Na zéklade doterajSich rokovani a navrhu technického rieSenia, stavba pozostava z nasledovnych stavebnych
objektov, bez narokov na prevadzkove subory:

S001 Odberny objekt a privodné potrubie
S002 Rybniky (tri vodné nadrze)

SO03 Odtok z rybnika

S004 Oplotenie

2.1. Zdoévodnenie stavby z hfadiska urbanistického, architektonického a stavebno-technického
Navrhované vodna stavba je uréend na chov lososovitych ryb, predovsetkym pstruha dihového.
Pozostava z troch vodnych nadrzi, ktorych vedlajSim ucelom je:

- moznost odberu vody pre protipoZiarne ucely

- vyuzitie na rekreaciu a Sportove rybarstvo

Rozhodujucou podmienkou vystavby je jej lokalizacia na pozemkoch, ktoré su majetkopravne vysporiadané.
Vlybudovana vodna stavba nebude negativne vplyvat na Zivotné prostredie a jej okolie.

Z hladiska architektonicko-urbanistického, sustava navrhovanych objektov tvori vodnl pozemnu inziniersk
stavbu bez naroku na osobitné poZiadavky.

Z hladiska stavebno-technického su navrhnuté bezné stavebné materialy a vyrobky ¢i uz na prirodnej baze -
lomovy kamen, zrubové konstrukcie alebo materialy vytvorené fudskou Cinnostou, t.j. nevyhnutné betonové
konstrukcie z vodostavebného betonu, potrubia a iné drobné sucasti.

2.2. Suhrnné orientaéné poziadavky na plochy a priestory

Celkova plocha oploteného arealu je : 1884m2
Plocha vodnej hladiny v 1095mz2.

2.3. Podmienky pripravy uzemia pre vystavbu, predbezna bilancia zemnych prac

Nevyhnutnostou pre realizaciu stavby je majetkopravne vysporiadanie trvalého zaberu pre vystavbu objektov
navrhovanej stavby.

K tomu Ucelu sa zhotovuje tato dokumentacia pre vydanie tzemného rozhodnutia.

Stavba niZSie opisanymi objektami zasahuje do tychto parciel (KN-C) :

k.U. Krize
p.C. 557 odberny objekt + €ast privodného potrubiatvyustny objekt+Cast odtokového potrubia (LV 55 SVP)
p.C. 374/2 odberny objekt bez LV KN-C, av8ak pri KN-E p.¢.345 ma LV 87

k.u. Hervartov

p.C. 599 Cast privodného potrubia+Cast odtokového potrubia (LV 478 Obec Hervartov)
p.C. 511 Cast privodného potrubia (bez LV)

p.C. 517/4 Cast privodného potrubia (LV 478 Obec Hervartov)

p.C. 517/2 Cast privodného potrubia (LV 881 Miroslav Mace))

p.C. 517/1 vodné nadrze (LV 478 Obec Hervartov)
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Investor stavby musi poZiadat prislusné organy o suhlas na trvalé odiatie PPF.

Stavebné prace navrhovanych objektov podliehaju vodopravnemu konaniu v zmysle zakona €.364/2004 Z.z.
0 vodach.

Najneskér jeden mesiac pred odovzdanim staveniska upresni investor so zhotovitefom stavby priestory
vhodné pre zariadenia staveniska.

Plochy dotknuté stavebnou ¢innostou mimo objekty stavby, je zhotovitel povinny uviest do pévodneho stavu.
Musi zabezpecit Cistenie vozidiel a stavebnych mechanizmov pred vyjazdom na Statnu cestu.

V ramci navrhovanych objektov sa nepredpoklada realizovat Ziadne buracie prace.

Predbezna bilancia zemnych prac a hlavnych stavebnych materialov:

S001 Odberny obijekt a privodné potrubie
Viykop a zasyp ryhy: cca 220m3

PVC potrubie DN150-142m

Betonové konstrukcie: 1,0m3

Zrubové konstrukcie: 0,50m3

S002 Rybniky (tri vodné nadrze)

Viykopy: cca 1900m3

Tesniaca félia hr.1,0mm: cca 1250m2+500m2+500m2=2250m2
Ochranna geotextilia 700g/m2 : cca 2250m2

Zrubové konstrukcie: cca 30,0m3

Betonové konstrukcie: 2,0m3

S003 Odtok z rybnika

Viykop a zasyp ryhy: cca 180m3
PVC potrubie DN300-112m
Betonové konstrukcie: 1,0m3

S004 Oplotenie
Vykop: cca 2m3
Oc.stlpiky: 65ks
Pletivo: 350m2

2.4.  Udaje o stavebnej éasti

Charakteristickym znakom navrhovaneho vodného systému je regulovatelnost pritoku, t.z., ze rybni¢né
nadrze budu budované ako bocné priamo neprietoné (mimo potok), voda privadzana z potoka bocnym
odbernym objektom s privodnym potrubim profilu DN150 celkovej dizky 142m.

Rvbni¢né nadrze budl umiestnené na pravej strane potoka Slatvinec.

Regulacia vody v nadrziach bude prostrednictvom vypustnych dvojkomorovych mnichov. Odtok vody
z vypustnych mnichov a odtokovym potrubim DN300-112m bude spat do potoka Slatvinec vyustnym
objektom.

Vlystavbou sa nezasiahne do manipulaéného pasu potoka, ¢im je vytvorena dostato¢na Sirka pre pripadny
pristup spravcu toku.

Cely areal sa navrhuje oplotit pre zabranenie pristupu nepovolanym osobam.

Stavba si nevyZaduije Ziadne technologické zariadenia.

B.Sthrnna technicka sprava 6
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S001 Odberny objekt a privodné potrubie

Bude budovany gravitany bo¢ny brehovy s jemnymi hrablicami na pravom brehu potoka Slatvinec.
V tomto $tadiu sa uvazuje v dvoch alternativach rieSenia odberného objektu.

Alt.1 Odberny objekt pri pouZiti hlavného stavebného materialu: zrubova konstrukcia

Alt.2 Odberny objekt pri pouziti hlavného stavebného materialu: betonova konstrukcia

Pre umoznenie natoku vody do odberného objektu sa naprie¢ potoka pod odbernym objektom vybuduje
jednoduchy vzdivaci a zaroven stabilizatny prah vysky 0,25m od suCasného dna zdrevenej gulatiny
(3x$300mm) stabilizovany kameriom s vyklinovanim a urovnanim lica, so sklonom navodnej aj vzdusne;
strany 1:5.

V prie€nom zrubovom prahu sa zhotovi ,0kno® — priepad pre prevedenie biologického prietoku Qass.

Odberny objekt je vySkovo navrhnuty tak, aby bol vprvom rade zabezpeCeny biologicky prietok
Q355=0,016m?3/s (16 I/s) v koryte toku pod odberom a az potom mozny odber Qp do nadrze.

Z odberného objektu bude voda dopravovana do nadrze privodnym potrubim PVC DN150 celkovej dizky
142m.

Privod vody z odberného objektu do potrubia bude mozné uzatvorit.

Okrem toho, uzavretie privodu vody, resp.regulacia pritoku do jednotlivych nadrzi bude mozna
prostrednictvom uzatvaracich armatiry DN100 (DN150) tesne pred nadrzami.

S002 Rybniky (tri vodné nadrze)

V podstate sa bude jednat o prehibené nadrze, pridom vykopok (zemina) bude pouzity na urovnanie terénnych
depresii a nasypy svahov potoka, ktoré boli po¢as povodne v r.2010 odplavené.

Dno kazdej nadrze je vyspadované k vypustnému mnichu so sklonom priblizne 1,5 promile tak, aby v pripade
vyprézdiovania nadrze bola voda sustredena na ¢o najmen$ej ploche. NadrZze nebudl mat staly objem, to
znamenad, Ze v pripade potreby je ju mozné Upine vyprazdnit.

Navodné svahy sa navrhuju v sklone 1:1,5 az 1:2.

Vzhfadom na geologické pomery staveniska (Strkové podlozie), projekt predpoklada pouZzitie vhodnych
tesniacich materialov na dno a svahy (il, folie, geotextilie).

Sucastou kazdej nadrze bude vypustny mnich. Je to drobny objekt, ktory bude zabezpelovat prevadzku a
manipuléciu s vodou a regulovanie hladiny vody v nadrZi. Taktiez bude sluzit na Upiné vyprazdnenie nadrze.

V tomto Stadiu uvazujeme so zhotovenim vypustnych mnichov drevenej konstrukcie alebo z monolitického
beténu s konstrukénou ocelovou zvarovanou sietovinou. Predna stena mnichov bude uzatvorena dvojitou
stenou z drevenych hraditok osadenych do drazok tvaru ,U“.

Uvadzame nésledovné kapacity:

Ukazovatel Vodna nadrz ¢.1 Vodna nddrz ¢.2 Vodna nadrz ¢.3 spolu
objem vody m3 1050 290 290 1630
plocha hladiny m2 695 200 200 1095

kota prev.hladiny: vo vSetkych troch nadrziach sa navrhuje 602,60 m n.m.

Priemerna hibka vody: cca 1,60-1,80 m

Odberny objekt z potoka Slatvinec: 1ks

Dizka privodného potrubia: PVC DN150-142m

Regulacia vysky hladiny vody v nadrziach bude prostrednictvom vypustnych mnichov.
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S003 Odtok z rybnika

Na vypustné mnichy bude bezprostredne navazovat odtokové potrubie - PVC kanalizaéné rary profilu DN300
mm celkovej dizky 112m.

Viyustenie bude spat do potoka Slatvinec vyustnym objektom. Vyustny objekt navrhujem v jednoduchom
prevedeni spevneny kamefiom a zrubovou konstrukciou do svahu pravého brehu potoka.

Potok v mieste vyustenia bude spevneny kam.rovnaninou hr.300mm s vyklinovanim a urovnanim lica na
celkovii dizku v dne a po svahoch po 3,0m od osi zalistenia.

S004 Oplotenie

Cely areal v ramci majetkopravne vysporiadaného pozemku bude oploteny. Oplotenie bude opatrené
vstupnymi vratkami a vratami a bude sluzit k ochrane pred vstupom nepovolanych oséb alebo aj zvierat do
aredlu.

Oplotenie celkovej dizky 172m. ’
Hlavnym stavebnym materialom budu ocelové alebo beténové plotové stipiky a drotené pozinkovana alebo
poplastovana siet vysky 2,0m..

3. Udaje o vyrobe a technologickom vybaveni stavby
Stavba je nevyrobného charakteru a nevyzaduije si ziadne technologické zariadenia.

4. Zabezpecenie buducej prevadzky

Legislativna podstata:

o Zakon €.194/1998 Z.z. o Slachteni a plemenitbe

e Zakon €.139/2002 Z.z. o rybarstve

e Nariadenie vlady SR ¢.298/2003 Z.z. o podmienkach v zaujme ochrany zdravia fudi pri produkcii a
uvadzani na trh produktov rybolovu a Zivych lastirnikov

o Nariadenie viady SR ¢.303/2003 Z.z., ktorym sa ustanovuju veterinarne poZiadavky uvadzania
ZivoCichov akvakultury a produktov akvakultary na trh

e Viyhladka ¢.238/2002 Z.z. Ministerstva pddohospodarstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zédkona o rybarstve

e Nariadenie vlady SR ¢.316/2003 Z.z., ktorym sa zavadzaju minimalne opatrenia na kontrolu urcitych
chordb ryb

e Nariadenie viady SR ¢.500/2003 Z.z., ktorym sa meni nariadenie vlady Slovenskej republiky €.
316/2003 Z. z., ktorym sa zavadzaju miniméalne opatrenia na kontrolu urcitych chordb ryb

e Nariadenie vlady SR ¢.296/2005 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na kvalitu a kvalitativne ciele
povrchovych véd a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadovych vod a osobitnych véd;
Kvalitativne ciele povrchovej vody urCenej na odber vody pre pitnd vodu, vody urenej na zavlahy a
vody vhodnej pre zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb st uvedené v pril. €. 2.

e Zakon €. 488/2002 Z. z. o veterinarne;j starostlivosti a 0 zmene niektorych zékonov.

e Vyhlaska ¢.185/2006 Z.z., ktoru sa vykonéva zékon €.139/2002 Z.z. o rybérstve v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade, ze sa investor rozhodne po realizacii stavby chovat ryby nielen pre svoju potrebu ale aj pre
dodavku na trh, musi spifat nizSie uvedené podmienky.
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Ziadost o vydanie osvedtenia chovatel alebo spolodnost predklada na odbor Zivogisnych komodit
Ministerstva pédohospodarstva SR. Na ziskanie osved&enia na vykon chovu ryb je potrebné vyplnit tlagivo
Ziadosti a Ziadost doplnit' o prilohy, definované v tlacive (Zivnostensky list, vypis z obchodného registra alebo
doklad o SHR, doklad o vlastnictve vodnej plochy alebo o jej prenédjme, doklad o potrebnom odbornom
vzdelani v zmysle zakona o rybarstve). Tlacivo ziadosti musi byt potvrdené regionalnou veterinarnou spravou,
ktora vykonava kontrolu a dozor na danom hospodérstve.

Neoddelitefnt prilohu Ziadosti tvori fotokopia Zivnostenského listu, vypisu z OR, pripadne iného dokladu o
vykonavani €innosti v chove ryb (SHR), doklad o vlastnictve, resp. prenajme vodnej plochy a potvrdenie o
vzdelani odborne spdsobilej osoby.

Pred vydanim osvedc¢enia a poCas jeho platnosti méZu byt nalezitosti uvddzané v ziadosti overované priamo
na mieste chovu. Prehliadku hospodéarstva vykonavaju hodnotitelia, menovani ministerstvom na navrh
Zdruzenia chovatelov ryb na Slovensku, ako uznanej chovatelskej organizécie.

Osvedcenie je platné po dobu 4 rokov, ministerstvo vSak mdZe dobu jeho platnosti v pripade potreby skratit.
Chovatel je povinny informovat’ ministerstvo o vSetkych zmenach tykajucich sa jeho chovu a priebezne
aktualizovat skuto¢nosti uvadzané v tlaCive Ziadosti.

Zakon €.139/2002 Z.z. o rybarstve z 15. februara 2002. Tento zakon upravuje podmienky ochrany, chovu a
lovu ryb a ostatnych vodnych organizmov tak, aby priamo alebo prostrednictvom ekologickych vazieb
nedochadzalo k naruSeniu vodnych ekosystémov a k ohrozeniu genofondu ryb.

Podra cit.zakona §31 Hospodarsky chov ryb ods.3) Na hospodarsky chov ryb chovatel alebo nim poverena
osoba musi mat odborné vzdelanie; tito podmienku musi spifiat pogas celého hospodarskeho chovu ryb.
Odbornym vzdelanim sa rozumie absolvovanie  pofnohospodarskej vysokej $koly Studijného odboru
zootechnickeho, univerzity veterindrskeho lekéarstva, strednej polnohospodarskej Skoly odboru rybarskeho.

4.1. RieSenie dopravy

Lokalita je pristupna zo Statnej cesty €.I/77 Bardejov — Stara Lubovia sa v obci Gerlachov odboCi na cestu
[11/54515 na obec KruZlov a pokraduje sa cez obec Bogliarka a Krize. Za obcou Krize sa pokraCuje po
spevnenej lesnej ceste priblizne 2,50km, kde sa nachadza predmetné stavenisko.

Prisun stavebnych materialov na stavenisko bude zabezpecovany automobilovou dopravou zhotovitela.

4.2. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Etapa realizacie stavby je charakterizovana vcelku negativnym vplyvom na ZP. K tomuto poznatku
dochadzame pri hodnoteni jednotlivych stavebnych prac, resp. stavebnych postupov ako su: presuny
stavebnych mechanizmov, zemin a hmét a pod. Pri tejto ¢innosti je doprovodnym znakom tvorba prachu,
zvy$ena hluénost, spalinové plyny, ktoré narisaji bezny stav okolia a ZP. Uvedené negativa len z ¢asti mozu
byt eliminované napr. zvih¢ovanim dopravnych ciest a racionalnym vyuzivanim stavebnych mechanizmov. Je
vSak potrebné uviest, ze uvedeny stav je z Casoveho hladiska kratkodoby, t.. len poCas realizacie stavby.
Preto v zaujme obmedzenia tychto negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo strany zhotovitela
prace realizovat rychlo za dodrzania vSetkych kvalitativnych podmienok a dodrzania bezpec€nosti pri praci.
Stavba nadrze ani jej buduca prevadzka nebude produkovat odpadné vody.

Odpady budu vznikat len pocas vystavby a budu suvisiet s pobytom pracovnikov na stavenisku. Pre tychto
pracovnikov bude v ramci GZS zriadené na stavenisku socialne zariadenie.

Zo strany zhotovitela zabezpeCit, aby v ramci fazy vystavby bola pouzivana stavebné technika v bezvadnom
stave, vyluCujuca uniky ropnych latok a inych latok nebezpeCnych vodam. Tankovanie pohonnych hmét
v priestore udolnej nivy nie je pripustné !!!
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4.3. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody, naroky na zaber pody, naroky na vyrub
porastov

Investorovi ani projektantovi v priestore staveniska nie je znama Ziadna existencia objektov pamiatkovej
starostlivosti, a teda stavba sa nebude dotykat Ziadnych kulturnych pamiatok.

Lokalita sa nachadza v chranenej krajinnej oblasti:

CHKO Cergov

Kéd Uzemia: SKUEV0332

Casova doba platnosti podmienok ochrany: od 1.1. do 31.12. kazdého roka

Katastrélne uzemie: Okres Bardejov: Gerlachov, Malcov, Lenartov, Kruzlov, Lukov, Richvald, Krivé, Venécia,
Bogliarka, Livov, Livovska Huta, Hervartov, Krize, Siba, Hertnik, Frickovce, Osikov.

Zaber PPF predstavuje len plocha rybniénych nédrzi. Ich vymera po hranu terénu je nasledovna:
770+40+40 = 850m2.

Konkrétne vymery budu upresnené v dalSom stupni projektovej pripravy, resp.v porealizanom zamerani.

Stavba si nebude vyzadovat Ziadny vyrub stromov a drevitych porastov.
V okoli nédrzi doporuCujem vysadbu ihlinatych stromov, napr.jedla, smrek. NedoporuCujem vysadbu
listnatych drevin zdévodu jesenného opadu listia, ¢im by sa negativne mohla ovplyvnit kvalita vody.

4.4. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Riziko poZiaru pri tomto druhu stavby je minimaine. Kladenie ohia vylu¢ne na vyhradenych miestach uréenych
investorom.

4.5, Starostlivost’ o bezpecnost’ prace

Z hladiska bezpecnosti préce pri vystavbe je potrebné bezpodmieneéne dodrZiavat zakonné ustanovenia,
normy a predpisy.

Zemné prace Sa nesmu zacat bez predchadzajuceho polohového a vyskového vytyCenia podzemnych vedeni
a vydaného stavebného povolenia.!

Na prace nasadzovat pracovnikov s pozadovanou kvalifikaciou, preukazatelne poucenych o dodrZiavani BOZ.
Pri vykopoch dodrziavat STN 73 3050.

Pripadné znecistenie ciest musi byt zhotovitelom odstranené.

Vozidla vychadzajuce na $t.cestu musia byt oCistené!

Okrem vySSie uvedeného je potrebné:

- vybavit pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami

- odport¢ame tiez zaockovanie proti tetanu

- prerusit stavebné prace pri burke, dazdi, silnom snezeni, pri rychlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nizSej ako
-100C

- okraje vykopu nesmu byt od hrany 0.50 m zataZovane

- pri vykopoch ryh s kolmymi stenami s hibkou nad 1,30m pouzit pazenie
- zabezpeit stabilitu stien vykopu
Podrobny vypis predpisov bude uvedeny v dalSom stupni projektovej pripravy.

Na oplotenie odporiéam umiestnit vystrazné tabule s textom: ,Sukromny pozemok"“, ,Zakaz vstupu
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nepovolanym osobam!“, vhodne doplnenymi piktogramami.
4.6. Zariadenia CO

Zabezpecenie stavby z hladiska CO nie je potrebné riesit. V pripade vzniku povodiovej situacie bude tato
zabezpeCovana obvyklym spdsobom na zaklade pokynov prislusnej povodiiovej komisie.

4.7. RieSenie protikordznej ochrany
Navrhované stavebné materialy si nevyzaduiju riesit protikoréznu ochranu.
4.8. Udrzba a opravy

Podmienkou Uspesného udrzovania objektov nadrzi je staly dohfad s ich pravidelnymi prehliadkami, najma
pohotovostnou sluzbou za povodnovych stavov vody v potoku.

V ramci udrzby sa maju urychlene odstranovat vSetky poskodenia, ¢i vznikli prirodzenym opotrebenim alebo
ucinkami povodni.

Zasadou je, aby sa preventivnymi prehliadkami a opatreniami zabranilo moznym poSkodeniam. Zviast
prehliadky robit po prechode vacsich véd a po intenzivnych lejakoch.

4.9. Uprava ploch

Plochy dotknuté stavebnou Cinnostou mimo staveniska je zhotovitel povinny na néklady investora uviest do
pévodneho stavu.

Pri vystavbe aredlu sa uvazuje s Upravou ploch podfa dispoziéného a vySkového rieSenia. Plocha mimo
vodnych nadrZi sa oseje travnym semenom.

Brehy potoka na odbere a vyusteni sa spevnia ako je uvedené vysSie.
4.10. Udaje o vyrobe

Pripravovana stavba riesi vystavbu rybnika - vodnych nadrzi, ktoré budu sluzit na chov ryb.

V nadrziach je mozné chovat lososovité ale aj kaprovité ryby.

NadrZe doporuéujem vyuzivat predovSetkym na chov pstruha duhového /Salmo gairdnerii irideus/, kapra
(Cyprinus carpio L.), pripadne podobné druhy ryb.

Pred nasadenim akychkolvek ryb, je nevyhnutné vyziadat si analyzy o kvalite vody, minimélne v priebehu
celého jedného roka.

Dalej uvadzam optimalne poziadavky na kvalitu vody pre chov lososovitych ryb.

Za vhodnu technolégiu chovu pstruha odpori¢am jednorazové nasadenie jednoroénej nasady koncom aprila
do odchovnych nadrzi a po dosiahnuti trznej hmotnosti (nad 250g) postupny odlov na pinej vode alebo
postupnyym vypustanim vody z odchovnych nadrzi (oktéber-november-december). Predpokladany odchov
2000-2500 kg/rok.

Kvalita vody

Voda je délezitym Cinitelom v rybnikarstve. Ma poskytovat dobre prostredie rybdm a organizmom, ktoré su rybou
potravou.

Pre rozmanitost zlozenia je voda prostredim nestalym a podliehajicim ¢astym zmenam.

Optimalne poZiadavky na kvalitu vody pre chov lososovitych ryb:
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e Kyslik O, 6-12mg/l

e Nasytenost vody kyslikom na pritoku 90-100%, na odtoku minimaina 60%.
Cim je voda teplejSia, tym mensi objem kyslika udrZi.
5°C - 12.50 mg/!
10°C - 10.85 mgll

15°C - 9.54 mgl
Obsah kyslika v povrchovej vode sa moze odhadnut podfa vzorca:

$=10-0.2Tcm’l
S - je pravdepodobné mnozstvo Oo vo vode /1 cm® O vazi 1.43 mg/
T - je teplota vody v °c
e Kysliénik uhliCity CO2 do 5 mg/l, nemé byt viac ako 20 cm?/l.
o Kyslicnik fosfore¢ny P2Og - 0.13-1.2 mg/|
e Dusik 0.3-2.0 mg/l
Obsah NH*4 do 0.3 mg/l, NH3 menej ako 0.012 mg/l opt. 0 mg/l

e Tvrdost vody - /nemecky stuperi 1° je 10 mg CaO v | vody, alebo 7.2 mg MgO v | vody/
Nema prekroCit 8-10° nemeckych.

e Reakcia - ma byt neutralna alebo slabo z&sadita pH 7 az 7.8.
VySSie aj nizSie hodnoty pH spdsobuju onemocnenie ale aj uhyn ryb. Kysla reakcia sa
upravuje vapnenim. pH 9.2 ako aj 4.8 je pre ryby smrtelna.

o BSKsgopt. 1-2 mg/l Oy, pripustna do 4 mg/l Op

e Zelezo - rozpustné obsah nema presiahnat 0.1 mg/l, celkom 0.5 mgll

o Latky Skodlivé a jedovaté - voda v rybnikoch nemé obsahovat Ziadne latky nepriaznivo pdsobiace na ryby.
Otravu ryb vyvolava fenol, sirovodik, Cpavok, kyselina mlieCna, Stavelova, chlér, arzén, siran mednaty,
amonne soli, niektoré kovy atd.

e Teplota v zime min 2°C, v lete 8-16°C., max.18°C, kratkodobo aj 22°C.

e Priehladnost merana Secciho doskou 30 — 40 cm (hodnota pod 30 cm je povazovana za nebezpecnu)
Priehfadnost je ovplyvnend mnoZstvom fytoplankténu, zvirenim dna. Rozvoj fytoplanktdnu sa obmedzuje
aplikaciou modrej skalice.

Pozadovana kvalita povrchovej vody je uvedena v NV SR €.296/2005 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky
na kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych véd a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia odpadovych vod a
osobitnych vod, priloha €.2 — Povrchové vody vhodné pre zivot a reprodukciu pévodnych druhov ryb.

4.11. Prevadzka a udrzba
Pre vadzka a udrzba stavby bude zabezpe€ovana investorom.

Sklad krmiv a sklad dezinfekénych a Cistiacich prostriedkov ma investor zabezpeceny v uzavretom priestore
svojho hospodarskeho objektu cca 25m.

4.12. Odpady

Druh a kategoéria odpadu

PoCas vystavby aprevadzky mézu vznikat odpady kategorie podla Kataldgu odpadov (vyhlaska
¢.284/2001Z.z. v zneni neskorsich predpisov: ostatny odpad (O) .
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Odpady pocas vystavby
Pocas vystavby sa nepredpoklada vznik odpadov pri stavebnych ¢innostiach spojenych so zemnymi pracami
a pracami na drobnych stavebnych objektoch.

Odpady pocas prevadzky
Pocas prevadzky sa, na zaklade porovnatelnych stavieb predpokladaju kategérie odpadu:
190801 zhrabky z hrablic (O)

Zne$kodnenie odpadov

ivvs

zmluvnych vztahov.

5. Podmienujuce podklady

5.1. Prelozky inzinierskych sieti

Nepredpoklada sa, ze vystavba si bude vyzadovat prelozky akychkolvek podzemnych vedeni.
5.2. Podmiefiujuce, vyvolané a iné investicie

Podmieniujuce investicie nie su potrebné.

6. Organizacia vystavby

6.1. Poziadavky na postupné uvadzanie stavby do uzivania

Vzhfadom na charakter stavby a jej umiestnenie, je mozné stavbu realizovat po etapach, a teda aj uvadzat do
uzivania.

6.2. Zasady rieSenia zariadenia staveniska

Z hladiska vyuzitia vybudovanych objektov pre zariadenie staveniska priamo na stavenisku po dobu vystavby
investor takéto objekty nevlastni.

Investor m& moznost poskytnut priestory na do€asné zariadenie staveniska (stavebny dvor) na pozemku
s p.C. 517/2.

Na stavebnom dvore sa umiestnia min. 1 ks prenosna UNIMO bunka a jedna so socialnym zariadenim, zriadia
sa odstavné plochy pre jedno az dve auta-stavebné mechanizmy.

Stavebny priestor bude vymedzeny manipulatnymi pasmi pocas vystavby.

6.2.1. Poziadavky na socialne zabezpecenie

Predpoklada sa, Ze na stavbe bude sucasne pracovat 6-10 pracovnikov, €o zavisi od moznosti budiceho
zhotovitela a terminu zmluvy o dielo, t.z., zhotovitel musi nasadit na préace taky pocet pracovnikov, aby stavba
bola realizovana v poZadovanej vybornej kvalite za dodrzania zmluvného terminu.

V pripade vaznejSich poraneni doporuéujeme vyuZit zdravotnicke zariadenie PreSov cca 15km.

Zdravotnicky material pre prvi pomoc musi byt v kancelarii majstra, resp. stavbyveduceho na pristupnom
mieste aj za jeho nepritomnosti.

S ubytovanim pracovnikov priamo na stavbe sa neuvazuije.

Stravovanie - pre pracovnikov stavby zabezpeci zhotovitel (jedno hlavné teplé jedlo).
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Vodu na pitné Ucely pre pracovnikov stavby zabezpeCi stavebny zhotovitel dovozom mineralnych véd do
unimobuniek v mnoZstve 2-3 litr./osobu/den. V pripade, ze vystavba by mala byt realizovana v zimnom
obdobi je vhodné zabezpedit dovoz teplého Caju.

Dovoz pracovnikov na stavbu si zabezpeci zhotovitel bud' vlastnym dopravnym prostriedkom, alebo s vyuzitim
verejnej dopravy SAD, len na Cemjatu.

6.2.2. Zabezpecenie privodu uzitkovej vody a el. energie

Vzhfadom na charakter stavby, nevznikaju osobitné néroky na zabezpelenie UZitkovej vody. V pripade
potreby, je mozné vyuzit vodu priamo z potoka.

El. energia pre potreby stavby nie je potrebna.

Telefon — upozorfiujeme, ze stavenisko t.C. nie pokryty Ziadnym signalom telekomunikacnych operéatorov.

6.2.3. Udaje o dopravnych trasach

Pozri stat 4.1. tejto spravy.

6.2.4. Vplyv realizacie stavby na zivotné prostredie
Pozri stat 4.2. tejto spravy.

6.2.5. Podmienky a naroky na realizaciu stavby

Investor je povinny odovzdat zhotovitefovi stavenisko so vSetkymi néleZitostami v potrebnom Casovom
predstihu /1 mesiac pred zagatim stavebnych prac/ bez fyzickych a pravnych zavad, resp. narokov "tretich
0sob".

Stavenisko sa bude odovzdavat podla dohody.

Pri odovzdavani staveniska musi investor upozornit zhotovitela na vSetky podzemné i nadzemné rozvody a
zariadenia a zabezpecit ich presné polohove a vySkove vytycenie.

Sucéasne s odovzdanim staveniska urci investor aj pristupové komunikécie a upresni umiestnenie zariadenie
staveniska.

6.2.6. Strucny opis postupu vystavby

Viystavba bude pozostavat z tychto zakladnych faz:
- odovzdanie staveniska

- vystavba GZS

- vytyCenie stavby

- realizacia objektov podia asového harmonogramu
- zavereCné Upravy Uzemia

- kolaudacia

- likvidacia zariadenie staveniska

- odovzdanie stavby do uzivania

6.2.7. Navrh pouzitia stavebnych a montaznych mechanizmov
Pre vystavbu doporuéujeme pouZzit nasledovné stavebné a montazne mechanizmy:

UNC, univerzalny lopatovy nakladac¢ na kolesovom podvozku, UDS ap., pripadne bezné pouZivané lopatové
bagre, autodomieSavac, buldozér.
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6.2.8. Casovy postup likvidacie ZS

Likvidacia objektov zariadenia staveniska sa uskuto¢ni ihned, najneskér do jedného mesiaca po odovzdani
stavby investorovi.

Zhotovitel odovzda stavbu investorovi ak tomu nebudu brénit vazne priciny /nekvalita, vady ap./, pricom je
povinny zo staveniska odstranit’ prebytoény nepouzitelny material a bezpodmienec€ne uviest plochy, ktoré boli
dotknuté stavebnou ¢innostou do pdvodneho stavu.

6.3. Predpokladané terminy
Presné terminy realizacie vystavby budi zmluvne upresnené medzi investorom a zhotovitelom.

7. Komentar k zostaveniu prepo¢tu stavby

Jednotlivé nékladové poloZky su uréené zo skusenosti ziskanych a uz vypracovanych projektov stavieb
podobného druhu, rozborovymi polozkami podfa platnych cennikov, na zaklade ponukovych cien vyrobcov
navrhovanych stavebnych materialov a tiez odbornym odhadom.

Podra prehlasenia investora 80% stavebnych prac si zrealizuje svojpomocne, ¢im sa podstatnou mierou znizia
investicné naklady.

7.1. Zostavenie prepoctovych stavebnych nakladov (svojpomocna vystavba):

SO 01 Odberny objekt a privodné potrubie

zemné prace, zrubové beténové konstrukcie, stavitko, hrablice, kamenna rovnanina, PVC kanal.rary DN150,
Sachty, Strkop.l6zko:

Cena: 16 000,-Eur

S002 Rybniky (tri vodné nadrze)

vykopy, zvislé premiestnenie, vod.premiestnenie, uloZenie sypaniny, rozprestretie, Uprava dna, brehov,
vypustné mnichy, utesnenie :

Cena: 19000,-Eur

S003 Odtok z rybnika
zemné prace, , odtokove potrubie PVC DN300, bet.konstrukcie, spevnenie potoka, vyustny objek:
Cena: 13000,-Eur

S004 Oplotenie
zemné prace, prvky oplotenia,vrata, vratka : 190 tis.Sk
Cena: 4000,-Eur
Celkom predpokladané stavebné néklady: 52000,-Eur

Viypracovali: Ing.Jozef Sekerec, aut.ing.
PreSov, 01/2012
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