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1. Charakteristika územia stavby 
 
1.1. Hodnotenie staveniska 

 
Lokalita navrhovanej vodnej stavby je situovaná v Prešovskom kraji, v okrese Bardejov,  
v katastrálnom území (k. ú.) obce Hervartov, na hone v lesnom komplexe zvanom Kundračina, cca  2,5km 
južne od najbližšej obce Kríže. V lokalite sa nachádza lesná chata vo vlastníctve investora. 
Nadmorská výška sa pohybuje v úrovni cca 600,00-606,00 m n.m.  
Z hľadiska výškovej gradácie sa územie rozprestiera v mierne zvlnenom až rovinatom teréne s prirodzeným 
pozdĺžnym sklonom, ktorý však pre gravitačný prívod vody a osadenie nádrží vyhovuje. 
 
Lokalitou, v ktorej sa navrhuje vodná stavba, preteká potok Slatvinec bystrinného charakteru. 
Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.211/2005 Z.z. z 29. apríla 2005, 
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov, 
potok Slatvinec (hydrolog.poradie 4-30-09-024) je zaradený do kategódie vodohospodársky významných 
vodných tokov, kde v §1 ods.2e/ sa uvádza, že sú to vodné toky využívané na iné účely, napríklad na 
využívanie hydroenergetického potenciálu, ako vody vhodné pre život rýb a reprodukciu pôvodných 
druhov rýb alebo na rekreáciu. 
Slatvinec je potok v hornom Šariši, na území okresu Bardejov. Je to pravostranný prítok Tople, má dĺžku 15,5 
km a je tokom VI. rádu. Pramení v pohorí Čergov na východných svahoch Veľkej Javoriny (1 098,7 m n. m.) v 
nadmorskej výške približne 940 m n. m. 

Od prameňa tečie na sever, na hornom toku sa výraznejšie ohýba k východu a sprava priberá prvý 
významnejší prítok spod Bukového vrchu. Následne priberá ľavostranný Javorový potok a severozápadným 
smerom pokračuje k sútoku so Soliskom zľava. Potom znovu smeruje na sever, preteká intravilánom obce 
Kríže a pod obcou priberá sprava Albovec. Na dolnom toku už tečie smerom na sever, vteká do intravilánu 
obce Kružlov, kde postupne priberá Daní potok zľava, Krivský potok sprava a prítok spod Krivej hory zľava. 
Do Tople sa vlieva na okraji Kružlovskej Hute v nadmorskej výške cca 341 m n. m. 
 
Lokalita sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti: 
CHKO Čergov 
Kód územia: SKUEV0332 
Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1.1. do 31.12. každého roka 
Katastrálne územie: Okres Bardejov: Gerlachov, Malcov, Lenartov, Kružlov, Lukov, Richvald, Krivé, Venécia, 
Bogliarka, Livov, Livovská Huta, Hervartov, Kríže, Šiba, Hertník, Fričkovce, Osikov. 
 
Okrajom lokality prechádza nadzemné elektrické VN 22kV vedenie. 
 
Kultúrne pamiatky sa v tangovanom úseku úpravy nenachádzajú. 
 
 
1.2. Použité mapové a geodetické podklady 

 
Na základe požiadavky objednávateľa bolo vykonané polohopisné a výškopisné zameranie lokality v  termíne 
zhotovené v termíne 12/2011, vyhotovil Jaroslav  Trudič-GEO T+T Bardejov    
 
- súradnicový systém - JTSK 
- výškový systém Balt po vyrovnaní 
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- základná mapa SR M 1:10000, 
- polohopisné a výškopisné zameranie v M1:500, 
- mapa KN v M1:500 
-vodohospodárska mapa 
Zabudované pevné výškové body budú postačovať pre vytýčenie stavby.  
 
1.3. Realizované prieskumy a ich dôsledky 
 
1.3.1. Geologické pomery 
 
Investor pre potreby návrhu stavby v tomto štádiu nezabezpečoval vypracovanie IGP. 
Na stavenisku v údolí potoka sa podľa makroskopického posúdenia podieľajú fluviálne sedimenty (štrky zle 
zrnité s prímesou kamenitej frakcie prekryté tenkou humóznou vrstvou hr. do 0,20 m). 
Na základe toho, projekt predpokladá použitie vhodných tesniacich materiálov na dno a svahy (íl, fólie, 
geotextílie). 
 
1.3.2. Hydrologické údaje 
 
Tok  :    Slatvinec 
Profil  :  Kríže 
Hydrologické číslo :  4 - 30 - 09 - 024 
Plocha povodia :   7,9 km2 

st. v km :  12,5 
Dlhodobý priemerný ročný prietok  :  0,080 m3.s-1 
 
Priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas : 

30 90 180 270 330 355 364 dní v roku 
0,163 0,094 0,056 0,035 0,020 0,016 0,010 m3.s-1 

 
Uvedené prietokové údaje vyjadrujú prirodzený hydrologický potenciál obdobia 1961- 
2000 a podľa STN 75 1400 ich zaraďujeme  do IV. triedy spoľahlivosti. 
 
1.3.3. Klimatické pomery 
 
Z hľadiska klímy, územie obvodu patrí do všetkých troch klimatických oblastí: najnižšie polohy sa nachádzajú 
v teplej, stredné v mierne teplej a najvyššie v chladnej klimatickej oblasti. Východná a severovýchodná časť 
obvodu má vrchovinový typ klímy, mierne  teplý a vlhký. Veľká  členitosť terénu, flyšový geologický podklad a 
silná podzolizácia pôd nepriaznivo vplýva na vodohospodárske pomery. Podnebie má kontinentálny charakter 
(Marcinek, 2009). 
 
1.3.3.1. Zrážky  
 
Zrážky v širšom záujmovom území sú sledované v stanici SHMÚ Bardejov. Najväčšie ročné úhrny zrážok sú 
na hrebeňoch a svahoch Ondavskej a Laboreckej vrchoviny, najnižšie na juhu okresu. (mapy priemerných 
ročných úhrnov zrážok, kol.,1992) priemerné ročné úhrny vzrastajú smerom z juhu na sever zhruba zo 600mm 
až 700mm na 800mma 1000mm Podľa starších pozorovaní, avšak štatisticky reprezentatívneho  radu, sú 
priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok uvedené v následovnej tabuľke: 
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Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok 
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

Bardejov 44 39 37 47 47 99 106 85 61 55 55 55 730 
                                                                                                                                                                         Zdroj SHMU 

Priemerné ročné úhrny sa pohybujú v rozsahu 600 až 700 mm, vo vegetačnom období 447mm.  
Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou v časovom období r.1961-1990 (Atlas krajiny SR,2002) v širšom 
území mesta Bardejov sa pohyboval v intervale 80-100 dní. Maximálna výška snehovej prikrývky sa pohybuje 
od 40-50cm. 
Základné klimatické charakteristiky širšieho okolia mesta Bardejov ( 1961-1990 ) 
Klimatické ukazovatele          Hodnota ukazovateľov 
Priemerný ročný úhrn zrážok (mm)                   600 -   700 
Priemerný úhrn zrážok v januári ( mm)                     30  -   40 
Priemerný úhrn zrážok v januári( mm)                     80  -  100 
Absolútne max. mesačných úhrnov 
zrážok(mm) 

                  200  -  250 

Priemerný počet dní so snehovou prikrývkou                       8  -  100 
Priemerná ročná teplota vzduchu( C0)                       7  -     8 
Priemerná  teplota vzduchu( C0) v januári                     (-4) -  (-5) 
Priemerná teplota vzduchu( C0) v júli                     16  -     8 
Priemerný počet vykurovacích dní                     240  - 280 

                                                                                                                                                                  Zdroj SHMU 

                                                                                                                              
1.3.3.2. Teploty  
Z ročného chodu teploty vzduchu na základe priemerných mesačných teplôt je zrejmé, že najchladnejšie 
mesiace v roku sú december až február. Priemerný počet dní s priemernými dennými teplotami nad 100C je 
164, priemerný počet dní s priemernými zápornými teplotami 00C je 89. Priemerný nástup prvého mrazového 
dňa ( teplota nižšia než 00C je  v prvej až druhej dekáde októbra a posledného mrazového dňa v prvej až 
poslednej dekáde mája.  
Priemerné mesačné teploty vzduchu (v 00C) v rokoch 1951-1980 v meste Bardejov  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV-IX rok 

-4,2 -2,3 1,9 8,0 12,8 16,5 17,9 17,1 13,1 8,0 1,6 -1,7 14,2 7,5 

                                                                                                                                  Zdroj SHMU 
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2. Opis stavby z hľadiska účelovej funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a stavebno-
technické riešenie stavby 
 
Na základe doterajších rokovaní a návrhu technického riešenia, stavba pozostáva z nasledovných stavebných 
objektov, bez nárokov na prevádzkové súbory: 
 
SO01 Odberný objekt a prívodné potrubie 
SO02 Rybníky (tri vodné nádrže)    
SO03 Odtok z rybníka 
SO04 Oplotenie  
 
2.1. Zdôvodnenie stavby z hľadiska urbanistického, architektonického a stavebno-technického 
Navrhovaná vodná stavba je určená na  chov lososovitých rýb, predovšetkým pstruha dúhového. 
Pozostáva z troch vodných nádrží, ktorých vedľajším účelom je: 

- možnosť odberu vody pre protipožiarne účely  
- využitie na rekreáciu a športové rybárstvo 

 
Rozhodujúcou podmienkou výstavby je jej lokalizácia na pozemkoch, ktoré sú majetkoprávne vysporiadané. 
Vybudovaná vodná stavba nebude negatívne vplývať na životné prostredie a jej okolie. 
Z hľadiska architektonicko-urbanistického, sústava navrhovaných objektov tvorí vodnú pozemnú inžinierskú 
stavbu bez nároku na osobitné požiadavky. 
 
Z hľadiska stavebno-technického sú navrhnuté bežné stavebné materiály a výrobky či už na  prírodnej báze - 
lomový kameň, zrubové konštrukcie alebo materiály vytvorené ľudskou činnosťou, t.j. nevyhnutné betónové 
konštrukcie z vodostavebného betónu, potrubia a iné drobné súčasti. 
 
2.2. Súhrnné orientačné požiadavky na plochy a priestory 
 
Celková plocha oploteného areálu je : 1884m2 
Plocha vodnej hladiny v 1095m2. 
 
2.3. Podmienky prípravy územia pre výstavbu, predbežná bilancia zemných prác 
 
Nevyhnutnosťou pre realizáciu stavby je majetkoprávne vysporiadanie trvalého záberu pre výstavbu objektov 
navrhovanej stavby. 
K tomu účelu sa zhotovuje táto dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia. 
Stavba nižšie opísanými objektami zasahuje do týchto parciel (KN-C) : 
 
k.ú. Kríže 
p.č. 557 odberný objekt + časť prívodného potrubia+výustný objekt+časť odtokového potrubia (LV 55 SVP) 
p.č. 374/2 odberný objekt bez LV KN-C, avšak pri KN-E  p.č.345 má LV 87 
 
k.ú. Hervartov 
p.č. 599 časť prívodného potrubia+časť odtokového potrubia (LV 478 Obec Hervartov) 
p.č. 511 časť prívodného potrubia (bez LV) 
p.č. 517/4 časť prívodného potrubia (LV 478 Obec Hervartov) 
p.č. 517/2 časť prívodného potrubia (LV 881 Miroslav Macej) 
p.č. 517/1 vodné nádrže (LV 478 Obec Hervartov) 
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Investor stavby musí požiadať príslušné orgány o súhlas na trvalé odňatie PPF. 
 
Stavebné práce navrhovaných objektov podliehajú vodoprávnemu konaniu v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. 
o vodách. 
 
Najneskôr jeden mesiac pred odovzdaním staveniska upresní investor so zhotoviteľom stavby priestory 
vhodné pre zariadenia staveniska. 
Plochy dotknuté stavebnou činnosťou mimo objekty stavby, je zhotoviteľ povinný uviesť do pôvodneho stavu. 
Musí zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov pred výjazdom na štátnu cestu. 
V rámci navrhovaných objektov sa nepredpokladá realizovať žiadne búracie práce. 
 
Predbežná bilancia zemných prác a hlavných stavebných materiálov: 
 
SO01 Odberný objekt a prívodné potrubie 
Výkop a zásyp rýhy: cca 220m3 
PVC potrubie DN150-142m 
Betónové konštrukcie: 1,0m3 
Zrubové konštrukcie: 0,50m3 
 
SO02 Rybníky (tri vodné nádrže)   
Výkopy: cca 1900m3 
Tesniaca fólia hr.1,0mm: cca 1250m2+500m2+500m2=2250m2 
Ochranná geotextília 700g/m2 : cca 2250m2 
Zrubové konštrukcie: cca 30,0m3 
Betónové konštrukcie: 2,0m3 
 
SO03 Odtok z rybníka 
Výkop a zásyp rýhy: cca 180m3 
PVC potrubie DN300-112m 
Betónové konštrukcie: 1,0m3 
 
SO04 Oplotenie  
Výkop: cca 2m3 
Oc.stĺpiky: 65ks 
Pletivo: 350m2 
 
2.4. Údaje o stavebnej časti 

 
Charakteristickým znakom navrhovaneho  vodného systému je regulovateľnosť prítoku, t.z., že rybničné 
nádrže budú budované ako bočné priamo neprietočné (mimo potok), voda privádzaná z potoka bočným 
odberným objektom s prívodným potrubím profilu DN150 celkovej dĺžky 142m. 
Rvbničné nádrže budú umiestnené na pravej strane potoka Slatvinec. 
Regulácia vody v nádržiach bude prostredníctvom výpustných dvojkomorových mníchov. Odtok vody 
z výpustných mníchov a odtokovým potrubím DN300-112m bude späť do potoka Slatvinec výustným 
objektom.  
Výstavbou sa nezasiahne do manipulačného pásu potoka, čím je vytvorená dostatočná šírka pre prípadný 
prístup správcu toku.  
Celý areál sa navrhuje oplotiť pre zabránenie prístupu nepovolaným osobám.  
Stavba si nevyžaduje žiadne technologické zariadenia.  
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SO01 Odberný objekt a prívodné potrubie 
 
Bude budovaný gravitačný bočný brehový s jemnými hrablicami na pravom brehu potoka Slatvinec.  
V tomto štádiu sa uvažuje v dvoch alternatívach riešenia odberného objektu.  
Alt.1 Odberný objekt pri použití hlavného stavebného materiálu: zrubová konštrukcia  
Alt.2 Odberný objekt pri použití hlavného stavebného materiálu: betónová konštrukcia  
 
Pre umožnenie nátoku vody do odberného objektu sa naprieč potoka pod odberným objektom vybuduje 
jednoduchý vzdúvací a zároveň stabilizačný prah výšky 0,25m od súčasného dna z drevenej guľatiny 
(3xφ300mm) stabilizovaný kameňom s vyklinovaním a urovnaním líca, so sklonom návodnej aj vzdušnej 
strany 1:5.  
V priečnom zrubovom prahu sa zhotoví „okno“ – priepad pre prevedenie biologického prietoku Q355. 
Odberný objekt je výškovo navrhnutý tak, aby bol v prvom rade zabezpečený biologický prietok 
Q355=0,016m3/s (16 l/s) v koryte toku pod odberom a až potom možný odber Qp do nádrže. 
Z odberného objektu bude voda dopravovaná do nádrže prívodným potrubím PVC DN150 celkovej dĺžky 
142m.  
Prívod vody z odberného objektu do potrubia bude možné uzatvoriť. 
Okrem toho, uzavretie prívodu vody, resp.regulácia prítoku do jednotlivých nádrží bude možná 
prostredníctvom uzatváracich armatúry DN100 (DN150) tesne pred nádržami. 
 
SO02 Rybníky (tri vodné nádrže)    
 
V podstate sa bude jednať o prehĺbené nádrže, pričom výkopok (zemina) bude použitý na urovnanie terénnych 
depresií a násypy svahov potoka, ktoré boli počas povodne v r.2010 odplavené.  
Dno každej nádrže je vyspádované k výpustnému mníchu so sklonom približne 1,5 promile tak, aby v prípade 
vyprázdňovania nádrže bola voda sústredená na čo najmenšej ploche. Nádrže nebudú mať stály objem, to 
znamená, že v prípade potreby je ju možné úplne vyprázdniť. 
Návodné svahy sa navrhujú v sklone 1:1,5 až 1:2.  
Vzhľadom na geologické pomery staveniska  (štrkové podložie), projekt predpokladá použitie vhodných 
tesniacich materiálov na dno a svahy (íl, fólie, geotextílie). 
Súčasťou každej nádrže bude výpustný mních. Je to drobný objekt, ktorý bude zabezpečovať prevádzku a 
manipuláciu s vodou a regulovanie hladiny vody v nádrži. Taktiež bude slúžiť na úplné vyprázdnenie nádrže. 
V tomto štádiu uvažujeme so zhotovením výpustných mníchov drevenej konštrukcie alebo z monolitického 
betónu s konštrukčnou oceľovou zvarovanou sieťovinou. Predná stena mníchov bude uzatvorená dvojitou 
stenou z drevených hradítok osadených do drážok tvaru „U“. 
 
Uvádzame následovné kapacity: 
 
Ukazovateľ Vodná nádrž č.1 Vodná nádrž č.2 Vodná nádrž č.3     spolu 
objem vody m3 1050 290 290    1630 
plocha hladiny m2 695 200 200     1095 
 
kóta prev.hladiny: vo všetkých troch nádržiach sa navrhuje  602,60 m n.m.     
 
Priemerná hĺbka vody:  cca 1,60-1,80 m  
Odberný objekt z potoka Slatvinec: 1ks 
Dĺžka prívodného potrubia: PVC DN150-142m 
Regulácia výšky hladiny vody v nádržiach bude prostredníctvom výpustných mníchov. 
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SO03 Odtok z rybníka 
 
Na výpustné mníchy bude bezprostredne naväzovať odtokové potrubie - PVC kanalizačné rúry profilu DN300 
mm celkovej dĺžky 112m. 
Vyústenie bude späť do potoka Slatvinec výustným objektom.  Výustný objekt navrhujem v jednoduchom 
prevedení spevnený kameňom a zrubovou konštrukciou do svahu pravého brehu potoka. 
Potok v mieste vyústenia bude spevnený kam.rovnaninou hr.300mm s vyklinovaním a urovnaním líca na 
celkovú dĺžku v dne a po svahoch po 3,0m od osi zaústenia. 
 
SO04 Oplotenie 
  
Celý areál v rámci majetkoprávne vysporiadaného pozemku bude oplotený. Oplotenie bude opatrené 
vstupnými vrátkami a vrátami a bude slúžiť k ochrane pred vstupom nepovolaných osôb alebo aj zvierat do 
areálu.  
Oplotenie celkovej dĺžky 172m.  
Hlavným stavebným materiálom budú oceľové alebo betónové plotové stĺpiky a drôtená pozinkovaná alebo 
poplastovaná sieť výšky 2,0m..  
 
3. Údaje o výrobe a technologickom vybavení stavby 
 
Stavba je nevýrobného charakteru a nevyžaduje si žiadne technologické zariadenia. 
 
4. Zabezpečenie budúcej prevádzky 
 
Legislatívna podstata: 

• Zákon č.194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe 
• Zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve 
• Nariadenie vlády SR č.298/2003 Z.z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a 

uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov 
• Nariadenie vlády SR č.303/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania 

živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh 
• Vyhláška č.238/2002 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o rybárstve 
• Nariadenie vlády SR č.316/2003 Z.z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých 

chorôb rýb 
• Nariadenie vlády SR č.500/2003 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb 
• Nariadenie vlády SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele 

povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd;  
Kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber vody pre pitnú vodu, vody určenej na závlahy a 
vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb sú uvedené v príl. č. 2. 

• Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. 
• Vyhláška č.185/2006 Z.z., ktoru sa vykonáva zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších 

predpisov. 
V prípade, že sa investor rozhodne po realizácii stavby chovať ryby nielen pre svoju potrebu ale aj pre 
dodávku na trh, musí spĺňať nižšie uvedené podmienky. 
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 Žiadosť o vydanie osvedčenia chovateľ alebo spoločnosť predkladá na odbor živočíšnych komodít 
Ministerstva pôdohospodárstva SR. Na získanie osvedčenia na výkon chovu rýb je potrebné vyplniť tlačivo 
žiadosti a žiadosť doplniť o prílohy, definované v tlačive (živnostenský list, výpis z obchodného registra alebo 
doklad o SHR, doklad o vlastníctve vodnej plochy alebo o jej prenájme, doklad o potrebnom odbornom 
vzdelaní v zmysle zákona o rybárstve). Tlačivo žiadosti musí byť potvrdené regionálnou veterinárnou správou, 
ktorá vykonáva kontrolu a dozor na danom hospodárstve. 

Neoddeliteľnú prílohu žiadosti tvorí fotokópia živnostenského listu, výpisu z OR, prípadne iného dokladu o 
vykonávaní činností v chove rýb (SHR), doklad o vlastníctve, resp. prenájme vodnej plochy a potvrdenie o 
vzdelaní odborne spôsobilej osoby. 
Pred vydaním osvedčenia a počas jeho platnosti môžu byť náležitosti uvádzané v žiadosti overované priamo 
na mieste chovu. Prehliadku hospodárstva vykonávajú hodnotitelia, menovaní ministerstvom na návrh 
Združenia chovateľov rýb na Slovensku, ako uznanej chovateľskej organizácie. 

Osvedčenie je platné po dobu 4 rokov, ministerstvo však môže dobu jeho platnosti v prípade potreby skrátiť. 
Chovateľ je povinný informovať ministerstvo o všetkých zmenách týkajúcich sa jeho chovu a priebežne 
aktualizovať skutočnosti uvádzané v tlačive žiadosti. 
Zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve z 15. februára 2002. Tento zákon upravuje podmienky ochrany, chovu a 
lovu rýb a ostatných vodných organizmov tak, aby  priamo alebo prostredníctvom ekologických väzieb 
nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov a k ohrozeniu genofondu rýb. 
Podľa cit.zákona §31 Hospodársky chov rýb ods.3) Na hospodársky chov rýb chovateľ alebo ním poverená 
osoba musí mať odborné vzdelanie; túto podmienku musí spĺňať počas celého hospodárskeho chovu rýb. 
Odborným vzdelaním sa rozumie absolvovanie  poľnohospodárskej vysokej školy študijného odboru 
zootechnického, univerzity veterinárskeho lekárstva, strednej poľnohospodárskej školy odboru rybárskeho. 
 
4.1. Riešenie dopravy 
 
Lokalita je prístupná zo štátnej cesty č.I/77 Bardejov – Stará Ľubovňa sa v obci Gerlachov odbočí na cestu 
III/54515 na obec Kružlov a pokračuje sa cez obec Bogliarka a Kríže. Za obcou Kríže sa pokračuje po 
spevnenej lesnej ceste približne 2,50km, kde sa nachádza predmetné stavenisko.  
Prísun stavebných materiálov na stavenisko bude zabezpečovaný automobilovou dopravou zhotoviteľa. 
 
4.2. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
Etapa realizácie stavby je charakterizovaná vcelku negatívnym vplyvom na ŽP. K tomuto poznatku 
dochádzame pri hodnotení jednotlivých stavebných prác, resp. stavebných postupov ako sú: presuny 
stavebných mechanizmov, zemín a hmôt a pod. Pri tejto činnosti je doprovodným znakom tvorba prachu, 
zvýšená hlučnosť, spalinové plyny, ktoré narúšajú bežný stav okolia a ŽP. Uvedené negatíva len z časti môžu 
byť eliminované napr. zvlhčovaním dopravných ciest a racionálnym využívaním stavebných mechanizmov. Je 
však potrebné uviesť, že uvedený stav je z časového hľadiska krátkodobý, t.j. len počas realizácie stavby. 
Preto v záujme obmedzenia týchto negatívnych vplyvov na minimálnu mieru, je potrebné zo strany zhotoviteľa 
práce realizovať rýchlo za dodržania všetkých kvalitatívnych podmienok a dodržania bezpečnosti pri práci. 
Stavba nádrže ani jej budúca prevádzka nebude produkovať odpadné vody.                  
 
Odpady budú vznikať len počas výstavby a budú súvisieť s pobytom pracovníkov na stavenisku. Pre týchto 
pracovníkov bude v rámci GZS zriadené na stavenisku sociálne zariadenie.  
Zo strany zhotoviteľa zabezpečiť, aby v rámci fázy výstavby bola používaná stavebná technika v bezvadnom 
stave, vylučujúca úniky ropných látok a iných látok nebezpečných vodám. Tankovanie pohonných hmôt 
v priestore údolnej nivy nie je prípustné !!! 
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4.3. Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, nároky na záber pôdy, nároky na  výrub 
porastov 

 
Investorovi ani projektantovi v priestore staveniska nie je známa žiadna existencia objektov pamiatkovej 
starostlivosti, a teda stavba sa nebude  dotýkať žiadnych kultúrnych pamiatok. 
 
Lokalita sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti: 
CHKO Čergov 
Kód územia: SKUEV0332 
Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1.1. do 31.12. každého roka 
Katastrálne územie: Okres Bardejov: Gerlachov, Malcov, Lenartov, Kružlov, Lukov, Richvald, Krivé, Venécia, 
Bogliarka, Livov, Livovská Huta, Hervartov, Kríže, Šiba, Hertník, Fričkovce, Osikov. 
 
Záber PPF predstavuje len plocha rybničných nádrži. Ich výmera po hranu terénu je následovná: 
770+40+40 = 850m2. 
 
Konkrétne výmery budú upresnené v ďalšom stupni projektovej prípravy, resp.v porealizačnom zameraní. 
 
Stavba si nebude vyžadovať žiadny výrub stromov a drevitých porastov.  
V okolí nádrží doporučujem výsadbu ihličnatých stromov, napr.jedľa, smrek. Nedoporučujem výsadbu 
listnatých drevín zdôvodu jesenného opadu lístia, čím by sa negatívne mohla ovplyvniť kvalita vody. 
 
4.4. Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 
Riziko požiaru pri tomto druhu stavby je minimálne. Kladenie ohňa výlučne na vyhradených miestach určených 
investorom. 
 
4.5. Starostlivosť o bezpečnosť práce 
 
Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe je potrebné bezpodmienečne dodržiavať zákonné ustanovenia, 
normy a predpisy.  
Zemné práce sa nesmú začať bez predchádzajúceho polohového a výškového vytýčenia podzemných vedení 
a vydaného stavebného povolenia.!  
Na práce nasadzovať pracovníkov s požadovanou kvalifikáciou, preukázateľne poučených o dodržiavaní BOZ. 
Pri výkopoch  dodržiavať STN 73 3050.  
Prípadné znečistenie  ciest musí byť zhotoviteľom odstránené. 
Vozidla vychádzajúce na št.cestu musia byť očistené! 
Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 
- vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 
- odporúčame tiež zaočkovanie proti tetanu 
- prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nižšej ako  

-100C 
- okraje výkopu nesmú byť od hrany 0.50 m zaťažované 
- pri výkopoch rýh s kolmými stenami s hĺbkou nad 1,30m použiť paženie 
-     zabezpečiť stabilitu stien výkopu 
Podrobný výpis predpisov bude uvedený v ďalšom stupni projektovej prípravy. 
 
Na oplotenie odporúčam umiestniť výstražné tabule s textom: „Súkromný pozemok“, „Zákaz vstupu 
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nepovolaným osobám!“, vhodne doplnenými piktogramami.  
 
4.6. Zariadenia CO 
 
Zabezpečenie stavby z hľadiska CO nie je potrebné riešiť. V prípade vzniku povodňovej situácie bude táto 
zabezpečovaná obvyklým spôsobom na základe pokynov príslušnej povodňovej komisie. 
 
4.7. Riešenie protikoróznej ochrany 
 
Navrhované stavebné materiály si nevyžadujú riešiť protikoróznu  ochranu. 
 
4.8. Údržba a opravy 
 
Podmienkou úspešného udržovania objektov nádrží je stály dohľad s ich pravidelnými prehliadkami, najmä 
pohotovostnou službou za povodňových stavov vody v potoku. 
V rámci údržby sa majú urýchlene odstraňovať všetky poškodenia, či vznikli prirodzeným opotrebením alebo 
účinkami povodní. 
Zásadou je, aby sa preventívnymi prehliadkami a opatreniami zabránilo možným poškodeniam. Zvlášť 
prehliadky robiť po prechode väčších vôd a po intenzívnych lejakoch. 
 
4.9. Úprava plôch 
 
Plochy dotknuté stavebnou činnosťou mimo staveniska je zhotoviteľ povinný na náklady investora uviesť do 
pôvodneho stavu. 
Pri výstavbe areálu sa uvažuje s úpravou plôch podľa dispozičného a výškového riešenia. Plocha mimo 
vodných nádrží sa oseje trávnym semenom. 
Brehy potoka na odbere a vyústení sa spevnia ako je uvedené vyššie. 
 
4.10. Údaje o výrobe  
 
Pripravovaná stavba rieši výstavbu rybníka - vodných nádrží, ktoré budú slúžiť na chov rýb. 
V nádržiach je možné chovať  lososovité ale aj kaprovité ryby.  
Nádrže doporučujem využívať  predovšetkým na chov pstruha dúhového /Salmo gairdnerii irideus/, kapra 
(Cyprinus carpio L.), prípadne podobné druhy rýb.  
Pred nasadením akýchkoľvek rýb, je nevyhnutné vyžiadať si analýzy o kvalite vody, minimálne v priebehu 
celého jedného roka. 
Ďalej uvádzam optimálne požiadavky na kvalitu vody pre chov lososovitých rýb. 
Za vhodnú technológiu chovu pstruha odporúčam jednorázové nasadenie jednoročnej násady koncom apríla 
do odchovných nádrží a po dosiahnutí tržnej hmotnosti (nad 250g) postupný odlov na plnej vode alebo 
postupnyým vypúšťaním vody z odchovných nádrží (október-november-december). Predpokladaný odchov 
2000-2500 kg/rok. 
 
Kvalita vody 
Voda je dôležitým činiteľom v rybnikárstve. Má poskytovať dobre prostredie rybám a organizmom, ktoré sú rybou 
potravou.  
Pre rozmanitosť zloženia je voda prostredím nestálym a podliehajúcim častým zmenám. 
 
Optimálne požiadavky na kvalitu vody pre chov lososovitých rýb: 
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• Kyslík O2   6-12 mg/l 
• Nasýtenosť vody kyslíkom na prítoku 90-100%, na odtoku  minimálna 60%. 
      Čím je voda teplejšia, tým menší objem kyslíka udrží.  
       50 C - 12.50 mg/l 
      100C - 10.85 mg/l 
      150C - 9.54 mg/l 
      Obsah kyslíka v povrchovej vode sa môže odhadnúť podľa vzorca: 
      S = 10 - 0.2 T cm3/l 
      S - je pravdepodobné množstvo O2 vo vode /1 cm3 O2 váži 1.43 mg/ 
      T - je teplota vody v 0C 
• Kysličník uhličitý CO2 do 5 mg/l, nemá byť viac ako 20 cm3/l. 
• Kysličník fosforečný P2O5 - 0.13-1.2 mg/l 
• Dusík 0.3-2.0 mg/l 
      Obsah NH+4 do 0.3 mg/l, NH3 menej ako 0.012 mg/l opt. 0 mg/l 
• Tvrdosť vody - /nemecký stupeň 10 je 10 mg CaO v l vody, alebo  7.2 mg MgO v l vody/ 
      Nemá prekročiť 8-100 nemeckých. 
• Reakcia - má byť neutrálna alebo slabo zásaditá pH 7 až 7.8. 
      Vyššie aj nižšie hodnoty pH spôsobujú onemocnenie ale aj úhyn rýb. Kyslá reakcia sa    
      upravuje vápnením. pH 9.2 ako aj 4.8 je  pre ryby smrteľná. 
• BSK5 opt. 1-2 mg/l O2, prípustná do 4 mg/l O2 
• Železo - rozpustné obsah nemá presiahnúť 0.1 mg/l, celkom 0.5  mg/l 
• Látky škodlivé a jedovaté - voda v rybníkoch nemá obsahovať žiadne látky nepriaznivo pôsobiace na ryby. 

Otravu rýb vyvoláva fenol, sírovodík, čpavok, kyselina mliečna, šťaveľová, chlór, arzén, síran meďnatý, 
amónne soli, niektoré kovy atď. 

• Teplota v zime min 20C, v lete 8-160C., max.180C, krátkodobo aj  220C.  
• Priehľadnosť meraná Secciho doskou 30 – 40 cm (hodnota pod 30 cm je považovaná za nebezpečnú) 

Priehľadnosť je ovplyvnená množstvom fytoplanktónu, zvírením dna. Rozvoj fytoplanktónu sa obmedzuje 
aplikáciou modrej skalice. 

 
Požadovaná kvalita povrchovej vody je uvedená v NV SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a 
osobitných vôd, príloha č.2 – Povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb. 
 
4.11. Prevádzka a údržba 
Pre vádzka a údržba stavby bude zabezpečovaná investorom. 
Sklad krmív a sklad dezinfekčných a čistiacich prostriedkov má investor zabezpečený v uzavretom priestore 
svojho hospodárskeho objektu cca 25m. 

4.12. Odpady 

Druh a kategória odpadu 
 
Počas výstavby a prevádzky môžu vznikať odpady kategórie podľa Katalógu odpadov (vyhláška 
č.284/2001Z.z. v znení neskorších predpisov: ostatný odpad (O) . 
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Odpady počas výstavby 
Počas výstavby sa nepredpokladá vznik odpadov pri stavebných činnostiach spojených so zemnými prácami 
a prácami na drobných stavebných objektoch. 
 
Odpady počas prevádzky  
Počas prevádzky sa, na základe porovnateľných stavieb predpokladajú kategórie odpadu:  
190801 zhrabky z hrablíc (O)  
 
Zneškodnenie odpadov 
Investor bude využívať služby a zariadenia na zneškodňovanie odpadov v najbližších lokalitách na základe 
zmluvných vzťahov. 
 
5. Podmieňujúce podklady 
 
5.1. Preložky inžinierskych sieti 
 
Nepredpokladá sa, že výstavba si bude vyžadovať preložky akýchkoľvek podzemných vedení. 
 
5.2. Podmieňujúce, vyvolané a iné investície 
 
Podmieňujúce investície nie sú potrebné. 
 
6. Organizácia výstavby 
 
6.1. Požiadavky na postupné uvádzanie stavby do užívania 
 
Vzhľadom na charakter stavby a jej umiestnenie, je možné stavbu realizovať po etapách, a teda aj uvádzať do 
užívania.  
 
6.2. Zásady riešenia zariadenia staveniska 
 
Z hľadiska využitia vybudovaných objektov pre zariadenie staveniska priamo na stavenisku po dobu výstavby 
investor takéto objekty nevlastní. 
Investor má možnosť poskytnúť priestory na dočasné zariadenie staveniska (stavebný dvor) na pozemku 
s p.č. 517/2. 
Na stavebnom dvore sa umiestnia min. 1 ks prenosná UNIMO bunka a jedna so sociálnym zariadením, zriadia 
sa odstavné plochy pre jedno až dve autá-stavebné mechanizmy. 
Stavebný priestor bude vymedzený manipulačnými pásmi počas výstavby. 
 
6.2.1. Požiadavky na sociálne zabezpečenie 
 
Predpokladá sa, že na stavbe bude súčasne pracovať 6-10 pracovníkov, čo závisí od možnosti budúceho 
zhotoviteľa a termínu zmluvy o dielo, t.z., zhotoviteľ musí nasadiť na práce taký počet pracovníkov, aby stavba 
bola realizovaná v požadovanej výbornej kvalite za dodržania zmluvného termínu. 
V prípade vážnejších poranení doporučujeme využiť zdravotnícke zariadenie Prešov cca 15km. 
Zdravotnícky materiál pre prvú pomoc musí byť v kancelárii majstra, resp. stavbyvedúceho na prístupnom 
mieste aj za jeho neprítomnosti. 
S ubytovaním pracovníkov priamo na stavbe sa neuvažuje. 
Stravovanie - pre pracovníkov stavby zabezpečí zhotoviteľ (jedno hlavné teplé jedlo). 
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Vodu na pitné účely pre pracovníkov stavby zabezpečí stavebný zhotoviteľ dovozom minerálnych vôd do 
unimobuniek v množstve 2-3 litr./osobu/deň. V prípade, že výstavba by mala byť realizovaná  v zimnom 
období je vhodné zabezpečiť dovoz teplého čaju. 
Dovoz pracovníkov na stavbu si zabezpečí zhotoviteľ buď vlastným dopravným prostriedkom, alebo s využitím 
verejnej dopravy SAD, len na Cemjatu. 
 
6.2.2. Zabezpečenie prívodu úžitkovej vody a el. energie 
 
Vzhľadom na charakter stavby, nevznikajú osobitné nároky na zabezpečenie úžitkovej vody. V prípade 
potreby, je možné využiť vodu priamo z potoka. 
El. energia pre potreby stavby nie je potrebná. 
Telefón – upozorňujeme, že stavenisko t.č. nie pokrytý žiadnym signálom telekomunikačných operátorov. 
 
6.2.3. Údaje o dopravných trasách 
 
Pozri stať 4.1. tejto správy. 
 
6.2.4. Vplyv realizácie stavby na životné prostredie 
 
Pozri stať 4.2. tejto správy. 
 
6.2.5. Podmienky a nároky na realizáciu stavby 
 
Investor je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko so všetkými náležitosťami v potrebnom časovom 
predstihu /1 mesiac pred začatím stavebných prác/ bez fyzických a právnych závad, resp. nárokov "tretích 
osôb". 
Stavenisko sa bude odovzdávať podľa dohody. 
Pri odovzdávaní staveniska musí investor upozorniť zhotoviteľa na všetky podzemné i nadzemné rozvody a 
zariadenia a zabezpečiť ich presné polohove a výškove vytýčenie. 
Súčasne s odovzdaním staveniska určí investor aj prístupové komunikácie a upresní umiestnenie zariadenie 
staveniska. 
 
6.2.6. Stručný opis postupu výstavby 
 
Výstavba bude pozostávať z týchto základných fáz: 
- odovzdanie staveniska 
- výstavba GZS 
- vytýčenie stavby 
- realizácia objektov podľa časového harmonogramu 
- záverečné úpravy územia 
- kolaudácia 
- likvidácia zariadenie staveniska 
- odovzdanie stavby do užívania  
 
6.2.7. Návrh použitia stavebných a montážnych mechanizmov 
 
Pre výstavbu doporučujeme použiť následovné stavebné a montážne mechanizmy: 
UNC, univerzálny lopatový nakladač na kolesovom podvozku, UDS ap., prípadne bežné používané lopatové 
bágre, autodomiešavač, buldozér. 
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6.2.8. Časový postup likvidácie ZS 
 
Likvidácia objektov zariadenia staveniska sa uskutoční ihneď, najneskôr do jedného mesiaca po odovzdaní 
stavby investorovi. 
Zhotoviteľ odovzdá stavbu investorovi ak tomu nebudú brániť vážne príčiny /nekvalita, vady ap./, pričom je 
povinný zo staveniska odstrániť prebytočný nepoužiteľný materiál a bezpodmienečne uviesť plochy, ktoré boli 
dotknuté stavebnou činnosťou do pôvodneho stavu. 
 
6.3. Predpokladané termíny 
 
Presné termíny realizácie výstavby budú zmluvne upresnené medzi investorom a zhotoviteľom. 
 
7. Komentár k zostaveniu prepočtu stavby 
 
Jednotlivé nákladové položky sú určené zo skúseností získaných a už vypracovaných projektov stavieb 
podobného druhu, rozborovými položkami podľa platných cenníkov, na základe ponukových cien výrobcov 
navrhovaných stavebných materiálov a tiež odborným odhadom. 
Podľa prehlásenia investora 80% stavebných prác si zrealizuje svojpomocne, čím sa podstatnou mierou znížia 
investičné náklady. 
 
7.1. Zostavenie prepočtových stavebných nákladov (svojpomocná výstavba): 
 
SO 01 Odberný objekt a prívodné potrubie 
zemné práce, zrubové betónové konštrukcie, stavítko, hrablice, kamenná rovnanina, PVC kanal.rúry DN150, 
šachty, štrkop.lôžko:   
Cena: 16 000,-Eur 
 
SO02 Rybníky (tri vodné nádrže)    
výkopy, zvislé premiestnenie, vod.premiestnenie, uloženie sypaniny, rozprestretie, úprava dna, brehov, 
výpustné mníchy, utesnenie :  
Cena: 19000,-Eur 
 
SO03 Odtok z rybníka 
zemné práce, , odtokové potrubie PVC DN300, bet.konštrukcie, spevnenie potoka, výustný objekt: 
Cena: 13000,-Eur 
 
SO04 Oplotenie  
zemné práce, prvky oplotenia,vráta, vrátka : 190 tis.Sk 
Cena: 4000,-Eur 
 
Celkom predpokladané stavebné náklady: 52000,-Eur 
Vypracovali: Ing.Jozef Sekerec, aut.ing. 
Prešov, 01/2012 
 


