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C. EKONOMICKÁ SPRÁVA 
pre potreby územného konania stavby 

D3 Zelený most Svrčinovec – ekodukt nad cestou I/11 
 
Cena verejnej práce predstavuje pre tento druh dokumentácie stanovenie odhadovaných celkových 
nákladov na zhotovenie stavby a slúži na plánovacie účely. Rozpočet na základe čiastočnej podrobnosti 
pre tento druh dokumentácie predstavuje stanovenie odhadovaných nákladov na základe výkazov 
rozhodujúcich položiek stavebných prác a stavebných materiálov s presnosťou a podrobnosťou pre 
tento druh dokumentácie. 
Cena verejnej práce je vypracovaná na základe ocenenia kumulovaných položiek hlavných stavebných 
prác jednotlivých častí stavby. Cena verejnej práce je cenovej úrovni roku 2018. Kumulatívne položky 
stavebných prác obsahujú ocenenie stavebných prác vrátane dodávky stavebných materiálov. 
Základné objemy, plochy, dĺžky a pod. pre ocenenie sú stanovené na základe výkresovej dokumentácie. 
Ceny jednotlivých kumulovaných položiek sú stanovené na základe údajov obdobných stavieb a na základe 
vytvorenia kumulatívnej ceny z podrobnejších stavebných prác a materiálov obsahujúcich v 
kumulatívnych položkách. Jednotkové kumulatívne ceny obsahujú zhotovenie, osadenie prác a materiálov 
vrátane dodávky a nákupu materiálov. 
 
Krycí list rozpočtu verejnej práce v jednotlivých položkách uvažuje: 
- Náklady na prípravu verejnej práce vo výške 2% zo stavebných nákladov. 
- Náklady na realizáciu stavebných objektov, náklady na demolácie existujúcich objektov sú prevzaté z 
rozpočtovej časti. 
- Náklady na dokumentácie DRS, DSZS, inžiniersku činnosť, stavebný dozor a geodetické práce vo výške 
5% zo stavebných nákladov. 
- Prevádzkové súbory nie sú v stavbe uvažované. Jestvujúce technologické zariadenia ostanú v prevádzke, 
bude iba upravená ich poloha v nadväznosti na umiestnenie navrhovaných mostných objektov. 
- Zariadenie staveniska je uvažované vo výške 1% z nákladov na stavebné časti. 
- Predpokladané vyvolané investície sú prevzaté z rozpočtovej časti. 
- Náklady na výkup pozemkov sú odhadované z predpokladanej ceny za výkup pozemkov a plôch záberov 
stavby 
- Náklady na výkup lesov sú uvažované pre lesný pozemok v k.ú. Svrčinovec. 
- Náklady na likvidáciu porastov a nákup budov a stavieb sú odhadnuté na základe výpočtu spoločenskej 
hodnoty za vyrúbané dreviny, náklady na výkup domu a drevených chatrčí sú odhadnuté 20000 €. 
- Náklady na prenájom pozemkov sú odhadované z predpokladanej ceny za prenájom pozemkov a plôch 
záberov stavby. 
- Rozpočtová rezerva je uvažovaná 10 %. 
 
 
 
Obsah prílohy ceny verejnej práce: 
Príloha č.1 Súhrnný rozpočet stavby 
Príloha č.2 Stavebné časti stavby 
Príloha č.3 Vyvolané investície 
Príloha č.4 Výkup pozemkov, odvody, výrub drevín a pod. 
Príloha č.5 Výkaz hlavných výmer 
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Zoznam objektov 

011-00          Príprava územia 
021-00 Príprava plôch pre zariadenie staveniska 
031-00 Asanácie 
032-00          Rekultivácia dočasných záberov  
051-00 Vegetačné úpravy 
101-00 Chodník 
102-00 Obslužná komunikácia  
103-00 Dočasná obchádzková trasa  
201-00 Ekodukt nad cestou I/11 
202-00          Ekodukt nad Šlahorovým potokom  
501-00 Preložka Šlahorovho potoka  
502-00 Preložka vodovodu DN 150 
502-01 Dočasná preložka vodovodu DN 150 
601-00 Preložka VN 
602-00 Preložka TF káblov ST a.s. 
603-00 Preložka DOK ST a.s. 
604-00 Preložka ISD 
605-00 Zrušenie vedenia NN 
701-00 Preložka plynovodu 
801-00 Oplotenie 
802-00 Prístupová cesta 
 
 

V Bratislave, 02/2019 

Vypracoval: Ing. Hynek Válek 



C. Ekonomická správa 

Názov stavby                                    D3 ZELENÝ MOST SVRČINOVEC – EKODUKT NAD CESTOU I/11

Por.č. 
Kód 

ekonomickej  
klasifikácie 

Názov Výdavky v € DPH v € Spolu v €

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY   (a+b+c+d+e+f+g+h) 7 671 531 1 466 421 9 137 953

a) Príprava verejnej práce   210 346 42 069 252 415

1 Náklady na inžiniersko-technickú pomoc ( expertízy, konzultácie ) 0

2 Náklady na technické a enviromentálne štúdie 0

3 Náklady na územnoplánovaciu  dokumentáciu 0

4 Náklady na dokumentáciu pre  územné rozhodnutie 82 020

5 Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie 61 576

6 Náklady na dokumentáciu pre verejné obstarávanie 12 315

7 Náklady na prieskumné práce 18 473

8 Náklady na geodetické práce pri spracovaní projektovej dokumentácie 9 236

9 Náklady na autorský dozor 18 473

10 Náklady na znalecké posudky  pre majetkovoprávne vyporiadanie 8 252

b) 

Stavebná časť  (stavebné objekty vrátane ich technického 
vybavenia) 5 829 025 1 165 805 6 994 830

11
Náklady na realizáciu stavebných objektov, náklady na demolácie 
existujúcich stavebných objektov, technologických a iných zariadení

5 551 452

12 Náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie 111 029

13 Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby 27 757

14 Náklady na inžiniersku činnosť (stavebný dozor a pod.) 83 272

15 Náklady na geodetické práce zabezpečované obstarávateľom 55 515

c) Technologická časť (prevádzkové súbory, stroje a zariadenia) 0 0 0

d) Zariadenie staveniska 64 352 12 870 77 223

e) Predpokladané  vyvolané investície 606 185 121 237 727 421

f) Výkup pozemkov, odvody za vyňatie pôdy 339 425 339 425

16 Náklady na výkup pozemkov 116 670

17 Náklady na výkup lesov 861

18 Nákup budov, objektov, alebo ich častí určených k likvidácii 20 000

19 Náklady na likvidáciu porastov 211 688

20 Odvody za trvalé a dočasné odňatie pôdy z PPF a  LPF 0

21 Náklady na prenájom pozemkov 10 206

g) Rozpočtová  rezerva     10% 622 199 124 440 746 639

h)

Iné bližšie neurčené investície, ako sú napr. náklady na umelecké 
diela, patenty, licencie 0 0 0

7 671 531 1 466 421 9 137 953

Z toho náklady na pripravu 549 771
z toho náklady na výstavbu 7 121 760

Spracovateľ : Obstarávateľ :

(Názov a peč. org. :) (Názov a peč. org. :)

SHP SK s.r.o. NDS a.s.

Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava

Meno : Ing. Hynek Válek Meno :

Dátum : 30.01.2019 Dátum :

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ( 700 )

CENA VEREJNEJ PRÁCE

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v €
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C. Ekonomická správa 

Por. Klasifikácia Číslo Názov Merná Množstvo Jednotková Cena Pilotná
č. súboru stavby stavby jed. merných cena na stavby technológia

stavieb jednotiek mer.jed. (€) (€)

1
2141 

Mosty a 
nadjazdy

011-00 Príprava územia 84 314

45.11.12 Úprava staveniska a vyčisťovacie práce m2 11 986 2 29 258 Vypratanie ploch, odstránenie porastov

45.11.24 Výkopové práce m3 4 588 12,0 55 056 Odhumusovanie a uloženie na medziskládku

2
2141 

Mosty a 
nadjazdy

021-00
Príprava ploch pre zariadenie 
staveniska

13 674

45.11.12 Úprava staveniska a vyčisťovacie práce m2 645 21 13 674 Zrovnanie ploch pre zariadenie staveniska

3
2141 

Mosty a 
nadjazdy

051-00 Vegetačné úpravy 159 338

45.11.23 Rekultivačné práce m2 12 747 13 159 338
Výsadba stromov 114ks,  kríkov 3982m2, travín 6130m2, celková 
plocha úprav 12747m2

4
2112

Miestne 
komunikácie

101-00 Chodník 24 806

45.23.31 Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk m2 237 105 24 806 Chodník, Zvodidlo

5
2112

Miestne 
komunikácie

103-00 Dočasná obchádzková trasa 101 500

45.23.31 Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk m2 1 050 97 101 500 Spevnená obslužná komunikácia

6
2141 

Mosty a 
nadjazdy

201-00 Ekodukt nad cestou I/11 2 454 539

45.11.24 Výkopové práce m3 26 117 18,4 481 776 Odkopávky, Zásypy

45.11.25 Presun zemín m3 30 540 4,9 149 360 Presun zemín k zásypom

45.22.11 Stavebné práce na mostoch m2 14 882 116,6 1 735 422 Betonárske práce, Pilóty, Obsyp nosnej konštrukcie štrkopieskom

45.31.61 Inštalovanie vonkajších osvetlovacích zariadení a osvetlenia ciest m 160 43,7 6 992 Verejné osvetlenie chodníka

45.26.14 Izolačné práce proti vode m2 2 500 22,0 55 000 Izolácia NK

45.34.20 Montáž oplotenia m2 596 43,6 25 989 Oplotenie

7
2141 

Mosty a 
nadjazdy

202-00
Ekodukt nad Šlahorovým 
potokom

2 527 853

45.11.24 Výkopové práce m3 39 033 18,2 710 204 Odkopávky, Zásypy

45.11.25 Presun zemín m3 44 206 5,6 247 336 Presun zemín k zásypom

45.22.11 Stavebné práce na mostoch m2 19 324 77,1 1 489 743 Betonárske práce, Pilóty, Obsyp nosnej konštrukcie štrkopieskom

45.26.14 Izolačné práce proti vode m2 2 500 22,0 55 000 Izolácia NK

45.34.10 Montáž oplotenia a zábradlí m2 655 39,0 25 570 Oplotenie

8
2141 

Mosty a 
nadjazdy

801-00 Oplotenie 53 770

45.11.24 Výkopové práce m3 13 9,0 113 Výkopy

45.26.23 Betonárske práce m3 13 112,0 1 411 Betonovanie pätiek stĺpikov

45.34.20 Montáž oplotenia m2 1 283 40,7 52 245 Oplotenie

9
2112

Miestne 
komunikácie

802-00 Prístupová cesta 131 660

45.23.31 Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk m2 1 362 97 131 660 Spevnená obslužná komunikácia

Stavebná časť     spolu € 5 551 452

Rozpočet stavby - Stavebný zámer, DÚR 

Ekonomická klasifikácia: b) 717 Stavebná časť

NACE - CPV

1



C. Ekonomická správa 

Por. Klasifikácia Číslo Názov Merná Množstvo Jednotková Cena Pilotná
č. súboru stavby stavby jed. merných cena na stavby technológia

stavieb jednotiek mer.jed. (€) (€)

1
2141 

Mosty a 
nadjazdy

031-00 Asanácie 12 559

45.11.11 Demolačné práce m2 888 14 12 559 Demolácie budov

2
2141 

Mosty a 
nadjazdy

032-00
Rekultivácia dočasných 
záberov

55 112

45.11.23 Vyplňovanie a rekultivačné práce m2 10 206 5 55 112 Rekultivácia ploch

3
2112

Miestne 
komunikácie

102-00 Obslužná komunikácia 85 600

45.23.31 Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk m2 800 107 85 600 Spevnená obslužná komunikácia

4
2141 

Mosty a 
nadjazdy

501-00 Preložka Šlahorovho potoka 55 567

45.11.24 Výkopové a súvisiace zemné práce m3 1 922 16,9 32 576 Odkopávky, Zásypy

45.24.70 Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov m2 108 212,9 22 992 Kamenná rovnanina, drevené spevnenie

5

2222
Miestne 

potrubné 
rozvody vody

502-00 Preložka vodovodu DN150 32 000

45.11.24 Výkopové a súvisiace zemné práce m 200 45,0 9 000 Výkopy

45.23.13 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie m 200 115,0 23 000 Káble, rozvádzač, spojky VN

6

2214
Diaľkové 
elektrické 
rozvody

601-00 Preložka VN 86 515

45.11.24 Výkopové a súvisiace zemné práce m 503 35,0 17 605 Výkopy

45.23.14 Stavebné práce na stavbe elektrických vedení m 570 120,9 68 910 Káble, rozvádzač, spojky VN

7

2224
Miestne 

elektrické a 
telekomunika
čné rozvody a 

vedenia

602-00 Preložka TF káblov ST a.s. 38 000

45.11.24 Výkopové a súvisiace zemné práce m3 200 35,0 7 000 Výkopy

45.31.43 Inštalovanie telefónných káblov, pokládka káblov m 200 155,0 31 000 Káble, spojky

NACE - CPV

Rozpočet stavby - Stavebný zámer, DÚR

Ekonomická klasifikácia: e) 717 predpokladané vyvolané investície

1



C. Ekonomická správa 

Por. Klasifikácia Číslo Názov Merná Množstvo Jednotková Cena Pilotná
č. súboru stavby stavby jed. merných cena na stavby technológia

NACE - CPV

8

2224
Miestne 

elektrické a 
telekomunika
čné rozvody a 

vedenia

603-00 Preložka DOK ST a.s. 20 000

45.11.24 Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce m3 200 35,0 7 000 Výkopy

45.31.43 Inštalovanie telefónných káblov, pokládka káblov m 200 65,0 13 000 Káble, spojky

9
2111

Cestné 
komunikácie

604-00
Preložka informačného systému 
diaľnice (ISD)

179 737

45.11.24 Výkopové a súvisiace zemné práce m 260 30 7 800 Výkopy

45.31.62 Inštalovanie signalizačných systémov m 260 655 170 200 Presun premenného DZN a stožiaru s kamerou

45.26.23 Betonárske práce m3 15 115,8 1 737 Betonovanie základov

10

2224
Miestne 

elektrické a 
telekomunika
čné rozvody a 

vedenia

605-00 Zrušenie vedenia NN 2 244

45.11.11 Demolačné práce ks 3 414,7 1 244 Odstránenie stožiarov

45.31.56 Inštalovanie nízkého napätia m 103 9,7 1 000 Manipulácia na sieti

11
2221

Miestne 
plynovody

701-00 Preložka plynovodu 38 850

45.11.24 Výkopové a súvisiace zemné práce m3 210 35,0 7 350 Výkopy

45.23.12 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu m 210 150,0 31 500 Plastové potrubie d100, armatúry, tlaková skúška

Predpokladané vyvolané investície  spolu € 606 185

2



C. Ekonomická správa 

1 711 001 74231122-8 116 670
Svrčinovec m 2

11 667 10 116 670
2 711 002 74231122-8 861

Svrčinovec m 2
590 1,46 861

3 711 200/1 74231122-8 8 252
 

4 711 200/2 74231122-8 10 206
Dočasný záber  
Svrčinovec m 2

10 206 1 10 206
5 711 200/3 74231122-8 5 501

6 712 001 74231122-8 Nákup budov, objektov alebo ich častí určených k likvidácii 20 000

7 712 002 74231122-8 211 688
Spoločenská hodnota drevín 100 566
Spoločenská hodnota biotopov európskeho a národného významu 111 122

8 717 001/52 74231122-8 0
m 2

9 717 001/53 74231122-8 0
m 2

€ 373 179

Rozpočet stavby - Stavebný zámer, DÚR

Ekonomická klasifikácia: f) 711 výkup pozemkov, 712 nákup budov, objektov, 717 odvody

Výkup lesov podľa kat.územia

M.j.
Množstvo 

m.j.

Jednotková 
cena m.j. 

v €

Celková cena v 
€

Por.
č

Kód 
ekonomickej 
klasifikácie 

Kód 
klasifikácia 
produkcie

Názov  stavby 

Výkup pozemkov podľa kat.územia

Výkupy pozemkov, odvody a pod. celkom

Znalecké posudky pre majetkovo-právne vysporiadanie

Prenájom pozemkov (dočasný záber)

Dokumentácia pre majetkovo-právne vysporiadanie

Odvody za trvalé odňatie pôdy z  LPF podľa kat.územia

Odvody za dočasné odňatie pôdy z  LPF podľa kat.územia

Porasty určené k likvidácii

1



Výkaz hlavných výmer

SO 201-00

1 Betón - Pilóty 900 mm, dĺ. 12,0 m m3 458
2 Betón - Podkladný betón C8/10 m2 82
3 Betón - Základy C 25/30 m3 983
4 Výstuž - Základy kg 78 631
5 Betón - Nosná konštrukcia C35/45 m3 1 576
6 Výstuž - NK kg 378 319
7 Výkopy m3 4 560
8 Spätný zásyp m3 2 076
9 Štrkopieskový vankúš m3 1 056

10 Zásyp - zhutnený ŠP zásyp m3 10 608
11 Zemina vhodná do násypu m3 18 876
12 Oplotenie, v = 2,5 m m 95
13 Bariérové oplotenie, v = 2,5 m m 143
14 Vegetačné úpravy m2 5 282
15 Zemné klince m 2 080
16 Torkrét m3 119,0
17 Paženie m 125
18 Cestné zvodidlo m 157
19 Zábradlie, v = 1,1m m 50
20 Múrik, gabión m3 7
21 Revízny chodník m2 316

SO 202-00

1 Betón - Pilóty 900 mm, dĺ. 12,0 m m3 458
2 Betón - Podkladný betón C8/10 m2 82
3 Betón - Základy C 25/30 m3 983
4 Výstuž - Základy kg 78 631
5 Betón - Nosná konštrukcia C35/45 m3 1 576
6 Výstuž - NK kg 378 319
7 Výkopy m3 9 000
8 Spätný zásyp m3 912
9 Štrkopieskový vankúš m3 5 304

10 Ochranný val m3 190
11 Zásyp - zhutnený ŠP zásyp m3 10 920
12 Zemina vhodná do násypu m3 26 650
13 Oplotenie, v = 2,5 m m 152
14 Bariérové oplotenie, v = 2,5 m m 124
15 Vegetačné úpravy m2 7 465
16 Dlažba z lomového kameňa na sucho m2 2 177
17 Dlažba z lomového kameňa na sucho s vyškárovaním m2 793
18 Revízne schodisko m2 75
19 Zábradlie, v = 1,1m m 50
20 Múrik, gabión m3 9

SO 501-00

1 Výkop m3 260
2 Zásyp m3 1 469
3 Dlažba z lom. kameňa na sucho m2 1 697
4 Dlažba z lom. kameňa s očkárovaním m2 794
5 Kamenná rovnanina (za mostom) m3 108
6 Ohumusovanie a osiatie m3 58
7 Vrbové koly ks  133


