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Komerčno-podnikateľská zóna, Trnava - Mikovíniho – Zelenečská ulica 
DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

B – SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
B.0 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
Akcia:  Komerčno-podnikateľská zóna, Trnava – Mikovíniho-Zelenečská ulica  
Miesto stavby:   Trnava, Ul. Mikovíniho a Ul. Zelenečská 
Okres:   Trnava 
Kraj:    Trnavský 
Parcelné č.:   Pozemné objekty – parc.č. 10548/32 

Inžinierske objekty – parc.č. 10548/2, /3, /6, /37, 9073/1, /2, /8, 10547/1, /2, 8381/1, 8380/57, /58 
Katastrálne územie:  Trnava 
Charakter stavby:   novostavba 
 
Investor:   ISLAND s.r.o. 
   Strojárenská č.1C, 917 02 Trnava 
   Konateľ Ivan Slíž 
 
Autori projektu :  ATELIER KM s.r.o. 
   Ing. Lukáš Mišovič 
   Ing. Juraj Kyselica 
 
Zodpovedný projektant :  Ing. Juraj Kyselica 
   Autorizovaný stavebný inžinier – 6490*A1 
 
Stupeň:    Projekt na územné rozhodnutie (PUR) 
Klasifikácia stavby :  KS 1220 Budovy pre administratívu 
   KS 1230 Budovy pre obchody a služby 
   KS 125 Priemyselné budovy a sklady 
Dátum spracovania: Marec 2019 
 
B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA VÝSTAVBY 
Riešené územie Komerčno-podnikateľská zóna Trnava, Zelenečská – Mikovíniho ul. je vymedzené parc.č. 10548/32 v k.ú. Trna-
va. Záujmové územie riešenej zóny je vymedzené naviac parc.č. 10548/2, 10548/3, 10548/6, 10548/37, 9073/1, 9073/2, 9073/8, 
10547/1, 10547/2, 8381/1, 8380/57, 8380/58 v predpokladanom rozsahu potrebnom pre napojenie riešeného územia na verejné 
komunikácie (cestu III/1287 a Mikovíniho ulicu) a technickú infraštruktúru v priestore Mikovíniho ulice a cesty III/1287., na NN el. 
kábelové vedenie a trasou pripravovaného Južného obchvatu cesty I/61. 
Riešené územie sa nachádza mimo zastavaného územia obce. 
Územie je nezastavané, pokryté ornou pôdou, mierne sever areálu ja na kopci klesá do juhovýchodnej strány cca 2,2m , prevý-
šenie medzi severnou a južnou stranou areálu je cca 2,2 m. Na pozemku sa nachádzajú žiadne vzrastlé stromy. 
 
B.1.1 ZHODNOTENIE STAVENISKA 
Lokalitu pre navrhovanú zónu tvorí parcela 10548/32 a priľahlé parcely potrebné pre dopravné napojenie  v okrajovej časti úze-
mia mesta na ulici Zelenečská a Mikovíniho. Projekt je v súlade s platným ÚP mesta Trnava a schválenou Urbanistickou štúdiou 
mestským zastupiteľstvom, ktorý na daných pozemkoch navrhuje budovanie komerčno-priemyselnej zóny. Navrhovaný zóna 
nadväzuje na okolitú existujúcu zástavbu bytových domov a dotvára južný vstup do mesta. 
Pozemok je mierne svahovitý (maximálny výškový rozdiel v rámci pozemku 2,2 m), nezastavaný. 
Pozemkom prechádzajú inžinierske siete.  
Územie bolo výškopisne a polohopisne zamerané. Bol vykonaný podrobný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum. 
Podľa výsledkov prieskumu možno základové pomery v miestach plánovanej stavby z hľadiska úložného označiť za jednoduché, 
ale z hľadiska geotechnického za zložité z dôvodu výskytu spraší náchylných na presadanie. 
Na pozemku sa nachádzajú vzrastlé stromy , ani náletová zeleň. Z tohto dôvodu nebola vykonaná inventarizácia drevín. 
K investičnému zámeru výstavby komerčno-podnikateľskej zóny na pozemku investor pristúpil na základe jeho zhody 
s regulatívmi územného plánu mesta Trnava a po vyhotovení ekonomickej efektívnosti výstavby na tejto parcele. 
 
B.1.2 ÚZEMNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
Dopravne bude stavenisko, ako aj budúca zástavba napojená zo Zelenečskej ulice navrhovaným vybudovaním kruhového objaz-
du a Mikovíniho ulice navrhovaným pripojením a dobudovaním odbočujúcich pruhov. Zástavba bude napojená na všetky inžinier-
ske siete (vodovod, kanalizácia, horúcovod, elektro).  
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Navrhovaná komerčno-podnikateľská zóna je riešená pre podnikanie a budúci prenájom jednotlivých častí obchodných, kance-
lárskych a skladových priestorov.   

Vyhodnotenie základných plošných bilancií zóny ( v rámci parc.č. 10548/32 – 30240,0m2) 
 

zastavané plochy na pozemku   

zastavaná plocha nadzemnou časťou stavby  10 646,74 

SO 01.1 - Administratíva s obchodnou vybavenosťou 1 661,09 

SO 01.2 - Obchod - retail 2 335,69 

SO 01.3 - Obchod - retail 4 335,09 

SO 01.4 - Administratíva so skladovou halou 2307,35 

SO 01.5 – Reklamné totemy ( pútače) 7,52 

IZP vo funkčnej ploche - projekt 0,352 

IZP ÚP 
 

0,36 

vyhodnotenie:   

Navrhovaný IZP je v súlade s ÚP   

spevnené plochy:   

cesty (asfalt) 6 259,60 

parkoviská (zámková dlažba) 1 778,40 

parkoviská (zatrávňovacie tvarovky - ecoblok) 979,50 

parkoviská zásobovanie (zámková dlažba) 165,50 

chodníky (zámková dlažba) 2 045,35 

cyklochodník (asfalt) 583,36 

stojisko kontajnerov 66,30 

  spolu spevnené plochy: 11 878,01 

zastavaná plocha na pozemku celkom (údaj pre výpočet KZ) = (10646,74 + 11878,01) 22 524,75 

zeleň     

zeleň na rastlom teréne  7 505,77 

zeleň na úrovni terénu nad podzemnými konštrukciami (hr.substrátu min 0,5 m) - nezapočítaná 151,30 

vodná plocha (jazierko) 58,18 

zeleň na pozemku celkom 7563,95 

IZ vo funkčnej ploche - projekt 0,2501 

IZ ÚP min. 
 

0,250 

Vyhodnotenie:   

Navrhovaný IZ je v súlade s ÚP   

celková plocha nadzemných podlaží 16 460,42 

IPP vo funkčnej ploche - projekt 0,54 

IPP ÚP 
 

1,80 

Vyhodnotenie:   

Navrhovaný IPP je v súlade s ÚP   

 

a.) Základné orientačné údaje ( parc.č.10548/32) :  

1. Plocha pozemku ( funkčná plocha ohraničená na výstavbu ) :  30 240,0m2 

2. Plocha zastavaná nadzemnými stavebnými objektami : 10 646,74m2 

3. Index zastavanosti ( max. 0,36 ) :     0,352 
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4. Plocha zastavaná podzemnou časťou stavby :  10 988,41 m2 

5. Hrubá podlažná plocha :     16  460,42 m2 

6. Index podlažných plôch /max.1,8/ :   0,54 

7. Čistá podlažná plocha nadzemnej časti:   16 214,4 m2 

8. Celková úžitková plocha podzemnej časti:   1 917,1 m2 

b.) Plošné výmery spevnených plôch a zelene ( parc.č.10548/32) : 

1. Plocha ciest (asfaltový kryt ):     6 259,6 m2   

2. Plocha parkovísk (zámková dlažba ):    1 778,4 m2 

3. Plocha parkovísk (zatrávňovacia rohož ):    979,5 m2 

4. Plocha parkovísk zásobovanie (zámková dlažba ):  165,5 m2 

5. Plocha chodníkov (zámková dlažba ) :    2 045,35 m2 

6. Plocha cyklochodníkov  (asfaltový kryt ):   583,36 m2 

7. Plocha stojísk kontajnerov ( zámková dlažba ) :   66,3 m2 

8. Spevnené plochy spolu :     11 878,01 m2 

9. Zeleň na rastlom teréne :    7 505,77 m2 

10. Zeleň na úrovni terénu nad podzemnými konštrukciami : 151,3 m2 

11. Zeleň – vodná plocha (jazierko) :    58,18 m2 

12. Plocha verejnej zelene :      7563,95 m2 

13. Index zelených plôch / min.0,25 /    0,2501 

14. Plocha extenzívnej zelene na strechách :   5 146,0 m2  

15. Index zelených plôch ( min. 0,50 ) :    0,51 

 

c.) Plošné výmery ( celková plocha ohraničená na výstavbu ) : 

1. Funkčná plocha ohraničená na výstavbu celková:  33 471,67 m2 

2. Plocha zastavaná nadzemnými stavebnými objektami : 10 646,74 m2   

3. Plocha ciest /asfaltový kryt /:    8 080,0 m2 

4. Plocha parkovísk /zámková dlažba / :   1 778,4 m2 

5. Plocha parkovísk /zatrávňovacia rohož - ecoblok / :  979,5 m2 

6. Plocha parkovísk zásobovanie /zámková dlažba / :  165,5 m2 

7. Plocha parkovísk /spolu / :    2 923,4 m2 

8. Plocha chodníkov /zámková dlažba / :   2 069,0 m2 

9. Plocha cyklochodníkov / asfaltový kryt / :   906,1 m2 

10. Plocha stojísk kontajnerov / zámková dlažba / :  66,3 m2 

11. Spevnené plochy celkom :    14 044,8 m2 

12. Zeleň na rastlom teréne :    8 570,65 m2 

13. Zeleň na úrovni terénu nad podzemnými konštrukciami : 151,03 m2 

14. Zeleň – vodná plocha (jazierko) :    58,18 m2 

15. Plocha verejnej zelene na celom pozemku :    8 780,13 m2  
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d.) Obostavaný priestor stavby:    

1. Celkový obostavaný priestor    97 112,96 m3 
2. Celkový obostavaný priestor ( vrchná stavba )  91 828,28 m3 

 

BILANCIE PLÔCH - SO 01.1 – ADMINISTRATÍVA S OBCHODNOU VYBAVENOSŤOU: 
 

PODLAŽIE 
OBCHODNÉ 
PRIESTORY 

/m2/ 

KANCELÁRSKE 
PRIESTORY 

/m2/ 

SKLADOVACIE 
PRIESTORY 

/m2/ 

CELKOVÁ PRE-
NAJÍMATEĽNÁ 
PLOCHA /m2/ 

SOC. A HY-
GIENICKÉ 

PRIESTORY 
/m2/ 

SPOLOČNÉ 
PRIESTORY 

/m2/ 

TERASY 
/m2/ 

PARKOVACIE 
PLOCHY 

/m2/ 

CELKOVÁ POD-
LAŽNÁ PLOCHA 

/m2/ 

1.PP 0 0 0 0 0 71,1 0 1846,0 1917,1 

1.NP 1007,0 0 236,3 1243,3 10,7 184,1 0 0 1438,1 

2.NP 0 1125,9 25,0 1150,9 32,6 139,7 0 0 1323,2 

3.NP 0 808,1 0 808,1 43,0 139,7 0 0 990,8 

4.NP 0 808,1 0 808,1 43 139,7 0 0 990,8 

5.NP 0 808,1 0 808,1 43 139,7 0 0 990,8 

6.NP 0 320,8 13,9 334,7 34 89,9 529,1 0 458,6 

SPOLU 1007,0 3871,0 275,2 5153,2 206,3 903,9 529,1 1846,0 8655,9 

 

 
Celková plocha podlaží – čistá ( bez plochy muriva) predstavuje  8655,9 m2 

- Z toho plocha obchodných priestorov  1 007,0 m2 
- Z toho plocha kancelárskych priestorov  3 871,0 m2 
- Z toho plocha skladovacích priestorov  725,2 m2 
- Z toho plocha spoločné priestory   903,9 m2 
- Z toho plocha podzemnej garáže    1 846,0 m2 
- Z toho plocha sociálne a hygienické priestory 206,3 m2 
Celková plocha na prenájom    5 153,2 m2 

Parkovanie s celkovým počtom  109 P.M. (z toho 5 P.M. pre imobilných) 
- Garáž 1.PP  72 P.M. 
- Na úrovni terénu 37 P.M. 

 

BILANCIE PLÔCH - SO 01.2 – OBCHOD-RETAIL : 
 

OZNAČENIE 
OBCHODNÉ 
PRIESTORY 

/m2/ 

SKLADOVACIE 
PRIESTORY 

/m2/ 

SOC. A HYGIENIC-
KÉ PRIESTORY 

/m2/ 

CELKOVÁ PRENA-
JÍMATEĽNÁ PLO-

CHA /m2/ 

SOC. A HYGIE-
NICKÉ PRIE-

STORY ZÁKAZ-
NÍCI  /m2/ 

SPOLOČNÉ 
PRIESTORY 

/m2/ 

OP 01 362,6 133,7 12,9 509,2 

30,9 17,9 
OP 02 418,2 167,2 12,9 598,3 

OP 03 418,2 167,2 12,9 598,3 

OP 04 362,6 133,7 12,9 509,2 

SPOLU 1561,6 601,8 51,6 2215 30,9 17,9 

 
Celková plocha podlaží – čistá ( bez plochy muriva) predstavuje   2263,8 m2 

- Z toho plocha obchodných priestorov   1 561,6 m2 
- Z toho plocha skladovacích priestorov   601,8 m2 
- Z toho plocha sociálne a hygienické priestory  51,6 m2 
- Z toho plocha spoločné priestory     17,9 m2 
- Z toho plocha sociálne a hygienické priestory zákazníci 30,9 m2 
Celková plocha na prenájom     2 215,0 m2 

Parkovanie s celkovým počtom  53 P.M. (z toho 2 P.M. pre imobilných) 
- Na úrovni terénu 53 P.M. 
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BILANCIE PLÔCH - SO 01.3 – OBCHOD-RETAIL : 
 

OZNAČENIE 
OBCHODNÉ 
PRIESTORY 

/m2/ 

SKLADOVACIE 
PRIESTORY /m2/ 

SOC. A HYGIENICKÉ 
PRIESTORY /m2/ 

CELKOVÁ PRENAJÍMATEĽ-
NÁ PLOCHA /m2/ 

TECHNICKÉ 
PRIESTORY 

/m2/ 

SPOLOČNÉ 
PRIESTORY 

/m2/ 

OP 01 305,1 108,4 11,4 424,9 

31,0 162,7 

OP 02 297,5 105,3 11,4 414,2 

OP 03 358,0 129,3 11,4 498,7 

OP 04 297,5 105,3 11,4 414,2 

OP 05 297,5 105,3 11,4 414,2 

OP 06 280,9 96,6 14,9 392,4 

OP 07 122,1 0 0 122,1 

OP 08 119,1 0 0 119,1 

OP 09 122,1 0 0 122,1 

OP 10 239,5 105,7 11,4 356,6 

OP 11 239,5 73,0 11,4 323,9 

OP 12 244,5 140,4 11,3 396,2 

SPOLU 2923,3 969,3 106,0 3998,6 31,0 162,7 

 
 
Celková plocha podlaží – čistá ( bez plochy muriva) predstavuje   4192,3 m2 

- Z toho plocha obchodných priestorov   2 923,3 m2 
- Z toho plocha skladovacích priestorov   969,3 m2 
- Z toho plocha sociálne a hygienické priestory  106,0 m2 
- Z toho plocha technické priestory     31,0 m2 
- Z toho spoločné priestory    162,7 m2 
Celková plocha na prenájom     3 998,6 m2 

Parkovanie s celkovým počtom  99 P.M. (z toho 3 P.M. pre imobilných) 
- Na úrovni terénu 99 P.M. 

 

BILANCIE PLÔCH - SO 01.4 – ADMINISTRATÍVA SO SKLADOVOU HALOU : 

PODLAŽIE 
KANCELÁRSKE 

PRIESTORY /m2/ 
SKLADOVACIE 

PRIESTORY /m2/ 
CELKOVÁ PRENAJÍMATEĽNÁ 

PLOCHA /m2/ 
SOC. A HYGIENICKÉ 

PRIESTORY /m2/ 

SPOLOČNÉ 
PRIESTORY 

/m2/ 

CELKOVÁ PODLAŽNÁ 
PLOCHA /m2/ 

1.NP 214,4 1865,1 2079,5 9,4 142,6 2231,5 

2.NP 301,9 25,6 327,5 9,4 63,6 400,5 

3.NP 301,9 25,6 327,5 9,4 63,6 400,5 

SPOLU 818,2 1916,3 2734,5 28,2 269,8 3032,5 

 

Celková plocha podlaží – čistá ( bez plochy muriva) predstavuje   3032,5 m2 
- Z toho plocha obchodných priestorov   818,2 m2 
- Z toho plocha skladovacích priestorov   1 916,3 m2 
- Z toho plocha sociálne a hygienické priestory  28,2 m2 
- Z toho plocha spoločné priestory     269,8 m2 
Celková plocha na prenájom     3 032,5 m2 

Parkovanie s celkovým počtom  11 P.M. (z toho 1 P.M. pre imobilných) 
- Na úrovni terénu 11 P.M. 
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ÚDAJE O PREVÁDZKE A VÝROBE 

Komerčno-priemyselná zóna je v zmysle ÚPN – navrhnutá na tieto funkcie : 

SO 01.1 – Administratíva s obchodnou vybavenosťou 

Prvé podzemné podlažie – je určené pre potreby technického vybavenia, výmeníková stanica tepla a odstavné státia  
     pre funkciu administratívy.  

Prvé nadzemné podlažie – je určené pre obchody a služby , vstupná hala administratíva 
Druhé až šieste nadzemné podlažie – administratívne priestory 
 

SO 01.2 – Obchodné priestory - retail 

Prvé nadzemné podlažie – je určené pre obchody a služby, sociálne zázemie 
 

SO 01.3 – Obchodné priestory - retail 

Prvé nadzemné podlažie – je určené pre obchody a služby, technické zázemie ( odovzdávacia stanica tepla ) 
 
SO 01.4 – Administratíva so skladovou halou 

Prvé nadzemné podlažie – je určené pre administratívu , skladová hala a sociálne a technické zázemie. 
Druhé a tretie nadzemné podlažie – administratívne priestory a sociálne zázemie 

 
B.1.3 PREHĽAD MAPOVÝCH A GEODETICKÝCH PODKLADOV A PRIESKUMOV 
Ako podklady sa pri navrhovaní použili informatívne zákresy inžinierskych sietí, snímka z pozemkovej mapy, podklady Urbanis-
tickej štúdie, fotografická dokumentácia riešeného územia a polohopisné a výškopisné zameranie pozemku. 
Polohopisné a výškopisné zameranie bolo vyhotovené geodetom Ing. Selecký ( ISMONT s.r.o. ). Pred začatím zemných 
a stavebno-montážnych je potrebné aby všetky inž. siete boli vytýčené ich správcami. Pevný výškový bod je určený na podlahe 
prvého nadzemného podlažia objektu SO 01.1 a SO 01.2 a na úrovni 0,000 = 142,70 mn.m., objektu SO 01.3 na úrovni 0,000 = 
142,20 mn.m. a objektu SO 01.4 na úrovni 0,000 = 141,80 mn.m.. 
Na vedlajších parcelách bol vykonaný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum podložia. Prieskum vyhotovila firma 
STAS,s.r.o. Trnava v termíne 06/2007. Na riešenom pozemku bol vykonaný radónový prieskum, merania zabezpečila firma IN-
GEVA s.r.o. 
 
B.1.4 POŽIADAVKY NA DOPLŇUJÚCE PRIESKUMY A GEODETICKÉ PODKLADY 
Pred začatím prác na projekte pre stavebné povolenie je potrebné zabezpečiť podrobný geologický prieskum predmetnej parcely. 
 
B.1.5 OCHRANNÉ PÁSMA 
Ochranné pásma objektov vyplývajúce z funkcie objektov nie sú požadované. Pri riešení priestorového usporiadania vedení inži-
nierskych sietí v rámci navrhovanej zóny boli dodržané horizontálne a vertikálne vzdialenosti podľa STN 73 6005 a zákona č. 
70/1998 Z.z.. Pri realizácii navrhovaných stavieb nebude zasiahnuté do pásiem ochrany : ťažobných oblastí, vojenských objektov 
a trás hlavných inžinierskych sietí.  
 
B.2 POPIS STAVBY Z HĽADISKA ÚČELOVEJ FUNKCIE, URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE 
S UVEDENÍM NAVRHOVANÝCH KAPACÍT 
B.2.1 ÚZEMIE VÝSTAVBY  
Architektonické členenie zóny zodpovedá jeho funkcii urbanistickému situovaniu stavieb v organizme mesta. Všetky objekty rie-
šenej zóny budú novostavbou. K navrhovanej výstavbe prislúchajú prípojky inžinierskych sietí, plochy stacionárnej dopravy pod 
objektom a na teréne, dopravné napojenia na komunikácie. 

Miesto stavby  

Riešené územie Komerčno-podnikateľská zóna Trnava, Zelenečská – Mikovíniho ul. je vymedzené parc.č. 10548/32 v k.ú. Trna-

va. Záujmové územie riešenej zóny je vymedzené naviac parc.č. 10548/2, 10548/3, 10548/6, 10548/37, 9073/1, 9073/2, 9073/8, 

10547/1, 10547/2, 8381/1, 8380/57, 8380/58 v predpokladanom rozsahu potrebnom pre napojenie riešeného územia na verejné 

komunikácie (cestu III/1287 a Mikovíniho ulicu) a technickú infraštruktúru v priestore Mikovíniho ulice a cesty III/1287., na NN el. 

kábelové vedenie a trasou pripravovaného Južného obchvatu cesty I/61. 

Lokalitu pre navrhovanú zónu tvorí parcela 10548/32 a priľahlé parcely potrebné pre dopravné napojenie  v okrajovej časti úze-

mia mesta na ulici Zelenečská a Mikovíniho. Projekt je v súlade s platným ÚP mesta Trnava a schválenou Urbanistickou štúdiou 
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mestským zastupiteľstvom, ktorý na daných pozemkoch navrhuje budovanie komerčno-priemyselnej zóny. Navrhovaný zóna 

nadväzuje na okolitú existujúcu zástavbu bytových domov a dotvára južný vstup do mesta. 

Záujmové územie riešenej zóny je vymedzené: 
- v predpokladanom rozsahu potrebnom pre napojenie riešeného územia na verejné komunikácie a technickú infraštruktúru v 
priestore Zelenečskej ul. a Mikovíniho ul.; 
- plochou medzi riešeným územím a navrhovanou trasou Južného obchvatu I/61 vymedzenou v zmysle ÚPN mesta Trnava 
(Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien ako plochy izolačnej zelene a sprievodnej zelene komunikácií (s kó-
dom funkčného využitia Z.04); 
- plochou medzi riešeným územím a tokom Trnávka, vymedzenou v určenom rozsahu parc.č. 10548/32 – k.ú. Trnava podľa 
ÚPN mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v zmysle neskorších zmien rozsahu ako plochy parkov (s kódom funkčného 
využitia Z.02). 

Riešené i záujmové územie je súčasťou k.ú. Trnava. 
 

Popis stavby 

Areál pozostáva zo štvorice samostatne stojacich stavieb administratívy s obchodnou vybavenosťou, dvoch hál určených pre re-

tailový predaj a administratívnej budovy so skladovou halou. Administratívne a obchodné priestory budú prenajímané 

a dodatočne upravené podľa požiadaviek klienta.  Objekty sú sústredené okolo stredovej hlavnej komunikácie širokej 7,0 m spá-

jajúcej napojenie Zelenečskej a Mikovíniho ulice, na navrhovanú komunikáciu sa napája sieť areálových komunikácií v šírkach 

6,0 a 5,5m. Z navrhovaných obslužných komunikácií  budú obsluhované garáže administratívy pre parkovanie 72 osobných au-

tomobilov a k vonkajším komunikáciám budú priliehať úrovňové parkoviská pre parkovanie 200 osobných automobilov pre všetky 

navrhované stavby. Pre zásobovanie objektov budú vybudované odstavné plochy pozdĺž obslužných komunikácií. Komunikácie 

pre peších budú vybudované v dvoch základných trasách, pozdĺž Zelenečskej ulice s následným pokračovaním pozdĺž navrho-

vanej obslužnej komunikácie medzi objektami SO 01.2, SO 01.3 s vyústeným do zóny budúceho parku a v druhej osi spájajúcej 

objekty SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3 vytvárajúcu obchodnú pasáž. Pri pešej komunikácii obchodnej pasáže budú osadené stojany 

pre bicykle v požadovanom počte spĺňajúcom požiadavku UPN Mesta Trnava. V strede areálu bude vytvorený park s použitím 

vodného prvku, všetky plochy verejnej zelene budú doplnené o parkovú zeleň a príslušný mobiliár. V areály bude osadená trojica 

reklamných totemov (banerov).  

Komerčno-podnikateľská zóna bol navrhovaná vzhľadom na 

 zohľadnenie a rešpektovanie urbanisticko – architektonického a hmotovo – priestorového kontextu danej lokality 

 rešpektovanie a využitie jestvujúcich a navrhovaných dopravno – prevádzkových a technických vzťahov 

 rešpektovanie základných majetkovo – právnych súvislostí a vzťahov 

 rešpektovanie princípov tvorby a ochrany životného prostredia, eliminovanie prípadných negatívnych vplyvov 
 
B.2.2 URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
Riešené územie patrí medzi nezastavané plochy mesta Trnava so zaujímavým stavebným potenciálom. Územie má dobré do-
pravné napojenie na ostatné mesto a má dobré stavebné možnosti na ploche, kde sa v súčasnosti nenachádza žiadna stavba 
a pozemok je stavebne voľný. Vzhľadom na svoju polohu a na realizované i uvažované urbanistické a architektonické zámery 
v blízkom i širšom okolí, má pozemok spoločenskú a sociálnu hodnotu, ktorá je dnes nevyužitá. Navrhované riešenie ju využíva a 
zástavba svojou architektonickou formou a obsahom posúva celé prostredie do novej sociologickej kvality. Nová zástavba dotvá-
ra existujúcu zástavbu v hmotovo-priestorovom i funkčnom zmysle.  
Urbanisticko-architektonické riešenie vychádza zo zásad ÚPN Trnava. Nakoľko sa jedná o zástavbu v okrajovej časti sídelného 
útvaru, bolo koncepčné riešenie zóny overené Urbanistickou štúdiou (investičným zámerom), spracoval EKOPOLIS – Ateliér ar-
chitektúry, urbanizmu a územného plánovania.  

Navrhovaná stavba svojou funkčnou náplňou vychádza z predpísaného funkčného využitia územia, ktorým je „plochy a bloky 
areálov a zariadení mestotvorných podnikateľských aktivít, komercie a služieb“ s číslom funkcie B 06. 
Účel stavby : 
Komerčno-podnikateľská zóna bude slúžiť pre budúcich nájomcov obchodu, služieb a administratívnych prevádzok. Obchodné a 
administratívne priestory v objektoch budú prenajímané a dodatočne upravené podľa požiadaviek jednotlivých klientov.   
Vstupy: 
Vstupy do objektov a prenajímateľných priestorov sú situované v úrovni 1.N.P. 
Vjazd : 
Vjazd a výjazd automobilov je uvažovaný obojsmerný z obslužnej komunikácie v šírke 7,0m, 6,5m, 5,5m pre potreby parkovania 
nájomcov a zákazníkov objektov v priestore garáží objektu SO 01.1 a na teréne. Celkový počet odstavných státí je 272 ks. 
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V prvom podzemnom podlaží objektu SO 01.1 sa nachádza 72 ks odstavných státí pre budúcich nájomcov kancelárií a 200 ks 
odstavných státí na teréne pre zvyšné prevádzky.  
Odstavné státia sú situované nasledovne : 
 

Označenie 
stavebný 

objekt 
Primárna funkcia 

Výmera 
územia 

(m2) 

Rozsah zastavaných plôch (m2) Rozsah plôch zelene (m2) Kapacity statickej dopravy 

Podľa regulatívov 
ÚPN mesta Trnava 

Návrh 
DUR 

Podľa regulatívov 
ÚPN mesta Trnava 

Návrh 
DUR 

Podľa STN 
736110/Z2 

Návrh DUR 

SO 01.1 
Administratíva s ob-

chodnou vybavenosťou 
cca 

4720 
max. 1699,2 1661 min. 1180 1181 108 

72 pod ob-
jektom 37 
na teréne 

SO 01.2 
Obchodné priestory - 

Retail 
cca 

6620 
max. 2383,2 2336 min. 1655 1656 53 53 na teréne 

SO 01.3 
Obchodné priestory - 

Retail 
cca 

12320 
max. 4435,2 4335 min. 3080 3081 98 99 na teréne 

SO 01.4 
Administratíva so skla-

dovou halou 
cca 

6550 
max. 2358 2307 min. 1637,5 1638 11 11 na teréne 

SO 01.5 Reklamné totemy cca 30 max. 10,8 7,52 min. 7,5 8 0 0 

SPOLU 30 240 max.10886,4 10647 min. 7560 7564 270 272 

 
Dispozično-architektonické riešenie zóny a jednotlivých stavieb ja zrejmé z grafickej časti. 
 
URBANISTICKÉ UKAZOVATELE : 
Plocha pozemku ( parcela 10548/32 ) 30 240,0 m2 

Zastavaná plocha nadzemnými stavebnými objektami 10 646,74 m2  
Dosiahnutý koeficient zastavanej plochy  0,352 
Požadovaný max. koeficient zastavanej plochy 0,36 
Plocha verejnej zelene 7 715,25 m2 
Dosiahnutý index zelene (zeleň 7563,95 m2) 0,2501 
Požadovaný min. index zelene 0,250 
Hrubá podlažná plocha 16 460,42 m2 
Dosiahnutý index podlažných plôch 0,54 
Požadovaný max .index podlažných plôch 1,8 
Max. podlažnosť (počet nadzemných podlaží) – 5+1 ustúpené podlažie v rozsahu 50% plochy podlažia pod ním  
 
Dosiahnuté bilančné údaje pozemku ( plocha parcely, zastavaná plocha, index zastavanej plochy, plocha zelene, index zelene ) 
potvrdzujú dodržanie regulatívov Územného plánu mesta Trnava, v znení zmien a doplnkov. 
 
(1) Regulatívy intenzity využitia rozvojových území pre mesto Trnava – (Aktualizované znenie rok 2009) a jeho Zmeny 03/2009  
 Územný plán mesta Trnava, rok 2009  
 
B.2.3 ARCHITEKTONICKÉ, HMOTOVO - PRIESTOROVÉ, FUNKČNÉ, DISPOZIČNO-PREVÁDZKOVÉ, MATERIÁLOVÉ A 
VÝTVARNO-KOMPOZIČNÉ RIEŠENIE 
Architektonické riešenie využíva súčasné architektonické postupy, ktorými sa môže vytvoriť architektúra vhodne zapadajúca do 
prostredia. Voľba mierky, členenie zástavby, výber architektonického tvaroslovia a stavebných hmôt rešpektuje danosti miesta. 
Použitý architektonický názor, čerpajúci z funkcionalistického odkazu, dáva záruku, že architektúra sa stane prirodzenou súčas-
ťou prostredia. Architektonické riešenie je veľmi jednoduché. Dôležité miesto zaujíma použitie výškového členenia stavieb, ktoré 
spolu s vybranými tvaroslovnými prvkami a materiálmi, dávajú objektom charakteristický, individuálny výraz.  
 
B.2.4 PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA 
B.2.4.1 ZEMNÉ PRÁCE 
HLAVNÉ ZÁSADY VÝŠKOVEJ ÚPRAVY STAVENISKA 
Stavebné výkopové práce sa začnú odstránením hornej vrstvy zeminy – odhumusovaním do hĺbky 500mm. Zemina bude uložená 
na jednej z investorom určených susediacich parciel. Prebytočná zemina bude uložená na jednej zo susediacich parciel. Zemné 
práce budú pokračovať výkopovými prácami súvisiacimi s realizáciou inžinierskych sietí. 
Písomný súhlas vlastníka parcely (pokiaľ táto nepatrí investorovi stavby), na ktorú bude prebytočná zemina dočasne uložená 
poskytne investor dodávateľovi najneskôr pri odovzdávaní staveniska.  



9 

 

Komerčno-podnikateľská zóna, Trnava - Mikovíniho – Zelenečská ulica 
DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Súčasťou zemných prác bude aj vyrovnanie terénu. Prípadne potrebné násypy sa budú realizovať z drveného betónu fr. 0-63 po 
vrstvách s hrúbkou max. 25cm. Zeminu zo zárezov sa prípade vhodnosti odporúča zabudovať do násypov. 
Pred zahájením zemných prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete v okolí stavby správcami týchto sietí a 
križovania zrealizovať podľa STN 73 6005.  
 
SPÔSOB ZABUDOVANIA VYŤAŽENEJ ZEMINY 
Vyťažená zemina bude použitá na spätné zásypy inžinierskych sietí, pokial jej kvalita bude v súlade s predpokladmi jednotlivých 
SO. Zemina, ktorá ostane po spätnom zasypaní novovybudovaných sietí bude použitá na terénne úpravy potrebné pre výstavbu 
komerčno-podnikateľskej zóny. Projekt predpokladá využitie zeminy získanej z odhumusovania stavebnej parcely ako vrchnej 
zeminy, na ktorú bude priamo nasadený trávnik. Zvyšnú zeminu, ktorá nebude použitá na terénne úpravy odvezie realizátor 
stavby do mestom určeného zemníka, alebo s ňou naloží v zmysle dohôd medzi investorom a realizátorom stavby. 
 
B.2.5.2 GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMERY 
V blízkosti predmetnej parcely bol spracoavný inžinierskogeologický prieskum , výskum spracovala firma STAS,s.r.o. Trnava 
v termíne 06/2007. Spoločnosť STAS - stavby a sanácie, Bulharská 37/1, Trnava vykonala inžinierskogeologický prieskum pod 
vedením RNDr. Milana Pokorného. Záverečná správa tohoto prieskumu z júna 2007 uvádza nasledovné zistenia a odporúčania: 
Základovú pôdu v dosahu celej aktívnej zóny od priťaženia stavbou tvoria objemovo nestále zeminy, podľa STN 73 1001 zeminy 
sprašového horizontu. Ide o jemnozrnné zeminy typov CL a CI – íly nízkej a strednej plasticity, triedy F6, respektíve typov CLT 
a CIT- íly nízkej a strednej plasticity objemovo nestále - presadavé . Predstavujú pomerne málo únosnú a stlačiteľnú, 
predovšetkým značne nerovnomerne stlačiteľnú základovú pôdu. Pri návrhu zakladania je rozhodujúca veľkosť sadania, 
predovšetkým posúdenie nerovnomerného sadnutia.  
Charakteristickou vlastnosťou spraší je ich objemová nestálosť po nasýtení vodou, takzvaná "presadavosť. Presadavosťou sa 
označuje náhly "kolaps" štruktúry a zmenšenie objemu zemín následkom ich prevlhčenia, prípadne ich priťaženia. Všeobecne 
známe tlaky počiatočného presadnutia: 

do hĺbky 2,0 m p.t.   ... okolo 40kPa 
v hĺbkach 2,0 až 4,0 m p.t.   ... okolo 100 kPa 
hlbšie ako 6,0 m p.t.  ... okolo 200kPa 

Vzhľadom na rovinný charakter je územie stabilné. Stavebné výkopy s kolmými stenami možno hĺbiť, vzhľadom ku bezpečnosti 
pri práci, iba do 1,5 m, hlbšie stavebné výkopy musia byť sklonité, pri výkopoch do 3 m so sklonom 1:0,25. 
 

Pri zakladaní stavby považujem za nezbytné dodržať: 

 minimálnu hĺbku založenia d = 1,8 m 

 namáhanie v základovej škáre do Rd = 160 kPa 

 zabezpečiť dostatočnú tuhosť konštrukcie  

 dokonalými izoláciami zabrániť priesakom vôd do podzákladia 

 Na spätné zásypy stavebných výkopov používať iba zhutnené spraše na objemovú hmotnosť sušiny vyššiu, ako má 
zemina v prirodzenom uložení  

 zásadne vylúčiť akékoľvek použitie štrkových zemín na spätné zásypy 

 výkopové práce realizovať v období bez zrážok (zeminy sú rozbriedavé) 

Únosnú a málo stlačiteľnú základovú pôdu tvoria štrky. Podľa STN 731001 ide prevažne o zeminy typu GC – štrky ílovité, triedy 
G5, stredne uľahnuté. Ležia v rôznej hĺbke 5 – 7 m pod terénom, trvale pod hladinou podzemnej vody, ktorá je v nich napätá. 
Preto sú vhodné pre hĺbkové zakladanie na pilótach ( pri vŕtaných pilótach typ CAF). 
Hladina podzemnej vody je v priamej hydrodinamickej závislosti na vodách v povrchovom toku rieky Trnávky. Kolektorom 
podzemnej vody sú štrky, v ktorých je hladina podzemnej vody napätá, a ktorým zeminy sprašového horizontu v nadloží tvoria 
izolátor.  
  
B.3.0. ČLENENIE STAVBY PODĽA STAVEBNÝCH OBJEKTOV  
B.3.1.  - SO 01.1 – HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – ADMINISTRATÍVA S OBCHODNOU VYBAVENOSŤOU  
 
Účel objektu:  Z funkčného hľadiska je  objekt navrhnutý ako administratívna budova s tým, že 1 n. p. - je určené na využitie 

pre obchody a služby. 
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ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE : 
Architektonické členenie hmoty objektu zodpovedá jeho funkcii a urbanistickému situovaniu stavby v organizme mesta. Architek-
tonické tvarovanie objektu vychádza zo zásad ÚPN Trnava. Navrhovaná občianska vybavenosť ( administratíva s obchodnou vy-
bavenosťou) svojím rytmom a tvaroslovím sa snaží rešpektovať funkčnú náplň objektu, konštrukčný a materiálový systém súčas-
nej doby. Detailné farebné riešenia budú prehĺbené v ďalších stupňoch PD. Architektonické tvarovanie je zrejmé z grafickej časti  
a zodpovedá funkcii, materiálovým, finančným možnostiam investora a vychádza z tvorivého prístupu autorov diela. 
Stavba je navrhnutá pozdĺž Mikovíniho ulice v severnej časti pozemku s funkciou ako administratívna budova a obchodná vyba-
venosťou na prízemí. Zástavba objektu je navrhnutá vo výškovom zónovaní 5 n. p. s ustupujúcim 6.n.p.  a suterénom pod celým 
objektom. Nosný systém bude tvoriť železobetónový skelet, zastrešenie objektu je navrhnuté plochou strechou s použitím exten-
zívnej zelenej strechy.  Vjazd do podzemnej garáže je navrhovaný z obslužnej komunikácii na východnej strane objektu, garáže 
budú zabezpečovať parkovanie pre 72 osobných automobilov. Na prízemí objektu je navrhnutá obchodná vybavenosť a vstupná 
hala administratívy rozprestierajúca sa cez dve nadzemné podlažia.    Na druhom až šiestom nadzemnom podlaží sú navrhnuté 
administratívne priestory s prislúchajúcimi sociálnymi priestormi. Jednotlivé priestory budú prístupné dvomi schodiskami 
a výťahmi. 
Z navrhovanej obslužnej komunikácie budú obsluhované garáže pre parkovanie 72 osobných automobilov obyvateľov objektu, 
takisto ku obslužnej komunikácii bude priliehať úrovňové parkovisko so 37 parkovacími miestami určenými pre predmetný objekt. 
Urbanisticko-architektonické riešenie dopĺňa grafická časť, výkresová dokumentácia D.01 – D.10.  
 
PLOŠNÁ A PRIESTOROVÁ BILANCIA STAVBY: 
Počet nadzemných podlaží:   6 – 6 NP ustupujúce podlažia 50% plochy nižšieho podlažia 
Počet podzemných podlaží:   1  

Zastavaná plocha vrchná stavba:      1 661,09 m
2   

Výška atiky strechy od ±0,000: + 22,950 m  
PVB  ±0,000   ±0,000 = 142,70mn.m.     
Šírka stavby :   1.NP-2.NP = 27,9m, 3.NP-5.NP = 17,1m, 6.NP=16,7m 
Dĺžka stavby :    1.NP-2.NP = 52,9m, 3.NP-5.NP = 62,8m, 6.NP=30,3m 
Tvar a sklon strešnej roviny:  plochá , extenzívna zeleň 
Počet administratívnych priestorov:  32 
Počet obchodných priestorov :  1 
Počet osôb v objekte :   168 osôb ( 114 návštev, 29 zákazníkov ), 50% muži a 50% ženy 
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE OBJEKTU 
Dispozično-prevádzkové riešenie je nasledovné : 
Z hľadiska funkčného využitia sú jednotlivé časti riešené : 

- 1 podzemné podlažie – schodiská, výťahy, technické zázemie stavby ( OST), garáž - odstavné státia, 
- 1 nadzemné podlažie – spoločné priestory administratíva (schodiská, výťahy, vstupná hala, sociálne zázemie), 

obchody a služby, technické zázemie (elektrorozvodňa) 
- 2 nadzemné podlažie až 6 nadzemné podlažie – administratívne priestory (kancelárie) a spoločné priestory (scho-

diská, výťahy, chodby, sociálne zázemie) 
 
STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
Pri návrhu konštrukcií a materiálov zhodnotil projektant požiadavky na prevádzkovo-účelové, architektonické stvárnenie objektu, 
predpokladanú únosnosť základovej pôdy, stavebnú fyziku a protipožiarne zabezpečenie stavby. Navrhované riešenie využíva 
poznatky z realizovaných stavieb objektov občianskej výstavby podobného zamerania. 
Tvar a riešenie stavby je zrejmé z grafickej časti – výkresová dokumentácia D.01 – D.10.   
 
NOSNÝ SYSTÉM 
Nosný systém objektu je navrhnutý železobetónový skelet. Stuženie objektu budú tvoriť komunikačné jadrá schodísk a výťahov. 
 
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Suterén - Obvodové steny suterénu sú navrhnuté železobetónové monolitické. Vnútorné nosné steny a stĺpy budú taktiež železo-

betónové monolitické. 
Prízemie – Zvislé nosné konštrukcie na prízemí budú tvorené železobetónovými stenami a stĺpmi.  
Poschodie 1 až 6 – Zvislé nosné konštrukcie budú tvoriť železobetónové stĺpy a stropy.  
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Všetky stropy v objekte ( stropy nad suterénom, prízemím a poschodím) budú vytvorené ako železobetónové monolitické stropné 
dosky v kombinácii s prievlakmi.  
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ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
Vzhľadom na geologické pomery bude objekt založený na hĺbkových základoch, alternatívnym riešeným na základovej doske. 
Zakladanie bude upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.  
 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY 
Obvodový plášť objektu bude vytvorený kombináciou priehľadných presklených plôch ( výkladné steny, vstupné otvory, pevné 
zasklené steny a okná) a pevnej steny ktorá bude vytvorená so sendvičovej konštrukcie. Skladba týchto konštrukcií bude navrh-
nutá v zmysle STN 730540, ktorá určuje maximálnu energetickú náročnosť budovy z hľadiska teplotechniky.  
 
SCHODISKÁ 
Schodiská sú navrhnuté ako dvojramenné, pričom sú ramená zo železobetónovej monolitickej dosky. Schodisková doska je kot-
vená do stropnej dosky resp. základovej roznášacej dosky. Nástupnice a podstupnice schodiskových stupňov budú obložené ob-
kladom s protišmykovou úpravou hrany nástupnice stupňa. Schodiskové rameno bude jednostranne opatrené madlom z antiko-
rovej ocele s matným povrchom.  
 
VÝŤAHY 
Presná špecifikácia typu výťahu bude riešená v projekte pre stavebné povolenie. 
 
PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE 
Väčšina podlahových konštrukcií objektu je navrhnutých ako „plávajúce podlahy“ zvukovo plošne odizolované od okolitých kon-
štrukcií zvukovou izoláciou z expandovaného polystyrénu. Nášľapné vrstvy podláh jednotlivých miestností objektu sú navrhnuté 
tak, aby spĺňali všetky kritériá vyplývajúce z účelu miestnosti a prevádzky v nej. Nášľapnú vrstvu vo vstupných priestoroch tvorí 
gressová dlažba s protišmykovou úpravou povrchu. Nášľapnú vrstvu podláh pred vstupom do objektu tvorí betónová dlažba kla-
dená do zhutneného štrkového lôžka.  

 
STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 
Hlavný strešný plášť objektu nad 5. a 6. nadzemným podlažím je navrhnutý ako jednoplášťová plochá strecha s klasickým pora-
dím vrstiev. Na spádové vrstvy z prostého betónu je navrhnuté zrealizovať paronepriepustnú vrstvu, ktorá musí zamedziť mož-
nému prieniku interiérových vodných pár do tepelnej izolácie strešného plášťa. Hydroizolačnú vrstvu tvorí EPDM strešná mem-
brána. Tepelnú izoláciu tvoria tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu. Záťažovú a zároveň ochrannú vrstvu streš-
ného plášťa tvorí vrstva extenzívnej zelene, pri terasách je nášlapná vrstva vytvorená vymývanou betónovou dlažbou kladenou 
na terče. Spádové vrstvy strechy budú vytvorené nabetónovaním prostého betónu so zahladeným povrchom v hrúbkach od 40 do 
140 mm. V najnižšom mieste spádovania budú situované vpuste vnútornej dažďovej kanalizácie. Na časti striech budú vytvorené 
bytové terasy pre byty. Na strechách bude aplikovaná extenzívna zeleň, bližšia špecifikácia a umiestnenie viď. sadové úpravy.  

 
VNÚTORNÉ DELIACE KONŠTRUKCIE 
Deliace priečky hrúbky 125 mm sú navrhnuté sadrokartónové s požadovanou zvukoizolačnou schopnosťou.  
 
PODHĽADY 
Podhľady z plných hydrofobizovaných sadrokartónových platní sú navrhnuté vo všetkých priestoroch. Navrhovanými podhľadmi 
sú prekryté potrubné rozvody jednotlivých sietí vody, kanalizácie, VZT.  
 
OKNÁ 
Okenné fasádne výplne otvorov vrchných podlaží sú navrhnuté ako plastové šesťkomorové , so stredovým a interiérovým dora-
zovým tesnením medzi krídlom a rámom, s celoobvodovým kovaním, zasklené priehľadným izolačným dvojsklom (v prípade po-
treby bezpečnostným sklom). Presklené fasády na prízemí a druhom nadzemnom podlaží sú navrhnuté hliníkové.  
 
DVERE 
Interiérové dvere sú navrhnuté s otváravými, alebo posuvnými drevenými plnými hladkými dvernými krídlami s polodrážkou do 
drevených obložkových zárubní, bez prahu. Vstupné dvere do jednotlivých požiarnych úsekov budú navrhnuté s požadovanou 
odolnosťou.  
 
KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE 
Všetky klampiarske prvky budú vyhotovené z predpatinovaného titánzinkového plechu RHEINZINK hrúbky 0,7 až 1,0 mm. Medzi 
klampiarske konštrukcie zaraďujeme: oplechovania atík striech, oplechovanie markízy, oplechovanie striešok strešných nadsta-
vieb (vyústenia potrubí kanalizácie a pod.), oplechovanie prístreškov pre smetné nádoby, elektromery.  
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ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
Medzi zámočnícke konštrukcie objektu zaraďujeme interiérové zábradlia schodiska, vonkajšie zábradlia vyhotovené z jaklových 
profilov.  
 
TEPELNÉ IZOLÁCIE 
Všetky pevné časti fasád sú z exteriérovej strany celoplošne zateplené doskovou tepelnou izoláciou z expandovaného polystyré-
nu hrúbky 150 mm ako súčasť kontaktného zateplovacieho systému s tenkovrstvou silikátovou omietkou na povrchu.  
Doskovú tepelnú izoláciu obvodových stien z expandovaného polystyrénu je nutné v rozsahu 300 mm nad terénom nahradiť plo-
chami nenasiakavou doskovou tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu. 
 
HYDROIZOLÁCIE 
Hydroizolačný systém plochých striech so strešnými plášťami s klasickým poradím vrstiev je tvorený EPDM strešnou membránou 
vyvedenou na zvislé obvodové konštrukcie min. 300 mm nad „mokré“ plochy. Vodonepriepustnosť spodnej stavby je zabezpeče-
ná hydroizoláciou z dvoch vrstiev bitúmenových pásov. V prípade že radónovým prieskumom, ktorý bude zrealizovaný na pred-
metnom pozemku, bude preukázané zvýšené radónové riziko, navrhnutá hydroizolácia bude zároveň plniť úlohu protiradónovej 
ochrany.  
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉ 
Interiérové povrchy murovaných stien budú omietnuté jednovrstvovou vápennocementovou omietkou a následne opatrené inte-
riérovým náterom. Steny sociálnych zariadení budú obložené gresovým obkladom nalepeným na stenu omietnutú vápennoce-
mentovou jadrovou omietkou až po strop.  
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY EXTERIÉROVÉ 
Fasáda objektov je riešená ako kontaktný zateplovací systém s konečnou povrchovou úpravou omietnutím tenkovrstvou silikáto-
vou omietkou farbenou v hmote.  
 
B.3.2.  - SO 01.2 – HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – OBCHODNÉ PRIESTORY - RETAIL  
 
Účel objektu:  Z funkčného hľadiska je  objekt navrhnutá na využitie pre obchody a služby. 
 
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE : 
Architektonické členenie hmoty objektu zodpovedá jeho funkcii a urbanistickému situovaniu stavby v organizme mesta. Architek-
tonické tvarovanie objektu vychádza zo zásad ÚPN Trnava. Navrhovaná občianska vybavenosť ( obchodné priestory – retail ) 
svojím rytmom a tvaroslovím sa snaží rešpektovať funkčnú náplň objektu, konštrukčný a materiálový systém súčasnej doby. De-
tailné farebné riešenia budú prehĺbené v ďalších stupňoch PD. Architektonické tvarovanie je zrejmé z grafickej časti  a zodpovedá 
funkcii, materiálovým, finančným možnostiam investora a vychádza z tvorivého prístupu autorov diela. 
V strednej časti pozemku je navrhnutý halový objekt slúžiaci pre využitie obchodu a služieb „retailový predaj“. Zástavba objektu je 
navrhnutá ako jednopodlažný halový objekt bez podpivničenia. Obchodné priestory v objekte budú prenajímané a dodatočne 
upravené podľa požiadaviek jednotlivých klientov. Návrh uvažuje z rozdelením objektu na štyri obchodné priestory, pričom hlavné 
vstupy spolu s presklenými výkladmi sú orientované k Zavarskej ceste a zásobovanie so skladovou časťou k východnej hranici. 
V každej prevádzke budú súčasťou priestorov administratívne vstavky, ktoré slúžia na sociálne a technické zázemie nájomcov.  
V strednej časti objektu je navrhnuté sociálne zázemie pre zákazníkov a priestory pre upratovačku.     
Architektonický výraz exteriéru haly zodpovedá charakteru typizovaného retailového predaja a požiadavkam investora. Objekt je 
pravidelného obdĺžnikového tvaru, konštrukciu bude tvoriť železobetónový prefabrikovaný skelet a zastrešenie plochá strecha 
s použitím extenzívnej zelene. Celkové rozmery objektu sú 54,7 x 42,7 m a nosný systém je navrhnutý ako päťtrakt s modulovým 
systémom 12,0 x 12,0m , v stredovom trakte s modulom 6,0 x 12,0m. Svetlá výška haly je 4,0m a s výškou atiky 8,0m nad podla-
hou.   
Z navrhovanej obslužnej komunikácie bude objektu priliehať úrovňové parkovisko so 53 parkovacími miestami určenými pre 
predmetný objekt. 
Urbanisticko-architektonické riešenie dopĺňa grafická časť, výkresová dokumentácia E.01 – E.04.  
 
PLOŠNÁ A PRIESTOROVÁ BILANCIA STAVBY: 
Počet nadzemných podlaží:   1  
Počet podzemných podlaží:   0  

Zastavaná plocha vrchná stavba:      2 335,69 m
2   

Výška atiky strechy od ±0,000: + 8,000 m  
PVB  ±0,000   ±0,000 = 142,70mn.m.     
Šírka stavby :   42,7m 
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Dĺžka stavby :    54,7m 
Tvar a sklon strešnej roviny:  plochá , extenzívna zeleň 
Počet obchodných priestorov :  4 
Počet osôb v objekte :   16 osôb ( 35 zákazníkov ), 50% muži a 50% ženy 
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE OBJEKTU 
Dispozično-prevádzkové riešenie je nasledovné : 
Z hľadiska funkčného využitia sú jednotlivé časti riešené : 

- 1 nadzemné podlažie –obchody,  služby a sociálne zázemie 
 
STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
Pri návrhu konštrukcií a materiálov zhodnotil projektant požiadavky na prevádzkovo-účelové, architektonické stvárnenie objektu, 
predpokladanú únosnosť základovej pôdy, stavebnú fyziku a protipožiarne zabezpečenie stavby. Navrhované riešenie využíva 
poznatky z realizovaných stavieb objektov občianskej výstavby podobného zamerania. 
Tvar a riešenie stavby je zrejmé z grafickej časti – výkresová dokumentácia E.01 – E.04.   
 
NOSNÝ SYSTÉM 
Nosný systém objektu je navrhnutý železobetónový skelet, z prefabrikovaných železobetónových prvkov.  
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Zvislé nosné konštrukcie stĺpov sú z prefabrikovaných železobetónových prvkov.  
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Stropnú konštrukciu tvoria prefabrikované železobetónové prvky. 
 
ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
Vzhľadom na geologické pomery bude objekt založený na základových pätkách a hĺbkových základoch. Zakladanie bude upres-
nené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.  
 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY 
Obvodový plášť objektu bude vytvorený z vodorovných sendvičových panelov.  
 
PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE 
Väčšina podlahových konštrukcií objektu je navrhnutých ako „plávajúce podlahy“ zvukovo plošne odizolované od okolitých kon-
štrukcií zvukovou izoláciou z expandovaného polystyrénu. Nášľapné vrstvy podláh jednotlivých obchodných priestorov tvoria 
epoxidové podlahy.   

 
STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 
Hlavný strešný plášť objektu je navrhnutý ako jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev. Na spádové vrstvy 
z prostého betónu je navrhnuté zrealizovať paronepriepustnú vrstvu, ktorá musí zamedziť možnému prieniku interiérových vod-
ných pár do tepelnej izolácie strešného plášťa. Hydroizolačnú vrstvu tvorí EPDM strešná membrána. Tepelnú izoláciu tvoria te-
pelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu. Záťažovú a zároveň ochrannú vrstvu strešného plášťa tvorí vrstva extenzív-
nej zelene. Na strechách bude aplikovaná extenzívna zeleň, bližšia špecifikácia a umiestnenie viď. sadové úpravy.  

 
VNÚTORNÉ DELIACE KONŠTRUKCIE 
Deliace priečky hrúbky 125 mm sú navrhnuté sadrokartónové s požadovanou zvukoizolačnou schopnosťou, alternatívne sendvi-
čové panely medzi jednotlivými obchodnými priestormi.   
 
PODHĽADY 
Podhľady z plných hydrofobizovaných sadrokartónových platní sú navrhnuté vo všetkých priestoroch. Navrhovanými podhľadmi 
sú prekryté potrubné rozvody jednotlivých sietí vody, kanalizácie, VZT.  
 
OKNÁ 
Presklené fasády sú navrhnuté hliníkové.  
 
DVERE 
Interiérové dvere sú navrhnuté s otváravými, alebo posuvnými drevenými plnými hladkými dvernými krídlami s polodrážkou do 
drevených obložkových zárubní, bez prahu.  
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KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE 
Všetky klampiarske prvky budú vyhotovené z predpatinovaného titánzinkového plechu RHEINZINK hrúbky 0,7 až 1,0 mm. Medzi 
klampiarske konštrukcie zaraďujeme: oplechovania atík striech, oplechovanie markízy, oplechovanie striešok strešných nadsta-
vieb (vyústenia potrubí kanalizácie a pod.), oplechovanie prístreškov pre smetné nádoby, elektromery.  
 
ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
Medzi zámočnícke konštrukcie objektu zaraďujeme exteriérovú striešku nad pešou komunikáciou, bude navrhnutá z jäklových 
profilov a výplň vrstvené bezpečnostné sklo.   
 
HYDROIZOLÁCIE 
Hydroizolačný systém plochých striech so strešnými plášťami s klasickým poradím vrstiev je tvorený EPDM strešnou membránou 
vyvedenou na zvislé obvodové konštrukcie min. 300 mm nad „mokré“ plochy. Vodonepriepustnosť spodnej stavby je zabezpeče-
ná hydroizoláciou z dvoch vrstiev bitúmenových pásov. V prípade že radónovým prieskumom, ktorý bude zrealizovaný na pred-
metnom pozemku, bude preukázané zvýšené radónové riziko, navrhnutá hydroizolácia bude zároveň plniť úlohu protiradónovej 
ochrany.  
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉ 
Interiérové povrchy murovaných stien vstavkov budú omietnuté jednovrstvovou vápennocementovou omietkou a následne opat-
rené interiérovým náterom. Steny sociálnych zariadení budú obložené gresovým obkladom nalepeným na stenu omietnutú vá-
pennocementovou jadrovou omietkou až po strop.  
 
B.3.3.  - SO 01.3 – HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – OBCHODNÉ PRIESTORY - RETAIL  
 
Účel objektu:  Z funkčného hľadiska je  objekt navrhnutá na využitie pre obchody a služby. 
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE : 
Architektonické členenie hmoty objektu zodpovedá jeho funkcii a urbanistickému situovaniu stavby v organizme mesta. Architek-
tonické tvarovanie objektu vychádza zo zásad ÚPN Trnava. Navrhovaná občianska vybavenosť ( obchodné priestory – retail ) 
svojím rytmom a tvaroslovím sa snaží rešpektovať funkčnú náplň objektu, konštrukčný a materiálový systém súčasnej doby. De-
tailné farebné riešenia budú prehĺbené v ďalších stupňoch PD. Architektonické tvarovanie je zrejmé z grafickej časti  a zodpovedá 
funkcii, materiálovým, finančným možnostiam investora a vychádza z tvorivého prístupu autorov diela. 
V južnej časti pozemku je navrhnutý halový objekt slúžiaci pre využitie obchodu a služieb „retailový predaj“. Zástavba objektu je 
navrhnutá ako jednopodlažný halový objekt bez podpivničenia, hlavnú hmotu tvoria dve haly spojené obchodnou pasážou. Objekt 
je pravidelného tvaru L , konštrukciu bude tvoriť železobetónový prefabrikovaný skelet a zastrešenie plochá strecha s použitím 
extenzívnej zelene. Obchodné priestory v objekte budú prenajímané a dodatočne upravené podľa požiadaviek jednotlivých klien-
tov. Návrh uvažuje z rozdelením objektu na desať obchodných priestorou, pričom hlavné vstupy spolu s presklenými výkladmi sú 
orientované k Zavarskej ceste a zásobovanie so skladovou časťou k východnej a južnej hranici. V každej prevádzke budú súčas-
ťou priestorov administratívne vstavky, ktoré slúžia na sociálne a technické zázemie nájomcov.  
V strednej časti je vytvorená prekrytá pasáž pre lepšiu možnosť delenia obchodných priestorov a zásobovania zo zadnej časti. 
V juhovýchodnom rohu objektuje navrhnutá výmeníková stanica tepla, prístupnou z vonkajšej východnej fasády.  
Architektonický výraz exteriéru haly zodpovedá charakteru typizovaného retailového predaja a požiadavkam investora. Objekt je 
pravidelného tvaru L,  konštrukciu bude tvoriť železobetónový prefabrikovaný skelet a zastrešenie plochá strecha s použitím ex-
tenzívnej zelene na časti severného výbežku. Celkové rozmery objektu sú 96,7 x 30,63 m a výbežok severnej časti 32,07 x 
42,7m , nosný systém je navrhnutý ako deväťtrakt s modulovým základným systémom 12,0 x 12,0m a 12,0 x 10,0m , v krajnom 
trakte s modulom 6,0 x 12,0m a stredovom trakte 6,0 x10,0m. Svetlá výška haly je 4,0m a s výškou atiky 8,0m nad podlahou.   
Z navrhovanej obslužnej komunikácie bude objektu priliehať úrovňové parkovisko so 99 parkovacími miestami určenými pre 
predmetný objekt. 
Urbanisticko-architektonické riešenie dopĺňa grafická časť, výkresová dokumentácia F.01 – F.04.  
 
PLOŠNÁ A PRIESTOROVÁ BILANCIA STAVBY: 
Počet nadzemných podlaží:   1  
Počet podzemných podlaží:   0  

Zastavaná plocha vrchná stavba:      4 335,09 m
2   

Výška atiky strechy od ±0,000: + 8,000 m  
PVB  ±0,000   ±0,000 = 142,20 mn.m.     
Šírka stavby :   62,7m 
Dĺžka stavby :    96,7m 
Tvar a sklon strešnej roviny:  plochá , časť extenzívna zeleň 
Počet obchodných priestorov :  12 
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Počet osôb v objekte :   28 osôb ( 67 zákazníkov ), 50% muži a 50% ženy 
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE OBJEKTU 
Dispozično-prevádzkové riešenie je nasledovné : 
Z hľadiska funkčného využitia sú jednotlivé časti riešené : 

- 1 nadzemné podlažie – obchody,  služby a technické zázemie OST 
 
STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
Pri návrhu konštrukcií a materiálov zhodnotil projektant požiadavky na prevádzkovo-účelové, architektonické stvárnenie objektu, 
predpokladanú únosnosť základovej pôdy, stavebnú fyziku a protipožiarne zabezpečenie stavby. Navrhované riešenie využíva 
poznatky z realizovaných stavieb objektov občianskej výstavby podobného zamerania. 
Tvar a riešenie stavby je zrejmé z grafickej časti – výkresová dokumentácia F.01 – F.04.   
NOSNÝ SYSTÉM 
Nosný systém objektu je navrhnutý železobetónový skelet, z prefabrikovaných železobetónových prvkov.  
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Zvislé nosné konštrukcie stĺpov sú z prefabrikovaných železobetónových prvkov.  
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Stropnú konštrukciu tvoria prefabrikované železobetónové prvky. 
 
ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
Vzhľadom na geologické pomery bude objekt založený na základových pätkách a hĺbkových základoch. Zakladanie bude upres-
nené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.  
 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY 
Obvodový plášť objektu bude vytvorený z vodorovných sendvičových panelov.  
 
PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE 
Väčšina podlahových konštrukcií objektu je navrhnutých ako „plávajúce podlahy“ zvukovo plošne odizolované od okolitých kon-
štrukcií zvukovou izoláciou z expandovaného polystyrénu. Nášľapné vrstvy podláh jednotlivých obchodných priestorov tvoria 
epoxidové podlahy.   

 
STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 
Hlavný strešný plášť objektu je navrhnutý ako jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím vrstiev. Na spádové vrstvy 
z prostého betónu je navrhnuté zrealizovať paronepriepustnú vrstvu, ktorá musí zamedziť možnému prieniku interiérových vod-
ných pár do tepelnej izolácie strešného plášťa. Hydroizolačnú vrstvu tvorí EPDM strešná membrána. Tepelnú izoláciu tvoria te-
pelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu. Záťažovú a zároveň ochrannú vrstvu strešného plášťa tvorí vrstva extenzív-
nej zelene. Na strechách bude aplikovaná extenzívna zeleň, bližšia špecifikácia a umiestnenie viď. sadové úpravy.  

 
VNÚTORNÉ DELIACE KONŠTRUKCIE 
Deliace priečky hrúbky 125 mm sú navrhnuté sadrokartónové s požadovanou zvukoizolačnou schopnosťou, alternatívne sendvi-
čové panely medzi jednotlivými obchodnými priestormi.   
 
PODHĽADY 
Podhľady z plných hydrofobizovaných sadrokartónových platní sú navrhnuté vo všetkých priestoroch. Navrhovanými podhľadmi 
sú prekryté potrubné rozvody jednotlivých sietí vody, kanalizácie, VZT.  
 
OKNÁ 
Presklené fasády sú navrhnuté hliníkové.  
 
DVERE 
Interiérové dvere sú navrhnuté s otváravými, alebo posuvnými drevenými plnými hladkými dvernými krídlami s polodrážkou do 
drevených obložkových zárubní, bez prahu.  
 
KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE 
Všetky klampiarske prvky budú vyhotovené z predpatinovaného titánzinkového plechu RHEINZINK hrúbky 0,7 až 1,0 mm. Medzi 
klampiarske konštrukcie zaraďujeme: oplechovania atík striech, oplechovanie markízy, oplechovanie striešok strešných nadsta-
vieb (vyústenia potrubí kanalizácie a pod.), oplechovanie prístreškov pre smetné nádoby, elektromery.  
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ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
Medzi zámočnícke konštrukcie objektu zaraďujeme exteriérovú striešku nad pešou komunikáciou, bude navrhnutá z jäklových 
profilov a výplň vrstvené bezpečnostné sklo.   
 
HYDROIZOLÁCIE 
Hydroizolačný systém plochých striech so strešnými plášťami s klasickým poradím vrstiev je tvorený EPDM strešnou membránou 
vyvedenou na zvislé obvodové konštrukcie min. 300 mm nad „mokré“ plochy. Vodonepriepustnosť spodnej stavby je zabezpeče-
ná hydroizoláciou z dvoch vrstiev bitúmenových pásov. V prípade že radónovým prieskumom, ktorý bude zrealizovaný na pred-
metnom pozemku, bude preukázané zvýšené radónové riziko, navrhnutá hydroizolácia bude zároveň plniť úlohu protiradónovej 
ochrany.  
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉ 
Interiérové povrchy murovaných stien vstavkov budú omietnuté jednovrstvovou vápennocementovou omietkou a následne opat-
rené interiérovým náterom. Steny sociálnych zariadení budú obložené gresovým obkladom nalepeným na stenu omietnutú vá-
pennocementovou jadrovou omietkou až po strop.  
 
B.3.4.  - SO 01.4 – HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – ADMINISTRATÍVA SO SKLADOVOU HALOU  
 
Účel objektu:  Z funkčného hľadiska je  objekt navrhnutý na podnikateľské účely ako administratívna budova so skladovou 

halou v zadnej časti.  
 
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE : 
Architektonické členenie hmoty objektu zodpovedá jeho funkcii a urbanistickému situovaniu stavby v organizme mesta. Architek-
tonické tvarovanie objektu vychádza zo zásad ÚPN Trnava. Navrhovaná priemyselný objekt ( administratíva so skladovou halou) 
svojím rytmom a tvaroslovím sa snaží rešpektovať funkčnú náplň objektu, konštrukčný a materiálový systém súčasnej doby. De-
tailné farebné riešenia budú prehĺbené v ďalších stupňoch PD. Architektonické tvarovanie je zrejmé z grafickej časti  a zodpovedá 
funkcii, materiálovým, finančným možnostiam investora a vychádza z tvorivého prístupu autorov diela. 
V juhovýchodnej časti pozemku je navrhnutý halový objekt skladovej haly s prislúchajúcou administratívnou časťou v prednej se-
vernej polohe. Objekt bude slúžiť pre podnikateľské účely a funkčne sa delí na dve základné časti – prízemnú halu, trojpodlažnú 
administratívu s technickým a sociálny zázemím. Zástavba objektu je navrhnutá ako trojpodlažný objekt administratívy 
a jednopodlažný objekt skladovej haly bez podpivničenia. Objekt je pravidelného obdĺžnikového tvaru, konštrukciu haly bude tvo-
riť oceľový skelet, zastrešenie plochá strecha s použitím a konštrukciu administratívy bude tvoriť stenový priečny konštrukčný 
systém, zastrešenie plochá strecha s extenzívnou zeleňou. Celkové rozmery objektu sú 75,7 x 30,7m s čiastočným skosením pri 
severozápadnom priečelí administratívnej budovy. Pri skladovej hale je navrhnutý konštrukčný šesťtrakt s modulovým systémom 
10,0 x 10,0m, svetlá výška haly 6,57m a výška atiky haly 9,8m, administratívy 10,55m nad podlahou. 
Z navrhovanej obslužnej komunikácie bude objektu priliehať úrovňové parkovisko so 11 parkovacími miestami určenými pre 
predmetný objekt. 
Urbanisticko-architektonické riešenie dopĺňa grafická časť, výkresová dokumentácia G.01 – G.06.  
 
PLOŠNÁ A PRIESTOROVÁ BILANCIA STAVBY: 
Počet nadzemných podlaží:   3 – administratíva, 1- skladová hala 
Počet podzemných podlaží:   0  

Zastavaná plocha vrchná stavba:      2 307,35 m
2   

Výška atiky strechy od ±0,000: + 10,550 m  
PVB  ±0,000   ±0,000 = 141,80mn.m.     
Šírka stavby :   30,7m 
Dĺžka stavby :    75,7m 
Tvar a sklon strešnej roviny:  plochá , extenzívna zeleň administratíva 
Počet administratívnych priestorov:  14 
Počet skladových priestorov :  1 
Počet osôb v objekte :   25 osôb (4 návštev), 50% muži a 50% ženy 
 
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE OBJEKTU 
Dispozično-prevádzkové riešenie je nasledovné : 
Z hľadiska funkčného využitia sú jednotlivé časti riešené : 

- 1 nadzemné podlažie –administratíva (schodiská, vstupná hala, sociálne zázemie, sklady) a skladovacie priestory 
hala 
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- 2 nadzemné podlažie a 3 nadzemné podlažie – administratívne priestory (kancelárie) a spoločné priestory (scho-
diská, chodby, sociálne zázemie, skladovacie priestory) 

 
STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
Pri návrhu konštrukcií a materiálov zhodnotil projektant požiadavky na prevádzkovo-účelové, architektonické stvárnenie objektu, 
predpokladanú únosnosť základovej pôdy, stavebnú fyziku a protipožiarne zabezpečenie stavby. Navrhované riešenie využíva 
poznatky z realizovaných stavieb objektov občianskej výstavby podobného zamerania. 
Tvar a riešenie stavby je zrejmé z grafickej časti – výkresová dokumentácia G.01 – G.06.   
 
NOSNÝ SYSTÉM 
Nosný systém administratívy je navrhnutý murovaný priečny stenový. Nosný systém skladovej haly pozostáva z oceľovej monto-
vanej haly.  
 
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Zvislé nosné konštrukcie administratívy budú tvorené murovanými stužujúcimi stenami, nosné konštrukcie haly budú tvorené oce-
ľovými stĺpmi a zavetrením v požadovanom poli.   
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Všetky stropy v objekte (prízemím a poschodím) budú vytvorené ako železobetónové monolitické stropné dosky v kombinácii 
s prievlakmi.  
 
ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE 
Vzhľadom na geologické pomery bude objekt založený na základovej doske a skladová hala na základových pätkách. Zakladanie 
bude upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.  
 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY 
Obvodový plášť objektu bude vytvorený kombináciou priehľadných presklených plôch ( výkladné steny, vstupné otvory, pevné 
zasklené steny a okná) a pevnej steny ktorá bude vytvorená so sendvičovej konštrukcie. Skladba týchto konštrukcií bude navrh-
nutá v zmysle STN 730540, ktorá určuje maximálnu energetickú náročnosť budovy z hľadiska teplotechniky. Skladová hala bude 
opláštená vodorovnými sendvičovými panelmi.  
 
SCHODISKÁ 
Schodiská sú navrhnuté ako dvojramenné, pričom sú ramená zo železobetónovej monolitickej dosky. Schodisková doska je kot-
vená do stropnej dosky resp. základovej roznášacej dosky. Nástupnice a podstupnice schodiskových stupňov budú obložené ob-
kladom s protišmykovou úpravou hrany nástupnice stupňa. Schodiskové rameno bude jednostranne opatrené madlom z antiko-
rovej ocele s matným povrchom.  
 
PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE 
Väčšina podlahových konštrukcií objektu je navrhnutých ako „plávajúce podlahy“ zvukovo plošne odizolované od okolitých kon-
štrukcií zvukovou izoláciou z expandovaného polystyrénu. Nášľapné vrstvy podláh jednotlivých miestností objektu sú navrhnuté 
tak, aby spĺňali všetky kritériá vyplývajúce z účelu miestnosti a prevádzky v nej. Nášľapnú vrstvu vo vstupných priestoroch tvorí 
gressová dlažba s protišmykovou úpravou povrchu. Nášľapnú vrstvu podláh pred vstupom do objektu tvorí betónová dlažba kla-
dená do zhutneného štrkového lôžka. Podlaha skladovej haly je navrhnutá pancierová, pre vysokú záťaž.  

 
STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 
Hlavný strešný plášť objektu nad 3. nadzemným podlažím je navrhnutý ako jednoplášťová plochá strecha s klasickým poradím 
vrstiev. Na spádové vrstvy z prostého betónu je navrhnuté zrealizovať paronepriepustnú vrstvu, ktorá musí zamedziť možnému 
prieniku interiérových vodných pár do tepelnej izolácie strešného plášťa. Hydroizolačnú vrstvu tvorí EPDM strešná membrána. 
Tepelnú izoláciu tvoria tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu. Záťažovú a zároveň ochrannú vrstvu strešného 
plášťa tvorí vrstva extenzívnej zelene, pri terasách je nášlapná vrstva vytvorená vymývanou betónovou dlažbou kladenou na ter-
če. Spádové vrstvy strechy budú vytvorené nabetónovaním prostého betónu so zahladeným povrchom v hrúbkach od 40 do 140 
mm. V najnižšom mieste spádovania budú situované vpuste vnútornej dažďovej kanalizácie. Na časti striech budú vytvorené by-
tové terasy pre byty. Na strechách bude aplikovaná extenzívna zeleň, bližšia špecifikácia a umiestnenie viď. sadové úpravy. 
Strešný plášť skladovej haly je navrhnutý so sendvičových panelov, systémové riešenia hál.  

 
VNÚTORNÉ DELIACE KONŠTRUKCIE 
Deliace priečky hrúbky 125 mm sú navrhnuté sadrokartónové s požadovanou zvukoizolačnou schopnosťou.  
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PODHĽADY 
Podhľady z plných hydrofobizovaných sadrokartónových platní sú navrhnuté vo všetkých priestoroch. Navrhovanými podhľadmi 
sú prekryté potrubné rozvody jednotlivých sietí vody, kanalizácie.  
 
OKNÁ 
Okenné fasádne výplne otvorov vrchných podlaží sú navrhnuté ako plastové šesťkomorové , so stredovým a interiérovým dora-
zovým tesnením medzi krídlom a rámom, s celoobvodovým kovaním, zasklené priehľadným izolačným dvojsklom (v prípade po-
treby bezpečnostným sklom). Presklené fasády na prízemí sú navrhnuté hliníkové.  
 
DVERE 
Interiérové dvere sú navrhnuté s otváravými, alebo posuvnými drevenými plnými hladkými dvernými krídlami s polodrážkou do 
drevených obložkových zárubní, bez prahu. Vstupné dvere do jednotlivých požiarnych úsekov budú navrhnuté s požadovanou 
odolnosťou.  
 
KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE 
Všetky klampiarske prvky budú vyhotovené z predpatinovaného titánzinkového plechu RHEINZINK hrúbky 0,7 až 1,0 mm. Medzi 
klampiarske konštrukcie zaraďujeme: oplechovania atík striech, oplechovanie markízy, oplechovanie striešok strešných nadsta-
vieb (vyústenia potrubí kanalizácie a pod.), oplechovanie prístreškov pre smetné nádoby, elektromery.  
 
ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE 
Medzi zámočnícke konštrukcie objektu zaraďujeme interiérové zábradlia schodiska, vonkajšie zábradlia vyhotovené z jaklových 
profilov.  
 
TEPELNÉ IZOLÁCIE 
Všetky pevné časti fasád sú z exteriérovej strany celoplošne zateplené doskovou tepelnou izoláciou z expandovaného polystyré-
nu hrúbky 150 mm ako súčasť kontaktného zateplovacieho systému s tenkovrstvou silikátovou omietkou na povrchu.  
Doskovú tepelnú izoláciu obvodových stien z expandovaného polystyrénu je nutné v rozsahu 300 mm nad terénom nahradiť plo-
chami nenasiakavou doskovou tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu. 
 
HYDROIZOLÁCIE 
Hydroizolačný systém plochých striech so strešnými plášťami s klasickým poradím vrstiev je tvorený EPDM strešnou membránou 
vyvedenou na zvislé obvodové konštrukcie min. 300 mm nad „mokré“ plochy. Vodonepriepustnosť spodnej stavby je zabezpeče-
ná hydroizoláciou z dvoch vrstiev bitúmenových pásov. V prípade že radónovým prieskumom, ktorý bude zrealizovaný na pred-
metnom pozemku, bude preukázané zvýšené radónové riziko, navrhnutá hydroizolácia bude zároveň plniť úlohu protiradónovej 
ochrany.  
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY INTERIÉROVÉ 
Interiérové povrchy murovaných stien budú omietnuté jednovrstvovou vápennocementovou omietkou a následne opatrené inte-
riérovým náterom. Steny sociálnych zariadení budú obložené gresovým obkladom nalepeným na stenu omietnutú vápennoce-
mentovou jadrovou omietkou až po strop.  
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY EXTERIÉROVÉ 
Fasáda objektov je riešená ako kontaktný zateplovací systém s konečnou povrchovou úpravou omietnutím tenkovrstvou silikáto-
vou omietkou farbenou v hmote.  
 
B.3.5.  - SO 01.5 – HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT – REKLAMNÉ TOTEMY  
 
Účel objektu:  Z funkčného hľadiska budú navrhované stavby slúžiť ako pútače pre zákazníkov a informatívne tabule. Na 

reklamných plochách budú znázornené firmy budúcich nájopmcov.  
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE : 
Navrhovaná komerčno-podnikateľská zóna bude doplnená o tri reklamné totemy. Dva z nich budú umiestnené pri kruhovom ob-
jazde ulíc Zelenečská a Mikovíniho ulice a tretí pri navrhovanom vstupe do lokality zo Zelenečskej ulice. Konštrukciu reklamných 
totemov bude tvoriť oceľová priehradová konštrukcia uchytená na betónovom podstavci. Riešené objektu budú pripojené k sieti 
NN areálových rozvodov. 
 
PLOŠNÁ A PRIESTOROVÁ BILANCIA STAVBY: 

Zastavaná plocha vrchná stavba:      7,52 m
2   

Výška atiky strechy od ±0,000: + 11,300 m      
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Šírka stavby :   2,8m, menší 2,16m 
Dĺžka stavby :    2,42m, menší 0,48m 
 
Tvar a riešenie stavby je zrejmé z grafickej časti – výkresová dokumentácia H.01. 
 
B.3.6. - SO 02  – JEDNOTNÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, AREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZÁCIA, AREÁLOVÁ  
  DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, DAŽĎOVÁ ZAOLEJOVANÁ KANALIZÁCIA, ORL A RN 
 
SO 02.1  Jednotná kanalizačná prípojka a SO 02.2  Areálová jednotná kanalizácia : 
Riešený objekt bude odkanalizovaný navrhovanou gravitačnou jednotnou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie DN 
1600, ktorá prechádza parcelou investora ( p.č. 10548/32 ). Kanalizačná prípojka je navrhnutá so svetlosťou D300-2% z PVC-U. 
Prípojka bude jedna, spoločná pre riešený komplex. Pripojenie na stoku bude realizované do jestvujúcej vstupnej šachty na 
stoke.  
Prípojka je navrhovaná ako jednotná a teda bude odvádzať splaškové odpadové vody a dažďové vody zo spevnených plôch 
a ciest. 
Výpočet splaškových vôd : 
Množstvo splaškových vôd spolu pre riešený areál  : 

  Qspl = Qp =  0,3375 l/s 
 Qspl.max = 7,2 x 0,422 l/s = 3,04 l/s 
 Qrok =  9 914,40 m3/r 

 
Na kanalizačnú prípojku naväzuje cez vstupnú kanalizačnú šachtu areálová jednotná kanalizácia D300 z PVC-U. Tesne za pripo-
jením, na kanalizačnej prípojke ako aj na lomoch a sútokoch areálovej kanalizácie budú vyhotovené vstupné kanalizačné šachty.  
Potrubie prípojky ako aj areálovej kanalizácie bude uložené v zemi v pieskovom lôžku, šachty budú vyhotovené z PP 
s priemerom 600mm a s poklopom v úrovni upraveného terénu. 
Po ukončení montáže kanalizačnej prípojky ako aj areálovej jednotnej kanalizácie sa prevedie skúška tesnosti kanalizácie 
v zmysle STN EN 1610. 
Kanalizačná prípojka a areálová jednotná kanalizácia budú vyhotovené z rúr z PVC-U syst. REHAU Awadukt s kruhovou menovi-
tou tuhosťou SN8, vhodných na uloženie do zeme. Kanalizačné šachty budú vyhotovené z PP s priemerom 600mm. šachty budú 
zakryté liatinovými poklopmi s priemerom 600mm. 
Všetky  zvodové potrubia sú navrhnuté z hrdlových kanalizačných rúr vhodných na uloženie do zeme so svetlosťou podľa výkre-
sovej dokumentácie.  
Na zlomoch potrubí ako aj na križovaní jednotlivých vetiev areálovej kanalizácie budú vyhotovené kanalizačné šachty. 
 
SO 02.3  Areálová dažďová kanalizácia, dažďová zaolejovaná kanalizácia, ORL a RN : 
Likvidácia dažďových vôd zo strechy bude realizovaná vnútornými vertikálnymi dažďovými odpadovými potrubiami zo strešnej 
roviny, ktoré budú zaústené prostredníctvom vertikálnych dažďových odpadových potrubí do areálovej dažďovej kanalizácie, ná-
sledne v retenčnej nádrži resp. vo vsakovacom systéme. Likvidácia dažďových vôd zo strešných rovín a vsakovania bude riešená 
v rámci príslušného stavebného objektu. 
Odvodnenie parkovacích plôch a cesty budú zabezpečovať typové uličné vpuste. Celá zóna bude rozdelená na jednotlivé logické 
časti, ktorú budú mať vlastnú retenčnú nádrž a odlučovač ropných látok a až následne budú zaústené do jednotnej areálovej ka-
nalizácie.  Dažďové vody z uličných vpustí budú spoločným potrubím D300 privádzané do lokálnych odlučovačov ropných látok s 
jedným sorbčnými filtrami s maximálnou výstupnou hodnotou ropných látok do 1 mg/l NEL. ORL tvorí betónová nádrž, v ktorej je 
osadené technologické zariadenie. ORL sa osadí pod spevnenou plochou na pozemku investora a opatrí sa vstupnými šachtami 
s poklopmi v úrovni upraveného terénu. Na prítoku do ORL sa vybuduje kanalizačné šachta, rovnako na odtoku z ORL sa vybu-
duje RŠ v ktorej bude možné robiť odber vzorky vody po vyčistení. Vyčistené dažďové vody budú odvedené prostredníctvom 
dažďovej kanalizačnej prípojky do retenčnej nádrže príslušného objemu resp. do verejnej kanalizácie. 
Navrhovaná dažďová kanalizácia zo spevnených plôch bude vyústená do navrhovanej retenčnej nádrži z vodotesného betónu. 
Z retenčnej nádrže, ktorá slúži pre zachytenie nadprietočných dažďových vôd bude vyhotovený regulovaný odtok do jednotnej 
areálovej kanalizácie. Odtok z každej nádrže bude regulovaný a nastavený tak, aby súmarny okamžitý regulovaný odtok dažďo-
vých vôd z celého riešeného areálu do jednotnej kanalizačnej prípojky nepresahoval 50 l/s. 
Objem nádrží bude dimenzovaný na 30 minútový dážď pri tabuľkovej výdatnosti 177 l/s.ha. 
Výpočtový prietok dažďových vôd zo všetkých spevnených plôch ( parkovacích plôch a komunikácií ): 
 

 Qs,daž = 0,0166 . Spark. φ = 0,0177 . 9 864,9 m2 . 0,8 = 139,68 l/s   
Qdaž, rok = 0,5m3/m2 x 9 864,9 m2 = 0,5 x 9 864,9 = 4 932,45 m3/r 
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Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia budú vyhotovené z rúr z PVC-U syst. REHAU Awadukt s kruhovou menovitou tuhos-
ťou SN8, vhodných na uloženie do zeme. Kanalizačné šachty budú vyhotovené z PP s priemerom 600mm. šachty budú zakryté 
liatinovými poklopmi s priemerom 600mm. 
Všetky  zvodové potrubia sú navrhnuté z hrdlových kanalizačných rúr vhodných na uloženie do zeme so svetlosťou podľa výkre-
sovej dokumentácie. Potrubie prípojky ako aj potrubia areálovej kanalizácie bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsypané 
štrkopieskom. 
Na zlomoch potrubí ako aj na križovaní jednotlivých vetiev areálovej kanalizácie budú vyhotovené kanalizačné šachty. 
Tlakové skúšky : 
Skúšanie tesnosti gravitačných potrubí sa riadi normou STN EN 1610 „Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk“. Skúšať 
sa majú úseky stôk, ktoré ešte neboli zasypané. Potrubia majú byť zabezpečené proti posunu, ak treba, rúry môžu byť čiastočne 
alebo úplne zasypané – spoje však musia ostať viditeľné. 
Skúšky sa môžu vykonať: 

• vodou, alebo 
• vzduchom. 

Ak nie je možné vykonať predpísané skúšky vodou alebo vzduchom (napr. v prípade špeciálnych profilov alebo pri rekonštrukcii), 
potom je možné použiť iné skúšobné metódy za účelom dôkazu tesnosti (napr. skúšky dymom). Dovoľuje sa aj kombinácia skú-
šok vodou a vzduchom, napr. stoky sa môžu skúšať vzduchom a šachty vrátane prípojok vodou. 
Skúšanie vzduchom (metóda L) 
Trvanie skúšky potrubí s vylúčením vstupných šácht a revíznych komôr závisí od priemeru rúry a skúšobnej metódy. Skúšobnú 
metódu má určiť objednávateľ. Aby sa vyvarovalo chybám zapríčineným skúšobným zariadením, musia sa použiť vhodné vzdu-
chotesné uzávery. 
Najprv sa musí približne 5 minút udržiavať začiatočný tlak približne o 140 % prekračujúci vyžadovaný skúšobný tlak p0. Potom sa 
musí tlak nastaviť na skúšobný tlak stanovený normou. Potrubie vyhovuje, ak tlak nameraný po skúške klesne menej, ako o roz-
diel tlaku stanovený normou. 
Skúšanie vodou (metóda W) 
Príprava 
Stoky majú byť vodotesne uzavreté z oboch strán testovaného úseku ako aj v bode pripojenia vpustov a kanalizačných prípojok. 
Zátky a kolená majú byť dostatočne zaistené proti silám vzniknutým počas skúšok. Počas plnenia sa musí pamätať na to, aby v 
testovanom úseku nevznikali vzduchové vankúše. 
Preto stoky musia byť plnené pomaly, aby sa vzduch mohol vypustiť cez dostatočne veľký vzdušník alebo cez šachtu na hornom 
konci potrubia. Z toho dôvodu na prípravu a vykonávanie skúšok musí byť rezervovaný dostatočný čas. Ďalej, stoky nesmú byť 
poškodené pretlakovaním alebo v dôsledku vodného rázu. 
Skúšobný tlak 
Skúšobný tlak je tlak ekvivalentný/vyplývajúci z naplnenia skúšaného úseku po úroveň terénu pri vstupnej šachte umiestnenej po 
prúde (vo výnimočných prípadoch proti prúdu) s maximálnym tlakom 50 kPa a minimálnym tlakom 10 kPa meraným vo vrchole 
rúry. Vyššie skúšobné tlaky sa môžu predpísať pre potrubia navrhnuté na prevádzku pri vyšších tlakoch. Po naplnení potrubia 
môže byť potrebné kondiciovanie. Zvyčajne stačí 1 hodina, dlhší čas môže byť 
potrebný v suchých klimatických podmienkach. 
Trvanie skúšky 
Predpísané trvanie skúšky je (30 ± 1) minút. 
Kolísanie tlaku počas skúšky nesmie byť väčší ako 1 kPa v porovnaní s predpísaným skúšobným tlakom. 
Požiadavky na skúšky 
Množstvo vody doplnené počas skúšky na udržanie predpísaného tlaku sa musí merať spolu s hydrostatickým tlakom vody a vy-
žadovaným skúšobným tlakom. Skúšobná požiadavka je splnená, ak množstvo doplnenej vody v skúšanom úseku nie je väčšie 
ako: 
• 0.15 l/m2 omočeného obvodu za 30 minút pre potrubia 
• 0.20 l/m2 omočeného obvodu pre potrubia vrátane vstupných šácht 
• 0.40 l/m2 omočeného obvodu pre vstupné šachty a revízne komory 
Skúšanie jednotlivých spojov 
Ak nie je určené inak, pre potrubia väčšie ako DN 1000 mm sa môžu skúšať jednotlivé spoje namiesto skúšania celého potrubia. 
V týchto prípadoch, ak nie je určené inak, berie sa do úvahy plocha reprezentujúca 1 m dĺžky rúry. Skúšobné požiadavky sú to-
tožné s požiadavkami popísanými vyššie so skúšobným tlakom 50 kPa meraným vo vrchole rúry. 
Zhotoviteľ okrem predpísaných skúšok vykoná na vlastné náklady TV monitoring všetkých gravitačných stokoví sietí, ktoré nevy-
hoveli skúškam alebo opakovaným skúškam alebo SD má obavy z kvality vyhotovenia úsekov. Monitorovanie bude zabezpečené 
priemyselnou kamerou k spokojnosti SD TV kamerou s možnosťou zobrazenia sklonov, ktoré budú zobrazené na výslednom ela-
boráte z monitoringu. Pokiaľ monitoring preukáže nesúlad vyhotovenia s požiadavkami súťažných podkladov, zhotoviteľ vykoná 
všetky potrebné opravy na vlastné náklady. 
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Skúšanie tesnosti gravitačných stôk a kanalizačných odbočiek sa bude vykonávať v 100%- nom rozsahu. Všetky náklady spojené 
s uvedenými skúškami znáša zhotoviteľ, vrátane nákladov na zabezpečenie médií. 
 
Vypracoval : Február 2018  Ing. Stanislav Švec 

 
B.3.7. - SO 03  – VODOVODNÁ PRÍPOJKA, AREÁLOVÝ VODOVOD 
 
Prípojka verejného vodovodu a areálový rozvod vody : 
Areál bude zásobovaný pitnou vodou z jestvujúceho verejného vodovodu DN150, ktorý sa nachádzav komunikácií pred objektom 
CKD Marketu. Z tohto vodovodu je vybudovaná vodovodné prípojka svetlosti D90, ktorá je vybudovaná pre zásobovanie pitnou 
vodou obytného súboru MIKO a MIKO II. Prípojka je ukončená vo vodomernej šachte, kde sa nachádza fakturačný vodomer 
s armatúrnou zostavou. Od vodomernej šachty je trasovaný areálový rozvod k obytnému súboru MIKO, resp. k jednotlivým byto-
vým domom. Riešený areál sa pripojí na areálový vodovod D90 pred meraním bytového domu A,B. Z areálového vodovodu sa 
vysadí pripojenie svetlosti D90 a navrhovaný areálový vodovod sa bude trasovať najprv pozdĺž a následne krížom cez komuniká-
ciou ulice Mikovíniho. Za komunikáciou na parcele riešeného areálu sa následne vybuduje vodomerná šachta s podružným me-
raním. Za pripojením na areálový vodovod sa osadí posúvny uzáver DN80 so zemnou súpravou. Navrhovaná vodovodná prípoj-
ka D90 bude vyhotovená z potrubia z HD-PE so spádom 0,3% do vodomernej šachty. Za podružnou vodomernou zostavou bude 
trasovaný navrhovaný areálový rozvod svetlosti D90 z PE k jednotlivým stavebným objektom.  
Potrubie prípojky aj areálového vodovodu bude pod terénom osadené do štrkopieskového lôžka a zasypané štrkopieskom s max. 
veľkosťou zrna 20mm. Na navrhovanú vodovodnú prípojku a navrhovaný areálový vodovod z HD-PE bude upevnený vyhľadávací 
medený vodič.    
Na navrhovanom areálovom vodovode D90 budú vyhotovené podzemné hydranty, ktoré budú ako armatúry na sieti vo funkcií 
vzdušíka resp. kalníka. 
Navrhovaná prípojka vody, resp. navrhovaný areálový rozvod vody bude zásobovať pitnou vodou objekty obchodného komplexu, 
resp. bude slúžiť aj pre napustenie požiarnej nádrže s objemom 35,0m3, ktorá sa vybuduje v rámci riešenej stavby. Vetva pre 
požiarnu nádrž bude napojená na areálový vodovod cez armatúrnu šachtu, v ktorej sa bude nachádzať uzáver vetvy pre požiarnu 
nádrž. Požiarna nádrž sa osadí zčasti pod spevnenú a zčasti pod nespevnenú plochu územia, pričom v rámci zeleného pásu prí-
de k vyvedeniu sacieho potrubia, pre pripojenie mobilej hasiacej techniky. 
Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška vodovodu a dezinfekcia potrubia v zmysle platnej STN. 
Výpočet potreby vody podľa MŽP SR č. 684/2006 príloha č.1: 
 
Výpočet potreby vody podľa MŽP SR č. 684/2006 príloha č.1: 

- počet zamestnaných v riešenom areáli   486   á   60  l/deň  = 29 160  l/deň  
      Qp = 29 160 l/deň  = 0,3375  l/s 
      Qm = 1,25 . Qp  = 0,422 l/s 
      Qh = 1,8 . Qh  = 0,760 l/s 
      Qrok = 9 914,40 m3 

 
Tlakové skúšky : 
Každé vybudované potrubie sa musí podrobiť tlakovej skúške vodou na zaručenie neporušenosti rúr, spojov, tvaroviek a ostat-
ných súčastí, ako sú kotevné bloky. Starostlivosť sa musí venovať pomalému plneniu potrubia vodou, pričom sú všetky odvzduš-
ňovacie zariadenia otvorené a potrubie sa dostatočne odvzdušní. Pred vykonaním tlakovej skúšky sa musí skontrolovať, či je 
skúšobné zariadenie kalibrované, v dobrom pracovnom stave a správne namontované na potrubie. Tlaková skúška sa musí vy-
konať so všetkými odvzdušňovacími zariadeniami, ktoré sú uzavreté, a s medziľahlými uzávermi, ktoré sú otvorené. 
Pri všetkých štádiách skúšania, plánovanej postupnosti a akomkoľvek variante postupu sa musí dohliadať, aby sa vyhlo nebez-
pečenstvu pre personál. Všetci pracovníci musia byť jasne informovaní o veľkosti zaťaženia pomocných tvaroviek a podpier a o 
následkoch, ak dôjde k ich porušeniu. Tlak v potrubí sa musí znižovať pomaly a pri vyprázdňovaní musia byť všetky odvzdušňo-
vacie zariadenia otvorené. 
Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie, ak je to potrebné, zakryté zásypovým materiálom tak, aby nedošlo k zmene jeho polo-
hy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Zásyp spojov je voliteľný. Trvalé opory alebo zakotvenia musia byť vybudované tak, aby 
odolali osovým silám pri skúšobnom tlaku. Betónovým kotevným blokom sa musí umožniť nadobudnúť pred začiatkom skúšky 
primeranú pevnosť. Starostlivosť sa musí venovať zaisteniu, aby veká a iné dočasné zaslepovacie tvarovky boli dostatočne za-
kotvené, so zaťažením rozloženým v súlade s pevnosťou opornej zeminy. Všetky dočasné opory alebo zakotvenia koncov skú-
šobného úseku sa nesmú odstrániť do odstránenia tlaku v potrubí. 
Potrubie sa skúša vcelku alebo, ak je to potrebné, rozdelené do niekoľkých skúšobných úsekov. 
Skúšobné úseky sa vyberú tak, že: 
• skúšobný tlak sa môže dosiahnuť v najnižšom mieste každého skúšobného úseku; 
• tlak najmenej MDP sa môže dosiahnuť v najvyššom mieste každého skúšobného úseku, ak 
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projektant nestanoví inak; 
• voda potrebná pre skúšku sa môže zaobstarať a odstrániť bez ťažkostí. 
Z potrubia sa pred skúškou musí odstrániť všetok odpad a cudzí materiál. Skúšobný úsek sa naplní vodou. Pri potrubí na pitnú 
vodu sa na tlakovú skúšku musí použiť pitná voda, ak projektant nestanoví inak. Z potrubia sa musí natoľko úplne, ako je to pri-
meraným spôsobom možné, odsať vzduch. Plnenie sa robí pomaly, ak je to možné z najnižšieho miesta potrubia a takým spôso-
bom, aby sa zabránilo spätnému nasávaniu vzduchu a aby na úniky vzduchu boli primerane nadimenzované odvzdušňovacie za-
riadenia. 
 
Skúšobný tlak 
Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta skúšobný tlak systému (STP) takto: 
• pri vypočítaných hydraulických rázoch STP = MD Pc + 100 kPa 
• bez vypočítaných hydraulických rázov STP = MDPa x 1,5 alebo alebo STP = MDPa + 500  
kPa, pričom sa použije nižšia hodnota. 
Stanovený prídavok na hydraulické rázy zahrnutý v MDPa nesmie byť menší ako 200 kPa. Výpočet hydraulických rázov sa musí 
vykonať vhodnými metódami a s použitím príslušných všeobecných rovníc v súlade s podmienkami stanovenými projektantom a 
založenými na najnepriaznivejších prevádzkových podmienkach. 
Za normálnych okolností je miestom na inštalovanie skúšobného zariadenia najnižšie miesto skúšobného úseku. Ak skúšobné 
zariadenie nie je možné inštalovať v najnižšom mieste skúšobného úseku, musí byť tlakom pre tlakovú skúšku skúšobný tlak sys-
tému vypočítaný pre najnižšie miesto skúšobného úseku znížený o výškový rozdiel. V špeciálnych prípadoch, osobitne pre krátke 
potrubia a pre vodovodné prípojky do DN 80 s dÍžkou do 100 m, ak projektant nestanoví inak, je ako skúšobný tlak systému po-
trebné použiť iba prevádzkový tlak v potrubí. 
 
Skúšobný postup 
Pri všetkých druhoch rúr a materiálov sa môžu použiť rôzne osvedčené skúšobné postupy. Skúšobný postup musí stanoviť pro-
jektant a môže sa vykonať v troch krokoch: 
• predbežná skúška; 
• skúška poklesu tlaku; 
• hlavná tlaková skúška. 
 
Po vybudovaní a tlakovej skúške vodovodného potrubia sa vykoná jeho preplach a dezinfekcia podľa požiadaviek objednávateľa 
nasledovne: 
Dezinfekcia potrubí sa bude vykonávať dávkovaním dezinfekčného prostriedku (chlórnanu sodného) do vopred stanovených 
úsekov hotového diela. Dĺžka skúšaných úsekov a podrobný spôsob vykonávania dezinfekcie sa dohodne s prevádzkovateľom. 
Po nadávakovaní dezinfekčného prostriedku sa skúšaný úsek prepláchne pitnou vodou. Preplachovanie bude trvať min. 15 mi-
nút, potom sa zmeria koncentrácia zostatkového chlóru na konci potrubia, (meranie sa robí chlór-kolorimetrom). Zostatková kon-
centrácia voľného chlóru na konci úseku musí byť min. 0,2 - 0,3 mg/l, ak nedosahuje uvedenú hranicu, musí sa urobiť dochlóro-
vanie. Po úspešnom ukončení dezinfekcie sa urobia laboratórne skúšky na zistenie koncentrácie železa, zákalu a zostatkového 
chlóru, ďalej skúšky v rozsahu minimálnej analýzy podľa prílohy č. 2 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 151/2004 Z.z. o 
požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. Pokiaľ nebudú dodržané predpísané hodnoty, dezinfekcia 
sa musí zopakovať. Ak nasleduje za budovaným úsekom jestvujúce vodovodné potrubie, vykoná sa po napojení taktiež odkale-
nie a dezinfekcia aj tohto potrubia po nasledujúci vhodný kalník. Kontrolné odbery pre rozsah minimálnej analýzy sa potom robia 
len na konci preplachovaného úseku potrubia po vykonaní preplachu a dezinfekcie. Všetky uvedené činnosti sú súčasťou prác 
Zhotoviteľa a majú byť zahrnuté v ponukovej cene. Tie práce, na ktoré zhotoviteľ nemá oprávnenie, budú zabezpečené objed-
návkou u oprávnenej osoby (tzn. odbery vzoriek a laboratórne skúšky 

 
Vypracoval : Február 2018  Ing. Stanislav Švec 
 
B.3.8. - SO 09 - ROZVODY VN, TRANSFORMAČNÁ STANICA  
 
Riešená lokalita bude napájaná el. energiou z existujúcej VN linky č. 1001. 
  
ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ  ÚDAJE 
Napäťová sústava 

VN: 3 ~ 50Hz; 22000V; IT 
NN: 3PEN/NPE; ~ 50Hz; 400/230 V; TN-C-S 

1/NPE; ~ 50Hz; 230 V; TN-S 
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Zaradenie zariadenia a dodávky el. energie 

 Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podľa miery ohrozenia v zmysle prílohy č. 1 (časť III.)Vyhl. MPSVR SR č. 
508/2009 Z.z. je do skupiny “A” bod c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia 
nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny. 

Zaistenie bezpečnosti v súlade s STN. 

VN:  
Ochrana pred priamym a nepriamym dotykom podľa STN EN 61936-1: 2011 a STN EN 50522: 2011 
Opatrenia na ochranu pred priamym dotykom čl.8.2.1: 

- ochrana krytom 
- ochrana zábranou 
- ochrana prekážkou 
- umiestnením mimo dosahu 

Ochrana mimo uzavretých elektrických prevádzkových priestorov – časť 8.2.2.1 
- ochrana krytom 
- umiestnením mimo dosahu 

Ochrana počas normálnej prevádzky – časť 8.2.2.3 
- uzemňovacie sústavy kapitola 10. 
- iec 61 140 

 
Uzemnenie: čl. 8.3 a čl.10, čl.7 STN EN 50522  

 
Ochranné pásmo VN káblového vedenia je 1 m na obidve strany. 
 
NN:  

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007 kap. 411: Samočinné odpojenie napájania: 
- opatrenia na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl.411.2 
   príloha A:  A1-základná izolácia živých častí 
       A2-zábrany alebo kryty 
- opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl.411.3 
    -ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie- čl. 411.3.1 
     -samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2 
 -doplnková ochrana - čl. 415 
                                         -prúdové chrániče (RCD)-čl. 415.1 
                                         -doplnkové ochranné pospájanie- čl. 415.2 
 
PRÍPOJKA VN: 
Navrhovaná transformačná  stanica TS-MIKO2 bude pripojená slučkovaním. 
Začiatok VN prípojky bude v transformačnej  stanici TS-MIKO. Z TS budú vyvedené v zemi VN káble, ktoré budú vedené do na-
vrhovanej transformačnej  stanice TS-MIKO2. Z TS-MIKO2 budú káble vedené k TS-MIKO, kde budú v zemi napojené na existu-
júce VN vedenie (linka č. 1001) pomocou VN zemných káblových spojok. 
 
TRANSFORMAČNÁ STANICA: 
Navrhnutá je betonová  bloková  transformačná  stanica  EH 5    6,3 - 22/0,420 kV  2x  630kVA. 
Bude osadený jeden olejový transformátor 630kVA, pozícia pre druhý transformátor zostane ako rezerva pre ďalší rozvoj lokality. 
 
Zemné práce 
Pri budovaní rozvodov NN budú realizované výkopové práce. V zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Zb. pred začatím výkopo-
vých prác musia byť požiadaní správcovia podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich rozvodov v záujmovom 
území, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. Pri súbehu, alebo križovaní kábla NN, resp. VN s inými podzemnými rozvodmi 
treba dodržať príslušné odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a zákona 656/2004 Z.z.. 
 
Vypracoval : Február 2018  Ing. Milan Chorvatovič 
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B.3.9. - SO 04  – ROZVODY NN 
 
ZÁKLADNÉ  TECHNICKÉ  ÚDAJE 
Napäťová sústava 

3PEN/NPE; ~ 50Hz; 400/230 V; TN-C-S 
1/NPE; ~ 50Hz; 230 V; TN-S 

Zaradenie zariadenia a dodávky el. energie 

 Zaradenie navrhnutého elektrozariadenia podľa miery ohrozenia v zmysle prílohy č. 1 (časť III.)Vyhl. MPSVR SR č. 
508/2009 Z.z. je do skupiny “B”. 

 Zabezpečenie dodávky elektrickej energie podľa STN 34 1610 §16107 bude pre danú stavbu:  podľa stupňa  „3“  

 Meranie elektrickej energie bude v elektromerových rozvádzačoch objektov. 

Súpis objektov 

SO 01.1 - Administratíva s obchodnou vybavenosťou a podzemným parkoviskom 
SO 01.2 - Obchod - retail 
SO 01.3 - Obchod - retail 
SO 01.4 - Administratíva so skladovou halou 
SO 04 - NN rozvody 
SO 05 – VO 
 
Energetická bilancia objektov 
Požiadavka na dodávku el. energie v súlade s STN 332130: 
SO01.1: 
Inštalovaný výkon:    Pi=370kW 
Súdobosť     β = 0,4 
Celkový výkon:    Ps =148kW 
 
SO01.2: 
Inštalovaný výkon:    Pi=130kW 
Súdobosť     β = 0,4 
Celkový výkon:    Ps =52kW 
 
SO01.3: 
Inštalovaný výkon:    Pi=240kW 
Súdobosť     β = 0,4 
Celkový výkon:    Ps =96kW 
 
SO01.4: 
Inštalovaný výkon:    Pi=110kW 
Súdobosť     β = 0,4 
Celkový výkon:    Ps =44kW 
 
Celkový požadovaný výkon:  Psmax =340kW 
 
Celkový požadovaný výkon pre verejné osvetlenie: Psmax =2,1kW 
Uvažovaný výkon bude v priebehu spracovania ďalších stupňov PD spresnený. 

Zaistenie bezpečnosti v súlade s STN EN 61140. 

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007 kap. 411: Samočinné odpojenie napájania: 

 411.2: ZÁKLADNÁ OCHRANA: 
       A.1. Základná izolácia živých častí. 
      A.2. Zábrany alebo kryty. 

 411.3: OCHRANA PRI PORUCHE: 
       411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie. 
       411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche. 

 415:   DOPLNKOVÁ OCHRANA: 
415.1: Prúdové chrániče 
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415.2: Doplnkové ochranné pospájanie 
 

 Uzemnenie: Na uzemnenie objektov budú použité základové zemniče a zemniace tyče v súlade STN 332000-5-52. 

 Vplyvy prostredia jednotlivých priestorov objektov na elektrické zariadenia budú protokolárne určené odbornou komisiou 
v súlade s STN 332000-1 a STN 332000-5-51.  

 Inštalácia bude navrhnutá podľa súboru STN 33 2000 a s ním súvisiacich noriem. 

 Ochrana pred bleskom bude navrhnutá podľa súboru STN EN 62305. 
 
POPIS  PROJEKTU 
NN rozvody  
Objekty budú napájané elektrickou energiou z transformačnej stanice TS-MIKO. 
Káble NAYY-J 4x240mm2 budú vedené v zemi do rozpojovacích istiacich skríň RIS, umiestnených pri bočných stenách objektov. 
Trasa bude vedená z TS do RIS1, RIS2, RIS3 a RIS4. Z RIS4 bude vedený kábel do TS (zokruhovanie). 
 
Elektrické prípojky NN.    
Zo skríň RIS budú vedené káble do elektromerových rozvádzačov, ktoré budú osadené pri skriniach RIS. Káble budú vedené 
v káblovej ryhe v zemi v súlade s STN.  
Meranie elektrickej energie bude umiestnené v rozvádzačoch RE na verejne prístupnom mieste. Spôsob napojenia a merania ur-
čí zástupca prevádzkovateľa distribučnej siete. Detaily napojenia budú riešené v ďalšom stupni PD v súlade s požiadavkami ZSE. 
 
Zemné práce 
Pri budovaní rozvodov NN budú realizované výkopové práce. V zmysle vyhlášky MPSVR č. 147/2013 Zb. pred začatím výkopo-
vých prác musia byť požiadaní správcovia podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie jestvujúcich rozvodov v záujmovom 
území, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. Pri súbehu, alebo križovaní kábla NN, resp. VN s inými podzemnými rozvodmi 
treba dodržať príslušné odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a zákona 656/2004 Z.z.. 
 
Vypracoval : Február 2018  Ing. Milan Chorvatovič 
 
B.3.10. - SO 05  – VEREJNÉ OSVETLENIE 
Na osvetlenie chodníkov a komunikácií budú použité výbojkové svietidlá, prípadne LED. Osadené budú na oceľových stožiaroch 
vysokých 8m, s výložníkom/bez výložníka. Navrhnuté verejné osvetlenie bude napojené na existujúce verejné osvetlenie na Mi-
kovíniho ulici v najbližších stožiaroch. Tri existujúce stožiare, zasahujúce do navrhovanej komunikácie, budú zdemontované 
a nahradené stožiarmi na nových pozíciách. Svietidlá osadené na fasádach budú napájané z príslušných objektov. 
Uvedenie do prevádzky : 
Uvedenie do prevádzky vykoná elektrotechnik – špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok. Pred uvedením do 
prevádzky je nevyhnutné ukončiť montáž a vykonať odbornú prehliadku a skúšku zariadenia – o tom vyhotoviť písomnú  správu 
o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške. 
Požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov : 
Montáž, údržbu a obsluhu elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby s odbornou kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVR SR 
č. 508/2009 Z.z.: 
Pre obsluhu musí byť pracovník poučený v rozsahu vykonávanej činnosti podľa §20 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 
Pre samostatnú prácu na el. zariadení musí mať pracovník odbornú kvalifikáciu podľa §22 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 
Požiadavky bezpečnosť pri práci : 
Počas realizácie stavby a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné predpisy, prevádzkové predpisy a normy súvisiace 
so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a so zabezpečením bezporuchovej prevádzky energetických zariadení:  
vyhl. MPSVR č. 147/2013 Zb.; vyhl.SÚBP č.59/1982 v znení vyhl. č. 484/1990 Zb.; vyhl. MV SR č. 314/2001; zákon NR SR 
č.124/2006 Z.z.; nariadenie vlády SR č. 396/2006, súbor STN 33 2000, STN 33 3300, STN 73 6005. Všetci pracovníci musia byť 
preukázateľne oboznámení s postupom pri hlásení závad na zariadeniach, s poskytovaním prvej pomoci pri úraze, s používaním 
ochranných pomôcok a protipožiarnymi predpismi. Všetky montážne a stavebné práce musia byť vykonané počas beznapäťové-
ho, vypnutého a zaisteného stavu!  
Požiadavky na vykonávanie prehliadok a skúšok el. zariadení 
Pred uvedením do prevádzky musí byť celé zariadenie odborne prehliadnuté, odskúšané a doložené správou o vykonanej pre-
hliadke a skúškach v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a noriem STN 33 1500 a STN 33 2000-6. 
Vyhodnotenie rizík BOZP v zmysle zákona 124/2006 z.z. a zákona 309/2007 z.z. 
Projekt minimalizuje riziká úrazu uplatnením požiadaviek stanovených v právnych predpisoch a súbore noriem STN, na ktoré sú 
odvolávky v tejto dokumentácii. Ich dodržaním bude zabezpečená ochrana osôb pred úrazom a majetku pre poškodením. 
 
Vypracoval : Február 2018  Ing. Milan Chorvatovič 
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B.3.11. - SO 06  – ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA A HORÚCOVODNÁ PRÍPOJKA 

Úvod 
Objekty v komerčno-podnikateľskej zóne na Mikovíniho ul. v Trnave bude zásobovaný teplom z potrubnej horúcovodnej siete 
CZT. Pre navrhované novostavby štyroch objektov SO-01.1, SO-01.2, SO-01.3 a SO-01.4 budú v zóne vybudované dve odo-
vzdávacie stanice tepla (OST). OST-1, umiestnená v objekte SO-01.1 bude zásobovať teplom tento objekt a druhá OST-1.2, 
umiestnená v objekte SO-01.3 bude slúžiť ako zdroj tepla pre ďalšie dva objekty SO-01.2 a SO-01.4. Do odovzdávacích staníc 
OST-1 a OST-2 bude privedený vonkajší primárny horúcovod podzemným bezkanálovým potrubným vedením. Potrubné prepo-
jenie objektov SO-01.2 a SO-01.4  so zdrojom tepla OST-2, bude sekundárnym teplovodom, ktoré nie je predmetom riešenia tejto 
časti  stavebného objektu – horúcovodnej (HV) prípojky. Rozmiestnenie stavebných objektov a trasa navrhovanej horúcovodnej 
prípojky je zobrazená v koordinačnom výkrese.  

Prenosový výkon prípojky a tepelná bilancia 
Na základe požadovaného výkony zdrojov tepla – dvoch odovzdávacích staníc je navrhovaný projektovaný prenosový výkon 
potrubného vedenia HV prípojky a požadovaná dimenzia potrubia.  
 
Zásobované objekty: 
SO 01.1 – Administratíva s obchodnou vybavenosťou 
SO 01.2 – Obchodné priestory 
SO 01.3 – Obchodné priestory 
SO 01.4 – Administratíva so skladovou halou 
 
Tepelná bilancia : 
 

Objekt – ozna-
čenie budovy 

celková plocha   
budovy m2 

Obostavaný 
objem  m3 

Tepelná  cha-
rakteristika bu-
dovy W/m3K 

Vnútorná  
teplota Ti  

°C 

Vonkajšia 
teplota Te 

°C 

Potreba tepla 
-vykurovanie 

kW 

Počet  
zamest. 

i=1,5kW/d 

Spolu tep. 
príkon na 
TÚV (kW)  

Objekt zásobovaný teplom z OST-1 

SO-01.1 6 738,79 25 773 0,55 20,0 -11,0 351,5 168 81,9 

Objekty zásobované teplom z OST-2 

SO-01.2 2 263,80 11 319 0,65 19,5 -11,0 179,5 16 7,8 

SO-01.3 4 120,50 20 603 0,60 19,5 -11,0 301,6 28 13,7 

SO-01.4 3 032,38 9 112 0,60 18,5 -11,0 129,0 25 12,2 

Spolu pre SO-01, SO-02, SO-03, SO-04  ÚK= 961,7 TÚV=  115,5 

Celkom potreba tepla na ÚK + TV (kW) pre všetky objekty 1 007,2 kW  

 

Výkon odovzdávacích staníc tepla a prenosový výkon HV prípojky 

Na základe tepelnej bilancie je navrhovaný výkon OST-1 a OST-2. 

 výkon OST-1 ÚK = 350 kW , TÚV 100kW   spolu = 350 kW 

 výkon OST-2 ÚK = 650 kW , TÚV   50kW   spolu = 700 kW 

Projektovaný prenosový výkon HV prípojky pre podnikateľskú zónu Mikovíniho je 1,15 MW. Na základe informácii od správcu tr-
navskej tepelnej sústavy CZT, tento požadovaný tepelný výkon dokáže dodávateľ tepla, Trnavská teplárenská, a.s. dodať pre 
jednotlivé odberné miesta – odovzdávacie stanice tepla OST-1 a OST2 svojou potrubnou tepelnou sieťou v danej lokalite umies-
tnenia predmetnej stavby.      

Technické  riešenie prípojky   

Údaje o prípojke 

 teplonosné médium horúcovodu    upravená horúca voda 

 výpočet teplotný spád pre OST v zime  130/65  °C  

 teplotný spád pre OST v lete pre ohrev TÚV  70/45  °C 

 max. prevádzkový tlak    2,0   MPa  

 konštrukčné vyhotovenie    PN 25 
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 dimenzie navrhovanej prípojky    DN80, DN65 a DN50  

 Celková dĺžka vonkajšej časti BTV prípojky    214,8  bm 
  z toho :    DN80  9,1  bm  
      DN65  193,3  bm  
      DN50  12,4  bm  

 prívodná predizolovaná rúra izolačná trieda    2 tr. 

 vratná predizolovaná rúra izolačná trieda    1 tr. 

 potrubné diely predizolovaného potrubia vybavené vodičmi detekcie netesnosti 

 na strane vratnej rúry bude uložený kábel dispečer. riadenia a 2x optochránička HDPE d=40mm 
 

Funkčné požiadavky   ostatné komponenty systému BTV musia spĺňať EN 448     
    a EN 488, čo sa dosiahne využitím v max. miere      
    prefabrikovaných systémových komponentov výrobcu     
    certifikovaného predizolovaného potrubia  

Konštrukčný pretlak  PN25 -  2,5MPa 
Ochranné pásmo   1 meter na každú stranu od okraja potrubného rozvodu 
Zatriedenie prípojky  podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 je prípojka zaradená    
    ako technické zariadenie tlakové, skupiny C 
      

Výkonové a technické parametre prípojky : 

 výpočtový výkon prípojky Q    1150 kW 

 vykurovacie obdobie zimný režim s dT   130/65 °C 
- max. hmotnostný prietok M pre DN80   15 022 kg/hod 
- max. rýchlosť prúdenia vody v potrubí  w   0,82 m/sec 

 na prípravu TÚV =150kW  letný režim s dT   70/45 °C  
- max. hmotnostný prietok M    5 131 kg/hod 
- max. rýchlosť prúdenia vody v potrubí  w  0,27 m/sec 
     

Trasa a spôsob montáže HV prípojky    
Pre vedenie trasy HV prípojky v zastavanom území je v zmysle zákona 657/2004, §36 vymedzené ochranné pásmo 1m na každú 
stanu od vonkajšieho obrysu plášťa rúrky. Pre potrubie prípojky vedené v objekte a priestore odovzdávacej stanice tepla nie je 
ochranné pásmo vymedzené. Pripojenie nových  OST-1 a OST-2 je navrhované ako tlakovo nezávislé, čo zabezpečí, že prípad-
né znehodnotenie obehovej vody v sekundárnom vykurovacom systéme objektu neovplyvní kvalitu vody v sústave CZT. Doplňo-
vanie vykurovacej sústavy bytového domu je navrhované dopúšťaním zo spiatočky primárneho horúcovodu. Množstvo dopĺňanej 
vody bude merané vodomerom s impulzným výstupom pripojeným do merača tepla. V primárnej tepelnej sieti CZT je teplonos-
ným médiom voda upravená podľa STN077401.  
Navrhovaná HV prípojka, pre teploty média do 140°C, bude realizovaná technológiou bezkanálového tepelného vedenia (BTV) 
z predizolovaných rúr s médionosnou oceľovou rúrou a plášťovou rúrou z PE-HD vysokofrekvenčne zváranou, podľa DIN1626, 
vyplnenou izoláciou z polyuretánovej peny s párom kontrolných medených vodičov detekcie netesnosti, pomocou ktorých je 
možné detegovať poškodenie buď vonkajšieho ochranného plášťa PVC a priesak pôdnej vlhkosti do izolácie, alebo poškodenie 
teplonosnej oceľovej rúry resp. únik vykurovacej vody. Prípojka je navrhovaná s pravostranným vedením, tj. prívodná rúra bude 
vpravo od vratnej pri pohľade v smere prúdenia prívodnej vykurovacej vody. Potrubné komponenty budú vybavené tzv. alarm-
systémom s párom medených vodičov na kontrolu netesnosti potrubia. Potrubie bude kladené do pieskového lôžka výkopu.  
Začiatok prípojky – miesto napojenia na existujúci horúcovod DN600 - pre stavbu podnikateľskej zóny Mikovíniho ul. Trnava bude 
9,6m od 9° horizontálneho lomu L68 a zároveň i v blízkosti existujúceho pevného bodu PB 1006 ( viď koordinačný výkres ). 
Z hlavej potrubnej kostry bude vysadená elevačná odbočka DN80. Na začiatku vysedenej odbočky bude umiestnená uzatváracia 
a odvzdušňovacia šachtica ŠO. Pre OST-1 bude vysadená paralelná odbočka PO pre pripojenia OST-1.  Za paralelnou odboč-
kou bude potrubná redukcia DN80/DN65 a potrubie bude pokračovať do OST-2. Kompenzácia potrubia  od teplotnej dilatácia bu-
de eliminovaná prirodzenými kompenzačnými útvarmi tvorené smerovými horizontálnymi lomami. Potrubie v oblúkoch smerových 
lomov bude obložené dilatačnými vankúšmi.   
Pred zaústením potrubia prípojky do suterénu objektu SO-01.1 a SO-01.3, bude na potrubnej trase vybudovaná vypúšťacia šach-
tica ŠV1 a ŠV2 s kombinovanou predizolovanou armatúrou s možnosťou uzatvorenia a odvzdušnenia. Prístup k armatúram 
v šachticiach bude cez uzamykateľný poklop.      
Súčasťou výstavby HV prípojky bude aj uloženie dispečerského kábla a 2x HDPE rúrky d=40mm v súbehu s vratnou rúrou 
potrubnej prípojky. Po zmontovaní a odtlakovaní sa potrubie zasype pieskom hrúbky 150mm a nad prívodnú i vratnú rúru prípojky 
a tiež nad dispečerský kábel s HDPE rúrkou sa položí výstražný zelený pás a výkop sa zasype zeminou.    
Navrhnutý spôsob montáže tepelnej prípojky je spojitým klzným systémom s predohrevom na 70°C. Predohrev je možné vykonať 
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vykurovacou vodou z potrubnej sústavy CZT po dohode s TAT, a.s. Týmto spôsobom montáže dôjde k výraznej eliminácii tlako-
vých síl vplyvom teplotnej rozťažnosti potrubia pri hraničnej max. teplote vykurovacej vody a tým zabráneniu deštrukcie materiálu 
oceľovej rúry.  Vznikajúce napätie tak neprekročí povolenú hranicu 150 MPa. Pre umožnenie čiastočného posuvu potrubia v zemi 
budú slúžiť dilatačné vankúše umiestnené v smerových lomoch potrubných oblúkov. Výpočet kompenzačných úsekov, hodnôt 
teplotného predĺženia pri predohreve, tepelnej a tlakovej straty prípojky bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumen-
tácie.   
Spojenie oceľovej médionosnej rúry predizolovaného potrubia sa vykonáva zváraním. Po úspešnej tlakovej skúške sa potrubie 
zaizoluje v mieste spojov pomocou dvojito tesneného zmrštiteľného spoja.  

Prípojný uzol 
Pred potrubným pripojením bloku výmenníkov v odovzdávacích staniciach OST-1 a OST-2 bude po zaústení prípojky v priestore 
OST zriadená meracia a regulačná zostava vybavená ukazovacími tlakomermi a teplomermi, uzatváracími armatúrami, ultrazvu-
kovým meračom tepla Kamstrup ULTRAFLOW s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou Multical 602 so snímačmi 
s napájaním s batérie s M-BUS kartou a impulzným vstupom pre pripojenie vodomeru doplňovania vody do vykurovacej sústavy 
objektu. Meracia zostava s ultrazvukovým meračom tepla bude osadená v potrubí spiatočky. V prívodnom potrubí prípojného uz-
la bude vradený samočinný regulátor tlakovej diferencie Danfoss AFPQ4/VFQ2. Z prípojného uzla bude potrubie privedené do 
vlastného výkonového bloku výmenníkov OST.   

Požiadavky na postup stavebných prác 
Stavenisko pre realizáciu horúcovodnej prípojky bude tvoriť pruh v navrhovanej trase prípojky v šírke 4m. Pred začatím prác na 
prípojke je potrebné ohradiť stavenisko – výkopovú ryhu modulovým pletivovým oplotením výšky 1,8m pokiaľ nebude súčasťou 
oploteného staveniska podnikateľskej zóny.  
Zemné práce budú pozostávať z montážnych výkopov a výkopu stavebnej ryhy, pre uloženie potrubného rozvodu prípojky v šírke 
min. 800mm a rozšírených častí výkopu v mieste zvarov potrubia. Výkopové práe budú vykonávané strojovo, úprava dna výkopu 
a odhalenie existujúcich inž. sietí ručne, kde je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Pri práci má dodávateľ – zhotoviteľ povin-
nosť riadiť sa vyhláškou č. 147/2013 Z.z. Dno výkopu bude tvoriť zásyp pieskom zrnitosti 0 až 8 mm v hrúbke min. 150mm zhut-
nené na hodnotu 1800kg/m3. Zhutnenie zásypového piesku v tesnej blízkosti potrubia a odkrytých inž. sietí je potrebné vykonať 
manuálne. Pre zhutnenie spevnených plôch chodníkov bude v projekte stavby predpísaná realizácia záťažových skúšok zásypov 
realizovaných metódou tlmeného rázu ľahkou dynamickou doskou pre dosiahnutie požadovaného modulu deformácie (pretvár-
nosti) Edef.   
Šachtice budú vybudované z debniacich dielcov s betónovou zálievkou s výstužou armovacou oceľou. Steny šachtice budú ulo-
žená na betónových pásoch vedených pozdĺž potrubia Poklop šachty 700x700mm bude uzamykateľný liatinový umiestnený 
v zatrávnenej ploche resp. v telese chodníka, určený pre max. záťažovú nosnosť 12,5t.   
Po úspešnej tlakovej skúške a montážnom predohreve sa môže vykonať zásyp potrubia pieskom zrnitosti 0 – 4 v hrúbke 150mm 
až 200mm nad vonkajší plášť izolácie potrubia. Piesok sa zhutní okolo potrubia ručne, vo vyššej vrstve vibrátorom s dynamickým 
tlakom 100 kPa. Na zhutnený pieskový zásyp bude položený výstražný pás – fólie zelenej farby. Vrstva piesku bude zasypaná 
pôvodnou zeminou z výkopu. Vrstva zeminy sa zhutní. Nové spevnené plochy ako cesty, chodníky, parkoviská budú vybudované 
ako posledné iným dodávateľom.  

Vplyv na životné prostredie 
Výstavba horúcovodnej prípojky i samotné prevádzkovanie nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Nie je stavbou, 
ktorá by bola zdrojom znečistenia, ktoré by nejakým spôsobom priamo ovplyvňovala kvalitu ovzdušia v riešenom území. Navrho-
vaná realizácia projektu z pohľadu ochrany ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami je v súlade s ustanoveniami zákona o ovzduší č. 
137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
S odpadom ktorý vznikne pri výkopových prácach a montáži technológie BTV v riešenom území, je potrebné nakladať v zmysle 
Zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z.z v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 
283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov.  
Odpady budú podľa druhu triedené, odvezené a zneškodnené na skládkach vybraných dodávateľom stavby v súlade so staveb-
ným rozhodnutím.  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  
Všetky pracovné prostriedky a zariadenia, použité pri montáži podľa projektovej dokumentácie, je možné uviesť do prevádzky 
podľa zák.č. 124/2006 Z.z. a nar. vlády č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím.  
Dodávateľ stavby je povinný organizovať zváračské a montážne práce tak, aby pôsobenie škodlivín vznikajúcich pri týchto prá-
cach bolo minimálne a bolo mu vystavené čo najmenej pracovníkov. Počas montážnych prác treba pri zváraní a rezaní kyslíkom 
dodržiavať bezpečnostné predpisy podľa ustanovení STN050610, pri zváraní el. oblúkom STN050630 a spoločné ustanovenia 
pre obe metódy podľa STN050601.  
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Pri výstavbe treba postupovať a dodržiavať všetky ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 
Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení. Pred uvedením zariadenia do prevádzky musia byť na el. zariadeniach vyko-
nané odborné prehliadky v zmysle uvedenej vyhlášky, STN 33 1500 a zásad STN 33 2000-6. 

Predpokladaný investičný náklad HV prípojky 
Predpokladaný investičný náklad na vybudovanie novej horúcovodnej prípojky systémom BTV. 
  

Objekt 
Dĺžka 
( bm ) 

Jednotková cena 
Eur / bm 

Spolu  IN 
v  tis. Euro 

HV prípojka  stavebná a technol. časť 214,8    300 64,4 

Dispečerský kábel a alarm systém 214,8     80   17,2 

Prípojný uzol s regulačnou radou 2 x  9 tis 18,0 

Inžinierske, projektové a geodetické činnosti  - 16 tis 16,0 

SPOLU   IN    115,6 tis. € 

Použité skratky 
 BTV  bezkanálové tepelné vedenie 
 CZT  centrálne zásobovanie teplom 

 DN      priemer potrubia - dimenzia  
 HDPE  polyetylén s vysokou hustotou – plášť predizolovaného potrubia   

 HV  horúcovod/ný 
 IN  investičný náklad 
 L68  horizontálny lom č. 68 ( označenie podľa pôvodnej dokumentácie) 
 OST  odovzdávacia stanica tepla 
 PB 1006 pevný bod ( označenie potrubného prvku v pôvodnej dokumentácii) 
 PN  konštrukčná tlaková rada 

 PUR    polyuretán – polyuretánová izolácia predizolovaného potrubia 
SO  Stavebný objekt 
 STN  Slovenská technická norma 

 ŠO  šachtica s odvzdušnením 
 ŠV  šachtica s vypúšťaním  
 TAT  Trnavská teplárenská, a.s. 

TÚV  teplá voda ( novšie značenie je TV  ) 
 
Vypracoval : Február 2018  Ing. Igor Pechan 
 
B.3.12. - SO 07  – KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY 
Územie pre výstavbu sa nachádza na južnom okraji mesta Trnava.  V súčasnosti sa jedná o poľnohospodárske plochy na parcele 
č. 10548/32. Súčasťou výstavby komerčno-podnikateľskej zóny budú dotknuté jestvujúce miestne komunikácie a cesty III. triedy. 
Z dopravného hľadiska je lokalita prístupná po zbernej komunikácii Zelenečskej ulici, ktorá je zároveň cestou III. triedy číslo 
III/1287 a vedie od napojenia z križovatky ulíc Tamaškovičova – 9. mája (cesta I/61Z) južným smerom k obci Zeleneč a ďalej do 
Majcichova. Na súčasnom zastavanom okraji mesta Zelenečskú ulicu križuje miesta komunikácia Mikovíniho ulica a Ul. 
Gen.Goliána. Obe komunikácie sa následne pripájajú na cestu I/61 – Mikovíniho ulica na Nitrianskej ceste a Ul. Gen.Goliána na 
Bratislavskej ceste. 
V zastavanej časti sú miestne komunikácie a cesta III/1287 vedená v mestskej úprave s lemovaním zo zvýšenými obrubníkmi 
a odvedením do uličných vpustov a ďalej do dažďovej kanalizácie. 
Horeuvedený predmetný pozemok investora určený pre výstavbu ohraničujú zo západnej strany Zelenečská cesta III/1287 a zo 
severnej strany MK Mikovíniho ulica. Na obe komunikácie sa komerčno-podnikateľská zóna dopravne pripája. 
Plocha pre výstavbu je nezastavaná a je mierne svahovitého charakteru s plynulým klesaním k juhovýchodnému okraju územia, 
pričom za východným okrajom pozemku vedie potok Trnávka. 
Severnú stranu tvorí zastavaná obytná časť mesta Trnava tvorená prevažne viacpodlažnou zástavbou bytových domov, ktoré 
tvoria obytný súbor Linčianska. Severným smerom za ulicami G.Steinera a Kozáckou ulicou sa nachádza nízkopodlažná zástav-
ba zväčša samostatne stojacich rodinných domov, kde výnimku tvoria len stavby občianskej vybavenosti a zástavba popri Zele-
nečskej ulici. Južný okraj územia v súčasnosti nie je zastavaný. Za hranicou pozemku sa však uvažuje s trasovaním južného ob-
chvatu mesta Trnava, ktorý prepojí cestu I/51 – Nitriansku cestu (diaľničný privádzač a cestu R1). 
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Lokalita napriek tomu, že sa nachádza na okraji mesta má dobrý prístup pre peších a cyklistov. Tiež je vybudovaná dostatočná 
sieť verejných automobilových komunikácií s priľahlými parkovacími plochami. Zbernými komunikáciami vedie trasovanie siete 
mestskej hromadnej dopravy. Celomestský význam medzimestskej dopravy má z hľadiska hromadnej dopravy iba železničná 
stanica s autobusovou stanicou, ktoré sa nachádzajú na Kollárovej ulici. Z hľadiska Územného plánu sú parcely investora určené 
na zastavanie v súlade s platným znením ÚPN Mesta Trnava. 

 
NAVRHOVANÝ ZÁMER 
Dopravné napojenia 
Celá navrhovaná lokalita bude mať vybudované dve trvalé pripojenia na sieť jestvujúcich verejných komunikácií. 
Prvé pripojenie bude vybudované na cestu III/1287 ako styková križovatka, pričom vzájomná vzdialenosť od jestvujúcej okružnej 
križovatky Zelenečská – Mikovíniho – Gen. Goliána bude 135m. Križovatka bude obsahovať zachovanie priamych smerov 
a s umiestnením samostatného pruhu pre dobočenie vľavo – dĺžky 70m a na opačnej strane križovatky v smere jazdy bude do-
praný tieň – dĺžky 68m. Z vedľajšej cesty sú navrhované pruhy pre pripojenie a pre odbočenie oboma smermi vpravo aj vľavo. 
Druhé pripojenie je navrhnuté na Mikovíniho ulicu. Z hľadiska využitia dopravných smerov napojenia sa jedná o pravé odbočenie 
z hlavnej cesty do areálu a pravé pripojenie z účelovej komunikácie na hlavnú cestu. Účelová komunikácia bude v mieste pripo-
jenia smerovo rozdelená deliacim ostrovčekom.  V pripojení vznikne priesečná križovatka, ktorá bude na hlavnej ceste tvorená 
Mikovíniho ulicou a na vedľajších komunikáciách účelovou komunikáciou parkoviska pri bytovom dome MIKO a navrhovaným 
pripojením komerčno-podnikateľskej zóny. V rámci pripojenia bude v úseku od okružnej križovatky a Zelenečskej ulice vybudova-
né rozšírenie o jeden jazdný pruh – samostatné ľavé odbočenie k účelovej komunikácii parkoviska (v budúcnosti sa uvažuje 
s prepojením na MK Kozácku). 
Vnútroareálová komunikačná sieť 
Hlavné trasy budú tvorené komunikáciami od napojenia zo stykovej križovatky a zo smeru Mikovíniho ulice. Ide o miestne komu-
nikácie funkčnej triedy C2, kategórie MO 8,0/30. Ďalšie obslužné komunikácie budú trasami sprístupňujúcimi navrhované parko-
vacie plochy pred objektami SO 01.1, SO 01.2 a SO 01.3. Komunikácie budú funkčnej triedy C3, kategórie miestnych komuniká-
cií MOU 7,0/30 resp. MOU 6,5/30. Komunikácia sprístupňujúca objekt SO 01.4 bude funkčnej triedy C2, kategórie MO 8,0/30. 
Samostatnú časť bude tvoriť vjazd do podzemného parkoviska pod objektom SO 01.1, kde komunikáciu bude z väčšej časti tvoriť 
vonkajšia rampa a tiež vnútorné komunikácie parkovacej garáže. 
Priečny sklon komunikácií sa vzhľadom na jestvujúci terén a spôsob odvodnenia predpokladá prevažne ako jednostranný 
k okraju komunikácie alebo parkovacích miest. Vždy však sklon bude smerovať od objektov. Pozdĺžny sklon bude v blízkosti 
vstupov o objektov v minimálnych hodnotách. Ostatné pozdĺžne sklony musia rešpektovať výškový stav dopravných napoje-
ní, výškového osadenia objektov a miestnych podmienok jestvujúceho terénu. 
Komunikácie budú lemované z cestných zvýšených obrubníkov. Pri okrajoch komunikácií to bude +12cm a pri okrajoch parkovi-
ska +8cm. V miestach priechodov pre chodcov, dopravných napojení, parkovacích miestach pre imobilných bude uložený ako 
úplne zapustený. Povrch komunikácií sa predpokladá z asfaltového betónu. Komunikácia a parkovacie miesta pri objekte SO 
01.4 bude z cementobetónu. 
Pešie trasy 
Peší budú mať zabezpečený prístup z jestvujúceho chodníka na Mikovíniho ulici. Na jestvujúcu sieť peších trás sa navrhované 
chodníky pripoja priechodmi pre chodcov v rámci priechodu pri okružnej križovatke a tiež pri navrhovanom pripojení na Mikovíni-
ho ulicu. V rámci komerčno-podnikateľskej zóny bude trasa pre peších pokračovať južným smerom pozdĺž hlavných stavebných 
objektov. Ďalej trasy pokračujú predovšetkým k objektom a k vstupom do týchto objektov. Chodník vedený popri cyklotrase bude 
mať šírku 1,8m bez započítania dlažby pre nevidiacich. Pri objektoch budú chodníky navrhnuté v šírke 2,0m (bez kolmého parko-
vania) až do šírky 3,5m. Povrchová úprava chodníkov bude z betónovej dlažby. Parkový chodník bude z nestmelených vrstiev 
štrkodrvy. 

 
Cyklochodníky 
V rámci navrhovaných spevnených plôch sú uvažované vedenia cyklochodníkov v dvoch smeroch. Napojenie na jestvujúcu sieť 
cyklotrás je v mieste jestvujúcej okružnej križovatky Zelenečská – Mikovíniho, kde priechodom pre cyklistov bude trasa pokračo-
vať navrhovanými plochami. Za priechodom pre cyklistov sa smerovanie rozvetvuje. 
Jedna časť vedie južným smerom pozdĺž Zelenečskej cesty spolu s peším chodníkom, pričom cyklochodník je priľahlý k ceste 
III/1287. Cyklochodník vedie okolo navrhovanej okružnej križovatky, za ktorou pokračuje južne až po koniec majetkovej hranice 
investora. Druhá časť cyklochodníka vedie pri Mikovíniho ulici popri miestnej komunikácii, resp. popri rozšírení. Trasa končí pred 
priechodom, ktorý prechádza cez navrhované pripojenie na Mikovíniho ulicu. 
Cyklochodníky budú mať povrch z asfaltového betónu. V prípade súbehu cyklochodníka s peším chodníkom ich bude navzájom 
oddeľovať pás dlažby pre nevidiacich a slabozrakých. 

 
Statická doprava 
Výpočet parkovacích a odstavných státí podľa STN 73 6110/Z2 

Výpočet stojísk zo vzorca: 
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N = 1,1 . Oo  +  1,1 . Po . kmp . kd 
Kde: Oo základný počet odstavných stojísk 
 Po  základný počet parkovacích stojísk 
 kpm = 1,0  regulačný koeficient polohy 
 kd = 1,0  súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce - 40:60 

Funkcie objektu: 
- predajné plochy 
- služby 
- kancelárie 
- skladové priestory 
 

Administratíva s obchodnou vybavenosťou - SO 01.1 
Vstupné údaje: 

Administratíva s obchodnou vybavenosťou - SO 01.1 
Kancelárie     – 4040,4 m2 
 - počet zamestnancov    – 162 
 - z toho čistá plocha sa uvažuje ako 70% plochy  – 2828,3m2 
Obchodné priestory     – 1007m2 
 - počet zamestnancov    – 6 
 - z toho čistá plocha sa uvažuje ako 70% plochy  – 704,9m2 

Výpočet: 
Administratíva s obchodnou vybavenosťou - SO 01.1 
- zamestnanci celkom -  168 / 4   = 42 
- návštevníci, kancelárií - 2828,3 / 25 / 4  = 28,3 
- návštevníci, obch. priestory - 704,9 / 25  = 28,2 

Návrh: 
N = 1,1 . Oo  +  1,1 . Po . kmp . kd 
N = 1,1 x (42 + 28,3 + 28,2) x 1,0 x 1,0 = 1,1 x 98,5 
N =  108 p.m. 
 

Obchodné priestory – retail - SO 01.2 
Vstupné údaje: 

Obchodné priestory – retail - SO 01.2 
Obchodné priestory     – 1561,6m2 
 - počet zamestnancov    – 16 
 - z toho čistá plocha sa uvažuje ako 70% plochy  – 1093,1m2 

Výpočet: 
Obchodné priestory – retail - SO 01.2 
- zamestnanci   - 16 / 4  = 4 
- návštevníci   - 1093,1 / 25 = 43,72 

Návrh: 
N = 1,1 . Oo  +  1,1 . Po . kmp . kd 
N = 1,1 x (4 + 43,72) x 1,0 x 1,0 = 1,1 x 47,72 
N =  53 p.m. 

 
Obchodné priestory – retail - SO 01.3 
Vstupné údaje: 

Obchodné priestory – retail - SO 01.3 
Obchodné priestory     – 2923,3m2 
 - počet zamestnancov    – 28 
 - z toho čistá plocha sa uvažuje ako 70% plochy  – 2046,31m2 

Výpočet: 
Obchodné priestory – retail - SO 01.3 
- zamestnanci   - 28 / 4  = 7 
- návštevníci   - 2046,31 / 25 = 81,85 

Návrh: 
N = 1,1 . Oo  +  1,1 . Po . kmp . kd 
N = 1,1 x (7 + 81,85) x 1,0 x 1,0 = 1,1 x 88,85 
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N =  98 p.m. 
 

Administratíva so skladovou halou - SO 01.4 
Vstupné údaje: 

Administratíva so skladovou halou - SO 01.4 
Kancelárie     – 516,5 m2 
 - počet zamestnancov    – 21 
 - z toho čistá plocha sa uvažuje ako 70% plochy  – 361,6m2 
Skladové priestory     – 1890,7m2 
 - počet zamestnancov    – 2 
 
Výpočet: 
Administratíva so skladovou halou - SO 01.4 
- zamestnanci   - 25 / 4  = 6,3 
- návštevníci   - 361,6 / 25 / 4 = 3,6 
 
Návrh: 
N = 1,1 . Oo  +  1,1 . Po . kmp . kd 
N = 1,1 x (6,3 + 3,6) x 1,0 x 1,0 = 1,1 x 9,9 
N =  11 p.m. 
 

Výpočet pre celú komerčno-podnikateľskú zónu 
Výpočet: 

Administratíva s obchodnou vybavenosťou - SO 01.1 
- zamestnanci celkom  - 168 / 4  = 42 
- návštevníci, kancelárií  - 2828,3 / 25 / 4 = 28,3 
- návštevníci, obch. priestory  - 704,9 / 25 = 28,2 
 
Obchodné priestory – retail - SO 01.2 
- zamestnanci   - 16 / 4  = 4 
- návštevníci   - 1093,1 / 25 = 43,72 
 
Obchodné priestory – retail - SO 01.3 
- zamestnanci   - 28 / 4  = 7 
- návštevníci   - 2046,31 / 25 = 81,85 
 
Administratíva so skladovou halou - SO 01.4 
- zamestnanci   - 25 / 4  = 6,3 
- návštevníci   - 361,6 / 25 / 4 = 3,6 

 
Návrh: 

N = 1,1 . Oo  +  1,1 . Po . kmp . kd 
N = 1,1 x (42 + 28,3 + 28,2 + 4 + 43,72 + 7 + 81,85 + 6,3 + 3,6) x 1,0 x 1,0 = 1,1 x 244,97 
N =  270 p.m. 

 

Kapacity statickej dopravy Podľa STN 
736110/Z2 

Návrh DUR 

  G pod obj. Na teréne 

SO 01.1 - Administratíva s obchodnou vybavenosťou 108 72 75 

SO 01.2 - Obchod - retail 53 0 55 

SO 01.3 - Obchod - retail 98 0 59 

SO 01.4 - Administratíva so skladovou halou 11 0 11 

Spolu 270 272 

Záver: 
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Vybudovaných bude celkovo 272 parkovacích miest pre osobné vozidlá. Z toho 200 na teréne blízkosti jednotlivých objektov a 72 
v  podzemnej garáži. Jedenásť státí musí byť zvislým aj vodorovným značením vyhradených pre osoby s obmedzenou schopnos-
ťou pohybu. Je splnená požiadavka STN 73 6110/Z2 – návrh vyhovuje. 
Väzby na okolitú výstavbu 
Mesto Trnava uvažuje vo svojich investičných plánoch s rekonštrukciou Mikovíniho ulice v predmetnej časti uvažovanej stav-
by, dopravného napojenia a ich prislúchajúcich spevnených plôch. V prípade súbehu výstavby komerčno-podnikateľskej zóny 
a rekonštrukcie miestnej komunikácie a chodníka ulice bude potrebné dohodnúť spoločný postup výstavby a vstup na stavenisko. 
 
Vypracoval : Marec 2019  Ing. Peter Hlbocký 
 
B.3.13. - SO 08  – SADOVÉ ÚPRAVY 
Súčasný stav a charakteristika riešenej plochy 
Záujmové územie sa nachádza v južnej časti mesta Trnava. Severnú hranicu tvorí komunikácia na Mikovíniho ulici, západnú hra-
nicu komunikácia na Zelenečskej komunikácii. Ostaté hranice predstavuje orná pôda. 
Terénnou obhliadkou bolo zistené, že riešená plocha je rovinatá, tvorí ju orná pôda, vzrastlá zeleň sa tu nenachádza.  Sadové 
úpravy riešia iba  časť ozelenenia exteriéru. 
Návrh riešenia  
Návrh ozelenenia rieši výsadbu zelene v bezprostrednom okolí objektov komerčno–podnikateľskej zóny. 
Navrhované riešenie obsahuje: 

 ozelenenie parkovísk listnatými stromami veľkokorunnými a so stredne veľkou korunou pre plnenie izolačnej, hygienic-
kej a estetickej funkcie v kombinácii s dekoratívnymi záhonmi listnatých, ihličnatých krov, trvaliek a okrasných tráv 
v ostrovčekoch popri navrhovaných parkoviskách , 

 vytvorenie malej parkovo upravenej plochy s vodnou plochou, detským ihriskom a lavičkami v centrálnej často KP zóny 
so záhonmi trvaliek a okrasných tráv, 

 výsadbu stromov trávnatých plochách tak, aby došlo zároveň k pritieneniu navrhovaného cyklochodníka, 

 ozelenenie pásu medzi navrhovaným chodníkom a cyklochodníkom priľahlej komunikácie na Zelenečskej ulici prestrie-
daním krov narastajúcich do 1,5m, krov narastajúcich do výšky 0,8m, okrasných tráv a lúčneho trávnika, čím dôjde 
k vytvoreniu pásu izolačnej zelene, t.j. oddelenie komunikácie o KP zóny, 

 vytvorenie izolačnej zelene z južnej a východnej strany záujmového územia výsadbou veľkokorunných stromov 
a stromov so stredne veľkou korunou. Z južnej strany navrhovaná zeleň bude v budúcnosti oddeľovať územie KP zóny 
od plánovanej výstavby ochvatu, 

 záhonovú výsadbu zo suchomilných rozchodníkov a tráv na strechy navrhovaných objektov– vytvorenie extenzívnych 
„zelených striech“ na 50% striech navrhovaných objektov, 

 výsev trávnika. 
Výmera navrhovaných spevnených plôch je 11 878,01m2. Počet navrhovaných stromov je 148ks, čo predstavuje 1ks na 80,0m2 
spevnej plochy.  
Celkove sa v návrhu uvažuje s použitím vzrastlého materiálu, aby sa minimalizovala doba, kým zeleň začne plniť svoje estetické 
a biologické funkcie. Druhový výber rastlinného materiálu vychádza zo stanoviskových podmienok a rešpektuje požiadavky uží-
vateľa. Jednotlivé druhy budú kombinované tak, aby sadovnícke úpravy pôsobili a boli zaujímavé v priebehu celého roka.  
Zo sortimentu drevín budú použité predovšetkým druhy geograficky pôvodné, ale tvarovo a farebne atraktívne, na údržbu menej 
náročné. Realizácia sadovníckych úprav môže byť uskutočnená až po ukončení stavebných prác a po vytýčení podzemných in-
žinierskych sietí. Sadovnícke práce a dodávky budú zrealizované v jarnom alebo jesennom agrotechnickom termíne, príp. vo ve-
getačnom období mimo extrémnych horúčav. 
 
Vypracoval : Február 2018  Ing. Michala Zemková 
 
B.4 ZABEZPEČENIE BUDÚCEJ PREVÁDZKY 
B.4.1 VYKUROVANIE 
B.4.1.1 VYKUROVANIE – SO 01.1 ADMINISTRATÍVA S OBCHODNOU VYBAVENOSŤOU 
Tepelná bilancia 
Potreba tepla pre vykurovanie bola vypočítaná podľa normy STN EN 12831:2003 za predpokladu, že objekt po stavebnej stránke 
bude vyhovovať požiadavkám normy STN 73 0540 /2012. Pri výpočte boli uvažované miestne klimatické pomery pre oblasť 
s intenzívnymi vetrami a vonkajšiu výpočtovú teplotu – 11°C. 
Predpokladaná hodnota tepelných strát vykurovanej časti objektu ..................351,50 kW 
Celková ročná spotreba tepla pre ÚK je vyčíslená v časti prípojka HV. 
 
Zdroj tepla  
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Navrhovaným zdrojom tepla bude tlakovo nezávislá horúcovodná odovzdávacia stanica tepla (OST) umiestnená v samostatnej 
miestnosti na prízemí objektu. Spracovanie projektovej dokumentácie horúcovodnej prípojky nie je predmetom riešenia tohto pro-
jektu. Prípojka pre riešený objekt SO 01.1 bude ukončená 2m pred zaústením sa bezkanálového potrubia do objektu v mieste 
umiestnenia OST. Prípojný uzol OST k horúcovodnej prípojke je riešený v rámci tohto projektu upravený podľa požiadavky TAT 
a.s.  
Navrhovaná tlakovo-nezávislá odovzdávacia stanica tepla OST bude kompletný priemyselný výrobok obsahujúci : 

 - súbor technologického zariadenia dodávateľa OST 
- súbor autonómnej regulácie a merania  

Princíp funkcie výmenníkovej stanice je znázornený na výkrese schémy OST. 
 
Parametre OST: 
Celkový tepelný výkon      400kW 
Vykurovanie       360kW  
Ohrev TÚV       0kW  
Parametre horúcej vody  - teplota ( zima )   130/55°C 
   - teplota ( leto pre ohrev TÚV)  70/40°C 
   - konštrukčné parametre  PN 25  
Parametre sekund. vody  - teplota ekviterm   80/60°C 

- konštrukčné parametre  PN 6  
 
B.4.1.2 VYKUROVANIE – SO 01.2 OBCHODNÉ PRIESTORY - RETAIL 
Tepelná bilancia 
Potreba tepla pre vykurovanie bola vypočítaná podľa normy STN EN 12831:2003 za predpokladu, že objekt po stavebnej stránke 
bude vyhovovať požiadavkám normy STN 73 0540 /2012. Pri výpočte boli uvažované miestne klimatické pomery pre oblasť 
s intenzívnymi vetrami a vonkajšiu výpočtovú teplotu – 11°C. 
Predpokladaná hodnota tepelných strát vykurovanej časti objektu ..................179,50 kW 
Celková ročná spotreba tepla pre ÚK je vyčíslená v časti prípojka HV. 
Zdroj tepla  
Navrhovaným zdrojom tepla bude tlakovo nezávislá horúcovodná odovzdávacia stanica tepla (OST) umiestnená v samostatnej 
miestnosti na prízemí objektu SO 01.3 ( OST bude spoločná pre objekty SO01.2 – SO01.4 ). Spracovanie projektovej dokumen-
tácie horúcovodnej prípojky nie je predmetom riešenia tohto projektu. Prípojka pre riešený objekt SO 01.3 bude ukončená 2m 
pred zaústením sa bezkanálového potrubia do objektu v mieste umiestnenia OST. Prípojný uzol OST k horúcovodnej prípojke je 
riešený v rámci tohto projektu upravený podľa požiadavky TAT a.s.  
Navrhovaná tlakovo-nezávislá odovzdávacia stanica tepla OST bude kompletný priemyselný výrobok obsahujúci : 

 - súbor technologického zariadenia dodávateľa OST 
- súbor autonómnej regulácie a merania  

Princíp funkcie výmenníkovej stanice je znázornený na výkrese schémy OST. 
Parametre OST 
Celkový tepelný výkon      700kW 
Vykurovanie       650kW  
Ohrev TÚV       0kW  
Parametre horúcej vody  - teplota ( zima )   130/55°C 
   - teplota ( leto pre ohrev TÚV)  70/40°C 
   - konštrukčné parametre  PN 25  
Parametre sekund. vody  - teplota ekviterm   80/60°C 

- konštrukčné parametre  PN 6 
 
B.4.1.3 VYKUROVANIE – SO 01.3 OBCHODNÉ PRIESTORY - RETAIL 
Tepelná bilancia 
Potreba tepla pre vykurovanie bola vypočítaná podľa normy STN EN 12831:2003 za predpokladu, že objekt po stavebnej stránke 
bude vyhovovať požiadavkám normy STN 73 0540 /2012. Pri výpočte boli uvažované miestne klimatické pomery pre oblasť 
s intenzívnymi vetrami a vonkajšiu výpočtovú teplotu – 11°C. 
Predpokladaná hodnota tepelných strát vykurovanej časti objektu ..................301,60 kW 
Celková ročná spotreba tepla pre ÚK je vyčíslená v časti prípojka HV. 
 
 
Zdroj tepla 
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Navrhovaným zdrojom tepla bude tlakovo nezávislá horúcovodná odovzdávacia stanica tepla (OST) umiestnená v samostatnej 
miestnosti na prízemí objektu SO 01.3 ( OST bude spoločná pre objekty SO01.2 – SO01.4 ). Spracovanie projektovej dokumen-
tácie horúcovodnej prípojky nie je predmetom riešenia tohto projektu. Prípojka pre riešený objekt SO 01.3 bude ukončená 2m 
pred zaústením sa bezkanálového potrubia do objektu v mieste umiestnenia OST. Prípojný uzol OST k horúcovodnej prípojke je 
riešený v rámci tohto projektu upravený podľa požiadavky TAT a.s.  
Navrhovaná tlakovo-nezávislá odovzdávacia stanica tepla OST bude kompletný priemyselný výrobok obsahujúci : 

 - súbor technologického zariadenia dodávateľa OST 
- súbor autonómnej regulácie a merania  

Princíp funkcie výmenníkovej stanice je znázornený na výkrese schémy OST. 
Parametre OST 
Celkový tepelný výkon       700kW 
Vykurovanie        650kW  
Ohrev TÚV        0kW  
Parametre horúcej vody   - teplota ( zima )   130/55°C 
    - teplota ( leto pre ohrev TÚV)  70/40°C 
    - konštrukčné parametre  PN 25  
Parametre sekund. vody   - teplota ekviterm   80/60°C 
- konštrukčné parametre      PN 6 
 
B.4.1.4 VYKUROVANIE – SO 01.4 ADMINISTRATÍVA SO SKLADOVOU HALOU 
Tepelná bilancia 
Potreba tepla pre vykurovanie bola vypočítaná podľa normy STN EN 12831:2003 za predpokladu, že objekt po stavebnej stránke 
bude vyhovovať požiadavkám normy STN 73 0540 /2012. Pri výpočte boli uvažované miestne klimatické pomery pre oblasť 
s intenzívnymi vetrami a vonkajšiu výpočtovú teplotu – 11°C. 
Predpokladaná hodnota tepelných strát vykurovanej časti objektu ..................129,0 kW 
Celková ročná spotreba tepla pre ÚK je vyčíslená v časti prípojka HV. 
Zdroj tepla 
Navrhovaným zdrojom tepla bude tlakovo nezávislá horúcovodná odovzdávacia stanica tepla (OST) umiestnená v samostatnej 
miestnosti na prízemí objektu SO 01.3 ( OST bude spoločná pre objekty SO01.2 – SO01.4 ). Spracovanie projektovej dokumen-
tácie horúcovodnej prípojky nie je predmetom riešenia tohto projektu. Prípojka pre riešený objekt SO 01.3 bude ukončená 2m 
pred zaústením sa bezkanálového potrubia do objektu v mieste umiestnenia OST. Prípojný uzol OST k horúcovodnej prípojke je 
riešený v rámci tohto projektu upravený podľa požiadavky TAT a.s.  
Navrhovaná tlakovo-nezávislá odovzdávacia stanica tepla OST bude kompletný priemyselný výrobok obsahujúci : 

 - súbor technologického zariadenia dodávateľa OST 
- súbor autonómnej regulácie a merania  

Princíp funkcie výmenníkovej stanice je znázornený na výkrese schémy OST. 
Parametre OST 
Celkový tepelný výkon      700kW 
Vykurovanie       650kW  
Ohrev TÚV       0kW  
Parametre horúcej vody  - teplota ( zima )   130/55°C 
   - teplota ( leto pre ohrev TÚV)  70/40°C 
    - konštrukčné parametre PN 25  
Parametre sekund. vody  - teplota ekviterm   80/60°C 

- konštrukčné parametre  PN 6 
 
Primárny – horúcovodný okruh 
Teplonosným primárnym médiom je horúca voda. Pri zaústení potrubia z predizolovaných rúr do objektu bude umiestnený prípo-
jný uzol s armatúrami, meracími prvkami a skrinkou KS-II s možnosťou diaľkového monitorovania stanice dodávateľom tepla TAT 
a.s. Do OST vstupuje primárne médium cez uzatváracie armatúry a filter. Regulačné ventily na vstupe do výmenníkov tepla vyku-
rovania a prípravy teplej vody škrtia prietok primárneho média a tým aj teplotu vystupujúcu na sekundárnej strane. Pohony venti-
lov sú vybavené havarijnou funkciou.. Výmenník tepla bloku ohrevu TV bude paralelne radený s výmenníkom vykurovacej vody. 
Stabilitu tlakových pomerov na primárnej strane udržuje regulátor diferenčného tlaku. 
 
 
 
Sekundárny okruh vykurovania 
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Sekundárnym médiom vystupujúcim z výmenníka je vykurovacia voda regulovaná  podľa vonkajšej teploty. Ekvitermická regulá-
cia vykurovacej vody je zabezpečená regulačným ventilom na primárnej strane pred vstupom do výmenníka ÚK – táto regulácia 
bude regulovať vodu podľa ekvitermickej krivky vždy o 5°C vyššiu ako žiadanú.  Táto voda je rozdelená do dvoch vetiev pre ad-
ministratívnu časť a pre odstatnú časť objektu. V každej vetve bude osadený trojcestný zmiešavací ventil a obehové čerpadlo 
s elektronickou reguláciou otáčok. Výstupná vykurovacia voda z výmenníka tepla v zimnom období bude regulovaná na základe 
ekvitermickej regulácie, pričom teplotný spád pri výpočtovej vonkajšej teplote (-12°C) je 80/60°C. Čerpadlá vykurovacích vetiev 
zabezpečujú cirkuláciu vody i cez výmenník tepla. Záloha čerpadiel nie je zapojená v stanici a je teda žiaduce ju riešiť skladovou 
rezervou a pri poruche je potrebná výmena v stanovenej lehote. Udržiavanie statického tlaku je riešené automatickým dopúšťa-
ním zo spiatočky primáru a expanzomatom PN6 s osadením poistného ventilu na expanznom potrubí.   
 
Ohrev teplej vody 
Ohrev TV bude riešená lokálnymi elektrickými ohrievačmi vody. 
 
Rozvodné potrubie a armatúry 
Ležatý rozvod potrubia ÚK vedený v suteréne z OST bude zhotovený z oceľových bezšvových rúr mat. 11353.0, spájaných zvá-
raním. Vykurovacie vetvy v OST sa označia orientačnými štítkami. Stúpacie potrubie a rozvody v rámci podlaží budú z plast-
hliníkových rúrok spájaných lisovaním zastudena.  
Tlakové konštrukčné vyhotovenie armatúr v primárnom okruhu bude PN25. Armatúry v sekundárnom okruhu budú prírubové a 
závitové PN6, PN10. Tlakomery v sekundárnom okruhu použiť s rozsahom 0-600kPa, v primárnom okruhu s rozsahom 0-
2,5MPa. Pred každý tlakomer sa zaradí slučka a tlakomerový ventil s vývodom pre kontrolný tlakomer. Teplomery na strane se-
kundárnej použiť s rozsahom 0-120°C, na primárnej strane s rozsahom 0-200°C. 

Meranie a regulácia 

Stanica bude vybavená vlastnou autonómnou reguláciou, s ošetrením havarijných a poruchových stavov. Program pre prevádzku 
OST je možné upraviť podľa požiadavky majiteľa objektu. Napojenie stanice na sieť CZT bude v súlade s požiadavkami TAT, 
a bude pozostávať s monitorovacieho kábla s pripojením na káblovú skriňu KSII a R-MaR. Meranie spotreby tepla na vykurovanie 
a prípravu TV zabezpečí dodávateľ tepla v súlade so zákonom č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.  

Bezpečnosť práce 

Tepelné izolácie sú dimenzované na dotykovú teplotu  50°C , aby nedošlo k úrazu popálením. Pri montáži a údržbe musia byť 
dodržané všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia pre zváranie plameňom a elektrickým oblúkom. Zváračské práce môžu vy-
konávať len zvárači s oprávneniami podľa STN050705, STN050710 a STN EN 287-1(050711).  

Dvere do OST označiť výstražnými tabuľkami : 

 Odovzdávacia stanica tepla  

 Nezamestnaným vstup zakázaný 
 
VYKUROVACÍ SYSTÉM 
Vykurovanie administratívnych časti bude dvojrúrkovým vykurovacím systémom s núteným obehom vykurovacej vody s výpočto-
vým teplotným spádom 80/60°C. Hlavné stúpacie potrubie bude obalené PE-izolácoiou Mirelon s povrchovou AL-úpravou. Hlav-
né stúpacie vetvy budú vyregulované stúpačkovými vyvažovacími ventilmi Herz-Stromax. Vykurovanie komerčných častí bude 
dvojrúrokovým sústavou s Fancoilovými distribučnými prvkami. 
Ležatý etážový rozvod vykurovacieho potrubia bude z plast-hliníkových rúrok vedený v podlahe jednotlivých podlaží. Plast-
hliníkové rúrky budú obalené PE-izoláciou hrúbky 1cm. Vykurovacie telesá sú navrhované panelové radiátory Korad USS Košice 
typ Ventil-kompakt vybavené termostatickými hlavicami. K potrubnému rozvodu budú pripojené pomocou štvorcestnej armatúry 
Herz-3000.  

 
Nátery potrubia a izolácie  
Oceľové izolované potrubie ÚK, doplnkové konštrukcie - konzoly budú chránené proti atmosferickej korózii dvojnásobnými synte-
tickými náterom. Potrubie ÚK v mieste prestupu stavebnými konštrukciami je potrebné obaliť pružnou PE-izoláciou min. hr. 1cm, 
alebo prestupovou manžetou REHAU, aby bol umožnený čiastočný pohyb potrubia vplyvom teplotnej dilatácie. Proti teplotným 
stratám bude ležaté oceľové potrubie ÚK, vedené pod stropom nevykurovaného suterénu, izolované trubkovou izoláciou hrúbky 
min. 40mm s kašírovanou Al-fóliou.  
 
Vypracoval : Február 2018  Ing. Stanislav Švec 
 
 
B.4.2 ZDRAVOTECHNIKA 
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Vnútorná splašková kanalizácia 
Splašková kanalizácia v riešenom objekte odvádza splaškové odpadové vody od jednotlivých zariaďovacích predmetov. Vertikál-
ne odpadové potrubia budú umiestnené v priečkach alebo inštalačných jadrách.  
Navrhované odpadové potrubia budú zaústené pod podkladným betónom 1.NP do zvodového potrubia a odtiaľ do kanalizačnej 
prípojky.  
Odpadové potrubie K bude vyvedené nad strešnú rovinu a ukončené vetracou hlavicou HL810-DN100, čím sa zabezpečí odvet-
ranie kanalizácie a zamedzí vzniku podtlaku v zápachových uzávierkách zariaďovacích predmetov. Pripojovacie potrubia od za-
riaďovacích predmetov k odpadovému potrubiu budú v jednotnom spáde 3%. Všetky zariaďovacie predmety budú vybavené 
vhodnými zápachovými uzávierkami. Na vertikálnom splaškovom odpadovom potrubí bude na osadená čistiaca tvarovka a to 
1,0m nad úrovňou hotovej podlahy 1.NP. 
Navrhnuté ležaté kanalizačné potrubie budú vyhotovené z rúr z PVC-U ( REHAU Awadukt ). 
Vertikálne odpadové potrubie, vetracie potrubie ako aj pripojovacie potrubia budú vyhotovené z PP rúr ( REHAU HT).  
Po ukončení montáže vnútornej splaškovej kanalizácie sa prevedie skúška tesnosti kanalizácie, ležaté potrubia vodou a stúpacie 
potrubia dymom v zmysle STN EN 12 056. 
 
Vnútorná dažďová kanalizácia 
Navrhovaná hala bude odkanalizovaná podtlakovým systémom Wavin Quickstream do areálovej dažďovej kanalizácie. Systém 
bude vyhotovený zo zváraných PE rúr. Odpadové vody odvedené podtlakým systémom odvodnenia do areálovej kanalizácie bu-
de odvedené do retenčnej nádrže z vodotesného betónu, a následne do vsakovacieho systému podľa výkresovej dokumentácie. 
 
Množstvo dažďových vôd dopadnutých na strešné plochy objektu SO 01.1 podľa STN 73 6760: 
 Qs,daž = 0,0177 l/s.m2 . 1,0 . 1 484 m2 = 26,26 l/s   
 
Množstvo dažďových vôd dopadnutých na strešné plochy objektu SO 01.2 podľa STN 73 6760: 

 Qs,daž = 0,0177 l/s.m2 . 1,0 . 2 336 m2 = 41,36 l/s   
 

Množstvo dažďových vôd dopadnutých na strešné plochy objektu SO 01.3 podľa STN 73 6760: 
 Qs,daž = 0,0177 l/s.m2 . 1,0 . 4120,50 m2 = 72,93 l/s   

 
Množstvo dažďových vôd dopadnutých na strešné plochy objektu SO 01.4 podľa STN 73 6760: 

 Qs,daž = 0,0177 l/s.m2 . 1,0 . 2231,50 m2 = 39,49 l/s   
 
Vnútorný vodovod 
Vonkajšia časť vnútorného vodovodu je vyvedená do zázemia objektu na 1.NP, kde sa vodovod rozvetvý k jednotlivým nájom-
ným jednotkám k príslušným odberným miestam resp. k hadicovým požiarnym navijákom. Vnútorných rozvod studenej a teplej 
vody bude z rúr REHAU Rautitan flex, izolovaných a vedených v drážke v murive pod omietkou ( resp. v podlahe ). Rozvod po-
žiarnej vody bude vyhotovený z rúr oceľových pozinkovaných spájaných lisovanými fitingami. Pred zariaďovacími predmetmi bu-
dú osadenú uzatváracie armatúry v zmysle výkresovej dokumentácie. 
Príprava TV bude riešená lokálnymi elektrickými ohrievačmi TV. Prívodné potrubie SV a potrubie TV zo zásobníka je DN 20. 
Pred zásobníkom budú osadené uzatváracie armatúry príslušnej dimenzie a na strane SV naviac doplnené o spätnú klap-
ku, poistný ventil. V objekte nieje uvažované s cirkuláciou TV.  
Okrem toho bude v objektu osadené hadicové požiarne navijáky NOHA A25/30 so stálotvarou hadicou s dĺžkou 30m a prietokom 
59 l/min. 
Rozvody budú zaizolované : SV proti roseniu izoláciou z penového polyetylénu zn. MIRELON hr. 6mm a TV proti tepelným stra-
tám rovnakou izoláciou zn. MIRELON hr.20mm.  
Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška vodovodu a dezinfekcia potrubia v zmysle STN 73 6660. 
 
Vypracoval : Február 2018  Ing. Stanislav Švec 
 
B.4.3 VZDUCHOTECHNIKA 
Predmetom tejto časti dokumentácie pre územné rozhodnutie je návrh riešenia vetrania a klimatizácie komplexu „Komerčno-
podnikateľská zóna, Zelenečská-Mikovíniho ul., Trnava. 
Návrh riešenia je spracovaný na základe odsúhlaseného konceptu vzduchotechniky a klimatizácie.  

NÁVRH JEDNOTLIVÝCH TECHNICKÝCH RIEŠENÍ 

Celkový koncept návrhu riešenia vzduchotechniky a klimatizácie vychádza zo základných požiadaviek na riešenie za účelu 
budúceho využitia priestorov, miesta riešenia a nároku na komfort riešenia.  
Rozdelenie objektov na prevádzkové priestory: 
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V jednotlivých objektoch komplexu sa nachádza podľa účelu využitia niekoľko zásadných prevádzkových celkov: 
 
SO 01.1 Administratíva s obchodnou vybavenosťou – novostavba 
1) Vetranie garáži 1.PP 
2) Vetranie CHÚC (chránené únikové cesty) 
3) Vetranie obchodných a administratívnych priestorov 1.-6.NP 
4) Klimatizácia obchodných a administratívnych priestorov 1.-6.NP 
5) Vetranie sociálnych priestorov 1.NP-6.NP 
6) Vetranie skladových priestorov 1.NP 
 
SO 01.2 Obchod retail – novostavba 
7) Vetranie obchodných priestorov 1.NP 
8) Klimatizácia obchodných priestorov 1.NP 
9) Vetranie sociálnych priestorov 1.NP 
10) Vetranie skladových priestorov 1.NP 
 
SO 01.3 Obchod retail – novostavba 
11) Vetranie obchodných priestorov 1.NP 
12) Klimatizácia obchodných priestorov 1.NP 
13) Vetranie sociálnych priestorov 1.NP 
14) Vetranie skladových priestorov 1.NP 
 
SO 01.4 Administratíva so skladovou halou – novostavba 
15) Vetranie administratívnych priestorov 1.-3.NP 
16) Klimatizácia administratívnych priestorov 1.-3.NP 
17) Vetranie sociálnych priestorov 1.NP-3.NP 
18) Vetranie skladových priestorov 1.NP 

   

POPIS JEDNOTLIVÝCH PREVÁDZOK 
SO 01.1 Administratíva s obchodnou vybavenosťou – novostavba 
Vetranie garáži 1.PP: 
Priestory podzemných garážových státí v objekte SO1.1 s pohybom vozidiel vlastnou silou, budú vetrané tak, aby bolo zabránené 
vzniku neprípustných škodlivín produkovaných pri prevádzke motorových vozidiel. Pre návrh platí norma STN 736058, vrátane 
zmeny b-8/1989. Vetranie garáží je navrhnuté ako podtlakové. Vetranie bude nútené s núteným odvodom a prirodzeným prívo-
dom vzduchu podľa (čl.72). Odvod vzduchu z priestoru bude potrubnými vetvami vedenými pod stropom. Odsávanie bude cez 
výustky pod stropom (1/3 množstva) a nasávacími otvormi nad podlahou (2/3 množstva, podľa čl.79). Zaregulovanie bude možné 
pomocou škrtiacej klapky a regulačného ústrojenstva výustky.  

Odvádzaný vzduch bude potrubím privádzaný k trom ventilátorom, ktoré budú osadené priamo pod stropom v technickej miest-
nosti v garáži. Na zamedzenie šírenia hluku potrubím bude v potrubí osadený tlmič hluku. Výfuk znehodnoteného vzduchu bude 
do vonkajšej atmosféry. Prívod vzduchu bude prirodzeným spôsobom prostredníctvom protidažďových žalúzii,resp. cez príjazdo-
vú rampu. Ventilátor bude vybavený regulátorom otáčok, pre možnosť zníženia odsávaného výkonu (čl.75). 

Regulácia chodu: 

Chod zariadení bude ovládaný automaticky časovým programom v rannej a popoludňajšej špičke, mimo časového programu bu-
dú ventilátory spúšťané od snímačov CO rozmiestnených v podzemných garážach. V zmysle článku 84 budú v priestore umies-
tnené snímače oxidu uhoľnatého.  
Vetranie CHÚC: 
Pri chránených únikových cestách typu „A, B“ bude vetranie prirodzené alebo umelé s intenzitou výmeny vzduchu 10x 1/hod. Pri 
chránenej únikovej ceste typu „C“ bude požiarne vetranie pretlakové so zabezpečením požadovaných pretlakov vzduchu voči 
ostatným požiarnym úsekom. Elektrické pripojenie vetracích zariadení bude z náhradného zdroja.  
Vetranie obchodných a administratívnych priestorov 1.NP-6.NP: 
Obchodné priestory a priestory administratívy budú vetrané rovnotlako. Vetranie týchto priestorov budú zabezpečovať päť vzdu-
chotechnických jednotiek so spätným získavaním tepla Duplex 11.000 MULTI-N, ktoré budú umiestnené na streche objektu.  
Distribúcia čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného bude vzduchotechnickým potrubím a distribučnými prvkami.  
Sanie čerstvého vzduchu z exteriéru a odvod znehodnoteného vzduchu do exteriéru bude cez výfukové a nasávacie elementy, 
ktoré budú umiestnené priamo na vetracej jednotke. 
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Zaregulovanie a vyváženie vzduchotechnického systému bude prostredníctvom regulátorov konštantného prietoku a regulačných 
klapiek. 
Regulácia chodu: 
Chod zariadenia bude ovládaný vlastným systémom MaR, ktorý je súčasťou dodávky vzduchotechnickej jednotky. Zariadenie 
bude pracovať s plnou automatizáciou prevádzky.  

Minimálna  hygienická výmena vzduchu: 
- 1 osoba     30 m3/h 
- Kancelária     3-10 x /h 

 
Klimatizácia obchodných a administratívnych priestorov 1.NP-6.NP: 
Na zabezpečenie chladenia obchodných a administratívnych priestorov budú navrhnuté klimatizačné zariadenia fan coil, ktoré 
budú v  kazetové, štvorrúrkovom prevedení.  
Zdroj chladu bude vzduchom chladený chiller, ktorý bude umiestnený na streche objektu 
Teplonosným médiom pre chladenie je nemrznúca zmes s teplotným spádom 7/12°C. Vetvy chladenej vody budú prevádzkované 
s premenlivým prietokom, preto fancoilové jednotky budú vybavené dvojcestným ventilom na zabezpečenie kvantitatívnej 
regulácie. Prietok bude riadený na základe požadovanej teploty v nájomnom priestore. 
Každá prípojka bude opatrená regulačnou armatúrou (s možnosťou uzavretia a vypúšťania) a spiatočka uzatváracím ventilom 
a podružným meracím zariadením s možnosťou diaľkového odčítania. 

Regulácia chodu: 
Ovládanie zariadenia bude vlastným diaľkovými nástennými ovládačmi. Systém má zabudovanú automatickú reguláciu výkonu 
na zabezpečenie udržiavania nastavenej teploty v priestore.  
 
Parametre vnútornej klímy:    zima/leto 

Obchodné priestory:   ti = - /26 °C 
Administratívne priestory:   ti = - /26 °C 
 

Vetranie sociálnych priestorov 1.NP-6.NP: 
Priestory hygienických zariadení budú vetrané podtlakovo, t.j. nútený odvod vzduchu. Odvod vzduchu bude zabezpečený 
samostatnými odsávacími ventilátormi s časovým dobehom pre každý vetraný priestor podľa dispozičného umiestnenia 
vetraného priestoru cez stúpacieho potrubie ukončené výfukovou hlavicou nad strešnou konštrukciou. 
Prívod vzduchu bude infiltráciou cez dvere alebo dverové mriežky, z okolitých priestorov.  
Odvod od hygienických  zariadení bude: 

- WC  50 m3/h 
- Pisoár   25 m3/h 
- Umývadlo  30 m3/h 
- Sprcha   150 m3/h  

Minimálne však bude v týchto priestoroch 10 násobná intenzita výmeny vzduchu. 
 
Vetranie skladových priestorov 1.NP: 
Skladové priestory budú vetrané rovnotlako. Vetranie týchto priestorov bude zabezpečovať vzduchotechnická jednotka so spät-
ným získavaním tepla Duplex 2500 MULTI, ktorá bude umiestnená v interiéri.  
Distribúcia čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného bude vzduchotechnickým potrubím a distribučnými prvkami.  
Zaregulovanie a vyváženie vzduchotechnického systému bude prostredníctvom regulátorov konštantného prietoku a regulačných 
klapiek. 
Regulácia chodu: 
Chod zariadenia bude ovládaný vlastným systémom MaR, ktorý je súčasťou dodávky vzduchotechnickej jednotky. Zariadenie 
bude pracovať s plnou automatizáciou prevádzky.  

Minimálna  hygienická výmena vzduchu: 
- Sklad    2-8 x /h 

 
SO 01.2 Obchod retail – novostavba 
Vetranie obchodných priestorov 1.NP: 
Obchodné priestory budú vetrané rovnotlako. Vetranie týchto priestorov budú zabezpečovať dve vzduchotechnické  jednotky so 
spätným získavaním tepla Duplex 10.000 MULTI-N, ktoré budú umiestnené na streche objektu.  
Distribúcia čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného bude vzduchotechnickým potrubím a distribučnými prvkami.  
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Sanie čerstvého vzduchu z exteriéru a odvod znehodnoteného vzduchu do exteriéru bude cez výfukové a nasávacie elementy, 
ktoré budú umiestnené priamo na vetracej jednotke. 
Zaregulovanie a vyváženie vzduchotechnického systému bude prostredníctvom regulátorov konštantného prietoku a regulačných 
klapiek. 
Regulácia chodu: 
Chod zariadenia bude ovládaný vlastným systémom MaR, ktorý je súčasťou dodávky vzduchotechnickej jednotky. Zariadenie 
bude pracovať s plnou automatizáciou prevádzky.  

Minimálna  hygienická výmena vzduchu: 
- 1 osoba     30 m3/h 
- Kancelária     3-10 x /h 

 
Klimatizácia obchodných priestorov 1.NP: 
Na zabezpečenie chladenia obchodných priestorov budú navrhnuté klimatizačné zariadenia fan coil, ktoré budú v  kazeto-
vé, štvorrúrkovom prevedení.  
Zdroj chladu bude vzduchom chladený chiller, ktorý bude umiestnený na streche objektu 
Teplonosným médiom pre chladenie je nemrznúca zmes s teplotným spádom 7/12°C. Vetvy chladenej vody budú prevádzkované 
s premenlivým prietokom, preto fancoilové jednotky budú vybavené dvojcestným ventilom na zabezpečenie kvantitatívnej 
regulácie. Prietok bude riadený na základe požadovanej teploty v nájomnom priestore. 
Každá prípojka bude opatrená regulačnou armatúrou (s možnosťou uzavretia a vypúšťania) a spiatočka uzatváracím ventilom 
a podružným meracím zariadením s možnosťou diaľkového odčítania. 

Regulácia chodu: 
Ovládanie zariadenia bude vlastným diaľkovými nástennými ovládačmi. Systém má zabudovanú automatickú reguláciu výkonu 
na zabezpečenie udržiavania nastavenej teploty v priestore.  
Parametre vnútornej klímy: 
      zima/leto 

Obchodné priestory:   ti = - /26 °C 
 
Vetranie sociálnych priestorov 1.NP: 
Priestory hygienických zariadení budú vetrané podtlakovo, t.j. nútený odvod vzduchu. Odvod vzduchu bude zabezpečený 
samostatnými odsávacími ventilátormi s časovým dobehom pre každý vetraný priestor podľa dispozičného umiestnenia 
vetraného priestoru cez stúpacieho potrubie ukončené výfukovou hlavicou nad strešnou konštrukciou. Prívod vzduchu bude 
infiltráciou cez dvere alebo dverové mriežky, z okolitých priestorov.  
Odvod od hygienických  zariadení bude: 

- WC  50 m3/h 
- Pisoár   25 m3/h 
- Umývadlo  30 m3/h 
- Sprcha   150 m3/h  

Minimálne však bude v týchto priestoroch 10 násobná intenzita výmeny vzduchu. 
 
Vetranie skladových priestorov 1.NP: 
Skladové priestory budú vetrané rovnotlako. Vetranie týchto priestorov bude zabezpečovať vzduchotechnická jednotka so spät-
ným získavaním tepla Duplex 5000 MULTI, ktorá bude umiestnená na streche objektu.  
Distribúcia čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného bude vzduchotechnickým potrubím a distribučnými prvkami.  
Zaregulovanie a vyváženie vzduchotechnického systému bude prostredníctvom regulátorov konštantného prietoku a regulačných 
klapiek. 
Regulácia chodu: 
Chod zariadenia bude ovládaný vlastným systémom MaR, ktorý je súčasťou dodávky vzduchotechnickej jednotky. Zariadenie 
bude pracovať s plnou automatizáciou prevádzky.  
 

Minimálna  hygienická výmena vzduchu: 
- Sklad   2-8 x /h 

 
SO 01.3 Obchod retail – novostavba 
Vetranie obchodných priestorov 1.NP: 
Obchodné priestory budú vetrané rovnotlako. Vetranie týchto priestorov budú zabezpečovať tri vzduchotechnické  jednotky so 
spätným získavaním tepla Duplex 11.000 MULTI-N, ktoré budú umiestnené na streche objektu.  
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Distribúcia čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného bude vzduchotechnickým potrubím a distribučnými prvkami.  
Sanie čerstvého vzduchu z exteriéru a odvod znehodnoteného vzduchu do exteriéru bude cez výfukové a nasávacie elementy, 
ktoré budú umiestnené priamo na vetracej jednotke. 
Zaregulovanie a vyváženie vzduchotechnického systému bude prostredníctvom regulátorov konštantného prietoku a regulačných 
klapiek. 
Regulácia chodu: 
Chod zariadenia bude ovládaný vlastným systémom MaR, ktorý je súčasťou dodávky vzduchotechnickej jednotky. Zariadenie 
bude pracovať s plnou automatizáciou prevádzky.  

Minimálna  hygienická výmena vzduchu: 
- 1 osoba   30 m3/h 
- Kancelária   3-10 x /h 

 
Klimatizácia obchodných priestorov 1.NP: 
Na zabezpečenie chladenia obchodných priestorov budú navrhnuté klimatizačné zariadenia fan coil, ktoré budú v  kazeto-
vé, štvorrúrkovom prevedení.  
Zdroj chladu bude vzduchom chladený chiller, ktorý bude umiestnený na streche objektu 
Teplonosným médiom pre chladenie je nemrznúca zmes s teplotným spádom 7/12°C. Vetvy chladenej vody budú prevádzkované 
s premenlivým prietokom, preto fancoilové jednotky budú vybavené dvojcestným ventilom na zabezpečenie kvantitatívnej 
regulácie. Prietok bude riadený na základe požadovanej teploty v nájomnom priestore. 
Každá prípojka bude opatrená regulačnou armatúrou (s možnosťou uzavretia a vypúšťania) a spiatočka uzatváracím ventilom 
a podružným meracím zariadením s možnosťou diaľkového odčítania. 

Regulácia chodu: 
Ovládanie zariadenia bude vlastným diaľkovými nástennými ovládačmi. Systém má zabudovanú automatickú reguláciu výkonu 
na zabezpečenie udržiavania nastavenej teploty v priestore.  
Parametre vnútornej klímy: 
         zima/leto 

Obchodné priestory:      ti = - /26 °C 
 
Vetranie sociálnych priestorov 1.NP: 
Priestory hygienických zariadení budú vetrané podtlakovo, t.j. nútený odvod vzduchu. Odvod vzduchu bude zabezpečený 
samostatnými odsávacími ventilátormi s časovým dobehom pre každý vetraný priestor podľa dispozičného umiestnenia 
vetraného priestoru cez stúpacieho potrubie ukončené výfukovou hlavicou nad strešnou konštrukciou. 
Prívod vzduchu bude infiltráciou cez dvere alebo dverové mriežky, z okolitých priestorov.  
Odvod od hygienických  zariadení bude: 
- WC   50 m3/h 
- Pisoár   25 m3/h 
- Umývadlo   30 m3/h 
- Sprcha   150 m3/h  
Minimálne však bude v týchto priestoroch 10 násobná intenzita výmeny vzduchu. 
 
Vetranie skladových priestorov 1.NP: 
Skladové priestory budú vetrané rovnotlako. Vetranie týchto priestorov bude zabezpečovať vzduchotechnická jednotka so spät-
ným získavaním tepla Duplex 11.000 MULTI, ktorá bude umiestnená na streche objektu.  
Distribúcia čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného bude vzduchotechnickým potrubím a distribučnými prvkami.  
Zaregulovanie a vyváženie vzduchotechnického systému bude prostredníctvom regulátorov konštantného prietoku a regulačných 
klapiek. 
Regulácia chodu: 
Chod zariadenia bude ovládaný vlastným systémom MaR, ktorý je súčasťou dodávky vzduchotechnickej jednotky. Zariadenie 
bude pracovať s plnou automatizáciou prevádzky.  
 

Minimálna  hygienická výmena vzduchu: 
- Sklad   2-8 x /h 
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SO 01.4 Administratíva so skladovou halou – novostavba 
Vetranie administratívnych priestorov 1.NP-3.NP: 
Obchodné priestory a priestory administratívy budú vetrané rovnotlako. Vetranie týchto priestorov bude zabezpečovať vzducho-
technická jednotky so spätným získavaním tepla Duplex 10.000 MULTI-N, ktorá bude umiestnená na streche objektu.  
Distribúcia čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného bude vzduchotechnickým potrubím a distribučnými prvkami.  
Sanie čerstvého vzduchu z exteriéru a odvod znehodnoteného vzduchu do exteriéru bude cez výfukové a nasávacie elementy, 
ktoré budú umiestnené priamo na vetracej jednotke. 
Zaregulovanie a vyváženie vzduchotechnického systému bude prostredníctvom regulátorov konštantného prietoku a regulačných 
klapiek. 
Regulácia chodu: 
Chod zariadenia bude ovládaný vlastným systémom MaR, ktorý je súčasťou dodávky vzduchotechnickej jednotky. Zariadenie 
bude pracovať s plnou automatizáciou prevádzky.  

Minimálna  hygienická výmena vzduchu: 
- 1 osoba    30 m3/h 
- Kancelária    3-10 x /h 

 
Klimatizácia administratívnych priestorov 1.NP-3.NP: 
Na zabezpečenie chladenia obchodných a administratívnych priestorov budú navrhnuté klimatizačné zariadenia fan coil, ktoré 
budú v  kazetové, štvorrúrkovom prevedení.  
Zdroj chladu bude vzduchom chladený chiller, ktorý bude umiestnený na streche objektu 
Teplonosným médiom pre chladenie je nemrznúca zmes s teplotným spádom 7/12°C. Vetvy chladenej vody budú prevádzkované 
s premenlivým prietokom, preto fancoilové jednotky budú vybavené dvojcestným ventilom na zabezpečenie kvantitatívnej 
regulácie. Prietok bude riadený na základe požadovanej teploty v nájomnom priestore. 
Každá prípojka bude opatrená regulačnou armatúrou (s možnosťou uzavretia a vypúšťania) a spiatočka uzatváracím ventilom 
a podružným meracím zariadením s možnosťou diaľkového odčítania. 

Regulácia chodu: 
Ovládanie zariadenia bude vlastným diaľkovými nástennými ovládačmi. Systém má zabudovanú automatickú reguláciu výkonu 
na zabezpečenie udržiavania nastavenej teploty v priestore.  
Parametre vnútornej klímy: 
      zima/leto 

Obchodné priestory:   ti = - /26 °C 
Administratívne priestory:   ti = - /26 °C 

 
Vetranie sociálnych priestorov 1.NP-3.NP: 
Priestory hygienických zariadení budú vetrané podtlakovo, t.j. nútený odvod vzduchu. Odvod vzduchu bude zabezpečený 
samostatnými odsávacími ventilátormi s časovým dobehom pre každý vetraný priestor podľa dispozičného umiestnenia 
vetraného priestoru cez stúpacieho potrubie ukončené výfukovou hlavicou nad strešnou konštrukciou. 
Prívod vzduchu bude infiltráciou cez dvere alebo dverové mriežky, z okolitých priestorov.  
Odvod od hygienických  zariadení bude: 

- WC  50 m3/h 
- Pisoár   25 m3/h 
- Umývadlo  30 m3/h 
- Sprcha   150 m3/h  

Minimálne však bude v týchto priestoroch 10 násobná intenzita výmeny vzduchu. 
Vetranie skladových priestorov 1.NP: 
Skladové priestory budú vetrané rovnotlako. Vetranie týchto priestorov bude zabezpečovať vzduchotechnická jednotka so spät-
ným získavaním tepla Duplex 11.000 MULTI, ktorá bude umiestnená na streche objektu.  
Distribúcia čerstvého vzduchu a odvod znehodnoteného bude vzduchotechnickým potrubím a distribučnými prvkami.  
Zaregulovanie a vyváženie vzduchotechnického systému bude prostredníctvom regulátorov konštantného prietoku a regulačných 
klapiek. 
Regulácia chodu: 
Chod zariadenia bude ovládaný vlastným systémom MaR, ktorý je súčasťou dodávky vzduchotechnickej jednotky. Zariadenie 
bude pracovať s plnou automatizáciou prevádzky.  

Minimálna  hygienická výmena vzduchu: 
- Sklad   2-8 x /h 
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POŽIADAVKY NA PROFESIE: 

Požiadavky na stavbu. 
Stavba zabezpečí: 
- prestupy a vysprávku prestupov cez strešné konštrukcie a priečky 
- vhodné miesto pre umiestnenie vonkajších klimatizačných a vetracích zariadení 
- priestor pre rozvody v šachtách, podhľadoch, stavebné úpravy 
- realizovať priestorovú koordináciu profesií a stavby 
- riešiť požiarnu ochranu 
- riešiť hlukovú ochranu. 
 
Požiadavky na zdravotechnické inštalácie (ZTI). 
ZTI zabezpečuje: 
- odvod kondenzátu od VZT rekuperačných jednotiek cez sifón 
- odvod kondenzátu od klimatizačných zariadení cez sifón HL 138 
 
Požiadavky na prevádzkové rozvody silnoprúdu (ELI): 
ELI zabezpečuje: 
- silové napojenie VZT rekuperačných zariadení 
- silové napojenie vonkajších klimatizačných zariadení 
- silové napojenie vnútorných klimatizačných zariadení pre administratívu 
- silové napojenie ventilátorov s časovým dobehom v sociálnych zariadeniach 
- silové napojenie ventilátora pre CHÚC z náhradného zdroja 
 
Požiadavky na vykurovanie (ÚK). 
ÚK zabezpečuje: 
- rozvody ÚK pre VZT rekuperačné jednotky 
 

Vypracoval : Február 2018 Ing. Peter Sádovský 

 
B.4.4 NAPOJENIE NA ELEKTRICKÚ ENERGIU 
Vnútorné silnoprúdové rozvody 
Elektroinštalácia rozvodov objektov bude navrhnutá štandardným spôsobom v súlade s STN. Pre elektroinštaláciu silnoprúdu bu-
dú navrhnuté moderné, vysokoefektívne, ekonomicky výhodné elektroprvky a materiály tak, aby dané priestory po stránke tech-
nickej, bezpečnostnej, ale aj estetickej spĺňali kritériá a požiadavky na nich kladené.  
Objekty budú mať vybudované hlavné rozvádzače RH, ktoré budú napájané z navrhovaných RE. Kompenzácia jalového výkonu 
bude riešená v spotrebičoch. 
Káblový rozvod 
Na káblový rozvod budú použité káble CYKY príp. bezhalogénové káble so zvýšenou odolnosťou proti šíreniu plameňa napr. 
CHKE-R s príslušnou dimenziou, počtom a farbou žíl. Káblový rozvod bude pred preťažením a skratom chránený istiacimi prv-
kami podľa STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-52, ktoré budú osadené v rozvádzačoch. V bytoch budú 
káble vedené pod omietkou, resp. v parapetných žľaboch. V technologických miestnostiach a halách budú káble vedené 
v káblových žľaboch, roštoch, príp.elektroinšt. trubkách. 

Vnútorné osvetlenie 
Na osvetlenie priestorov objektu budú použité typizované lineárne a kompaktné žiarivkové, prípadne LED svietidlá so svetelným 
spektrom blízkym dennému svetlu. Všetky žiarivkové svietidlá budú vybavené elektronickými predradníkmi. Svietidlá budú špeci-
fikované v súlade s STN a v spolupráci s architektom resp. investorom. Na ovládanie osvetlenia budú použité inštalačné spínače 
umiestnené pri vstupoch do osvetľovaných priestorov. Osvetlenie chodieb a schodísk bude možné  ovládať aj centrálne. 
Osvetlenie bude navrhnuté v súlade s STN EN 12464-1 
V zmysle STN bude v objektoch zrealizované núdzové osvetlenie. Použité budú úsporné žiarivkové svietidlá 
s autonómnym/centrálnym batériovým systémom. Svietidlá budú účelovo umiestnené na únikových komunikáciách.   

Zásuvkové obvody 
Pre napájanie spotrebičov budú použité silnoprúdové zásuvky 250V/16A, jednoduché resp. dvojité polozapustené, osadené vo 
výške 0,3m. Zásuvky nad kuchynskými linkami budú vo výške 1,2m. Pre napájanie zásuviek budú z rozvádzačov vyvedené káble 
príslušnej dimenzie, počtu žíl a prevedenia. Detaily napájania budú spresnené v ďalšom stupni PD  

 



44 

 

Komerčno-podnikateľská zóna, Trnava - Mikovíniho – Zelenečská ulica 
DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Uzemnenie 
Na uzemnenie objektu a uzemnenie bleskozvodu budú použité základové zemniče  a zemniace tyče v súlade s STN 33 2000-5-
54.  

Bleskozvod 
Objekt bude pred škodlivými účinkami atmosferického prepätia chrániť bleskozvodné zariadenie podľa STN EN62305-1 až 4. 
Pred škodlivými účinkami prepätia vo vedeniach bude v rozvádzačoch inštalovaná protiblesková a prepäťová ochrana. 
 
Slaboprúdové rozvody 
Podľa požiadaviek investora budú riešené aj nasledovné slaboprúdové oblasti: 

 prípojka štátnej telefónnej linky 

 štrukturovaná kabeláž 

 EPS 

 EZS 

 kamerový bezpečnostný systém 

Telefónna prípojka 
Napojenie objektu na telekomunikačnú sieť sa prevedie novonavrhovanou telefónnou prípojkou z  existujúceho vedenia T-Com 
a.s., vedúceho v blízkosti pozemku s plánovanou výstavbou na ulici Mikovíniho. Prípojka bude zrealizovaná káblom typu TCEP-
KPFLE XxN0,4. 
 
Vypracoval : Február 2018  Ing. Milan Chorvatovič  

 
B.4.5 NAPOJENIE NA OPTICKÉ SIETE 
Vyjadrenia o existujúcich optických sieťach budú priložené k projektovej dokumentácii územného rozhodnutia na základe vyjad-
rení prevádzkovateľov sietí. 
 
B.5 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZÁKLADNÝCH PODMIENOK NA STAVBY 
B.5.1 OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTA ĽUDÍ 
Stavba je situovaná na mieste kde nebudú jej užívatelia, vystavení nepriaznivým účinkom chemických látok, ionizujúceho žiare-
nia, účinkom elektromagnetického poľa a hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia. 
Dispozično–konštrukčný návrh je smerovaný k vytvoreniu optimálnych stavebno-fyzikálnych podmienok pre vznik pohody pro-
stredia v požadovaných priestoroch stavby.  
Všetky konštrukcie budú spĺňať teplotechnické podmienky STN 73 0540, a zvukoizolačné podmienky STN 73 0532.  
 
B.5.2 HLUK 
Počas realizácie navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie hluku, prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom 
stavebných a montážnych mechanizmov v priestore realizácie zámeru. Tento vplyv však bude obmedzený na samotný priestor 
stavby a časovo obmedzený na dobu stavby a montáží technológií. 
Počas prevádzky budú zdrojmi hluku a vibrácií predovšetkým tieto Technické zariadenia: 

 strešné vetracie jednotky  

 vnútorné vetracie jednotky, kolte, apod.  

 vysokozdvižné vozíky pri nakládke a vykládke tovaru 
 
Ochrana proti kročajovej nepriezvučnosti v budove bude riešená kročajovou izoláciou v podlahách bytov, osadením kročajovej 
izolácie v schodiskových ramenách v miestach ich osadenia do steny, akustickým odizolovaním technológie výťahu od železobe-
tónovej konštrukcie.  
 
B.5.3 EMISIE 
Stavba samotná v procese výstavby a ani v bežnom užívaní nebude producentom škodlivých emisií. 
 
B.5.4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
Predmetom riešenia odpadového hospodárstva je výstavba a následná prevádzka komerčno-podnikateľskej zóny.  
Problematika odpadového hospodárstva je riešená na úrovni projektu pre územné rozhodnutie so zohľadnením funkčného využi-
tia objektov. V posúdení je riešená problematika vzniku odpadov vo vzťahu k jestvujúcim platným predpisom a zákonným usta-
noveniam v odpadovom hospodárstve a návrh spôsobu ich likvidácie v zmysle týchto zákonných ustanovení a predpisov. Pri ur-
čení druhu a množstva odpadov podľa kategorizácie odpadu boli zohľadnené údaje o odpadoch porovnateľných objektov 
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a konzultácie s odbornými pracovníkmi na odvoz a likvidáciu odpadu. 
Pri spracovaní problematiky a jej posúdenia boli zohľadnené a použité nasledujúce zákony a nariadenia: 

 Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov, 

 Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, 

 Vyhlášok MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (Príloha č. 1 vyhl. MŽP SR č. 284/2001 
Z.z.) 

 Vyhláška MŽP SR č. 409/2002 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 284/2001 Z.z. 

 Vyhláška MŽP SR č. 129/2004 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 284/2001 Z.z. a 409/2002 Z.z. 
 
B.5.4.1 NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKAJÚCIMI POČAS VÝSTAVBY 
Počas realizácie stavby nebudú dodávateľom stavby produkované odpady zaradené do kategórie nebezpečný odpad.  
 
Pri výstavbe sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa Katalógu odpadov možno zatriediť nasledovne: 

 

Číslo skupiny, po-
skupiny a druhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpa-
du 

Kategória odpadu Predpokladané 
množstvá v t. 

Nakladanie  

s odpadom 

17 01 BETÓN, TEHLY, KERAMIKA    

17 01 01 Betón O 14,0 R5 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O 4,0 R5 

17 02 DREVO, SKLO A PLASTY    

17 02 01 Drevo O 1,5 R1 

17 02 03 Plasty O 0,3 R5 

17 04 KOVY    

17 04 05 Železo, oceľ O 0,5 R4 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,1 R4 

17 05 ZEMINA, KAMENIVO    

17 05 06  Výkopová zemina iná ako v 17 05 05 O 15960 D1 

17 06 IZOLAČNÉ MATERIÁLY    

17 06 04 Izolačné materiály iné ako 17 06 01 a 17 
06 03 

O 0,2 D1 

17 08 STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY    

170802 Stavebné materiály na báze sadry iné ako 
170801 

O 1,0 D1 

17 09 INÉ ODPADY ZO STAVIEB    

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 
iné ako v 17 09 01 - 03  

O 48 D1 

15 ODPADOVÉ OBALY 
  

 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,3 R3 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,2 R3 

15 01 03 Obaly z dreva O 0,2 R1 

20 KOMUNÁLNE ODPADY    

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,5 D10 

Odpady spolu: 16 030,8  
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Poznámka 1 – O – ostatný odpad (nie nebezpečný),  

Poznámka 2 – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie: 

 R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 

 R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok 

 R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

 R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok 

 D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 

 D5 - špeciálne vybudované skládky odpadov  

 D10 - spaľovanie na pevnine 

 D14 - Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až 12 
 
Množstvo takto vyprodukovaného odpadu nie je možné v štádiu projektových prác určiť. 
Podľa kategorizácie sú odpady kategórie O - ostatný odpad, tie vo všeobecnosti nie sú nebezpečné pre životné prostredie. 
S týmito odpadmi zo stavebnej činnosti bude nakladané v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. Ak nebude možné zhodnotenie odpa-
dov, bude prostredníctvom  oprávneného subjektu zabezpečené ich zneškodnenie.  
Odpad zo stavby bude sústreďovaný výlučne na vlastnom stavebnom pozemku.  V zmysle Stavebného zákona dodávateľ stavby 
musí priebežne vzniknutý odpad odstraňovať až do vypratania staveniska vlastnými prostriedkami. Za týmto účelom musí uzav-
rieť zmluvy s organizáciami, oprávnenými odstraňovať a likvidovať odpad. Miesto skládky stavebných sutí upresní dodávateľ 
stavby, do zahájenia činnosti. Doklad o likvidácii odpadu doloží dodávateľ pri kolaudácii objektu.  
Vyťažená zemina bude použitá na zásypy a konečné terénne úpravy, prebytočná zemina bude odvezená zhotoviteľom stavby 
k využitiu na iných stavbách. 
Dopravné trasy môžu byť spresnené zhotoviteľom stavby do zahájenia stavebných prác. Pre dovoz stavebného materiálu budú 
použité mestské komunikácie. 
 
B.5.4.2 ODPAD VZNIKNUTÝ POČAS PREVÁDZKY 
Pri prevádzke objektov s funkciou občianskej vybavenosti budú vznikať tieto odpady: 

 20 02 01, kat. O (ostatný odpad) - biologicky rozložiteľný odpad 

 20 03 01, kat. O (ostatný odpad) - zmesový komunálny odpad 

 15 01 01, kat. O (ostatný odpad) – obaly z papiera a lepenky 

 15 01 03, kat. O (ostatný odpad) – obaly z dreva 

 15 01 06, kat. O (ostatný odpad) – zmiešané obaly 

Vzniknuté odpady budú uložené v polozapustených nádobách na separovaný zber odpadov tak, aby nedošlo ku ich zmiešaniu 
a vytvorili sa podmienky pre ich optimálne zhodnocovanie. Odpady budú uložené na určených miestach, tak aby boli chránené 
proti poveternostným vplyvom a zabezpečené proti odcudzeniu. Bude zabezpečené ich vhodné zhodnotenie prípadne zneškod-
nenie prostredníctvom oprávnenej organizácie. Koncepcia riešenia odpadového hospodárstva firmy bude založená na separácii 
odpadov, ktorá vytvára predpoklady pre ich optimálne zhodnocovanie. Obaly z plastov budú odovzdané na recykláciu. 

Za účelom likvidácie odpadu v súlade so zákonmi o odpadoch majiteľ objektu musí splniť nasledujúce podmienky a požiadavky: 

 Do kolaudácie uzatvoriť zmluvu o odvoze a likvidácii odpadov s oprávnenou organizáciou. 

 V prípade potreby požiada príslušný orgán o súhlas s nakladaním s nebezpečným odpadom, ak neuzatvorí zmluvu 
o jeho likvidácii s organizáciou, majúcou oprávnenie na takúto činnosť. 

 Predloží pred kolaudáciou doklad od dodávateľa stavby o odvoze a prevzatí odpadov zo stavebných prác na povolenej 
skládke odpadu, prípadne ich využitie ako druhotné suroviny. 

 
B.5.5 OSVETLENIE A OSLNENIE 
Súčasťou dokumentácie je svetlotechnický posudok spracovaný firmou STASYS s.r.o., Ing. Irena Kreutzová. 
Úlohou tohto dokumentu je podľa ust. §6, §17 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 
541/2007 Z.z. posúdiť navrhovanú stavbu „Komerčno-podnikateľská zóna, Trnava – Mikovíniho-Zelenečská ulica“ navrhovanú 
umiestniť na pozemku parc.č. 10548/32, k.ú. Trnava z hľadiska denného osvetlenia navrhovaných pracovísk a vplyv navrhovanej 
stavby na susedné nehnuteľnosti z hľadiska preslnenia podľa STN 73 4301 Budovy na bývanie a z hľadiska denného osvetlenia 
podľa normy STN 73 0580 Denné osvetlenie budov. 
NAVRHOVANé STAVBY 
Preslnenie 
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V riešenej stavbe „Komerčno-podnikateľská zóna, Trnava – Mikovíniho-Zelenečská ulica“ navrhovanú umiestniť na pozemku 
parc.č. 10548/32, k.ú. Trnava sa nenachádzajú bytové priestory, preto sa na túto stavbu požiadavky na preslnenie nevzťahujú 
podľa normy STN 73 4301 Budovy na bývanie. 
Denné osvetlenie 
Objemové riešenie navrhovanej stavby „Komerčno-podnikateľská zóna, Trnava – Mikovíniho-Zelenečská ulica“ je navrhnuté v sú-
lade s legislatívnymi požiadavkami, najmä s čl. 4.4 STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov, a tým aj v súlade s ust. § 6 vyhlášky 
MŽP SR č. 532/2002 Z.z. 
Žiadna miestnosť s trvalým pobytom osôb v susedných existujúcich alebo rozostavaných stavbách nebude zatienená navrhova-
nou stavbou nad mieru prípustnú. Vonkajší uhol tienenia okolitých stavieb od navrhovanej stavby bude nižší ako je maximálne 
vymedzený uhol aeq = 30°. Vzájomný vplyv teraz navrhovaných stavieb a budúcich stavieb na zvyšnej časti pozemku parc.č. 
10548/32 bude musieť byť predmetom svetelnotechnického posúdenia pri návrhu budúcich stavieb. 
 
B.5.6 PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ 
Stavba sa nenachádza na území žiadnej pamiatkovej zóny ani mestskej pamiatkovej rezervácie a je mimo územia, v ktorom 
uplatňuje svoj záujem štátna pamiatková starostlivosť. 
 
B.5.7 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, NÁROKY NA POĽNOHOSPODÁRSKU A LESNÚ PÔDU, NÁROKY NA VÝRUB PO-
RASTOV 
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa na územie dotknuté stavbou vzťahuje 1. stupeň ochrany v rozsahu § 7 Zákona o ochrane 
prírody a krajiny. Stavba nie je v kolízii s územnou ani druhovou ochranou prírody a krajiny. Terénnou obhliadkou bolo zistené, že 
záujmové územie je rovinaté, v riešenom území sa nenachádzajú žiadne stromy, ani náletová zeleň. Z toho dôvodu nebola na 
území vykonaná inventarizácia drevín.  
 
B.5.8 ZÁKLADNÁ KONCEPCIA POŽIARNEJ OCHRANY 
Základná koncepcia požiarno-bezpečnostného riešenia je spracovaný podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a 
doplnkov, metodických pokynov MV SR – prezídia HaZZ a podľa vyhlášky MV SR 94/2004,  MV SR 699/2004 ako aj v súčasnosti 
platných       STN ( 92 0201-1, 92 0201-2, 92 0201-3, 92 0201-4, STN 92 0400, STN 92 0800) 
Protipožiarna ochrana je spracovaná v zmysle vyhl. MV SR 591/2005 pre územné rozhodnutie. Pre ďalší stupeň projektovej do-
kumentácie  je potrebné spracovať protipožiarnu ochranu pre stavebné povolenie. 
 
POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 
Popis objektu a jeho rozdelenie na požiarne úseky 
Cieľom výstavby komerčno-podnikateľskej zóny je zhodnotiť pozemok ležiaci na okrajovej južnej časti mesta, rozprestierajúci sa 
medzi ulicami Zelenečskej a Mikovíniho zástavbou, ktorá vyhovuje urbanisticko-architektonickým danostiam lokality. Cieľom in-
vestora je vytvorenie komerčno-podnikateľskej zóny, ktorá zvýši štandard kvality poskytovania služieb v oblasti obchodu, služieb 
a administratívy. Zóna bude ponúkať nadpriemerný štandard poskytovania služieb, obchodné prevádzky, vlastnú oddychovú zó-
nu, dostatočný priestor na parkovanie a spoločné priestory zelene.  
Riešené územie Komerčno-podnikateľská zóna Trnava, Zelenečská – Mikovíniho ul. je vymedzené parc.č. 10548/32 v k.ú. Trna-
va. Záujmové územie riešenej zóny je vymedzené naviac parc.č. 10548/2, 10548/3, 10548/6, 10548/37, 9073/1, 9073/2, 9073/8, 
10547/1, 10547/2, 8381/1, 8380/57, 8380/58 v predpokladanom rozsahu potrebnom pre napojenie riešeného územia na verejné 
komunikácie (cestu III/1287 a Mikovíniho ulicu) a technickú infraštruktúru v priestore Mikovíniho ulice a cesty III/1287., na VN el. 
kábelové vedenie a trasou pripravovaného Južného obchvatu cesty I/61. 
Lokalitu pre navrhovanú zónu tvorí parcela 10548/32 a priľahlé parcely potrebné pre dopravné napojenie  v okrajovej časti úze-
mia mesta na ulici Zelenečská a Mikovíniho. Projekt je v súlade s platným ÚP mesta Trnava a schválenou Urbanistickou štúdiou 
mestským zastupiteľstvom, ktorý na daných pozemkoch navrhuje budovanie komerčno-priemyselnej zóny. Navrhovaná zóna 
nadväzuje na okolitú existujúcu zástavbu bytových domov a dotvára južný vstup do mesta. 
Areál pozostáva zo štvorice samostatne stojacich stavieb administratívy s obchodnou vybavenosťou, dvoch hál určených pre re-
tailový predaj a administratívnej budovy so skladovou halou. Administratívne a obchodné priestory budú prenajímané 
a dodatočne upravené podľa požiadaviek klienta.  Objekty sú sústredené okolo stredovej hlavnej komunikácie širokej 7,0 m spá-
jajúcej napojenie Zelenečskej a Mikovíniho ulice, na navrhovanú komunikáciu sa napája sieť areálových komunikácií v šírkach 
6,0 a 5,5m. Z navrhovaných obslužných komunikácií  budú obsluhované garáže administratívy pre parkovanie 63 osobných au-
tomobilov a k vonkajším komunikáciám budú priliehať úrovňové parkoviská pre parkovanie 209 osobných automobilov pre všetky 
navrhované stavby. Pre zásobovanie objektov budú vybudované odstavné plochy pozdĺž obslužných komunikácií. Komunikácie 
pre peších budú vybudované v dvoch základných trasách, pozdĺž Zelenečskej ulice s následným pokračovaním pozdĺž navrho-
vanej obslužnej komunikácie medzi objektami SO 01.2, SO 01.3 s vyústeným do zóny budúceho parku a v druhej osi spájajúcej 
objekty SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3 vytvárajúcu obchodnú pasáž. Pri pešej komunikácii obchodnej pasáže budú osadené stojany 
pre bicykle v požadovanom počte spĺňajúcom požiadavku UPN Mesta Trnava. V strede areálu bude vytvorený park s použitím 
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vodného prvku, všetky plochy verejnej zelene budú doplnené o parkovú zeleň a príslušný mobiliár. V areály bude osadená trojica 
reklamných totemov. 
 
Odstupové vzdialenosti 
Pri určovaní odstupových vzdialeností sa prihliada na všetky podmienky brániace prenosu tepla. Konštrukcie brániace prenosu 
tepla (obvodové steny) musia mať počas predpokladaného trvania požiaru požadovanú požiarnu odolnosť. Požiarne nebezpečný 
priestor môže zasahovať do verejného priestranstva napr. ulice, námestia, ( ak požiarne nebezpečný priestor zasahuje do su-
sedného pozemku, rieši sa jeho určenie v rámci stavebného konania. V požiarnom nebezpečnom priestore požiarneho úseku 
stavby môžu byť umiestnené: 

a) iné požiarne úseky, ak: 
- ich obvodové steny zasahujúce do požiarne nebezpečného priestoru majú požiarnu odolnosť najmenej Ro podľa STN 
92 0201-2, 

V našom prípade sú obvodové steny vyhovujúce s dostatočnou požiarnou odolnosťou.     
Odstupové vzdialenosti sú len od otvorov okien a dverí a sú vyhovujúce. Pri určovaní odstupových vzdialeností sa použila lineár-
na interpolácia medzi susednými tabuľkovými hodnotami. Určenie odstupových vzdialeností je v prílohe č.OV. 
Podrobnejšie riešenie odstupových vzdialeností bude riešené v ďalšom stupni PD. 
 
Zásahy 
Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej. Pre príjazd hasičských 
vozidiel slúžia verejné prístupové komunikácie a navrhované komunikácie. V našom prípade je navrhovaná prístupová komuni-
kácia pre príjazd požiarnych vozidiel široká najmenej 3 m ktorá vedie až k objektom a znesie zaťaženie jednou nápravou vozidla 
najmenej 80 kN. Do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh. 
V našom prípade sú nové navrhnuté prístupové komunikácie vyhovujúce a vedú až k objektom.  

   
Požiarno-technické zariadenia 
Voda pre hasiace účely 
Voda pre hasiace účely je určená podľa STN 92 0400 a vyhl. MV SR 699/2004   
Množstvo vody na hasenie požiarov v stavbe sa musí rovnať najmenej množstvu vody na  
hasenie požiarov určenému pre požiarny úsek s najväčšou potrebou vody na hasenie požiarov podľa STN 92 0400 tab. 2 polož-
ky pre v = 1,5 m.s-1. 
 Z toho dôvodu že sa jedná o nevýrobné stavby a predpokladáme že plocha PÚ bude viac ako 1000 m2 a menej ako 2000 m2 je 
výsledná spotreba vody na hasenie požiaru podľa tab.č.2 
           Q = 18,0 l.s-1  
Vonkajšia voda bude zabezpečená z novej podzemnej zásobnej nádrže o objeme 35 m3 stanovenú podľa tab. č.2 STN 92 0400, 
čím sa zabezpečí potrebné množstvo požiarnej vody. Doplňovanie nádrže bude riešené samostatnou prípojkou.  
Zdroj vody na hasenie požiaru má vyhovujúce podmienky na čerpanie vody, ak: 

- je k nemu vybudovaná prístupová komunikácia  
- je vytvorené čerpacie stanovište podľa STN 73 6639 a podmienky zdroja vody zodpovedajú technickým možnostiam 

používanej hasičskej techniky  
- vzdialenosť od stavby je najviac 200 m – splnené 
- odberné miesto nesmie byť v požiarne nebezpečnom priestore objektu  

Čas dopĺňania zdroja vody na hasenie požiaru na predpísané množstvo ( objem ) vody na hasenie požiaru v nádrži zariadenia 
na dodávku vody na hasenie požiaru, po jeho vyčerpaní, nemá byť dlhší než 36 hodín.    
  
Menovitá svetlosť potrubia DN a PN, na ktoré sa napája odberné miesto, nesmie byť menšia než menovitá svetlosť týchto zaria-
dení. 
Vnútorný požiarny vodovod  
Podľa vyhl. MV SR 699/2004 §10 čl.2c) predpokladáme že v stavbách bude potrebné umiestniť hadicové zariadenia, hadicový 
navijak s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným prieme-
rom 10 mm dĺžky 30 m, STN EN 671-1 s prietokom Q = 59 l . min-1 na vnútorný rozvod vody.  
Vnútorný rozvod vody musí byť navrhnutý tak, aby aj na najnepriaznivejšie položenom výtoku hadicového zariadenia bol naj-
menší hydrodynamický pretlak min. 0,2 MPa pri zabezpečení prietoku.  
Hadicové zariadenia sa umiestňujú tak, aby uzatváracia armatúra bola najviac vo výške 1,3  
m nad podlahou a aby bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužoval trvale voľný komunikačný priestor. Hadicové zariadenia sú 
rozmiestnené tak, aby v každom mieste požiarneho úseku v ktorom sa predpokladá hasenie, bolo možné hasiť najmenej jedným 
prúdom vody. Najvzdialenejšie miesto v ktorom sa predpokladá hasenie požiaru meraná po skutočnej trase musí byť najviac 
vo vzdialenosti 30 m. 
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Presné rozmiestnenie vnútorných hadicových zariadení v stavebných objektoch a požiarnych úsekoch bude riešené 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
 
Stabilné hasiace zariadenia (SHZ) 
Predpokladáme že podľa §87 vyhl. MV SR 94/2004 požiarne úseky nebudú musieť byť vybavené SHZ 

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 

Predpokladáme že podľa §88 vyhl. MV SR 94/2004 niektoré požiarne úseky budú musieť byť vybavené  EPS. 

Hlasová signalizácia požiaru 
Predpokladáme že podľa §90 vyhl. MV SR 94/2004 niektoré požiarne úseky budú musieť  byť vybavené hlasovou signalizáciou 
požiaru. 
 
Zariadenie na odvod dymu a splodín horenia 
Podľa vyhl. MV SR 94/2004 §92 vo vnútornom zhromažďovacom priestore v ktorom má súčiniteľ horľavých látok hodnotu vyššiu 
ako 0,75, požiarne zaťaženie je väčšie ako 15 kg.m-2 a súčiniteľ odvetrania má hodnotu vyššiu ako 0,8 musí byť PÚ vybavený 
zariadením na odvod tepla a splodín horenia. 

Hasiace prístroje 

Hasiace prístroje sa v požiarnom úseku rozmiestňujú na trvalo prístupnom a dobre viditeľnom mieste. Umiestňujú sa spravidla 
na zvislých stavebných konštrukciách alebo na zemi podľa pokynu výrobcu, umiestňujú sa v primeranej výške v závislosti od 
hmotnosti hasiaceho prístroja a tak, aby rukoväť prístroja bola najviac 1,5 m nad podlahou. 
Hasiace prístroje sa umiestňujú tak aby ich vzájomná vzdialenosť bola najviac 30 m. V objekte budú umiestnené prenosné hasia-
ce prístroje, množstvo a špecifikácia bude určená v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
 
Vypracoval : Február 2018  Peter Bokor 
 
B.5.9 ZARIADENIA CIVILNEJ OCHRANY 
V objekte sa uvažuje s ukrytím ludí v podzemných garážach – odstavných státiach ktoré sa upravia tak, aby spĺňali podmienky 
úkrytov budovaných svojpomocne podľa prílohy č.1 časť III. Vyhlášky MV SR č.297/94 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách 
stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky č.349/98 Z.z. 
a vyhlášky MV SR č. 202/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov ( vyhláška 532/2006 Z.z.). Z hľadiska civilnej ochrany za úče-
lom vytvorenia podmienok na účinnú ochranu života, zdravia a majetku a na utváranie predpokladov znižovania rizík a následkov 
po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu budúci prevádzkovateľ zabezpečí v priestoroch odstavných 
statí realizáciu úloh uvedených v § 16 ods. 1 písm. e), h), a i) a v ods. 3 s odvolaním sa na ods. 12 uvedeného paragrafu zákona 
Národnej rady SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.  
B.5.10 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 
Vedením stavby môže byť poverená iba osoba zapísaná na zozname spôsobilých osôb SKSI. 
Všetci pracovníci pracujúci na stavbe sa musia riadiť pravidlami a predpismi o bezpečnosti pri práci a musia byť o nich poučení v 
primeranom rozsahu. Rozsah poučenia určí a poučenie vykoná, prípadne zabezpečí vedenie stavby. 
Zvárači pracujúci na výrobe a montáži všetkých nosných oceľových prvkov a konštrukcií musia mať vykonané platné štátne zvá-
račské skúšky. Fotokópie dokladov o vykonaní týchto skúšok je potrebné doložiť k dokumentácii pre kolaudačné konanie.  
Montáž a údržbu elektrických zariadení môžu uskutočniť iba osoby s požadovanou kvalifikáciou podľa vyhlášky ÚBP SR 74/96 o 
odbornej spôsobilosti a musia vystaviť doklad o montáži. Po ukončení montáže musí dodávateľ elektrické zariadenie riadne od-
skúšať a zabezpečiť vykonanie východiskovej odbornej prehliadky a odb. skúšky podľa STN 331500 a investorovi odovzdať 
správu o odb. prehliadke a odb. skúške zhotovenú podľa STN 331500, STN 330300, STN 341020, STN 341610, STN 332135, 
STN 341050.  
Práce súvisiace s realizáciou projektu musia byť vykonané podľa platných predpisov a noriem STN. Pri nakupovaných zariade-
niach dodržiavať návod na montáž, obsluhu a údržbu. 
Počas prevádzky bude bezpečnosť práce pracovníkov v súlade s požiadavkami vyhlášok, noriem a predpisov všeobecne plat-
ných na území Slovenskej republiky: 

- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb., ktorou sa stanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných, montážnych a udržiavacích prácach, pri výrobe stavebných hmôt, ich skla-
daní a manipulácii a pri prácach súvisiacich so stavebnou činnosťou 

- Zákon č. 90/1998 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky ustanovuje základné povinnosti dodávateľov staveb-
ných prác, povinnosti pri odovzdávaní staveniska a príprave stavieb 

- Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o ochrane zdravia ľudí 
- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=%7E/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=%7E/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=30791&Version=-1
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Na ich základe budú: 
- pracovníci oboznámení so zásadami bezpečnosti pri práci. 
- inštalácia všetkých elektrických zariadení bude schválená revíznym technikom a bude vypracovaná revízna správa. 
- elektrické zariadenia budú opravovať len pracovníci s oprávnením pre takúto činnosť. 
- pracovníci pri práci budú používať pracovný odev a zodpovedajúce pracovné a ochranné pomôcky. 

 
B.6 ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY 
B.6.1 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 
Príprava organizácie výstavby bude predmetom riešenia dodávateľa stavby. 
B.6.2 ÚDAJE O ZHOTOVITEĽSKOM SYSTÉME 
Zhotoviteľ stavby bude stanovený následne na základe výberu investorom. 
B.6.3 ZÁSADY RIEŠENIA ZARIADENIA STAVENISKA 
Riešenie zariadenia staveniska bude pripravovať zhotoviteľ stavby. 
B.6.4 VYTÝČENIE STAVENISKA A JESTVUJÚCICH OBJEKTOV V RIEŠENOM ÚZEMÍ 
Pri preberaní staveniska odovzdá oprávnený zástupca investora zástupcovi zhotoviteľa vyznačenie hraníc a ďalších dokladov, 
včítane základového vytýčenia.  
B.6.5 ÚDAJE O DODÁVATEĽSKOM ZABEZPEČENÍ STAVBY, VRÁTANE DOVOZOV V NADVÄZNOSTI NA ČLENENIE 
STAVBY 
Systém dodávateľského zabezpečenia bude stanovený počas prípravy výstavby. 
B.6.6 ZABEZPEČENIE PRÍVODU VODY A ENERGIÍ NA STAVENISKO 
Nároky na množstvá vody a energie, spôsob napojenia bude dohodnutý dodávateľom stavby priamo u správcu sietí. 
B.6.7 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ZHOTOVITEĽA STAVBY 
Sociálne podmienky budú zabezpečené zhotoviteľom stavby. 
B.7 ÚDAJE O ZVLÁŠTNYCH OPATRENIACH 
B.7.1 POŽIARNE PREDPISY. 
Zhotoviteľ bude na stavenisku, v plnom rozsahu rešpektovať zákon o požiarnej ochrane č. 314/2001 Z. z. a STN v danej proble-
matike, hlavne STN 73 0818 a 73 0822. Pracovníci na stavenisku budú oboznámení so zákonom o požiarnej ochrane č. 
314/2001 Z. z. a STN. Prístup vozidiel požiarnej ochrany zabezpečený z okolitých komunikácií. 
B.7.2 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
Pri práci je potrebné dodržovať hlavne predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickým vedením, predpisy o manipulácii so staveb-
nými strojmi a nákladnými automobilmi, ktoré zahrňuje Vyhl. SÚP a Vyhl. SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. Akúkoľvek zmenu oproti PD je potrebné konzultovať so spracovateľom dokumentácie. 
Na stavenisku i v samotných priestoroch plánovanej výstavby bude potenciálny zhotoviteľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať : 

- zákon č. 59/82 zb. o základných požiadavkách na BOZP a hygienu práce 
- všeobecné platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác a vyhlášku č. 484/90 zb. 
- zákonník práce a nariadenie vlády č. 311/2001 Z.z. 
- vyhlášku č. 374/90 zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
- zákon č 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a starostlivosti o zdravie ľudu 
- zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 
- bezpečnostné predpisy pre prácu na el. zariadeniach, vyhl. č. 718/2002 Z.z. 
- bezpečnostné predpisy vyplývajúce z STN 

 
Na stavenisku bude pri stavebných prácach zhotoviteľ stavby rešpektovať dohodu o bezpečnosti práce a zdravia č.155/81 Me-
dzinárodnej organizácie práce ES, Zákonník práce - zákon NR SR č. 311/2001 Z.z., v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR. 
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