

PÔDORYS 1:50



REZ A-A 1:50



LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOVÝ BETÓN – C30/37 – XC4,XF3,XA1
- PODKLADOVÝ BETÓN – C12/15
- SPÁDOVÝ BETÓN – C30/37 – XC4,XF3,XA1
- HUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP

LEGENDA FAREBNÉHO OZNAČENIA KONŠTRUKCIÍ

- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
- NOVÉ KONŠTRUKCIE

POZNÁMKA

– ZAKRESLENIE SÚČASNÉHO STAVU OBJEKTOV BOLO PREVZATÉ Z NEÚPLNÉ PÔVODNÍ DOKUMENTÁCIE. SKUTOČNÉ ROZMERY SA MÔŽU OD TEJTO DOKUMENTÁCIE LÍŠIŤ. PRETO JE NUTNÉ PRED ZAČIATKOM PRÁCE OVERIŤ PODĽA POTREBY SKUTOČNÉ ROZMERY PRIAMO NA STAVBE.

– PRI BETONÁŽI VRSTVY PODKLADOVÉHO BETÓNU ULOŽIŤ PRVKY UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY PODĽA PROJEKTU ELEKTRO A VYVIESŤ ZEMNIACI VODIČE CEZ ŽB KONŠTRUKCIU NAD ÚROVEŇ FINÁLNÉHO TERÉNU.

– V MIESTE PRILIEHAJÚCEJ TRÁVNATEJ PLOCHY OKOLO OBJEKTU (MIMO CHODNÍKY A KOMUNIKÁCIE) POLOŽIŤ PÁS BETÓNOVÝCH DLAŽDÍC DO PIESKOVÉHO LÔŽKA.

– OBJEKT MUSÍ BYŤ VODOTESNÝ.

– VŠETKY PO ZASYPANÍ VIDITEĽNÉ POVRCHY BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDÚ V KVALITE POHĽADOVÉHO BETÓNU.

– POLOHU A VEĽKOSŤ PRESTUPOV PRE POTRUBIA JE NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ KONKRÉTNEMU DODANÉMU VYBAVENIA.

Revízia	Popis revízie	Dátum revízie
–	-	-

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedúci projektu	Ing. Jan Polášek
Vedúci dielčieho projektu	Ing. Jaroslav Jarolím
Zodpovedný projektant	Ing. Jaroslav Jarolím
Vypracoval	Ing. Jiří Červenka
Kontroloval	Ing. Jaroslav Jarolím

Investor	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Objednávateľ	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Formát	Mierka	Stupeň	Dátum	Zákazkové číslo
3A4	1:50	DUR + DSP	07/2018	1492818-16

Projekt: BELUŠA - KANALIZÁCIA A ČOV, II. ETAPA, ČASŤ REKONŠTRUKCIA ČOV BELUŠA

D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA
D.1 - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH A INŽINIERSKÝCH OBJEKTOV
D.1.6 - SO 06 ZVOZOVÉ HOSPODÁRSTVO

Súprava

Príloha	Číslo prílohy	Revízia
PÔDORYS, REZ	D.1.6.1	0