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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. Identifikačné údaje o navrhovanej stavbe 

 
1.1  Stavba 

Názov stavby   : Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 

Kraj    : Nitriansky 

Okres    : Šaľa, Nové Zámky 

Katastrálne územie : Neded, Zemné, Palárikovo, Nové Zámky, Bánov 

Druh stavby   : novostavba 

Kategória cesty   : R 24,5/120 v polovičnom profile 

Druh cesty  : Rýchlostná cesta R7 
 
1.2  Objednávateľ 
 
Názov a adresa objednávateľa : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  

    Dúbravská cesta 14 
    841 04 Bratislava  

 IČO: 35 919 001 
 DIČ: 2021937775  

Nadriadený orgán objednávateľa: Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
 Nám. Slobody 6 
 810 05 Bratislava  
1.3  Zhotoviteľ  
  
Spracovateľ dokumentácie : Združenie „R7 Dolný Bar – Zemné – Nové Zámky“ 

Vedúci člen združenia  : Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.  
    Somolického 1/B 

     811 06  Bratislava 
     IČO 35 860 073 
     Tel.  +421 2 5930 8261 
     Fax. +421 2 5930 8260 

Člen združenia   : DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
     Kominárska 2,4 
     832 03 Bratislava 
     IČO 31 322 000 
      
Hlavný inžinier projektu (HIP) : Ing. Martin Kečkeš 
 

Cestná profesia (ZOP) : Ing. Martin Kečkeš   

Mostné objekty (ZOP) : Ing. Konštantín Kundrát, CSc.  

Slaboprúdové vedenia  : Petr Musil 

Silnoprúdové vedenia : Ing. Vladimír Píš (EDWIN s.r.o.) 

Elektrické vedenia : Ing. Anna Birošová (BBF elektro s.r.o.) 

ISRC : Juraj Plavčan (Datels, s.r.o.) 

Kanalizácia, vodovody, toky : Ing. Miroslav Škorupa 

Plynovody : Ing. Róbert Bukovinský  

Vegetačné úpravy  : Ing. Ján Longa 

Ekonomická správa : Ing. Branislav Ondrejka (SARTLAN Engineering, s.r.o.)  

Analýza nákladov a výnosov  : Ing. Branislav Ondrejka (SARTLAN Engineering, s.r.o.) 

(CBA)    
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Geodetický elaborát : Ing. Branislav Vávra 

Dopr. – inžiniersky prieskum : Ing. Lucia Kováčiková 

Inžiniersko-geologický a hydrog.  

prieskum : Mgr. Daniela Sklenárová (DPP Žilina, s.r.o.) 

Pedologický prieskum : Mgr. Alexandra Kitková  

Inventarizácia biotopov : RNDr. Mária Némethyová, Ing. Simona Žajdlíková (VODNÉ 
ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.) 

Inventarizácia drevín : Ing. Ján Longa 

Hluková štúdia : Ing. Alexander Krokker, PhD.   

Exhalačná štúdia : Ing. Alexander Krokker, PhD.   

Korózny a geoelektr. prieskum : Ing. Vladimír Akuratný  (APKO SERVIS) 

Architektonická štúdia : Ing. Ján Gajdoš 

Archeologický prieskum : Róbert Filka (AA TERRA ANTIQUA s.r.o.) 

Seizmický prieskum : RNDr. Jozef Komoň (KORAL, s.r.o.  

Pyrotechnický prieskum : RNDr. Jozef Komoň (KORAL, s.r.o.  

Prieskum životného prostredia : RNDr. Mária Némethyová, Ing. Simona Žajdlíková (VODNÉ 
ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.) 

Majetkovoprávne vysporiadanie : Bc. Matúš Debnár, Ing. Jozef Debnár (GEOMAD s.r.o.) 

Animácie :  Ing. Jaroslav Korim 

   
1.4  Predchádzajúce dokumentácie stavby 

 Technická štúdia Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Lučenec – Dopravoprojekt, a.s. Bratislava, 
10/2005. 

 Štúdia realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Prievoz – Nové Zámky, 
Terraprojekt,a.s.  Bratislava, 07/2014. 

 Zámer EIA Rýchlostná cesta R7 Dunajská Streda – Nové Zámky, vypracoval 
Dopravoprojekt,a.s., Bratislava, 05/2009 

 Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre úsek rýchlostnej cesty R7 Dunajská 
Streda – Nové Zámky, vypracoval Valbek, s r.o., Bratislava, 11/2011, 

 Záverečné stanovisko vydané MŽP SR zo dňa 18.11.2014 pod číslom 454/2014-3.4/ml. 
 

2. Charakteristika územia a jeho vplyv na návrh stavby 
 

 Zdôvodnenie výberu staveniska 

Predmetná stavba sa nachádza na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, v okresoch Šaľa 
(k.ú. Neded) a Nové Zámky (k.ú. Zemné, Palárikovo, Nové Zámky, Bánov).  

Na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vydalo Ministerstvo životného prostredia SR Záverečné 
stanovisko (číslo: 454/2014-3.4/ml) dňa  18.11.2014, kde odporučilo variant B1 – modifikovaný.  

Stručné zdôvodnenie výberu a umiestnenia doporučeného variantu: 

- Najvhodnejší variant z hľadiska ochrany prírody a krajiny, 

- Variant nemá vysloveného odporcu zo strany obcí a obyvateľov. 

 Dotknuté ochranné pásma 
Podmienky dodržiavania ochranných pásiem sú zrejmé z príslušných zákonných predpisov a noriem. 
Trasa privádzača taktiež križuje viacero nadzemných a podzemných vedení, pri ktorých je potrebné 
rešpektovať nasledovné ochranné pásma: 

Cesty (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov) – od osi vozovky priľahlého jazdného pásu 
 diaľnice, rýchlostné cesty (od osi vozovky priľahlého jazdného pásu) 100 m 
 I. triedy (od osi vozovky) 50 m 
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 II. triedy (od osi vozovky) 25 m 
 III. triedy (od osi vozovky) 20 m 
 miestne komunikácie I. a II. triedy(od osi vozovky) 15 m 
Železničná trať (zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov) 
 od osi krajnej koľaje  60 m 
 od hranice obvodu dráhy 30 m 
Elektrické vedenia vonkajšie nadzemné (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – od krajného vodiča 
 pri napätí od 1 kV do 35 kV (vrátane) – podľa druhu vedenia a územia 1 až 10 m 
 pri napätí od 35 kV do 110 kV (vrátane) 15 m 
 pri napätí od 110 kV do 220 kV (vrátane) 20 m 
 pri napätí od 220 kV do 400 kV (vrátane) 25 m 
 pri napätí nad 400 kV 35 m 
Elektrické vedenia zavesené káblové (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – od krajného vodiča 
 s napätím od 35 kV do 110 kV (vrátane) 2 m 
Elektrické vedenia podzemné (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) – od osi krajného kábla 
 pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 1 m 
 pri napätí nad 110 KV  3 m 
 
Elektrická stanica vonkajšieho vyhotovenia (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) – od hranice objektu 
 s napätím 110 kV a viac 30 m 
 s napätím do 110 kV 10 m 
 s vnútorným vyhotovením 0 m 
Vodovodné a kanalizačné potrubia (zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov) – od okraja potrubia 
 do DN 500 mm (vrátane) 1,5 m 
 nad DN 500 mm 2,5 m 
Plynovody a ich prípojky (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) – od osi plynovodu 
 DN do 200 mm 4 m 
 DN do 500 mm 8 m 
 DN do 700 mm 12 m 
 DN nad 700 mm 50 m 
 plynovody v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom do 0,4 MPa 1 m 
 technologické objekty 8 m 
 sondy 150 m 
 iné plynárenské zariadenia neuvedené vyššie 50 m 
Bezpečnostné pásma (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov) – od osi plynovodu 
 tlak nižší ako 0,4 MPa na voľnom priestranstve a nezastavanom území 10 m 
 tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN do 350 mm 20 m 
 tlak 0,4 MPa - 4 MPa a DN nad 350 mm  50 m 
 tlak nad 4 MPa a DN do 150 mm 50 m 
 tlak nad 4 MPa a DN do 300 mm 100 m 
 tlak nad 4 MPa a DN do 500 mm 150 m 
 tlak nad 4 MPa a DN nad 500 mm 300 m 
 regulačné a filtračné stanice, armatúrne uzly 50 m. 

 Členitosť terénu  

Navrhovaná trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, 
nepatrným výškovým členením. V trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných 
a bodových zosuvov pôdy. Trasa navrhovanej činnosti z 80 – 90% kopíruje niveletu reliéfu. 
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Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so 
širokými úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška 
záujmového územia sa pohybuje v rozsahu 108-120 m n.m. 

 Inžiniersko-geologické a hydrogeologické údaje 

Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti 
Podunajskej panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie ZK a severných 
výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu   a kvartéru (obr.č.3). 

Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu - levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70-90 
m, v ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých 
ílov prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami 
jemnozrnných súdržných a  nesúdržných  sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného 
obsahu organických látok. 

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými 
prítokmi a melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími 
povrchovým recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, 
Dudváh, Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie 
reliéfu v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych 
procesov riečnych tokov. 

 

 Ložiská nerastov a banícka činnosť  

Chránené ložiskové územia:  

Trasa rýchlostnej cesty nepretína žiadne dobývacie priestory a chránené ložiskové územia. 
V širšom okolí rýchlostnej cesty sa nachádzajú iba výhradné a nevýhradné ložiská surovín, ktoré sú už 
viac menej nebilančné. 

Ložiská nerastných surovín: 

V záujmovom území sa nachádzajú ložiská štrkopieskov, z ktorých v súčasnosti sa ťažia, 
prípadne sú pripravené na ťažbu. Prehľad o týchto ložiskách nevyhradených nerastov uvádza 
nasledujúca sumarizácia:  

LOŽISKÁ NEVYHRADENÝCH NERASTOV 

 
Lokalita - k.ú 

pozemok           
s parc. č. 

Okres Nerast Organizácia 
Popis znaku 
využiteľnosti 

Nesvady 
5868/1,8 

Komárno štrkopiesky AGRORENT, a.s 
Ťažené 
ložisko 

Nesvady 
5868/1,8 

Komárno štrkopiesky AQUARENT, s.r.o. 

Ložisko so 
zastavenou 
ťažbou alebo 
na ktorom sa 
nepredpokladá 
využívanie 
zásob 

Nové Zámky 
Nové 
Zámky 

štrkopiesky AGROSPOL AQUA s.r.o. 
16.10.2023 
prerušené od 
1.12.2009 

Nové Zámky 
Nové 
Zámky 

štrkopiesky DARAMAT, s.r.o. 

Ložisko so 
zastavenou 
ťažbou alebo 
na ktorom sa 
nepredpokladá 
využívanie 
zásob 
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V prípade nedostatku materiálu použiteľného do násypov cestného telesa, je možné počítať               
s dovozom vhodných zemín zo zdrojov. Do úvahy 

pripadajú nasledovné ložiská: 

· Malé Blahovo, 0,5 km od Malých Dvorníkov (1 100 000 m3), 

· Dolný Bar, 500 m severovýchodne od obce, (800 000 m3), 

· Orechová Potôň, 6,5 km severovýchodne od obce (30 000 000 m3), 

· Vydrany, východný okraj obce, (900 000 m3), 

· Trhová Hradská, 

· Nekryje na Ostrove, 3 km juhozápadne od obce (40 000 000 m3) 

 

 Hydrologické charakteristiky  

Hydrogeologické pomery záujmového územia sú v priamej závislosti  na geologickej stavbe 
územia. Sedimenty levantu a kvartéru tvoria jeden hydraulicky spojitý horizont podzemnej vody               
s veľkým významom pre vodárenské účely, hlavne čo sa týka kvantity, nakoľko kvalita vody je čoraz 
viac ovplyvnená poľnohospodárskou a inou antropogénnou činnosťou. Výdatnosti dosahujú rádovo 
desiatky l·s-1 vody. 

Priepustnosť drobných piesčitých štrkov je vysoká, pohybuje  sa  v širokom rozmedzí od E-04 
rádovo až do E-03 m·s-1. V dôsledku veľkej heterogenity a anizotropie sedimentov menia sa hodnoty 
priepustnosti vertikálne a laterálne veľmi intenzívne. Charakteristické je vytváranie tzv. privilegovaných 
ciest prúdenia. 

Režim kvartérnych podzemných vôd v tejto oblasti ovplyvňuje viac faktorov, ako prietoky Váhu, 
Malého Dunaja, zrážky a výpar. Polycyklická štruktúra, vrstevná anizotropia a granulometrická pestrosť 
sedimentácie pôsobí značné tlakové zmeny, vyvolané ďalej veľkým  množstvom vody a výškou 
vodného stĺpca. (Jalč D., 1975) 

Tieto faktory vytvárajú tzv. povrchový a hĺbkový režim prúdenia podzemných vôd, ktorý dominuje 
najmä v Gabčíkovskej priehlbine. 

Povrchový režim prúdenia kvartérnych vôd sa uplatňuje cca. do  hĺbky 30 m. K infiltrácií do 
územia dochádza za vysokých stavov povrchových tokov, za nízkych stavov podzemné vody v užšej 
(cca. 150 - 300 m) i v širšej (cca. 700 - 2000 m) pririečnej zóne sú drénované. Za pririečnymi zónami na 
režime podzemných vôd sa najviac podieľajú zrážky a výpar. Okrem prirodzených činiteľov je režim 
podzemných vôd umelo ovplyvňovaný aj systémom odvodňovacích kanálov. Priemerný ročné kolísanie 
hladín podzemných vôd na záujmovom území je do 2 m, maximálne až do 3,3 m. 

Maximálne stavy sú dosiahnuté v zimnom polroku v jarných mesiacoch s vedľajšími maximami           
v lete. 

 

 Údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach a ich ochranných 
pásmach (vodné zdroje, nadzemné vedenia, podzemné vedenia, iné dopravné systémy) 

V dotknutom území riešeného úseku rýchlostnej cesty R7 sa nenachádzajú žiadne objekty ani 
prevádzky. 

Na lokalite, ani v blízkom okolí (v možnom dosahu do 150 m) sa nenachádzajú vodné zdroje 
využívané k hromadnému či individuálnemu zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. 

 

 Chránené časti územia  

Trasa navrhovanej činnosti je v celom úseku vedená územím, kde platí I. stupeň ochrany prírody 
a krajiny (v zmysle zákona NS SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov). Obchádza územie chráneného areálu Palárikovská bažantnica a PHO II. stupňa 
nachádzajúce sa severne od mesta Nové Zámky. 

V hodnotenom území navrhovanej činnosti (koridor 500m od osi telesa rýchlostnej cesty) 
z hľadiska ochrany životného prostredia dochádza k stretu s chráneným vtáčím územím SKCHVU005 
Dolné Považie, evidovaným v sústave Natura 2000.  
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 Migračné koridory 

Z hľadiska frekvencie a významu migrácií boli v území identifikované dve významné migračné 
trasy, ktoré budú ovplyvnené výstavbou rýchlostnej cesty R7 v úseku Zemné – Nové Zámky. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Migračná trasa M4 – popri Váhu, medzi obcami Neded a Zemné 

Migračná trasa M4 vedie S-J smerom popri rieke Váh, v záujmovom území od obce Neded, 
smerom k obci Zemné a ďalej k obci Komoča. Je tvorená širokou inundáciou rieky Váh a lužným lesom 
lemujúcim jeho koryto. Migračná trasa vedie cez poľovný revír Neded. Toto územie bolo okrem 
brehových a lesných porastov v minulosti pokryté aj trávovými porastmi, ktoré boli pravidelne 
zaplavované. Povodne neumožňovali intenzívnejšie využívanie územia, čo malo pozitívny dopad na 
biodiverzitu. V súvislosti s kolektivizáciou a povodňou v roku 1965 sa však realizovali rozsiahle úpravy 
vodného toku, budovali sa hrádze, ktoré spôsobili zmeny vo vodnom režime územia, viedli 
k odvodneniu mokradí a likvidácii trávnych porastov. Pri melioráciách a spájaní pozemkov zaniklo 
mnoho prvkov krajinnej vegetácie, lokalít vhodných pre hniezdenie niektorých druhov vtáctva. 

Zmena koryta Váhu a jeho ramien bola predpokladom pre vznik nových mokradí, mŕtvych 
ramien, neskôr slanísk a aj vznik nánosov piesku a štrku dôležitých pre výskyt mnohých druhov 
živočíchov, vrátane stepných druhov vtákov. V určitých častiach migračnej trasy M4 sa napriek tomu do 
súčasnosti zachovali brehové porasty a zvyšky ramien vodného toku s trávnymi porastmi a lokálne aj 
mokrade. Tieto zachovalé časti územia sú predpokladom pre vznik hodnotnejších biotopov. Tieto sú 
však v posledných rokoch negatívne ovplyvňované intenzívnym poľnohospodárstvom. 

Zver využíva biokoridor Váhu na migráciu z juhu na sever. Túto migračnú trasu využíva najmä 
srnčia zver, líška hrdzavá, jazvec lesný, vydra riečna, bobor vodný, obojživelníky, plazy a vtáky.    

Z cicavcov sa tu vyskytujú takmer všetky druhy typické pre oblasť listnatých lesov – jež bledý 
(Erinaceus concolor), kuna lesná (Martes martes), líška obyčajná (Vulpes vulpes), jazvec lesný (Meles 
meles), srnec hôrny (Capreolus capreolus), sviňa divá (Sus scropha), jeleň obyčajný (Cervus elaphus). 
V dutinách starých stromov nachádzajú svoje úkryty netopiere – netopier hrdzavý (Nyctalus noctula), 
netopier pozdný (Eptesicus serotinus), netopier vodný (Myotis daubentoni), netopier hvízdavý 
(Pipistrellus pipistrellus), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini) a ucháč svetlý (Plecotus auritus). 
Priľahlé vodné plochy využívajú ako loviská. Typické pre lužné lesy sú však opäť druhy viazané na vodu 
– k najvzácnejším európskym cicavcom žijúcim v luhoch patrí plachá vydra riečna (Lutra lutra).                     
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V posledných rokoch sa tu opäť rozšíril bobor vodný (Castor fiber), ktorý bol v minulosti (do 90. rokov 
minulého storočia) na Slovensku vyhubený. 

Váh reprezentuje hydrický biokoridor, typickými zástupcami vážskej ichtyofauny sú: kapor 
rybničný (Cyprinus carpio), lieň sliznatý (Tinca tinca), jalec hlavatý (Leuciscus cephalus), šťuka severná 
(Esox lucius), mrena severná (Barbus barbus), podustva severná (Chondrostoma nasus), ostriež 
zelenkavý (Perca fluviatilis), býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus), mieň sladkovodný (Lota lota), 
hrúz škvrnitý (Gobio gobio), karas striebristý (Carassius auratus), belička európska (Alburnus alburnus), 
plotica červenooká (Rutilus rutilus), hrúz Kesslerov (Romanogobio kessleri).  

Vzhľadom na to, že línia R7 prechádza priamo cez CHVÚ Dolné Považie je v území mapovaný 
prelet a hniezdiace aktivity druhov, ktoré sú predmetom ochrany. Sú to: sokol červenonohý (Falco 
vespertinus), krakľa belasá (Coracias garrulus), kaňa močiarna (Circus aeruginosus), ľabtuška poľná 
(Anthus campestris), strakoš kolesár (Lanius minor), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), rybárik 
riečny (Alcedo atthis), penica jarabá (Sylvia nisoria), pipíška chochlatá (Galerida cristata), prepelica 
poľná (Coturnix coturnix) a pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola). 

 
Migračná trasa M5 – medzi sídlami Palárikovo a Nesvady 

Migračná trasa M5 má generálne S-J smer, vedie v línii od mesta Palárikovo, popri Andovciach, 
smerom k obci Nesvady (obr. č. 5). Krajinná mozaika zahŕňa okrem dominantných veľkých blokov ornej 
pôdy a líniových vodných prvkov, ktoré v dotknutom území reprezentujú Palárikovský kanál a 
Palárikovský potok aj podmáčané plochy, vrátane zvyškov mŕtvych ramien a lokálne plochy nelesnej 
drevinovej vegetácie. Línia migračnej trasy územne zahŕňa aj poľovný revír Samostatná bažantnica 
Palárikovo, ktorý predstavuje významný krajinný prvok rozprestierajúci sa na ploche 2 486 ha. Ide 
o najstaršiu bažantnicu v Európe, ktorá bola založená v roku 1752 grófom Františkom Károlyim. Jej 
úlohou bolo slúžiť ako poľovný revír. V súčasnosti je tu možné loviť srnčiu, mufloniu, bažantiu, zajačiu 
zver ako aj kačicu divú a morku divú.  

Z hľadiska stupňa antropogénnej premeny krajiny je územie reprezentujúce migračnú trasu M5 
a jej okolie významne zmenené, najmä intenzívnymi poľnohospodárskymi aktivitami a urbanizáciou. 
Krajinná pokrývka, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje charakter biotopov, je zmenená, a teda sú 
zmenené aj podmienky pre výskyt živočíchov. 

Migračnú trasu využíva predovšetkým srnčia zver, ale v poslednom období aj čoraz častejšie 
jelenia zver a diviačia zver. Okrem veľkých cicavcov touto trasou migruje aj malá zver, prevažne zajac 
poľný, líška hrdzavá, jazvec lesný a drobné zemné cicavce. Podľa poľovníckej štatistiky predstavuje 
ročný úhyn na železničnej trati a ceste cca 10 jedincov srnčej zveri a niekoľko desiatok zajacov, 
bažantov, líšok a drobných zemných cicavcov. 

 

V zmysle odporúčaní Ministerstva životného prostredia SR v Záverečnom stanovisku (číslo: 
454/2014-3.4/ml) dňa 18.11.2014 a odporúčaní z prieskumu výskytu migračných trás živočíchov 
vykonaného v rámci DÚR, sú v predmetnej stavbe navrhnuté migračné prechody pre zver, ktoré sú 
popísané v kapitole obsahujúcej popis mostných objektov. 

 

 Kultúrne pamiatky 

Trasa navrhovanej stavby nie je v kolízii s kultúrnymi pamiatkami zapísanými v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu (ÚZPF). 

V trase rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky ani v jej širšom okolí neboli objavené žiadne  
významné paleontologické náleziská, ani významné geologické lokality. 

 

 Požiadavky na demolácie  

Vybudovanie úseku R7 Zemné – Nové Zámky si nebude vyžadovať demolácie žiadneho objektu. 

 

 Zásah do biotopov európskeho a národného významu  

Inventarizácia biotopov v trase rýchlostnej cesty R7 bola vykonaná v októbri 2019. Dokumentácia 
korešponduje tiež s Katalógom biotopov Slovenska (Stanová V., Valachovič M., 2002). Údaje z 
mapovania biotopov boli zaznamenané podľa aktuálnej Metodiky mapovania nelesných biotopov 
(ŠOPSR, 2013) a Metodiky mapovania lesných biotopov (ŠOPSR, 2014) podľa v nej uvedeného 
postupu mapovania. 
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V rámci predmetnej stavby sú zinventarizované dva druhy biotopov, z ktorých budú obidva aj 
ovplyvnené:  Lk10 Vegetácia vysokých ostríc, ktorý bude okrajovo ovplyvnený na lokalite L3 a Ls1.1 
Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy, ktorý bude okrajovo ovplyvnený v troch lokalitách L1, L2, L4. Je 
však predpoklad, že zostávajúci nedotknutý biotop Ls 1.1 zostane naďalej funkčný. Biotop Lk10  by mal 
zostať nepoškodený za predpokladu ohraničenia dočasného záberu.  

Podľa uvedenej metodiky sa zaraďujú biotopy Lk10 Vegetácia vysokých ostríc a Ls1.1 Vŕbovo-
topoľové nížinné lužné lesy do kategórie: A) biotopy významné z hľadiska ochrany prírody ako 1) 
biotopy národného a európskeho významu. Biotop Lk10 Vegetácia vysokých ostríc je biotopom 
národného významu. Biotop Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy sú biotopom európskeho 
významu. 

V rámci rýchlostnej cesty R7 v úseku Zemné – Nové Zámky boli zmapované štyri biotopy a to na 
lokalitách L1 (0,300 km), L2 (7,800 – 8,100 km), L4 (8,600 – 8,800 km) biotop európskeho významu 
Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy a na lokalite L3 (8,050 km) biotop národného významu Lk10 
Vegetácia vysokých ostríc. 

 

 Terajšie a budúce využitie územia  

V riešenom úseku rýchlostnej cesty R7 budú dotknuté prevažne poľnohospodársky využívané 
územia. 

Pre zabezpečenie prístupov na parcely boli navrhnuté v jednotlivých k.ú. samostatné parcely 
šírky 3,0 m, ktoré budú vykúpené a dané do správy príslušných obcí (stavebné objekty 181-00 až 183-
00). 

 Požiadavky na rekultiváciu plôch dočasných záberov PP a LP  

Rozsah požiadaviek na rekultiváciu plôch dočasných záberov PP vyplýva z časti "H.1 
Dokumentácie na trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PP". Podľa Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane pôdy 
sa musia všetky plochy dočasných záberov PP po ukončení záberu rekultivovať - uviesť do pôvodného 
stavu. Spätnú rekultiváciu nariaďuje vo svojom rozhodnutí o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy 
príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, ktorý svojim rozhodnutím súčasne schvaľuje 
predložený projekt spätnej rekultivácie, na základe ktorého sa rekultivácia vykonáva. 

Rozsah a spôsob riešenia spätnej rekultivácie dočasných záberov PP a LP je uvedený pri popise 
riešenia objektov 031 až 035. 

 

 Požiadavky na plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, 
skládky humusu a stavebné dvory 

Počas výstavby rýchlostnej cesty R7, súvisiacich mostných objektov a ďalších komunikácií je 
potrebné, aby budúci dodávateľ stavby mal k dispozícii plochy, na ktorých bude mať možnosť umiestniť 
svoje sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, zriadiť skládky materiálov a vytvoriť rôzne 
manipulačné plochy. Pokiaľ to samotná stavba dovoľuje, bude potrebné na tieto účely využívať v čo 
najväčšej miere plochy trvalého záberu staveniska. 

Na všetkých plochách určených pre účel stavebných dvorov, či už na plochách trvalého záberu 
alebo plochách dočasného záberu mimo staveniska, bude nevyhnutné dodržiavať hlavné zásady 
technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia. Všetky uvádzané plochy môžu byť 
súbežne využívané aj ako dočasné depónie humusu, alebo skládky stavebného materiálu. Je na 
zhotoviteľovi, ako bude organizovať ich využívanie. 

Zhotoviteľovi budú k dispozícii plochy v okách MÚK Nové Zámky, plochy SSÚR a plochy pre 
dočasné depónie humusu.  

 

3. Vhodnosť pozemku 
Navrhovaná trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, 

nepatrným výškovým členením. V trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných 
a bodových zosuvov pôdy. Trasa navrhovanej činnosti z 80 – 90% kopíruje niveletu reliéfu, je vedená 
prevažne v nízkom násype o výške 0,5 až 1,0m,miestami v násype 2,0m. V trase R7 sú zeminy 
z hľadiska horninového prostredia v podloží nízkych násypov ako aj v úrovni terénu nebezpečne 
namŕzavé, vodný režim sa posudzuje ako kapilárny.  
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Navrhovaná trasa R7 nebude v zásade meniť obytné štruktúry dotknutých obcí, jej trasa 
prechádza kultúrno – poľnohospodársko - priemyselnou krajinou s kompaktnou sídelnou štruktúrou 
s areálmi výroby a služieb. 

Trasa navrhovanej činnosti čiastočne je vedená územím, kde platí I. stupeň ochrany prírody 
a krajiny (v zmysle zákona NS SR  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov). Celá oblasť po rieku Malý Dunaj patrí do chránenej vodohospodárskej oblasti horný Žitný 
ostrov. Okrem množstva melioračných kanálov, trasa R7 križuje aj väčšie toky ako sú Klatovské 
rameno, Malý Dunaj, Stará Čierna voda a Váh. V hodnotenom území navrhovanej činnosti (koridor 
500m od osi telesa rýchlostnej cesty) z hľadiska ochrany životného prostredia dochádza k stretu 
s chránenými územiami evidovanými v sústave Natura 2000. Týka sa nasledovných chránených území: 

 územie európskeho významu 0075 Klatovské rameno (SKUEV 0075), 
 chránené vtáčie územie 005 Dolné Považie (CHVÚ), 

 

4. Použité mapové podklady 
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie bolo územie stavby polohopisne a výškopisne 

zamerané a spracované do účelovej mapy v apríli 2019, domeranie prebiehalo do júla 2019. 

Okrem toho boli použité digitálne mapové podklady (rastrové) zo základnej mapy SR (GKÚ, 
Bratislava) a ortofotomapy, ktorých poskytovateľom je Geodetický a kartografický ústav (GKÚ), 
Chlumeckého 4, Bratislava. Autorom zdrojových údajov je „© GKÚ, NLC; r.2017“  

 

5. Súčasný stav 

5.1  Zhodnotenie stavebno-technického stavu súčasnej cesty 

V súčasnej dobe v riešenom území neexistuje  rýchlostná cesta R7, územie je v súčasnosti 
dopravne najmenej pokryté. Cesta I/63 smeruje z Dunajskej Stredy južne na Komárno a spojenie 
okresných miest Dunajská Streda a Nové Zámky je realizované po cestách II. a III. triedy. Dotknutým 
územím preteká rieka Malý Dunaj, Váh a množstvo menších vodných tokov, ktoré limitujú trasovanie 
cestnej siete. Samotnú rieku Váh je možné dnes prejsť iba v meste Kolárovo a pomocou kompy pri obci 
Vlčany. Najviac používaná je cestná trasa, ktorá slúži ako spojenie Dunajskej Stredy, Kolárova 
a Nových Zámkov, vedúca po ceste I/63, ktorá sa pri obci Dolný Štál odpojí na cestu III/1428 do obce 
Okoč, odkiaľ po ceste III/1451 cez Bodzianske Lúky, ďalej po ceste III/1455 smerom do Kolárova 
a ceste II/563 do Nových Zámkov. Severne od Nových Zámkov sa cesta II/563 napája na cesty I/64 
a I/75. 

• rýchlostná cesta je navrhnutá v polovičnom profile kategórie R 24,5/120 

• dopravná výkonnosť 

Posúdenie bolo vykonané pre výhľadové obdobie roky 2026, 2036, 2041 a 2046. 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedené kapacitné posúdenie komunikačnej siete pre nulový stav: 

 
Z posúdenia komunikačnej siete vyplýva, že posudzované úseky sú na hranici svojej únosnosti. 

Funkčná úroveň posudzovaných komunikácií reprezentuje však ešte stály dopravný prúd. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené kapacitné posúdenie rýchlostnej cesty R7 v polovičnom 
profile: 
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Z posúdenia rýchlostnej cesty R7 na polovičný profil vyplýva, že funkčná úroveň posudzovaných 
úsekov rýchlostnej cesty R7 reprezentuje už nie voľný dopravný prúd. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené kapacitné posúdenie rýchlostnej cesty R7 v plnom profile: 

 
Z posúdenia rýchlostnej cesty R7 na plný profil vyplýva, že funkčná úroveň posudzovaných 

úsekov rýchlostnej cesty R7 reprezentuje voľný dopravný prúd. 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedené kapacitné posúdenie komunikačnej siete pre stav s 
realizáciou investície: 

 
Z posúdenia vyplýva, že existujúca cestná sieť bude kapacitne vyhovovať výhľadovému 

dopravnému zaťaženiu pre celé výhľadové obdobie funkčná úroveň posudzovaných úsekov 
reprezentuje stály dopravný prúd. 

Rýchlostná cesta R7 v úseku R7 Zemné – Nové Zámky je prepojená na exitujúcu komunikačnú 
sieť mimoúrovňovou križovatkou Nové Zámky, ktorá sa na cestu I/64 napája dvoma turbookružnými 
križovatkami. 

Kapacitne bolo posúdené výhľadové obdobie rok 2046, čo je 20 rokov po predpokladanom 
uvedení navrhovanej investície do prevádzky. 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedené kapacitné posúdenie MÚK Nové Zámky: 
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V nasledujúcich tabuľkách je uvedené kapacitné posúdenie turbookružných križovatiek: 

 
Z výsledkov posúdenia vyplýva, že križovatky vyhovujú pre výhľadové obdobie rok 2046, kedy 

hodnota stupňa kvality dopravy je B, čo znamená iba čiastočné ovplyvnenie na vjazdoch a čakacia 
doba je krátka. 

Z výsledkov posúdenia vyplýva, že výstavbou rýchlostnej cesty R7 sa zabezpečí plynulosť a 
bezpečnosť cestnej dopravy na dotknutej cestnej sieti. Skvalitnia sa podmienky pre medzinárodnú a 
vnútroštátnu tranzitnú dopravu prepojenia západ - východ a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť 
všetkých účastníkov cestnej premávky. 

• dopravná nehodovosť 

Dopravná nehodovosť na pozemných komunikáciách predstavuje dôležitý ukazovateľ úrovne 
cestných podmienok (stavebno-technického stavu) a premávkových (dopravnoorganizačných) pomerov 
a ovplyvňuje mieru plnenia dopravných nárokov spoločnosti. Z týchto dôvodov je dôležitým kritériom pri 
plánovaní, výstavbe, obnove a údržbe cestnej siete. 
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V rámci územia sa sledovala nehodovosť na cestách I. triedy I/63 a I/64 a na cestách II. triedy 
II/561, II/563 a II/573, údaje sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách: 

 
 

• negatívne účinky  

Pre účely zistenia vplyvu hluku z predmetnej investície na obyvateľov boli v časti F.5 Hluková 
štúdia spočítané hlukové záťaže vo výhľadových rokoch 2026 a 2036 pre tri referenčné časové intervaly 
deň, večer, noc.  

Na základe výpočtov znázornených vo výstupe hlukových máp konštatujeme, že z hľadiska 
prevádzky samotnej navrhovanej cestnej siete dôjde k prekročeniu prípustných limitov hluku v 
niekoľkých lokalitách, pre ktoré boli navrhnuté primárne protihlukové opatrenia. V zmysle kap. 7 sú 
navrhované opatrenia v lokalitách osada Šopy, osada Jur a pri Tvrdošovskej ceste.  

Vedenie trasy rýchlostnej cesty R7 si vyžiada realizáciu celkovo 2815 m protihlukových stien. 

V časti F.6 Exhalačná štúdia bol zisťovaný príspevok riešenej infraštruktúry na kvalitu ovzdušia v 
dotknutom území. Z výpočtov vyplýva, že obyvatelia okolitých obcí nebudú ovplyvňovaní nadlimitnými 
množstvami škodlivín z dopravy po riešenej infraštruktúre.  

V čase spracovania štúdie neboli zistené žiadne zámery, ktoré by ovplyvnili uvedenú predikciu 
škodlivín. Prípustné ročné koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší produkovaných na riešenej 
komunikačnej sieti nie sú vo vzťahu k obydliam a k priľahlému životnému prostrediu prekračované a sú 
hlboko pod platnými hygienickými limitmi. Znečistenie ovzdušia vplyvom cestnej dopravy pri daných 
predpokladaných intenzitách nebude predstavovať zdravotné riziko.  

V zmysle uvedeného je možné konštatovať, že vedenie trasy rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové 
Zámky bude spĺňať imisné limity v zmysle platnej legislatívy a nie je potrebný návrh opatrení. 

 

5.2 Nulový variant (stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila) 

Nulový stav predstavuje stav, ak by sa navrhovaná investícia nerealizovala. Dopravná prognóza 
dokumentuje predpokladaný vývoj intenzity dopravy na cestnej sieti, ktorá bude do roku 2026 k 
dispozícii, ale bez investícií posudzovaných v predkladanej dokumentácii. To znamená taký scenár 
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vývoja dopravy, kedy pripravovaná investícia vo forme rýchlostnej cesty R7 nebude vybudovaná a 
uvedená do prevádzky. Výhľadové dopravné zaťaženie je realizované po existujúcej cestnej sieti. 

Dopravná prognóza bola spracovaná pre roky 2026, 2036, 2041 a 2046. 

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené intenzity dopravy na existujúcej cestnej sieti: 

 
V nasledujúcich tabuľkách je uvedené kapacitné posúdenie komunikačnej siete pre nulový stav: 

 
Z posúdenia komunikačnej siete vyplýva, že posudzované úseky sú na hranici svojej únosnosti. 

Funkčná úroveň posudzovaných komunikácií reprezentuje však ešte stály dopravný prúd. 
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6. Variantné riešenia 
Vypracovaniu predkladanej dokumentácie predchádzala niekoľkoročná príprava tohto zámeru, 

spočívajúca v hľadaní optimálneho riešenia trasovania rýchlostnej cesty R7 v úseku Bratislava  - 
Lučenec. 

Uvedená problematika bola riešená v rámci dokumentácií uvedených v kapitole 1.4, vrátane 
procesu EIA (zakončený vydaním Záverečného stanoviska MŽP SR zo dňa 18.11.2014 pod číslom 
454/2014-3.4/ml).    

V Štúdii realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R7 Bratislava Prievoz – Nové Zámky, 
(združenie Terraprojekt, a.s. + Basler&Hofmann Slovakia s.r.o. Bratislava, 07/2014) bola rýchlostná 
cesta R7 v študovanom úseku rozčlenená na nasledovné stavby: 

1. R7 Bratislava Prievoz – Bratislava Ketelec 

2. R7 Bratislava Ketelec – Dunajská Lužná 

3. R7 Dunajská Lužná – Holice 

4. R7 Holice – Dunajská Streda 

5. R7 Dunajská Streda – Nové Zámky 

 

Úsek rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky, ktorý je predmetom spracovávanej DÚR, spadá 
do stavby č. 5 R7 Dunajská Streda - Nové Zámky, ktorá bola v Štúdii realizovateľnosti riešená v 4 
variantoch: 

 Variant A5 začína v km 45,834 19 v križovatke Dvorníky na ceste II/507 severne od mesta 
Dunajská Streda . Pokračuje na východ, južne od obcí Trstice, kde sa v km 60,145 80 variantu 
B5 napája na jeho trasu. Koniec úseku je v km 82,590 84 v mimoúrovňovej križovatke na ceste 
I/64, severne od mesta Nové Zámky. 

 Variant B5 začína v km 45,634 64 v križovatke Kútniky na ceste I/63 južne od mesta Dunajská 
Streda. Pokračuje na východ, južne od obcí Trstice, Neded. Koniec úseku je v km 84,166 62             
v mimoúrovňovej križovatke na ceste I/64, severne od mesta Nové Zámky. 

 Variant C5 začína v km 45,634 64 v križovatke Kútniky na ceste I/63 južne od mesta Dunajská 
Streda. Pokračuje na východ, južne od obcí Trstice, Neded, ďalej južným obchvatom mesta 
Nové Zámky. Koniec úseku je v km 90,671 14 v mimoúrovňovej križovatke na preložke cesty 
I/64, južne od mesta Nové Zámky. Pre multikriteriálne porovnanie variantov bol variant C5 
prepojený aj s variantom A5, aby bolo možné porovnanie aj severného obchvatu mesta 
Dunajská Streda s prepojením na južný obchvat mesta Nové Zámky. 

 Variant D5 začína v km 45,631 64 v križovatke Kútniky na ceste I/63 južne od mesta Dunajská 
Streda. Pokračuje na juhovýchod, severovýchodne v koridore cesty I/63 obchádza obce Dolný 
Bar a Dolný Štál, ďalej pokračuje na východ, južne od obce Topoľníky, severne od obce Zemné. 
V km 83,392 60 sa napája na trasu variantu B5 (staničenie B5 je 79,340 87). Koniec úseku je v 
km 88,218 35 v mimoúrovňovej križovatke na ceste I/64, severne od mesta Nové Zámky. 

 

V stavbe Dunajská Streda – Nové Zámky boli okrem hodnotených variantov študované ešte 
varianty: 

 Variant „A – modrý“ (pôvodné označenie) zo správy o hodnotení z 11/2011, v ktorom bola 
upravovaná trasa medzi obcami Kútniky, Ohrady a Veľké Dvorníky. Variant má začiatok úseku            
v MÚK Kútniky a nadväzuje na variant B4, obchádza obce Ohrady, Horné Mýto a Trstice 
severným obchvatom a pred MÚK sa napája na variant „B – modrý“. Tento variant má oproti 
základnému variantu „B – modrý“ podstatne väčšiu dĺžku a priamo zasahuje do rozvojových 
oblastí obcí Kútniky, Dvorníky a Ohrady a má negatívny vplyv na obyvateľstvo. 

 Variant E5 – Silnozelený prepája severný obchvat Dunajskej stredy s variantom D5 – 
svetlomodrý. Tak isto ako študovaný variant „A – modrý“ zasahuje do rozvojových oblastí obcí 
Kútniky, Dvorníky a Ohrady a má negatívny vplyv na obyvateľstvo. 

 Variant „B1 – zelenomodrý“ je vedený na začiatku úseku s variantom „D5 – svetlomodrý“ a ďalej 
pokračuje južne od mesta Kolárovo do križovatky Nové Zámky Juh. Tento variant má väčšiu 
dĺžku a väčšie nároky na zábery. Variant bol v správe o hodnotení modifikovaný ako variant D5 
a ďalej nebol posudzovaný. 
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 Subvarianty A5.2 a A5.1 sú študované varianty napojenia mesta Nové Zámky na rýchlostnú 
cestu R7 bližšie k mestu, s napojením v jednom dopravnom uzle s cestou I/64, preložkou cesty 
I/64 a cestou I/75 a taktiež aj napojením strediska správy a údržby rýchlostných ciest. Tento 
spôsob napojenia pri subvariante A5.2 by si vyžiadal budovanie extrémne dlhých estakád a bol 
by vedený v tesnej blízkosti mesta Nové Zámky. Územný plán mesta s týmto napojením 
nepočíta a územie je vymedzené na poľnohospodársku výrobu. Napojenie subvariantu A5.1 by 
si vyžiadalo dlhšiu preložku cesty I/75 a taktiež nákladnejšie budovanie mostných objektov. Oba 
tieto spôsoby napojenia si vyžadujú veľký záber pozemkov a poľnohospodárskej pôdy. 

 

Záverečné stanovisko MŽP SR číslo 454/2014-3.4/ml zo dňa 18.11.2014 posudzuje zámer 
výstavby rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Streda – Nové Zámky rozpracovaný pre päť variantov: 

 

Variant A (modrý) 

Variant A je navrhnutý v kategórii R 24,5/120, smerové oblúky o polomeroch 2 000 - 11 000 m, 
pozdĺžne sklony od 0,04 % ~ 3,26 %. 

ZÚ rýchlostnej cesty R7 je v križovatke R7 s cestou I/63 pri obci Kútniky juhovýchodne od mesta 
Dunajská Streda (v km 36,246), kde nadväzuje na predchádzajúci úsek R7 Holice - Dunajská Streda. 
Trasa mimoúrovňovo križuje železničnú trať č. 131 Bratislava - Komárno, pokračuje severne od obcí 
Ohrady, Horné Mýto, Trstice, pričom mostnými objektami križuje Klatovské rameno a rieku Malý Dunaj. 
Severne od obce Dolný Chotár trasa križuje rieku Stará Čierna voda, južne od Nededu križuje rieku 
Váh. Ďalej pokračuje južne od obce Palárikovo. Obchádza územie chráneného areálu Palárikovská 
bažantnica a PHO II. stupňa nachádzajúce sa severne od mesta Nové Zámky. Mimoúrovňovo križuje 
Dlhý kanál, železničnú trať č. 130 Bratislava - Nové Zámky, cestu I/75 a končí   v km 76,668 severne od 
Nových Zámkov v križovatke s existujúcou cestou I/64. 

Na variante A sú navrhnuté nasledovné mimoúrovňové križovatky : 

- km 50,944 „Trstice" s cestou 11/561, osmičková 

- km 62,271 „Neded", s cestou 11/573, deltovitá 

- km 76,668 „Nové Zámky", s cestou 1/64, štvorlístková. 

Malé odpočívadlo je navrhnuté v km 39,680 pri obci Ohrady. V km 65,515 je navrhnuté veľké 
odpočívadlo Neded. Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty (SSÚR) je navrhnuté v km 76,688               
v blízkosti mesta Nové Zámky pri ceste I/64. 

Celková dĺžka variantu A je 40,422 km. 

Variant B (Červený) 

Variant B je navrhnutý v kategórii R 24,5/120, smerové oblúky o polomeroch 6 000 - 24 000 m, 
pozdĺžne sklony od 0,02 % - 3,40 %. 

ZÚ rýchlostnej cesty R7 je v križovatke R7 s cestou I/63 pri obci Kútniky juhovýchodne od mesta 
Dunajská Streda (v km 37,980), kde nadväzuje na predchádzajúci úsek R7 Holice - Dunajská Streda. 
Trasa je vedená rovinatým územím, južne mimo zastavané územia obcí Ohrady, Trhová Hradská a 
Trstice, kde trasa obchádza regionálne biocentrá Ohradského a Belského kanála, pričom okrajom 
zasahuje do skládky TKO Dolný Bar. Prechod pri krížení s Malým Dunajom je v blízkosti existujúceho 
mosta cez rieku na ceste II/561 s minimalizovaním zásahu do chránených území v okolí vodného toku. 
Variant ďalej pokračuje južne od obce Dolný Chotár, tu trasa križuje rieku Stará Čierna voda, a tiež 
južne od Nededu križuje rieku Váh. Pod obcou Palárikovo obchádza územie chráneného areálu 
Palárikovská bažantnica a PHO II. stupňa nachádzajúce sa severne od mesta Nové Zámky. 
Mimoúrovňovo križuje Dlhý kanál, železničnú trať č. 130 Bratislava - Nové Zámky, cestu I/75 a končí v 
km 76,451 severne od Nových Zámkov v križovatke s existujúcou cestou I/64. 

Na variante B sú navrhnuté nasledovné mimoúrovňové križovatky : 

- km 50,186 „Trstice“ s cestou II/561, trúbkovitá 

- km 62,051 „Neded”, s cestou II/573, deltovitá 

- km 76,451 „Nové Zámky", s cestou I/64, štvorlístková. 

Malé odpočívadlo je navrhnuté v km 41,295 pri obci Ohrady. V km 60,753 je navrhnuté veľké 
odpočívadlo Neded. Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty (SSÚR) je navrhnuté v km 76,451                   
v blízkosti mesta Nové Zámky, pri ceste I/64. 

Celková dĺžka navrhovaného variantu B je 38,471 km. 



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    17 

Variant B1-modif. (svetlomodrý) 

Variant B1-modif. je navrhnutý v kategórii R 24,5/120, smerové oblúky o polomeroch 1 000 -11 
000 m, pozdĺžne sklony od 0,00 % - 3,61 %. 

ZÚ rýchlostnej cesty R7 je v križovatke R7 s cestou I/63 pri obci Kútniky juhovýchodne od mesta 
Dunajská Streda (v km 37,548), kde nadväzuje na predchádzajúci úsek R7 Holice - Dunajská Streda. 
Trasa dvakrát mimoúrovňovo križuje železničnú trať č. 131 Bratislava - Komárno, pokračuje severným 
obchvatom obcí Dolný Bar a Dolný Štál. Variant pokračuje rovinatým terénom východným smerom, kde 
opäť križuje trať ŽSR, niekoľko kanálov a ciest II. a III. triedy. Z pôvodného variantu BI sa trasa variantu 
BI- modif. odpojuje smerom na sever v súlade s rozsahom hodnotenia Ministerstva životného prostredia 
SR Č. 6834/09-3.4/ml zo dňa 14.08.2009 v km 51,741. Pri obci Kolárovo (Veľký Ostrov) križuje 
mostným objektom vodný tok Malý Dunaj pod sútokom s Čiernou vodou. Trasa pokračuje rovinatým 
terénom k obci Zemné, kde križuje mostným objektom rieku Váh, ktorý súčasne slúži aj pre 
mimoúrovňovú križovatku „Zemné“ v km 65,805 s cestou II/573. Ďalej pokračuje južne od obce 
Palárikovo. Obchádza územie chráneného areálu Palárikovská bažantnica a PHO II. stupňa 
nachádzajúce sa severne od mesta Nové Zámky. Ďalej mimoúrovňovo križuje Dlhý kanál, železničnú 
trať č. 130 Bratislava - Nové Zámky, cestu I/75 a končí v km 80,066 severne od Nových Zámkov 
v križovatke s existujúcou cestou I/64. 

Na variante B1 -modif. sú navrhnuté nasledovné mimoúrovňové križovatky: 

-  km 43,473 „Dolný Bar" s cestou I/63, neúplná kosodĺžniková  

-  km 65,806 „ Zemné", s cestou II/573, deltovitá 

-  km 80,066 „Nové Zámky", s cestou I/64, štvorlístková. 

Malé odpočívadlo je navrhnuté v km 44,614 pri obci Dolný Stál. V km 65,515 je navrhnuté veľké 
odpočívadlo „Zemné". SSÚR je navrhnuté v km 80,066 pri ceste I/64, v blízkosti mesta Nové Zámky. 

Celková dĺžka navrhovaného variantu B1-modif. je 42,518 km. 

 

Variant E (fialový) 

Variant E je navrhnutý vo výhľadovej kategórii R 24,5/120, smerové oblúky o polomeroch                
6 000 - 24 000 m, pozdĺžne sklony od 0,04 % - 3,40 %. 

ZÚ R7 je v mimoúrovňovej križovatke s cestou II/507 pri obci Veľké Dvorníky s cestou II/507, 
severovýchodne od mesta Dunajská Streda. Je v pokračovaní pripravovaného predchádzajúceho úseku 
rýchlostnej cesty R7, úseku Holice - Dunajská Streda severne od Dunajskej Stredy (v km 38,198). 
Trasa ďalej pokračuje východným smerom severne od obce Ohrady a Trhová Hradská, kde premosťuje 
Klatovské rameno a v blízkosti križovatky „Trstice" rieku Malý Dunaj. Prechod variantu pri krížení s 
Malým Dunajom je v blízkosti existujúceho mosta cez rieku na ceste II/561 s minimalizovaním zásahu 
do chránených území v okolí vodného toku. Variant ďalej pokračuje južne od obce Dolný Chotár, tu 
trasa križuje rieku Stará Čierna voda, a tiež južne od Nededu, kde križuje rieku Váh. Pod obcou 
Palárikovo obchádza územie chráneného areálu Palárikovská bažantnica a PHO II. stupňa 
nachádzajúce sa severne od mesta Nové Zámky. Mimoúrovňovo križuje Dlhý kanál, železničnú trať Č. 
130 Bratislava - Nové Zámky, cestu I/75 a končí v km 75,236 severne od Nových Zámkov v križovatke s 
existujúcou cestou I/64. 

Na variante E sú navrhnuté nasledovné mimoúrovňové križovatky : 

- km 48 ,972 „Trstice" s cestou II/561, trúbkovitá  

- km 60,836 „Nedeď*, s cestou II/573, deltovitá  

- km 75,236 „Nové Zámky", s cestou I/64, štvorlístková. 

Malé odpočívadlo je navrhnuté v km 41,244 pri obci Ohrady. V km 59,538 je navrhnuté veľké 
odpočívadlo Neded. SSÚR je navrhnuté v km 75,236 v blízkosti mesta Nové Zámky, pri ceste I/64.  

Celková dĺžka navrhovaného variantu E je 37,040 km. 

 

Variant F(zelený) +B1-modif. 

Variant F+B1-modif. je navrhnutý v kategórii R 24,5/120, smerové oblúky o polomeroch 2 300 -             
11 000 m, pozdĺžne sklony od 0,00 % - 3,61 %. 

ZÚ R7 je v križovatke R7 s cestou II/507 pri obci Veľké Dvorníky v mimoúrovňovej križovatke           
s cestou II/507, severovýchodne od mesta Dunajská Streda. Je v pokračovaní pripravovaného 
predchádzajúceho úseku rýchlostnej cesty R7, úsek Holice - Dunajská Streda, severne od Dunajskej 
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Stredy v km 38,198 variantu E. Trasa variantu vedie južným smerom medzi obcami Blažov a Ohrady, 
kde zohľadňuje novú zástavbu. Po premostení kanála Gabčíkovo - Topoľníky, trate ŽSR a cesty III. 
triedy obchádza severným obchvatom obce Dolný Bar a Dolný Štál. Variant pokračuje rovinatým 
terénom východným smerom, kde opäť križuje trať ŽSR, niekoľko kanálov a ciest II. a III. triedy. 

Z pôvodného variantu BI sa trasa variantu B1-modif. odpojuje smerom na sever v súlade s 
rozsahom hodnotenia Ministerstva životného prostredia SR č. 6834/09-3.4/ml zo dňa 14.08.2009 v km 
51,741 02. Pri obci Veľký Ostrov križuje mostným objektom vodný tok Malý Dunaj pod sútokom s 
Čiernou vodou. Trasa pokračuje rovinatým terénom k obci Zemné, kde križuje mostným objektom rieku 
Váh, ktorý súčasne slúži aj pre mimoúrovňovú križovatku „Zemné“ v km 65,805 s cestou II/573. Ďalej 
pokračuje južne od obce Palárikovo. Obchádza územie chráneného areálu Palárikovská bažantnica a 
PHO II. stupňa nachádzajúce sa severne od mesta Nové Zámky. Mimoúrovňovo križuje Dlhý kanál, 
železničnú trať č. 130 Bratislava - Nové Zámky, cestu I/75 a končí v km 80,066 severne od Nových 
Zámkov v križovatke s existujúcou cestou I/64. 

Na variante F+Bl-modif. sú navrhnuté nasledovné mimoúrovňové križovatky: 

- km 43,473 „Dolný Bar" s cestou I/63, neúplná kosodĺžniková 

- km 65,806 „Zemné", s cestou II/573, deltovitá 

- km 80,066 „Nové Zámky", s cestou I/64, štvorlístková. 

Malé odpočívadlo je navrhnuté v km 44,614 pri obci Dolný Štál. V km 65,515 je navrhnuté veľké 
odpočívadlo „Zemné". SSÚR je navrhnuté v km 80,066 pri ceste I/64, v blízkosti mesta Nové Zámky. 

Celková dĺžka navrhovaného variantu F+Bl-modif. je 44,333 km. 

 

Stručné zdôvodnenie výberu odporúčaného variantu 

Vzhľadom na výsledky skúmaní vykonaných v rámci štúdie realizovateľnosti bolo odporúčané 
ďalej pokračovať v príprave výstavby variantu B5, ktorý nadväzuje na variant B4 odporučený v 
predošlom úseku. 

Výhody odporučeného variantu: 
− Je v súlade s ÚP VÚC Nitra. 
− Je najvýhodnejší z hľadiska výšky nákladov na výstavbu aj nákladov na prevádzku. 
− Je najvýhodnejší z hľadiska odľahčenia jestvujúcej siete. 
 

Nevýhody odporučeného variantu: 
− Priame vplyvy na územie NATURA 2000 označené ako SKUEV0075 Klátovské rameno a SKCHVU 

005 Dolné Považie. 

− Z environmentálneho hľadiska sú vhodnejšie varianty D5 a A5. 

 

Záverečné stanovisko MŽP SR číslo 454/2014-3.4/ml zo dňa 18.11.2014 odporúča z hľadiska 
dopadov na životné prostredie realizovať variant B1 – modif. 

Vzhľadom na tieto výsledky bolo odporúčané ďalej pokračovať v príprave výstavby variantu B1 – 
modif., ktorý bol rozpracovaný v predmetnej Dokumentácii na územné rozhodnutie. 

 

V rámci spracovania DÚR boli navrhnuté dva varianty riešenia mimoúrovňovej križovatky MÚK 
Nové Zámky.  

Trasa R7 sa na konci úseku v km 14,358 napája v MÚK Nové Zámky (severne od mesta Nové 
Zámky) na existujúcu cestu I. triedy I/64, ktorá je prevádzkovaná ako dvojpruhová obojsmerná 
komunikácia v predpokladanej kategórii 11,5/80. V riešenej oblasti cesta I/64 zabezpečuje dopravné 
prepojenie medzi mestami Nitra a Nové Zámky. 

Samotné prepojenie s cestou I/64 bolo navrhnuté v dvoch variantných riešeniach: 

Variant „A“ 

Rieši napojenie rýchlostnej cesty na cestu I/64 prostredníctvom dvoch stykových križovatiek „1“ a 
„2“ v oboch prípadoch s usmernením dopravných prúdov na hlavnej ako aj na vedľajšej komunikácii. 
Pre jednotlivé odbočenia sú navrhnuté prídavné pruhy a to na vetvách ako aj na ceste I/64, ktorá bude 
musieť byť v danej oblasti upravená. 

Rozsah križovatky je ovplyvnený priepletovým úsekom, ktorý určuje aj vzdialenosť medzi oboma 
stykovými križovatkami. Presnú dĺžku priepletového úseku ako aj vhodnosť technického návrhu riešenia 
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bude možné stanoviť až na základe dopravnoinžinierskych podkladov, resp. dopravného modelu 
v oblasti riešeného územia. 

Napojenie SSÚR je navrhované v oblasti stykovej križovatky „2“ v smere z Nitry na Nové Zámky 
a to prostredníctvom priepletového úseku. Taktiež je pre potreby SSÚR na ceste I/64 pomocou 
prídavného pruhu navrhnuté ľavé odbočenie v smere z Nových Zámkou do Nitry. 

Variant „B“ 

Rieši napojenie rýchlostnej cesty na cestu I/64 prostredníctvom dvoch okružných križovatiek 
„OK1“ a „OK2“. Obe okružné križovatky sú navrhnuté s priemerom D=45m. 

V danom návrhu nie je potrebné riešiť priepletový úsek a teda rozsah križovatky je daný len 
návrhovými parametrami vetiev križovatky. 

Napojenie SSÚR je navrhnuté cez okružnú križovatku „OK2“. 

Na základe dopravnoinžinierskych podkladov, resp. dopravného modelu v oblasti riešeného 
územia bol z dôvodov vyhovujúcej výhľadovej kapacity vybraný Variant „B“. 

 

7. Základné údaje o stavbe 
7.1  Popis, rozsah a členenie stavby 
 

Predmetná stavba sa nachádza na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, v okresoch Šaľa, 
Komárno a Nové Zámky. Úsek začína za mimoúrovňovou križovatkou (MÚK) Neded pri obci Zemné, 
kde nadväzuje na predchádzajúci úsek rýchlostnej cesty R7 Dolný Bar – Zemné. Zároveň v križovatke 
MÚK Zemné je zabezpečené napojenie cesty II/573 na rýchlostnú cestu R7.  

Trasa pokračuje východným smerom, kde križuje mostným objektom rieku Váh. Ďalej pokračuje 
južne od obce Palárikovo. Obchádza územie chránené areálu Palárikovská bažantnica a PHO II. stupňa 
nachádzajúce sa severne od mesta Nové Zámky. V úseku cca km 4,850 – 7,500, t.j. od Komočského 
kanála po Palárikovský potok prechádza trasa R7 chráneným vtáčím územím SKCHVO005 Dolné 
Považie. Mimoúrovňovo križuje Dlhý kanál, železničnú trať č. 130 Bratislava - Nové Zámky, cestu l/75 a 
končí severne od Nových Zámkov v križovatke s existujúcou cestou I/64. Pre zabezpečenie 
prevádzkyschopnosti úseku rýchlostnej cesty je potrebné uvažovať s dočasným napojením na cestu 
I/64 pri meste Nové Zámky v MÚK Nové Zámky. 

Rýchlostná cesta R7 je navrhnutá na návrhovú rýchlosť Vn=120 km/hod v polovičnom profile 
kategórie R 24,5/120 – pravý pás (dvojpruh s obojsmernou premávkou). Výhľadovo sa počíta s jej 
dobudovaním na plný profil kategórie R 24,5/120 (4-pruh). 

 

 celková dĺžka úseku rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky 14,296 28 km 

 šírkové usporiadanie     R 24,5/120 v polovičnom profile 

 počet mimoúrovňových križovatiek 1  
 križovatka Nové Zámky s cestou I/64 

 počet mostov na R7   11  
 dĺžka spolu 2033,3 m 

 počet mostov nad R7   1  
 dĺžka mostu 55,5 m 

 počet preložiek/úprav ciest I. triedy 2  
 preložka cesty I/75 928,2 m 
 úprava cesty I/64 1 205,0 m 

 počet preložiek poľných ciest 6 

 počet SSÚR   1  

 

Rýchlostná cesta R7 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií naplniť hlavný 
intenzifikačný cieľ, ktorým je vybudovanie novej kapacitnej rýchlostnej cesty, ktorá bude vyhovovať 
súčasným a výhľadovým dopravným nárokom v danom území. Taktiež v tomto špecifickom území 
výrazne napomôže aj obsluhe dotknutého územia a odľahčí existujúcu cestnú sieť od tranzitnej 
dopravy. Pripravovaná stavba v úseku Zemné – Nové Zámky je jedným z pripravovaných úsekov 
rýchlostnej cesty R7. 
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Členenie stavby: 

Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:  

 

SO 031-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Neded 

SO 032-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Zemné 

SO 033-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Palárikovo 

SO 034-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Nové Zámky 

SO 035-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Bánov 

SO 051-00  Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 

SO 052-00  Vegetačné úpravy v križovatke Nové Zámky 

SO 053-00  Vegetačné úpravy na preložke I/75 

SO 101-00  Rýchlostná cesta R7 Zemné- Nové Zámky 

SO 102-00  Križovatka Nové Zámky 

SO 111-00  Preložka cesty I/75 v km 12,809 R7 

SO 112-00  Úprava a rozšírenie cesty I/64 v MÚK Nové Zámky 

SO 121-00  Preložka poľnej cesty v km 0,772 R7 

SO 122-00  Preložka poľnej cesty v km 0,772 - 1,030 R7 vľavo 

SO 123-00  Preložka asfaltovej cesty v km 4,850 R7 

SO 124-00  Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vpravo 

SO 125-00  Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vľavo 

SO 126-00  Preložka poľnej cesty v km 7,540 R7 

SO 181-00  Prístupy na parcely v k.ú Zemné 

SO 182-00  Prístupy na parcely v k.ú Palárikovo 

SO 183-00  Prístupy na parcely v k.ú Nové Zámky 

SO 201-00  Most na  R7 v km 0,063 nad cestou II/573  

SO 202-00  Most na R7 v km 0,448 nad riekou Váh  

SO 203-00  Most na R7 v km 1,825 nad poľnou cestou  

SO 204-00  Most na R7 v km 3,603 nad Želiarskym kanálom  

SO 205-00  Most na R7 v km 4,884 nad preložkou poľnej cesty a Komočským kanálom  

SO 206-00  Most na R7 v km 7,080 nad poľnou cestou  

SO 207-00  Most na R7 v km 7,800 nad Palárikovským potokom a biokoridorom 

SO 208-00  Most na R7 v km 8,634 nad odvodňovacím kanálom  

SO 209-00  Most na R7 v km 8,879 nad odvodňovacím kanálom 

SO 210-00  Most na R7 v km 9,590 nad Dlhým kanálom 

SO 211-00  Most na R7 v km 11,995 nad traťou ŽSR Devínska Nová Ves - Štúrovo v žkm 139,978 

SO 212-00  Most na ceste I/75 v km 12,809 nad R7 

SO 301-00  Oplotenie rýchlostnej cesty R7 

SO 321-00  Protihluková a protisvetelná stena v km 7,480 - 9,480 vľavo 

SO 322-00  Protihluková stena v km 9,480 - 11,350 vľavo 

SO 323-00  Protihluková stena v km 11,825 - 12,770 vpravo 

SO 351-00  Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vpravo 

SO 352-00  Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vľavo 

SO 371-00  Preložka prítoku Želiarskeho kanála v km kanála v km 3,600 

SO 372-00  Preložka Palárikovského kanála v km 4,800 

SO 373-00  Úprava odvodňovacieho kanála v km 7,850 
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SO 430-00  SSÚR 

SO 430-01  Terénne úpravy 

SO 430-10  Komunikácie a spevnené plochy  

SO 430-11  Komunikácie a spevnené plochy SSÚR 

SO 430-12  Komunikácie a spevnené plochy DOPZ 

SO 430-13  Komunikácie a spevnené plochy HaZZ 

SO 430-20  Sadovnícke úpravy 

SO 430-21  Sadovnícke úpravy SSÚR 

SO 430-22  Sadovnícke úpravy DOPZ 

SO 430-23  Sadovnícke úpravy HaZZ 

SO 430-30  Architektúra (budovy) 

SO 430-31  Prevádzková budova SSÚR 

SO 430-32  Prevádzková budova DOPZ 

SO 430-33  Prevádzková budova HaZZ 

SO 430-34  Prístrešok pre havarované vozidlá DOPZ 

SO 430-35  Udržovňa vozidiel a mechanizmov 

SO 430-36  ČSPH 

SO 430-37  Prístrešky 

SO 430-38  Sklad značiek a prístrešky 

SO 430-39  Silá na skladovanie soli 

SO 430-40  Príprava soľanky 

SO 430-41  Garáže pre sypače 

SO 430-42  Garáže pre vozidlá a mechanizmy 

SO 430-43  Sklad posypového materiálu 

SO 430-44  Odpadové hospodárstvo 

SO 430-45  Prístrešok pre komunálny odpad 

SO 430-46  Šrotovisko 

SO 430-47  Oplotenie (SSÚR, DOPZ, HaZZ) 

SO 430-48  Vstupný portál 

SO 430-49  Umýcia plocha 

SO 430-50  Vodohospodárske stavebné objekty 

SO 430-51  Verejný vodovod pre SSÚR 

SO 430-52  Vodovodná prípojka pre SSÚR  

SO 430-53  Vodovodná prípojka pre DOPZ  

SO 430-54  Vodovodná prípojka pre HaZZ 

SO 430-55  Vnútroareálový požiarny vodovod 

SO 430-60  Vonkajšia kanalizácia splašková SSÚR  

SO 430-61  Vonkajšia kanalizácia splašková DOPZ 

SO 430-62  Vonkajšia kanalizácia splašková HaZZ 

SO 430-63  Vonkajšia kanalizácia dažďová + ORL + vsakovacia nádrž 

SO 430-64  Vonkajšia kanalizácia dažďová DOPZ 

SO 430-65  Vonkajšia kanalizácia dažďová HaZZ 

SO 430-66  ČOV 

SO 430-70  Elektro objekty a dátové siete 

SO 430-71  Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN 

SO 430-72  Trafostanica pre stredisko SSÚR 

SO 430-73  VN-22Kv prípojka pre SSÚR 

SO 430-74  Káblová prípojka SSÚR 
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SO 430-75  Káblová prípojka DOPZ 

SO 430-76  Káblová prípojka HaZZ 

SO 430-77  Telefónna prípojka  

SO 430-78  Vonkajšie slaboprúdové rozvody NN 

SO 430-79  Zabezpečovací systém 

SO 430-80  Vonkajšie osvetlenie 

SO 430-81  Vonkajšie rozvody EPS 

SO 430-90  Plyn 

SO 430-91  Rozšírenie STL distribučného plynovodu + 3 ks pripojovacích plynovodov  

SO 430-92  DOPZ, Meracie zariadenie spotreby plynu 

SO 430-93  DOPZ, Vnútroareálový rozvod plynu 

SO 430-94  SSÚR, Meracie zariadenie spotreby plynu 

SO 430-95  SSÚR, Vnútroareálový rozvod plynu 

SO 430-96  HaZZ, Meracie zariadenie spotreby plynu 

SO 430-97  HaZZ, Vnútroareálový rozvod plynu 

PS 431-00  Prevádzkové súbory 

PS 431-01  Dispečerské pracovisko zimnej údržby 

PS 431-02  Vstup do areálu SSÚR 

PS 431-03  Technologické vybavenie PB HaZZ 

PS 431-04  ČSPH – Strojná časť 

PS 431-05  ČSPH – Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 431-06  Umývanie vozidiel + ČOV 

PS 431-07  Údržba vozidiel a mechanizmov 

PS 431-08  Dielenské zázemie 

PS 431-09  Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu 

PS 431-10  Náhradný zdroj prúdu – Strojná časť 

PS 431-11  Náhradný zdroj a hlavný rozvádzač – Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 431-12  Údržba vozidiel a mechanizmov – Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 431-13  Skladovanie značiek, hutného materiálu a dreva, garážovanie mechanizmov 

PS 431-14  Sklad plynov, garážovanie mechanizmov 

PS 431-15  Solankové hospodárstvo 

 

SO 501-00  Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 

SO 511-00  Úprava kanalizácie v km 9,627 R7 

SO 521-00  Preložka vodovodu DN 150 v km 4,580 R7 

SO 522-00  Úprava vodovodu DN 800 v križovatke Nové Zámky 

SO 601-00  Preložka VVN 2x110 kV vzdušného vedenia l.č. 8865/8868 v  km 3,924   

SO 602-00  Preložka  VVN 1x110 kV vzdušného vedenia l.č. 8772 v km 12,627                 

SO 611-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 322 v km 1,780 R7 

SO 612-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 205 v km 7,155 R7 

SO 613-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 205 v km 7,560 R7 

SO 614-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 220 v km 7,960 R7 

SO 615-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 220 v km 12,844 R7 

SO 616-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 245 v km 14,370 R7 

SO 617-00  Kiosk. transformačná stanica pre ISRC 

SO 618-00  Kiosk. transformačná stanica pre ISRC 

SO 641-00  Káblové vedenie VN 22kV pre TS ISRC 

SO 642-00   Káblové vedenie VN 22kV pre TS ISRC 
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SO 643-00  Káblové vedenie VN 22kV pre TS SSUR a ISRC 

SO 651-00  Ochrana 6 kV kábla na trati Galanta - Nové Zámky v žkm 140,00 

SO 652-00  Ochrana DOK na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00  

SO 653-00  Ochrana DK na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00 

SO 654-00  Dočasná úprava trakčného vedenia na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00 

SO 655-00  Definitívna úprava trakčného vedenia na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00 

SO 656-00  Úprava TZZ na trati Palárikovo - Nové Zámky 

SO 661-00  Stranová preložka optických káblov a zariadení ST, a.s. v km 9,550  

SO 662-00  Ochrana optických káblov a zariadení ORANGE, a.s. v km 12,837 

SO 663-00  Preložka optických káblov a zariadení ST, a.s. v km 14,400 

SO 664-00  Preložka optických káblov a zariadení ORANGE, a.s. v km 14,400 

SO 665-00  Telekomunikačná prípojka  ST, a.s. pre SÚR v km 14,400 

SO 666-00  Telekomunikačná prípojka  ORANGE, a.s. pre SÚR v km 14,400 

SO 701-00  Preložka VTL plynovodu DN 200 v km 12,644 R7 

SO 801-00  Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť 

SO 801-01  Informačný systém rýchlostnej cesty - technologická časť 

SO 811-00  Úprava krytu vozoviek ciest I. triedy 

SO 812-00  Úprava krytu vozoviek ciest II. triedy 

SO 901-00  Úprava plôch pre zariadenie staveniska 

SO 921-00  Prístupová komunikácia k SO 201-00  

SO 922-00  Prístupová komunikácia k SO 202-00  

 

Stavebné dvory 

Počas výstavby rýchlostnej cesty R7, súvisiacich mostných objektov a ďalších komunikácií je 
potrebné, aby budúci zhotoviteľ stavby mal k dispozícii plochy, na ktorých bude mať možnosť umiestniť 
svoje sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, zriadiť dočasné skládky materiálov a vytvoriť 
rôzne manipulačné plochy. 

Vzhľadom na rozsah stavby sú stavebné dvory (SD) navrhnuté v týchto miestach: 

- SD 1: v km 0,100 R7, plocha 3 350 m2 

- SD 2: v km 1,000 R7, plocha 5 933 m2 

- SD 3: v km 4,500 R7, plocha 5 936 m2 

- SD 4: v km 8,200 R7, plocha 5 933 m2 

- SD 5: v km 9,750 R7, plocha 5 933  m2 

- SD 6: v km 12,150 R7, plocha 5 980 m2 
- SD 7: pri SSÚR, plocha 5 000 m2 

- ďalšie plochy, hlavne pre mostné objekty, je možné využívať v súbežných pásoch R7dočasného 
záberu a plochy navrhnuté pre dočasné depónie humusu. 

Návrh stavebných dvorov možno považovať za predbežný. Výsledný návrh bude závisieť od 
konkrétneho zhotoviteľa stavby, od použitých technológií, ako aj schopností zhotoviteľa využívať 
ponúkané plochy, prípadne si iné zabezpečiť v rámci prípravy stavby priamo s organizáciami a orgánmi 
pôsobiacimi v dotknutom území. 

Na všetkých plochách určených pre účel stavebných dvorov, či už na plochách trvalého záberu 
alebo plochách dočasného záberu mimo staveniska, bude nevyhnutné dodržiavať hlavné zásady 
technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia. 

 

Prístupové cesty na stavenisko 

Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnúť dopravné trasy tak, aby 
minimalizoval vplyv dopravy na obyvateľov. Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému 
ciest I. a II., miestnych komunikácií, jestvujúcich poľných a účelových ciest. 



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    24 

Ako hlavné prístupové tepny do oblasti staveniska vytýčeného trvalým resp. dočasným záberom 
stavby budú využívané cesty I/64, I/75 a II/573, z ktorých bude možný priamy prístup, resp. prístup na 
existujúcu sieť obslužných a poľných ciest ako aj navrhovaných dočasných prístupových komunikácií. 

V priebehu výstavby bude obmedzenie dopravy v podobe zvýšeného dopravného zaťaženia na 
ceste I/64, I/75 a II/573. 

Základnou prioritou v organizácii dopravy je zachovanie plynulosti a bezpečnosti terajšej 
individuálnej a hromadnej dopravy a zabezpečenie terajšej obsluhy územia. To sa docieli 
koordinovaným postupom stavebných prác najmä mostov, odvodnenia, úprav tokov a prekopávok 
inžinierskych sietí cez verejné komunikácie s budovaním telesa rýchlostnej cesty a koordináciou 
obchádzok komunikácií. 

Terajší dopravný systém individuálnej a hromadnej dopravy zostane počas výstavby v zásade 
nezmenený s výnimkou dopravno-technických opatrení na zaistenie bezpečnosti verejnej dopravy 
počas výstavby na dotknutej cestnej sieti. 

Pred zahájením a po ukončení stavby sa vykoná obhliadka použitých trás za účelom zistenia 
miery stavu povrchu vozoviek aj za účasti vlastníka resp. správcu dotknutých ciest (I/64, I/75 -  SSC IV 
Bratislava a II/573 – Nitriansky samosprávny kraj). 

Výstavba predmetnej stavby je rozdelená celkom do 3 hlavných etáp výstavby aby takmer počas 
celej doby výstavby riešeného úseku bola premávka na dotknutých komunikáciách obmedzená v čo 
najmenšej miere. 

0. Etapa  

Minimálne obmedzenia na existujúcej infraštruktúre, ktoré budú upozorňovať na prebiehajúce 
práce v danej oblasti ako aj vjazd a výjazd stavebných mechanizmov do záberov stavby. 

 Vo výstavbe budú : 

- Príprava staveniska, 

- Zriadenie stavebných dvorov, 

- Preložky inžinierskych sietí, 

- Preložky poľných ciest, 

- Dočasné prístupové komunikácie 

- Samotná rýchlostná cesta, 

- Mostné objekty 

- Ostatné stavebné objekty súvisiace s výstavbou rýchlostnej cesty, ktoré nepatria do 1. 
Etapy a 2. Etapy.  

 

1. Etapa  

Bude uzavretá cesta I/75 v úseku od Nových Zámkov po odbočenia na Palárikovo. Obchádzková 
trasa bude vedená po ceste I/64 a II/580. 

Vo výstavbe budú : 

Preložka cesty I/75 

2. Etapa  

Bude uzavretá cesta I/64 v úseku od Nových Zámkov po Šurany. Obchádzková trasa bude 
vedená po ceste I/75 a II/580.  

 Vo výstavbe budú : 

- Preložka cesty I/64, 
- Napojenie križovatkových vetiev na cestu I/64. 

 

Navrhované zdroje násypového materiálu 

V prípade nedostatku materiálu použiteľného do násypov cestného telesa, je možné počítať               
s dovozom vhodných zemín zo zdrojov. Do úvahy pripadajú nasledovné ložiská: 

· Malé Blahovo, 0,5 km od Malých Dvorníkov (1 100 000 m3), 

· Dolný Bar, 500 m severovýchodne od obce, (800 000 m3), 



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    25 

· Orechová Potôň, 6,5 km severovýchodne od obce (30 000 000 m3), 

· Vydrany, východný okraj obce, (900 000 m3), 

· Trhová Hradská, 

· Nekryje na Ostrove, 3 km juhozápadne od obce (40 000 000 m3) 

 

Orientačný harmonogram výstavby 
 
Plánované termíny začatia a dokončenia výstavby sú platné k 01.11.2019, s predpokladom realizácie 
žltým FIDIC-om 

Úsek Začiatok výstavby Ukončenie výstavby 
R7 Dolný Bar - Zemné 01/2022 07/2026 
R7 Zemné – Nové Zámky 01/2022 07/2026 
 

Príprava predmetnej stavby sa v súčasnej dobe plánuje naraz v celej dĺžke predmetného úseku. 
Skutočné realizovanie stavby je však závislé od mnohých faktorov ako napríklad : 

- od plynulej prípravy stavby, najmä včasného vydania územného rozhodnutia, 

- od včasného vypracovania dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), 

- od plynulého majetkovoprávneho vyrovnania dotknutých pozemkov, 

- od včasného vydania stavebného povolenia, 

- od zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov pre výstavbu predmetnej stavby. 
 

Príprava predmetnej stavby sa v súčasnej dobe plánuje naraz v celej dĺžke predmetného úseku. 
Výstavbu rýchlostnej cesty R7 je možné rozvinúť v celom úseku, pričom sa využijú štandardné postupy 
- výruby, odhumusovanie, realizácia preložiek inžinierskych sietí, atď. Stavebné kapacity je potrebné 
sústrediť na výstavbu náročnejších objektov, ako sú mostné objekty. 

Doporučený postup stavebných prác : 

• zriadenie vytyčovacej siete, vytýčenie hlavných bodov trasy a majetkovej hranice, 
• vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, 
• príprava staveniska, výrub stromov a krovín, demolácie, 
• zriadenie stavebných dvorov a dočasných prístupových ciest 
• odhumusovanie ornice, 
• archeologický prieskum, 
• realizácia preložiek inžinierskych sietí, 
• dočasné odklonenie dopravy na ceste I/75 a I/64 
• výmena nevhodného podložia, zemné práce, práce na jednotlivých stavebných objektov ciest, 
mostov, ... 
• pri mostoch výstavba spodnej stavby a opôr, následne nosnej konštrukcie mosta a nakoniec 
príslušenstva mostov, 
• výstavba kanalizácie, ORL, protihlukových stien, 
• ISRC, portálov dopravného značenia, 
• ostatné dokončovacie práce, vegetačné úpravy, vodorovné a zvislé dopravné značenie celej 
stavby, 
• likvidácia dočasných depónií zeminy, humusu, stavebných dvorov a dočasných prístupových 

ciest, 
•  spätná rekultivácia dočasných záberov, rekultivácia opustených úsekov ciest 
•  potrebné úpravy na dotknutých cestách II. a III. triedy po ukončení stavby 

 

Zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré prevezmú jednotlivé objekty do vlastníctva 
a správy 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

SO 051-00  Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 

SO 052-00  Vegetačné úpravy v križovatke Nové Zámky 

SO 053-00  Vegetačné úpravy na preložke I/75 

SO 101-00  Rýchlostná cesta R7 Zemné- Nové Zámky 
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SO 102-00  Križovatka Nové Zámky 

SO 201-00  Most na  R7 v km 0,063 nad cestou II/573  

SO 202-00  Most na R7 v km 0,448 nad riekou Váh  

SO 203-00  Most na R7 v km 1,825 nad poľnou cestou  

SO 204-00  Most na R7 v km 3,603 nad Želiarskym kanálom  

SO 205-00  Most na R7 v km 4,884 nad preložkou poľnej cesty a Komočským kanálom  

SO 206-00  Most na R7 v km 7,080 nad poľnou cestou  

SO 207-00  Most na R7 v km 7,800 nad Palárikovským potokom a biokoridorom 

SO 208-00  Most na R7 v km 8,634 nad odvodňovacím kanálom  

SO 209-00  Most na R7 v km 8,879 nad odvodňovacím kanálom 

SO 210-00  Most na R7 v km 9,590 nad Dlhým kanálom 

SO 211-00  Most na R7 v km 11,995 nad traťou ŽSR Devínska Nová Ves - Štúrovo v žkm 139,978 

SO 301-00  Oplotenie rýchlostnej cesty R7 

SO 321-00  Protihluková stena v km 7,480 - 9,480 vľavo 

SO 322-00  Protihluková stena v km 9,480 - 11,350 vľavo 

SO 323-00  Protihluková stena v km 11,825 - 12,770 vpravo 

SO 351-00  Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vpravo 

SO 352-00  Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vľavo 

SSÚR 

SO 430-01  Terénne úpravy 

SO 430-11  Komunikácie a spevnené plochy SSÚR 

SO 430-21  Sadovnícke úpravy SSÚR 

SO 430-31  Prevádzková budova SSÚR 

SO 430-35  Udržovňa vozidiel a mechanizmov 

SO 430-36  ČSPH 

SO 430-37  Prístrešky 

SO 430-38  Sklad značiek a prístrešky 

SO 430-39  Silá na skladovanie soli 

SO 430-40  Príprava soľanky 

SO 430-41  Garáže pre sypače 

SO 430-42  Garáže pre vozidlá a mechanizmy 

SO 430-43  Sklad posypového materiálu 

SO 430-44  Odpadové hospodárstvo 

SO 430-45  Prístrešok pre komunálny odpad 

SO 430-46  Šrotovisko 

SO 430-47  Oplotenie  

SO 430-48  Vstupný portál 

SO 430-49  Umývacia plocha 

SO 430-51  Verejný vodovod pre SSÚR 

SO 430-52  Vodovodná prípojka pre SSÚR  

SO 430-55  Vnútroareálový požiarny vodovod 

SO 430-60  Vonkajšia kanalizácia splašková SSÚR  

SO 430-63  Vonkajšia kanalizácia dažďová + ORL + vsakovacia nádrž 

SO 430-66  ČOV 

SO 430-71  Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN 

SO 430-72  Trafostanica pre stredisko SSÚR 

SO 430-73  VN-22Kv prípojka pre SSÚR 

SO 430-74  Káblová prípojka SSÚR 



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    27 

SO 430-75  Káblová prípojka DOPZ 

SO 430-76  Káblová prípojka HaZZ 

SO 430-77  Telefónna prípojka  

SO 430-78  Vonkajšie slaboprúdové rozvody NN 

SO 430-79  Zabezpečovací systém 

SO 430-80  Vonkajšie osvetlenie 

SO 430-81  Vonkajšie rozvody EPS 

SO 430-94  SSÚR, Meracie zariadenie spotreby plynu 

SO 430-95  SSÚR, Vnútroareálový rozvod plynu 

SO 501-00  Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 

SO 801-00  Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť 

 

 
 
Policajný zbor SR 

SO 430-53  Vodovodná prípojka pre DOPZ  

SO 430-61  Vonkajšia kanalizácia splašková DOPZ 

SO 430-64  Vonkajšia kanalizácia dažďová DOPZ 

SO 430-12  Komunikácie a spevnené plochy DOPZ 

SO 430-22  Sadovnícke úpravy DOPZ 

SO 430-32  Prevádzková budova DOPZ 

SO 430-34  Prístrešok pre havarované vozidlá DOPZ 

SO 430-92  DOPZ, Meracie zariadenie spotreby plynu 

SO 430-93  DOPZ, Vnútroareálový rozvod plynu 

 
Hasičský a záchranársky zbor SR 

SO 430-23  Sadovnícke úpravy HaZZ 

SO 430-54  Vodovodná prípojka pre HaZZ 

SO 430-62  Vonkajšia kanalizácia splašková HaZZ 

SO 430-65  Vonkajšia kanalizácia dažďová HaZZ 

SO 430-13  Komunikácie a spevnené plochy HaZZ 

SO 430-33  Prevádzková budova HaZZ 

SO 430-96  HaZZ, Meracie zariadenie spotreby plynu 

SO 430-96  HaZZ, Vnútroareálový rozvod plynu 
 
Slovenská správa ciest. 

SO 053-00  Vegetačné úpravy na preložke cesty I/75 

SO 111-00  Preložka cesty I/75 v km 12,809 R7 

SO 112-00  Úprava a rozšírenie cesty I/64 v MÚK Nové Zámky 

SO 212-00  Most na ceste I/75 v km 12,809 nad R7 

SO 811-00  Úprava krytu vozoviek ciest I. triedy (po ukončení výstavby) 
 
Nitriansky samosprávny kraj 

SO 812-00  Úprava krytu vozoviek ciest II. triedy 
 
NDS, a.s., prevod   pôvodným vlastníkom 

SO 031-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Neded 

SO 032-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Zemné 

SO 033-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Palárikovo 
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SO 034-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Nové Zámky 

SO 035-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Bánov 
 
Obec Zemné 

SO 121-00  Preložka poľnej cesty v km 0,772 R7 

SO 122-00  Preložka poľnej cesty v km 0,772 - 1,030 R7 vľavo 

SO 181-00  Prístupy na parcely v k.ú Zemné 

 
Obec Palárikovo 

SO 123-00  Preložka asfaltovej cesty v km 4,850 R7 

SO 124-00  Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vpravo 

SO 125-00  Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vľavo 

SO 126-00  Preložka poľnej cesty v km 7,540 R7 

SO 182-00  Prístupy na parcely v k.ú Palárikovo 

 
Mesto Nové Zámky 

SO 183-00  Prístupy na parcely v k.ú Nové Zámky 

 
Hydromeliorácie, š. p. Bratislava 

SO 371-00  Preložka prítoku Želiarskeho kanála v km kanála v km 3,600 

SO 372-00  Preložka Palárikovského kanála v km 4,800 

SO 373-00  Úprava odvodňovacieho kanála v km 7,850 

 
ZSVS a.s. N. Zámky 

SO 511-00  Úprava kanalizácie v km 9,627 R7 

SO 521-00  Preložka vodovodu DN 150 v km 4,580 R7 

 
ZSVS a.s. Nitra, útvar prevádzky diaľkových vodovodov 

SO 522-00  Úprava vodovodu DN 800 v križovatke Nové Zámky 

 
Západoslovenská distribučná, a.s. 

SO 601-00  Preložka VVN 2x110 kV vzdušného vedenia l.č. 8865/8868 v  km 3,924   

SO 602-00  Preložka  VVN 1x110 kV vzdušného vedenia l.č. 8772 v km 12,627                 

SO 611-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 322 v km 1,780 R7 

SO 612-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 205 v km 7,155 R7 

SO 613-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 205 v km 7,560 R7 

SO 614-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 220 v km 7,960 R7 

SO 615-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 220 v km 12,844 R7 

SO 616-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 245 v km 14,370 R7 

SO 617-00  Kiosk. transformačná stanica pre ISRC 

SO 618-00  Kiosk. transformačná stanica pre ISRC 

SO 641-00  Káblové vedenie VN 22kV pre TS ISRC 

SO 642-00  Káblové vedenie VN 22kV pre TS ISRC 

SO 643-00  Káblové vedenie VN 22kV pre TS SSUR a ISRC 

 
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia energetiky a elektrotechniky Bratislava 

SO 651-00  Ochrana 6 kV kábla na trati Galanta - Nové Zámky v žkm 140,00 

SO 654-00  Dočasná úprava trakčného vedenia na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00 

SO 655-00  Definitívna úprava trakčného vedenia na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00 
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ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky Leopoldov  

SO 652-00  Ochrana DOK na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00  

SO 653-00  Ochrana DK na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00 

SO 656-00  Úprava TZZ na trati Palárikovo - Nové Zámky 

 
Slovak Telekom, a.s. 

SO 661-00  Stranová preložka optických káblov a zariadení ST, a.s. v km 9,550  

SO 663-00  Preložka optických káblov a zariadení ST, a.s. v km 14,400 

SO 665-00  Telekomunikačná prípojka  ST, a.s. pre SÚR v km 14,400 

 

 
MICHLOVSKÝ, s.r.o. 

SO 662-00  Ochrana optických káblov a zariadení ORANGE, a.s. v km 12,837 

SO 664-00  Preložka optických káblov a zariadení ORANGE, a.s. v km 14,400 

SO 666-00  Telekomunikačná prípojka  ORANGE, a.s. pre SÚR v km 14,400 

 
SPP– distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

SO 430-91  Rozšírenie STL distribučného plynovodu + 3ks pripojovacích plynovodov 

SO 701-00  Preložka VTL plynovodu DN 200 v km 12,644 R7 

 
Zhotoviteľ stavby 

SO 901-00  Úprava plôch pre zariadenie staveniska 

SO 921-00  Prístupová komunikácia k SO 201-00  

SO 922-00  Prístupová komunikácia k SO 202-00  
 
Technické zariadenia a prevádzkové súbory   

 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

PS 431-01  Dispečerské pracovisko zimnej údržby 

PS 431-02  Vstup do areálu SSÚR 

PS 431-03  Technologické vybavenie PB HaZZ 

PS 431-04  ČSPH – Strojná časť 

PS 431-05  ČSPH – Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 431-06  Umývanie vozidiel + ČOV 

PS 431-07  Údržba vozidiel a mechanizmov 

PS 431-08  Dielenské zázemie 

PS 431-09  Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu 

PS 431-10  Náhradný zdroj prúdu – Strojná časť 

PS 431-11  Náhradný zdroj a hlavný rozvádzač – Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 431-12  Údržba vozidiel a mechanizmov – Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 431-13  Skladovanie značiek, hutného materiálu a dreva, garážovanie mechanizmov 

PS 431-14  Sklad plynov, garážovanie mechanizmov 

PS 431-15  Solankové hospodárstvo 

SO 801-01  Informačný systém rýchlostnej cesty - technologická časť 

 
7.2 Dopravno-inžinierske údaje 

Dopravno–inžinierske údaje sú podrobne spracované v prílohe F.01 Dopravno-inžiniersky 
prieskum, ktorá je súčasťou DÚR predmetnej stavby. 
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Súčasné dopravné zaťaženie 

Pre analýzu súčasného stavu boli získavané údaje z nasledujúcich zdrojov: 

1. Celonárodné sčítanie dopravy (CSD). 

2. Profilový dopravný prieskum na vybraných stanovištiach (ASD). 

3. Smerový križovatkový prieskum na vybraných stanovištiach. 

4. Mýtny systém. 

 

Celonárodné sčítanie dopravy (CSD) 

Vývoj intenzít je sledovaný pomocou celonárodného sčítania, ktoré uskutočňuje sčítanie vozidiel 
na území Slovenskej republiky každých 5 rokov. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú výsledky z CSD 
pre vybrané úseky. 

 
Výsledky celoštátneho sčítania dopravy 2015 sú na úrovni údajov z roku 2010. Dôvodom je 

zmena metodiky sčítavania vozidiel. 

Celoštátne sčítanie dopravy v roku 2015 prebehlo v zmysle novej „Metodiky výkonu a 
vyhodnotenia celoštátneho sčítania dopravy 2015“ schválenej MDVRR SR dňa 30.6.2015. V metodike 
sa upravovalo sčítavanie nákladných vozidiel, kde vozidlo + náves, resp. príves bolo považované za 
jedno vozidlo, zatiaľ čo do roku 2015 za dve vozidlá. 

Profilový dopravný prieskum (ASD) 

V rámci dokumentačnej prípravy úseku rýchlostnej cesty R7 Dolný Bar – Nové Zámky v časti DIP 
bol uskutočnený týždenný profilový dopravný prieskum s využitím ASD na vybraných lokalitách za 
účelom kalibrácie dopravného modelu prevedenej dopravy na stavebné úseky R7. 

Realizácia profilového dopravného prieskumu sa uskutočnila na šiestich sčítacích úsekoch na 
cestách I. a II. triedy, ktoré boli lokalizované v širšom okolí mesta Kolárovo, konkrétne na cestách I/63, 
I/64, I/75, II/561 a II/573 za účelom zachytenia dopravno-inžinierskych charakteristík ovplyvnených 
dopravných prúdov. 

 
Samotný výkon profilových ASD meraní prostredníctvom automatického sčítania dopravy 

prebiehal kontinuálne 24 hodín, a to od 14. mája do 20. mája 2019 (7 dní).  

Z hodnôt TPDI, ktoré vyplynuli z realizovaných meraní na jednotlivých profiloch boli na základe 
prepočtových koeficientov vychádzajúcich z metodiky celoštátneho sčítania dopravy 2015 vyjadrené 
hodnoty ročných priemerných intenzít dopravy (RPDI). Z hodnôt RPDI boli následne vyčíslené podiely 
jednotlivých kategórií vozidiel na celkovej hodnote RPDI. 
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Smerový križovatkový prieskum (SKP) 

Účelom smerových križovatkových prieskumov bolo zistiť pohyb a smerovanie dopravných 
prúdov vozidiel v priestore analyzovaných križovatiek. Samotný výkon SKP prebiehal 16. mája 2019 od 
6:00 do 18:00 na všetkých križovatkách súčasne. SKP bol realizovaný prostredníctvom videozáznamu 
použitím 2 ks vizuálnych sond na celkovo 2 križovatkách v meste Kolárovo: 

 Kolárovo 1 – II/573 x III/1455 x MK, 

 Kolárovo 2 – II/563 x II/573. 

Smerový dopravný prieskum (SDP) 

Účelom smerového dopravného prieskumu bolo zistiť pomery tranzitu prechádzajúceho cez 
intravilán mesta Kolárovo. Za týmto účelom boli na vstupoch/výstupoch mesta vytypované lokality pre 
umiestnenie techniky na vykonanie samotného prieskumu. Realizácia smerového dopravného 
prieskumu prebiehala 16. mája 2019 od 6:00 do 18:00 na všetkých stanovištiach súčasne. Prieskum bol 
realizovaný na 4 sčítacích profiloch formou kontinuálneho zaznamenávania dopravného prúdu vozidiel 
prostredníctvom špeciálnych záznamových zariadení na báze laserovej technológie (LTC). 

 
Z vyhodnotenia smerového dopravného prieskumu v meste Kolárovo vyplýva, že podiel tranzitnej 

dopravy v rámci skúmanej oblasti dosahuje hodnoty na úrovni zhruba 55%. 

Najsilnejšie tranzitné vzťahy sú ťah Veľký Meder – Nové Zámky, a to obojsmerne. Silné tranzitné 
ťahy ťah Nové Zámky – Komárno a ťah Šaľa - Komárno. 

Z globálneho hľadiska je možné konštatovať, že každé druhé vozidlo prechádzajúce cez 
Kolárovo tranzituje. Ide o relatívne vysoký podiel, aj napriek tomu, že absolútne hodnoty prejazdov 
vozidiel nie sú vysoké. 

 

Dopravná prognóza 

Dopravná prognóza bola spracovaná pre roky 2026, 2036, 2041 a 2046. 

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené intenzity dopravy na existujúcej cestnej sieti: 
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Kapacitné posúdenie 

 

Posúdenie bolo vykonané pre výhľadové obdobie roky 2026, 2036, 2041 a 2046. 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedené kapacitné posúdenie komunikačnej siete pre nulový stav: 
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Z posúdenia komunikačnej siete vyplýva, že posudzované úseky sú na hranici svojej únosnosti. 
Funkčná úroveň posudzovaných komunikácií reprezentuje však ešte stály dopravný prúd. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené kapacitné posúdenie rýchlostnej cesty R7 v polovičnom 
profile: 

 
Z posúdenia rýchlostnej cesty R7 na polovičný profil vyplýva, že funkčná úroveň posudzovaných 

úsekov rýchlostnej cesty R7 reprezentuje už nie voľný dopravný prúd. 

 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené kapacitné posúdenie rýchlostnej cesty R7 v plnom profile: 

 
Z posúdenia rýchlostnej cesty R7 na plný profil vyplýva, že funkčná úroveň posudzovaných 

úsekov rýchlostnej cesty R7 reprezentuje voľný dopravný prúd. 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedené kapacitné posúdenie komunikačnej siete pre stav s 
realizáciou investície: 

 
Z posúdenia vyplýva, že existujúca cestná sieť bude kapacitne vyhovovať výhľadovému 

dopravnému zaťaženiu pre celé výhľadové obdobie funkčná úroveň posudzovaných úsekov 
reprezentuje stály dopravný prúd. 

Rýchlostná cesta R7 v úseku R7 Zemné – Nové Zámky je prepojená na exitujúcu komunikačnú 
sieť mimoúrovňovou križovatkou Nové Zámky, ktorá sa na cestu I/64 napája dvoma turbookružnými 
križovatkami. 

Kapacitne bolo posúdené výhľadové obdobie rok 2046, čo je 20 rokov po predpokladanom 
uvedení navrhovanej investície do prevádzky. 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedené kapacitné posúdenie MÚK Nové Zámky: 

 
 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedené kapacitné posúdenie turbookružných križovatiek: 
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Z výsledkov posúdenia vyplýva, že križovatky vyhovujú pre výhľadové obdobie rok 2046, kedy 

hodnota stupňa kvality dopravy je B, čo znamená iba čiastočné ovplyvnenie na vjazdoch a čakacia 
doba je krátka. 

Z výsledkov posúdenia vyplýva, že výstavbou rýchlostnej cesty R7 sa zabezpečí plynulosť a 
bezpečnosť cestnej dopravy na dotknutej cestnej sieti. Skvalitnia sa podmienky pre medzinárodnú a 
vnútroštátnu tranzitnú dopravu prepojenia západ - východ a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť 
všetkých účastníkov cestnej premávky. 

 
7.3 Opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a prípadnú kompenzáciu účinkov stavby 
na životné prostredie v priebehu výstavby a počas prevádzky 
 
Ovzdušie a klíma 

Počas výstavby rýchlostnej cesty R7 môže dochádzať k zvyšovaniu koncentrácie plynov v 
ovzduší z exhalátov automobilov a stavebných mechanizmov, ako aj prašnosti v okolí stavby prejazdom 
mechanizmov a manipuláciou s vyťaženým materiálom. Pre zníženie koncentrácie škodlivých látok v 
ovzduší je nutné používať len také mechanizmy, u ktorých emisie spĺňajú limity podľa platných 
legislatívnych predpisov. Prípadnú zvýšenú prašnosť je nutné znížiť (a to hlavne v suchom, letnom 
období) kropením vodou, najmä miesta prejazdu ťažkých stavebných mechanizmov. Vhodnými 
technicko – organizačnými opatreniami počas výstavby je možné obmedziť negatívne pôsobenie vyššie 
spomínaných vplyvov na environmentálne prijateľnú mieru. Intenzitu znečistenia je možné 
minimalizovať opatreniami, ktoré sú charakterizované v prílohe č.3 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. V časti II. Všeobecné technické 
požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania sa požaduje pri činnostiach, pri ktorých môžu 
vznikať prašné emisie využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na 
obmedzenie prašných emisií. 

1) Zariadenia na výrobu, úpravu, dopravu prašných materiálov je potrebné zakapotovať. Ak nemožno 
zabezpečiť prachotesnosť, je potrebné prašnosť v čo najväčšej miere obmedzovať. 

2) Používať strojové a technické vybavenie prispôsobené sypanému materiálu, napríklad uzatváracie 
drapáky. 

3) Pri plnení síl prašnými látkami (napr. cement) je potrebné zachytávať vytláčaný vzduch pomocou 
airbagov alebo ho odvádzať na odprášenie. 

4) Počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nie je prašnosť 
obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu. 

5) Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť 
povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania. 
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6) Pri skladovaní a skládkovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia, ako napríklad  

a) skladovať prašné materiály najmä v silách, 

b) zastrešiť a uzatvoriť sklad prašných materiálov zo všetkých strán, 

c) zakryť povrch skladovaných a skládkovaných prašných materiálov. 

f) udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov. 

Realizované opatrenia musia zabezpečiť nevyhnutnú možnosť manipulácie s materiálom 
s ohľadom na konkrétny technologický proces. 

Všetky tieto opatrenia prispejú ku zníženiu emisií hlavne resuspendovaných častíc z cestnej 
dopravy a veternej erózie. 

Pre zlepšenie podmienok v blízkosti novovybudovanej rýchlostnej cesty a za účelom zníženia 
prašnosti je potrebné a účelné ihneď postupovať v zmysle navrhnutých vegetačných úprav riešených 
v stavebných objektoch SO 051-00, SO 052-00 a SO 053-00. 

 
Hluk 

Počas výstavby je potrebné zabezpečiť vhodnou organizáciou práce minimalizáciu prejazdov 
ťažkých mechanizmov intravilánom a tak eliminovať negatívne účinky hluku, vibrácií, exhalátov a 
prachu. Vylúčiť prácu v nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja v blízkosti sídiel. 

 
Povrchové a podzemné vody 

Podľa hydrogeologickej rajonizácie Slovenska patrí záujmové územie do rajónu Q 072 Kvartér 
Nitry od mesta Nitra po Nové Zámky a bezprostredne susedí s rajónom Q 074 Kvartér medziriečia 
Podunajskej roviny. V širšom okolí skúmanej lokality sa vyskytujú dva typy podzemných vôd. Podzemné 
vody s voľnou, alebo mierne napätou hladinou sa nachádzajú pod sprašovými hlinami v rôznych 
hĺbkach od 2 do 20 m pod terénom. Ich hydrogeologický charakter je závislý predovšetkým od 
granulometrického zloženia hornín, hrúbky kolektora a jeho pozície voči povrchovému toku. Režim 
týchto podzemných vôd sa riadi zmenami prietokov v povrchových recipientoch. Na doplňovaní 
podzemných vôd sa podieľajú obidva toky (Váh, Nitra) a taktiež zrážkové vody. Priepustnosť je 
pomerne dobrá, rádovo je koeficient filtrácie 10-4 – 11 10-3 m.s-1 . Tieto vody sa po chemickej a 
bakteriologickej stránke nehodia na pitné účely. Druhým typom sú podzemné vody hlbších horizontov 
viazané na vrchnoneogénne súvrstvia, kde ich akumulačným prostredím sú piesky alebo drobné štrky 
panónu a pontu, resp. dáku. Tieto vody označované ako artézske sú zdrojom pitnej vody. V oblasti 
Nových Zámkov sa artézske horizonty do hĺbky 150- 180 m prejavujú ako artézsky negatívne. Hlbšie 
horizonty sú prevažnej väčšine artézsky pozitívne.  

Podzemná voda v blízkom a širšom okolí záujmovej oblasti má pestré chemické zloženie. Podľa 
Palmerovej klasifikácie, doplnenej S. Gazdom (1971) sa tu stretávame so širokou škálou typov 
chemizmov podzemných vôd. Nachádzajú sa tu podzemné vody výrazného až nevýrazného 
kalciummagnézium-bikarbonátového základného typu chemizmu. Ojedinele až základného kalcium-
sulfátového typu chemizmu. Pomerne dosť častým je tu prechodný kalcium resp. kalcium-magnézium-
bikarbonátosulfátový typ chemizmu. Celková mineralizácia sa pohybuje v pomerne širokom rozpätí od 
428,00 do 1 873,52 mg.l-1 . Jedná sa o vody slabo kyslé až slabo alkalické (pH = 6,70 až 7,50), veľmi 
tvrdé (celková tvrdosť = viac ako 10,72 mmol.z.l-1 ) a vo väčšine prípadov silne mineralizované (M = 
nad 1 000 mg.l-1), ojedinele stredne mineralizované (M = 250 až 500 mg.l-1 ). Teplota vody sa pohybuje 
v rozmedzí od 10,0 do 13,0°C. v rámci pozorovacej siete SHMÚ na sledovanie kvality podzemných vôd 
národného monitorovacieho programu spadá širšie záujmové územie do sledovanej oblasti „Riečne 
náplavy Nitry od Prievidze po Nové Zámky“. 

Z hydrologického hľadiska predmetné územie patrí do povodia rieky Nitra, číslo hydrologického 
poradia je 1-4-21-14-003-01 (Nitra od Žitavy a Malej Nitry po ústie do Váhu a Váh od Nitry po Malý 
Dunaj). Povodie rieky predstavuje plochu 3167,90 km2.  

Projektovaná rýchlostná cesta križuje v km 0,448  rieku Váh v šírke cca 176 m, v km 3,605 
Želiarsky kanál v šírke cca 9,5 m, v km 4,884 Komočský kanál v šírke cca 25 m, v km 7,528 
Palárikovský potok v šírke 11,3 m, v km 8,634  a km 8,879 dva bezmenné odvodňovací potoky 
v šírkach 6,0 a 6,3 m a v km 9,590 Dlhý kanál v šírke 44 m. 

Trasa rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky je navrhovaná v útvare podzemných vôd 
SK1000500P. 

Údaje o narazených a ustálených hladinách podzemnej vody sú podrobne uvedené v časti F.2 
Inžinierskogeologický prieskum. 
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Pôda 

Pred začatím výstavby sa na plochách trvalého záberu musí vykonať skrývka humusového 
horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej účelné a hospodárne využitie. Tým sa rozumie jej 
zhrnutie, odvoz a rozhrnutie na iné poľnohospodárske pozemky zodpovedajúcej kvality, zúrodnenie 
menej úrodných poľnohospodárskych pôd a jej použitie na výrobu kompostu alebo záhradnej pôdy. V 
prípade, že sa skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (HHPP) bude nejaký čas 
deponovať, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ochranu pred znehodnotením a následné rozprestretie na 
vopred určené pozemky podľa bilancie skrývky HHPP. Predpokladá sa, že skrývka HHPP bude využitá 
pri ďalších stavebných prácach. Potrebné je šetrné zaobchádzanie s kultúrnou humóznou vrstvou tak, 
aby nedochádzalo k jej odnosu a znehodnocovaniu. 

V súvislosti so skládkovaním humusového horizontu pôd treba upozorniť na povinnosť investora 
zabezpečiť správne ošetrovanie deponovanej pôdy a to najmä z toho dôvodu, že zvyčajne sa v projekte 
počíta so spätným využitím pôdy na zahumusovanie svahov a následné vegetačné úpravy. Ošetrovanie 
zeminy na skládke pozostáva z ošetrovania proti šíreniu burín, z prevrstvovania a z prípadného 
prevápnenia, tieto úkony je potrebné vykonať na skládke mimo chránené územia a až takto pripravenú 
zeminu, zbavenú semien expanzívnych a aj inváznych rastlín doviezť na plochy určené na 
zahumusovanie. Ošetrovanie už navozenej zeminy nemá taký účinok ako riadne ošetrovanie na 
depónii. Využitie ošetrovanej zeminy z depónie je zároveň účinným opatrením proti priamemu 
zavlečeniu expanzívnych a inváznych rastlín do územia s citlivými biotopmi. 

Počas výstavby sa opatrenia musia sústrediť na elimináciu alebo aspoň na zmiernenie vplyvov 
spojených s vlastnou stavbou: 

- počas stavby minimalizovať dĺžku otvorenia výkopových rigolov, aby nedochádzalo 
k vyplavovaniu a odnosu jemných častíc zrážkami, resp. vetrom, 

- v prípade intoxikácie pôdy je potrebné ju dočasne vyradiť z poľnohospodárskeho využívania a 
realizovať biologickú rekultiváciu, 

- po skončení výstavby je nevyhnutné rekultivovať dočasné staveniskové komunikácie a ostatné 
plochy dočasných záberov (napr. dočasné depónia) na ktorých je potrebné vykonať dôslednú 
rekultiváciu pôdy a obnovenie pôvodného vegetačného krytu. 

Účinným opatrením proti erózii pôdy na novovybudovaných svahoch komunikácie sú vegetačné 
úpravy – zatrávnenie a výsadba vhodnej vegetácie. Vhodný vegetačný kryt v bezprostrednej blízkosti 
komunikácie zachytí väčšinu aj havarijného úniku škodlivých látok. 

 
Biota 

Vo vzťahu k biote sa opatrenia musia sústrediť hlavne na etapu výstavby, keďže väčšina z 
požadovaných opatrení v rámci ZS MŽP SR je súčasťou návrhu stavby v DÚR: 

- minimalizáciu rozsahu nevyhnutného výrubu drevín, 

- minimalizáciu zásahu do brehových porastov dotknutých vodných tokov, 

- ochranu drevín v blízkosti stavby pred možným mechanickým poškodením (v súlade s STN 83 7010) 

- uskutočnenie výrubov drevín prednostne v mimovegetačnom a mimohniezdnom období, 

- na využívanie zeminy na zahumusovanie svahov len z ošetrovaných skládok, s cieľom zamedzenia 
šírenia inváznych a expanzívnych rastlín zo semien obsiahnutých v zemine, 

- výsadbu drevín z pôvodných domácich drevín a z miestnych sadovníckych zariadení a škôlok, 

- výstavbu objektov stavby, ktoré zabezpečia bezkolíznu priechodnosť krajiny – mostné objekty 
vhodných parametrov pre migráciu zveri a dostatočne veľkých priepustov – je splnené návrhom 
stavby R7. 

V rámci predkladanej projektovej dokumentácie stavby sú opatrenia, formulované v ZS MŽP SR, 
popísané v časti F.13 Návrh opatrení podľa ZS MŽP SR. 
 
Kompenzačné opatrenia 

V rámci prípravy územia na stavbu rýchlostnej cesty R7 v úseku Dolný Bar - Zemné dôjde k 
výrubu veľkého množstva drevín, rastúcich mimo les (plochy mimo lesné pozemky), na ktoré sa 
vzťahujú ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny (Tretia hlava, Práva a povinnosti pri ochrane 
drevín, § 46-49). Na výrub dreviny rastúcej mimo les sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.  

Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, §48 
orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil náhradnú 
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výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa, uprednostňuje pri tom 
geograficky pôvodné a tradičné druhy. Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody 
uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny (§ 95). Finančná náhrada je príjmom 
obce, na území ktorej sa výrub uskutočňuje; obec je povinná tieto príjmy výlučne použiť na úhradu 
nákladov spojených s (podľa zákona 240/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). Orgán ochrany prírody v rozhodnutí o súhlase 
s výrubom drevín rastúcich mimo les rozhodne o spôsobe náhradnej výsadby, resp. o výške finančnej 
náhrady za likvidované dreviny. 

Náhradnú výsadbu a starostlivosť o náhradnú drevinu na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve 
žiadateľa o výrub dreviny, možno uložiť len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka dotknutého 
pozemku. Obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom 
územnom obvode.  

 
Archeologické náleziská 

V rámci trasy rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky boli na základe archeologického 
potenciálu vyčlenené nasledujúce územia, ktoré sú na základe dostupných prameňov považované za 
archeologické lokality: 

1. Katastrálne územie: Palárikovo 
Staničenie: km 7,7 - 10 
Popis:  poloha Šopy s nálezmi z obdobia doby bronzovej, laténskej a doby rímskej.  
poloha Čontoška s nálezmi z doby rímskej.  

2. Katastrálne územie: Nové Zámky 
Staničenie: km 10,7 – 12,7 
Popis: trasa rýchlostnej cesty prechádza okolo evidovanej archeologickej lokality v miestnej 
časti Horný Jur, kde sú evidované nálezy z obdobia stredoveku. Trasa rýchlostnej cesty 
prechádza v km 10,7 – 12,7 miernu terénnu vlnu v polohe Horný Piritov, ktorá mohla tvoriť 
ideálny priestor pre osídlenie v minulosti. 

 

Podstatná časť archeologického výskumu vyvolaného stavebnou činnosťou pozostáva 
z odborného sledovania prebiehajúcich zemných prác, ich dokumentovania a z vyhľadávania 
hnuteľných archeologických nálezov nachádzajúcich sa vo vrstve ornice a v tzv. podorničí. Výskyt 
hnuteľných archeologických nálezov je indikátorom existencie archeologického náleziska v danej 
polohe. Pri odstraňovaní tzv. podorničia sú indikátorom existencie náleziska aj vizuálne sledovateľné 
nehnuteľné archeologické nálezy. 

Výskum, resp. dohľad nad výkopovými prácami je potrebné realizovať už v priebehu preloženia 
inžinierskych sietí (plynovod, telekomunikačné siete a iné), ktoré majú byť na základe projektovej 
dokumentácie vykonané v predstihu pred začatím stavebných prác rýchlostnej komunikácie. Sledovanie 
týchto aktivít umožní prvé overenie prítomnosti archeologických štruktúr ako aj ich koncentráciu na 
trase stavby. 
Výskumné práce budú realizované v nasledujúcich etapách: 

1. Predstihový archeologický výskum 1 etapa 

- lokalizácia archeologických hnuteľných nálezov pomocou povrchovej prospekcie v rámci trasy 
plánovaných terénnych úprav a stavebných aktivít 

2. Predstihový archeologický výskum 2 etapa 

- na základe výsledkov prvej etapy bude realizovaný sondážny výskum za účelom overenia 
prítomnosti nehnuteľných archeologických nálezov 

- sondážny prieskum v rámci vopred pripravenej siete rešpektujúcej, tak výsledky povrchovej 
prospekcie, ako aj priebeh stavebnej plochy 

- rozmery sond maximálne 2-3 x 15-20 m v minimálne 50 metrovom intervale v línii stavebnej plochy. 

3. Záchranný archeologický výskum 1 etapa 

- Plošný archeologický výskum na lokalitách, ktoré boli potvrdené v priebehu predstihového 
archeologického výskumu 1 a 2 etapy. 

4. Záchranný archeologický výskum 2 etapa 

- Dohľad nad zemnými a výkopovými prácami na úsekoch, ktoré budú predmetom stavebného zámeru 
R7 Zemné – Nové Zámky. 
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Odpady 

Pri výstavbe rýchlostnej cesty R7 budú vznikať stavebné odpady. Tieto sú v súlade so zákonom 
NR SR č.79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§77) definované ako 
odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác 
vykonávaných pri údržbe stavieb (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo 
odstraňovaní (demolácii) stavieb. Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, 
rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie 
na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 14 zákona. 

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane 
dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj 
konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa. Realizátor stavby ako pôvodca a držiteľ stavebného 
odpadu, je povinný stavebné odpady pri svojej činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri 
výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Odpady, ktoré vzniknú výstavbou komunikácie budú 
zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

Nakladanie s odpadmi počas výstavby, aj počas prevádzky bude riadené v zmysle stratégie a 
koncepcie odpadového hospodárstva SR a podľa platných právnych predpisov pre odpadové 
hospodárstvo. Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe sú: 

- predchádzanie vzniku odpadov, 
- materiálové a energetické zhodnotenie odpadov, 
- environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov. 

Predchádzať vzniku odpadov je v tomto prípade možné dobrou organizáciou práce, dôslednou 
separáciou odpadov od vyťaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku havarijných situácií, 
najmä počas výstavby. 

Materiálové zhodnotenie odpadov prichádza do úvahy pre prípad odpadového betónu, 
železobetónu a asfaltu z demolácií objektov, spevnených plôch a ciest. Recyklácia týchto druhov 
odpadu je možná priamo na mieste (mobilné recyklačné jednotky), resp. na stavebnom dvore. 
Recyklované materiály by sa mali prednostne využiť priamo pri výstavbe jednotlivých objektov 
rýchlostnej cesty R7. Zmesový komunálny odpad by mala odvážať a zneškodňovať separovaním firma, 
ktorá sa zaoberá takouto činnosťou v rámci dotknutého územia. Energetické zhodnotenie odpadov je 
možné, napr. pre odpadové oleje, ich množstvo však nebude významné. 

Environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov zabezpečí počas výstavby dodávateľ 
stavebných prác a počas prevádzky prevádzkovateľ stavby uzatvorením zmluvných vzťahov s 
právnickými alebo fyzickými osobami oprávnenými vykonávať požadovaný druh činnosti. 

Odpad, ktorý vznikne pri realizácii rýchlostnej cesty R7, bude odvezený na určenú skládku. 
Nebezpečné odpady budú likvidované špecializovanou firmou s oprávnením na likvidáciu takýchto 
odpadov. Pri samostatnej prevádzke rýchlostnej cesty R7 budú vznikať odpady, ktoré budú riešené 
správcom rýchlostnej cesty (NDS). Prevádzkovateľ R7 bude povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadov 
počas jej prevádzky podľa schváleného odpadového programu, ktorý bude odsúhlasený v ďalších 
stupňoch projektovej dokumentácie. 
 
7.4 Vplyv ochrany prírody a krajiny na návrh stavby 

Problematika je podrobne opísaná v časti K. Vplyv stavby na životné prostredie. 

 
7.5 Hlukové a emisné účinky prevádzky 

Podstatným vstupom pre výpočet hlukovej záťaže z predmetnej stavby ako aj pre výpočet 
znečisťujúcich látok sú dopravnoinžinierske charakteristiky. Pre potreby návrhu protihlukových opatrení 
je smerodajné výhľadové obdobie 10 rokov po plánovanom spustení rýchlostnej cesty do prevádzky, čo 
je v tomto prípade rok 2036. 

V riešenom projekte stavby rýchlostnej cesty R7 sa podľa priebehu izofón hluku predpokladá 
prekračovanie hluku v niekoľkých lokalitách, preto navrhujeme protihlukové steny podľa tabuľky. 
Protihlukové steny by mali byť kategórie B3 vzduchovej nepriezvučnosti (DLR > 24 dB), v prípade 
pohltivých stien aj kategórie A3 zvukovej pohltivosti (DLɑ od 8 do 11 dB) ak nie je uvedené inak. 
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V km 7,480 – 9,480 je na základe záverečného stanoviska MŽP navrhovaná multifunkčná bariéra 

na ochranu proti hluku a proti oslneniu. Táto by mala byť nepriehľadná a je odhadovaná* vo výške 2 m 
a dĺžke 2000 m.  

*sprarametrizované požiadavky pre protihlukovú stenu na ochranu zvery neboli zadefinované  

V miestach protihlukových opatrení je vhodné na mostných objektoch navrhnúť tzv. tiché mostné 
závery. Spolu je navrhovaných 2 815 m protihlukových stien.  

V miestach, kde nie je možné vybudovať protihlukovú stenu alebo, kde je to vzhľadom na typ 
zástavby neefektívne je potrebné preveriť stav dotknutých fasád daných objektov a riešiť sekundárne 
fasádne opatrenia na budovách. 

V exhalačnej štúdii pre dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby rýchlostnej cesty R7                  
v úseku Zemné – Nové Zámky bol zisťovaný príspevok riešenej infraštruktúry na kvalitu ovzdušia              
v dotknutom území.  

Z výpočtov vyplýva, že obyvatelia okolitých obcí nebudú ovplyvňovaní nadlimitnými množstvami 
škodlivín z dopravy po riešenej infraštruktúre.  

V čase spracovania štúdie neboli zistené žiadne zámery, ktoré by ovplyvnili uvedenú predikciu 
škodlivín. Prípustné ročné koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší produkovaných na riešenej 
komunikačnej sieti nie sú vo vzťahu k obydliam a k priľahlému životnému prostrediu prekračované a sú 
hlboko pod platnými hygienickými limitmi. Znečistenie ovzdušia vplyvom cestnej dopravy pri daných 
predpokladaných intenzitách nebude predstavovať zdravotné riziko.  

V zmysle uvedeného je možné konštatovať, že vedenie trasy rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové 
Zámky bude spĺňať imisné limity v zmysle platnej legislatívy a nie je potrebný návrh opatrení. 

V procese výstavby sa pri líniových stavbách predpokladá zvýšené množstvo prachových častíc 
zo staveniska a z prístupových komunikácií a ich ďalší prenos vplyvom vírenia vzduchu. Bude potrebné 
udržiavať prístupové komunikácie a všetky cesty, ktoré budú slúžiť pre staveniskovú dopravu,                       
v bezprašnom stave a staveniskovú dopravu organizovať najmä v blízkosti obytných oblastí tak, aby čo 
najmenej dochádzalo ku zvýšenej koncentrácii tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší, presahujúcich 
povolené limity.  

Zhotoviteľ stavby musí postupovať podľa bezpečnostných štandardov, plánu organizácie 
výstavby a príslušných predpisov aby dôsledne pristupoval k obmedzeniu prašnosti. (v rozsahu 
manipulačných plôch ide najmä o vlhčenie, čistenie, kropenie..). Podrobnosti sú charakterizované             
v prílohe č.3 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
ovzduší. V časti II. Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania sa 
požaduje pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie využiť technicky dostupné prostriedky 
s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. 

 
7.6 Hľadiská civilnej a požiarnej ochrany 

V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                    
č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 
podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov stavba Rýchlostná cesta R7 Zemné 
– Nové Zámky nemá navrhnuté prvky civilnej ochrany ani prvky na protipožiarne zabezpečenie stavby. 

Realizácia komunikácie zlepší prejazdnosť a dostupnosť okolitého územia, priaznivo ovplyvní 
pohyb osôb a dopravných prostriedkov pri zabezpečovaní civilnej ochrany. Zároveň sa vytvoria 
podmienky na rýchlejší presun vozidiel záchrannej služby, hasičov, polície a vozidiel údržby ciest. 
 

8. Podmieňujúce predpoklady 

8.1  Obmedzenie cestnej premávky 

Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnúť dopravné trasy tak, aby 
minimalizoval vplyv dopravy na obyvateľov. 
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Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému ciest I. a II., miestnych komunikácií, 
jestvujúcich poľných a účelových ciest.  

Ako hlavné prístupové tepny do oblasti staveniska vytýčeného trvalým resp. dočasným záberom 
stavby budú využívané cesty I/64, I/75 a II/573, z ktorých bude možný priamy prístup, resp. prístup na 
existujúcu sieť obslužných a poľných ciest ako aj navrhovaných dočasných prístupových komunikácií. 

V priebehu výstavby bude obmedzenie dopravy v podobe zvýšeného dopravného zaťaženia na 
ceste I/64, I/75 a II/573. 

Základnou prioritou v organizácii dopravy je zachovanie plynulosti a bezpečnosti terajšej 
individuálnej a hromadnej dopravy a zabezpečenie terajšej obsluhy územia. To sa docieli 
koordinovaným postupom stavebných prác najmä mostov, odvodnenia, úprav tokov a prekopávok 
inžinierskych sietí cez verejné komunikácie s budovaním telesa a koordináciou s budovaním telesa 
rýchlostnej cesty a koordináciou obchádzok komunikácií. 

Terajší dopravný systém individuálnej a hromadnej dopravy zostane počas výstavby v zásade 
nezmenený s výnimkou dopravno-technických opatrení na zaistenie bezpečnosti verejnej dopravy 
počas výstavby na dotknutej cestnej sieti. 

Pred zahájením a po ukončení stavby sa vykoná obhliadka použitých trás za účelom zistenia 
miery stavu povrchu vozoviek aj za účasti vlastníka resp. správcu dotknutých ciest (I/64, I/75 -  SSC IV 
Bratislava a II/573 – Nitriansky samosprávny kraj)  

             . 
8.2.  Preložky inžinierskych sietí a vodných tokov – členenie podľa príslušných správcov 

V priestore navrhovanej stavby sa v súčasnosti nachádzajú inžinierske siete, vedenia a iné 
zariadenia, ktoré sú umiestnené v dotknutom úseku rýchlostnej cesty R7 a súvisiacich ciest. V dotyku           
s predmetnou stavbou je potrebné riešiť aj vyvolané investície inžinierskych sietí. 

Základné riešenie týchto stavebných objektov aj vyvolaných investícií a ich rozsah je popísaný 
v bode 7.1 a 9.4 tejto správy. 
8.3.  Ďalšie opatrenia na uvoľnenie staveniska 

 V rámci predmetnej stavby neprichádza k demoláciám žiadnych objektov. 

 
8.4.  Preložky súvisiacich ciest 

Z dôvodu navrhovaného umiestnenia rýchlostnej cesty R7, MÚK Zemné, mostných objektov 
a potreby zabezpečenia prístupu na priľahlé, stavbou rozdelené pozemky, sú potrebné nasledovné 
vyvolané investície preložiek: 

SO 111-00  Preložka cesty I/75 v km 12,809 R7 

SO 112-00  Úprava a rozšírenie cesty I/64 v MÚK Nové Zámky 

SO 121-00  Preložka poľnej cesty v km 0,772 R7 

SO 122-00  Preložka poľnej cesty v km 0,772 - 1,030 R7 vľavo 

SO 123-00  Preložka asfaltovej cesty v km 4,850 R7 

SO 124-00  Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vpravo 

SO 125-00  Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vľavo 

SO 126-00  Preložka poľnej cesty v km 7,540 R7 

Riešenie týchto stavebných objektov je popísané v bode 9.4 tejto správy. 
 
8.5.  Ochrana vodných nádrží a vodných tokov 

Počas výstavby rýchlostnej cesty R7 

− zariadenie staveniska, skládky stavebného odpadu nesituovať v inundačnom území, v blízkosti 
vodných tokov, v tesnej blízkosti melioračných kanálov, ani v miestach výskytu priepustnejších 
hornín blízko povrchu terénu, 

− dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými produktmi a pravidelne kontrolovať 
technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedochádzalo k únikom 
ropných produktov do horninového prostredia, uprednostniť ekologické mazacie oleje bez obsahu 
zlúčenín chlóru, 

− technicko-organizačnými opatreniami zabezpečiť predchádzanie havarijným situáciám a kontaminácii 
vôd – presné zameranie trasy podzemných rozvodov produktovodov a pod., vybudovať spevnené 
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plochy, vodotesné vane a nádrže, dostatočné množstvo sorpčných materiálov a náradia na likvidáciu 
prípadného úniku znečisťujúcich látok, 

− kontrolovať dodržiavanie technologickej, pracovnej disciplíny a dbať, aby nedochádzalo k nežiadúcim 
únikom pohonných i stavebných hmôt, 

− v prípadoch havarijného znečistenia horninového prostredia ropnými látkami je potrebné postupovať 
podľa havarijného plánu a pokynov SIŽP inšpektorátu vôd, 

− odpadové vody z výroby betónu, zo skládok stavebných materiálov a iných hmôt, z čistenia 
dopravných prostriedkov a mechanizmov (prípadne z ich opráv), ako aj iné odpadové látky možno 
vypúšťať do recipientov až po ich odsedimentovaní a odolejovaní tak, aby sa neprekročili limitné 
koncentrácie stanovené príslušnými predpismi a na základe súhlasu správcu vodných tokov, 

− splaškové vody zo sociálnych a hygienických zariadení je potrebné akumulovať vo vodotesných 
žumpách a vyvážať na príslušnú ČOV, 

− dopravným značením organizovať dopravu materiálu a pohyb mechanizmov tak, aby negatívny vplyv 
na okolité územie bol čo najmenší, 

− dôležité je používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám, žiadna 
látka, odpad alebo vedľajší produkt použitej technológie nesmie prekročiť koncentrácie prevyšujúce 
platné normy a nariadenie vlády, 

− zemné práce uskutočňovať v klimaticky priaznivom suchom období, využiť tiež obdobie nízkych 
vodných stavov, aby nedochádzalo ku kontaminácii povrchovej a podzemnej vody, 

− pred a počas výstavby budú podľa záverečného stanoviska MŽP SR prebiehať monitoringy zložiek 
životného prostredia podľa vypracovaného projektu monitorovania. 

Počas prevádzky cesty R7 

− Dodržiavať všeobecné opatrenia na ochranu vôd v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov pri prevádzke, údržbe, rekonštrukcii cesty, pri zimnej údržbe v chránených oblastiach 
prírody a krajiny využiť mechanické odstraňovanie snehovej pokrývky, vylúčiť zimný posyp povrchu 
vozovky soľou a použiť iný inertný materiál, 

− Udržovať funkčný stav vsakovacích priekop, rigolov, vsakovaco-sedimentačných jazierok 
(zatrávňovanie, kosenie, zavlažovanie, výsadba vodomilných rastlín a rastlín s overenými sorpčnými 
vlastnosťami), výmena filtračných a sorpčných vrstiev a zneškodnenie odpadu odporučeným 
spôsobom, 

− Pri ničení škodcov, buriny, chorôb rastlín dodržať postup vhodný a povolený príslušnými orgánmi 

 
8.6.  Napojenie na doterajšie technické vybavenie územia, bilancia požiadaviek a možností: 

V úseku výstavby rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky bude vybudovaný informačný 
systém rýchlostnej cesty, ktorého hlavnou činnosťou bude monitorovať dopravnú a meteorologickú 
situáciu na predmetnom úseku rýchlostnej cesty vrátane jeho príjazdových komunikácií a výsledky 
vyhodnocovať v novovybudovanom dispečerskom pracovisku zimnej údržby v novom SSÚR Nové 
Zámky. ISRC je podrobne popísaný v kapitole 9.4 pri SO 801-00  Informačný systém rýchlostnej cesty. 

 
8.7 Koordinácia so zámermi iných stavebníkov na predmetnom území 

Podľa dostupných údajov, ktoré poskytli dotknuté obce, sa v riešenom území predmetnej stavby v 
súčasnej dobe nepripravujú žiadne ďalšie stavby. Koordinácia so zámermi iných stavebníkov by mala 
byť zabezpečená územnými plánmi dotknutých obcí a v rámci územného a stavebného konania. 

 

9. Technické a organizačné riešenie stavby 
9.1 Zoznam objektov 
 

Rekultivácie a vegetačné úpravy 

SO 031-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Neded 

SO 032-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Zemné 

SO 033-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Palárikovo 

SO 034-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Nové Zámky 

SO 035-00  Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Bánov 



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    42 

SO 051-00  Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 

SO 052-00  Vegetačné úpravy v križovatke Nové Zámky 

SO 053-00 Vegetačné úpravy na preložke cesty I/75 

 

Cestné objekty 

SO 101-00  Rýchlostná cesta R7 Zemné- Nové Zámky 

SO 102-00  Križovatka Nové Zámky 

SO 111-00  Preložka cesty I/75 v km 12,809 R7 

SO 112-00  Úprava a rozšírenie cesty I/64 v MÚK Nové Zámky 

SO 121-00  Preložka poľnej cesty v km 0,772 R7 

SO 122-00  Preložka poľnej cesty v km 0,772 - 1,030 R7 vľavo 

SO 123-00  Preložka asfaltovej cesty v km 4,850 R7 

SO 124-00  Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vpravo 

SO 125-00  Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vľavo 

SO 126-00  Preložka poľnej cesty v km 7,540 R7 

SO 181-00  Prístupy na parcely v k.ú Zemné 

SO 182-00  Prístupy na parcely v k.ú Palárikovo 

SO 183-00  Prístupy na parcely v k.ú Nové Zámky 

 

Mostné objekty 

SO 201-00  Most na  R7 v km 0,063 nad cestou II/573  

SO 202-00  Most na R7 v km 0,448 nad riekou Váh  

SO 203-00  Most na R7 v km 1,825 nad poľnou cestou  

SO 204-00  Most na R7 v km 3,603 nad Želiarskym kanálom  

SO 205-00  Most na R7 v km 4,884 nad preložkou poľnej cesty a Komočským kanálom  

SO 206-00  Most na R7 v km 7,080 nad poľnou cestou  

SO 207-00  Most na R7 v km 7,800 nad Palárikovským potokom a biokoridorom 

SO 208-00  Most na R7 v km 8,634 nad odvodňovacím kanálom  

SO 209-00  Most na R7 v km 8,879 nad odvodňovacím kanálom 

SO 210-00  Most na R7 v km 9,590 nad Dlhým kanálom 

SO 211-00  Most na R7 v km 11,995 nad traťou ŽSR Devínska Nová Ves - Štúrovo v žkm 139,978 

SO 212-00  Most na ceste I/75 v km 12,809 nad R7 

 

Oplotenie, PHS, úpravy tokov 

SO 301-00  Oplotenie rýchlostnej cesty R7 

SO 321-00  Protihluková stena v km 7,480 - 9,480 vľavo 

SO 322-00  Protihluková stena v km 9,480 - 11,350 vľavo 

SO 323-00  Protihluková stena v km 11,825 - 12,770 vpravo 

SO 351-00  Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vpravo 

SO 352-00  Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vľavo 

SO 371-00  Preložka prítoku Želiarskeho kanála v km kanála v km 3,600 

SO 372-00  Preložka Palárikovského kanála v km 4,800 

SO 373-00  Úprava odvodňovacieho kanála v km 7,850 

 

Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty 

SO 430-01  Terénne úpravy 

SO 430-11  Komunikácie a spevnené plochy SSÚR 

SO 430-12  Komunikácie a spevnené plochy DOPZ 
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SO 430-13  Komunikácie a spevnené plochy HaZZ 

SO 430-21  Sadovnícke úpravy SSÚR 

SO 430-22  Sadovnícke úpravy DOPZ 

SO 430-23  Sadovnícke úpravy HaZZ 

SO 430-31  Prevádzková budova SSÚR 

SO 430-32  Prevádzková budova DOPZ 

SO 430-33  Prevádzková budova HaZZ 

SO 430-34  Prístrešok pre havarované vozidlá DOPZ 

SO 430-35  Udržovňa vozidiel a mechanizmov 

SO 430-36  ČSPH 

SO 430-37  Prístrešky 

SO 430-38  Sklad značiek a prístrešky 

SO 430-39  Silá na skladovanie soli 

SO 430-40  Príprava soľanky 

SO 430-41  Garáže pre sypače 

SO 430-42  Garáže pre vozidlá a mechanizmy 

SO 430-43  Sklad posypového materiálu 

SO 430-44  Odpadové hospodárstvo 

SO 430-45  Prístrešok pre komunálny odpad 

SO 430-46  Šrotovisko 

SO 430-47  Oplotenie (SSÚR, DOPZ, HaZZ) 

SO 430-48  Vstupný portál 

SO 430-49  Umývacia plocha 

SO 430-51  Verejný vodovod pre SSÚR 

SO 430-52  Vodovodná prípojka pre SSÚR  

SO 430-53  Vodovodná prípojka pre DOPZ 

SO 430-54  Vodovodná prípojka pre HaZZ 

SO 430-55  Vnútroareálový požiarny vodovod 

SO 430-60  Vonkajšia kanalizácia splašková SSÚR  

SO 430-61  Vonkajšia kanalizácia splašková DOPZ 

SO 430-62  Vonkajšia kanalizácia splašková HaZZ 

SO 430-63  Vonkajšia kanalizácia dažďová + ORL + vsakovacia nádrž 

SO 430-64  Vonkajšia kanalizácia dažďová DOPZ 

SO 430-65  Vonkajšia kanalizácia dažďová HaZZ 

SO 430-66  ČOV 

SO 430-71  Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN 

SO 430-72  Trafostanica pre stredisko SSÚR 

SO 430-73  VN-22Kv prípojka pre SSÚR 

SO 430-74  Káblová prípojka SSÚR 

SO 430-75  Káblová prípojka DOPZ 

SO 430-76  Káblová prípojka HaZZ 

SO 430-77  Telefónna prípojka  

SO 430-78  Vonkajšie slaboprúdové rozvody NN 

SO 430-79  Zabezpečovací systém 

SO 430-80  Vonkajšie osvetlenie 

SO 430-81  Vonkajšie rozvody EPS 

SO 430-91 STL Vnútroareálový rozvod plynu SSÚR 

SO 430-92  Plynová prípojka pre stredisko 



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    44 

SO 430-93  Odberné plynové  a meracie zariadenia spotreby plynu 

SO 430-94  Plynovod prípojka pre DOPZ 

SO 430-95  Plynovod prípojka pre HaZZ 

SO 430-96  HaZZ, Meracie zariadenie spotreby plynu 

SO 430-97  HaZZ, Vnútroareálový rozvod plynu 

PS 431-01  Dispečerské pracovisko zimnej údržby 

PS 431-02  Vstup do areálu SSÚR 

PS 431-03  Technologické vybavenie PB HaZZ 

PS 431-04  ČSPH – Strojná časť 

PS 431-05  ČSPH – Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 431-06  Umývanie vozidiel + ČOV 

PS 431-07  Údržba vozidiel a mechanizmov 

PS 431-08  Dielenské zázemie 

PS 431-09  Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu 

PS 431-10  Náhradný zdroj prúdu – Strojná časť 

PS 431-11  Náhradný zdroj a hlavný rozvádzač – Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 431-12  Údržba vozidiel a mechanizmov – Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

PS 431-13  Skladovanie značiek, hutného materiálu a dreva, garážovanie mechanizmov 

PS 431-14  Sklad plynov, garážovanie mechanizmov 

PS 431-15  Solankové hospodárstvo 

 

Kanalizácie a vodovody 

SO 501-00  Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 

SO 511-00  Úprava kanalizácie v km 9,627 R7 

SO 521-00  Preložka vodovodu DN 150 v km 4,580 R7 

SO 522-00  Úprava vodovodu DN 800 v križovatke Nové Zámky 

 

Objekty elektrických vedení VN, NN 

SO 601-00  Preložka VVN 2x110 kV vzdušného vedenia l.č. 8865/8868 v  km 3,924   

SO 602-00  Preložka  VVN 1x110 kV vzdušného vedenia l.č. 8772 v km 12,627                 

SO 611-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 322 v km 1,780 R7 

SO 612-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 205 v km 7,155 R7 

SO 613-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 205 v km 7,560 R7 

SO 614-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 220 v km 7,960 R7 

SO 615-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 220 v km 12,844 R7 

SO 616-00  Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 245 v km 14,370 R7 

SO 617-00  Kiosk. transformačná stanica pre ISRC 

SO 618-00  Kiosk. transformačná stanica pre ISRC 

SO 641-00  Káblové vedenie VN 22kV pre TS ISRC 

SO 642-00   Káblové vedenie VN 22kV pre TS ISRC 

SO 643-00  Káblové vedenie VN 22kV pre TS SSUR a ISRC 

SO 651-00  Ochrana 6 kV kábla na trati Galanta - Nové Zámky v žkm 140,00 

SO 652-00  Ochrana DOK na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00  

SO 653-00  Ochrana DK na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00 

SO 654-00  Dočasná úprava trakčného vedenia na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00 

SO 655-00  Definitívna úprava trakčného vedenia na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00 

SO 656-00  Úprava TZZ na trati Palárikovo - Nové Zámky 
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Oznamovacie vedenia 

SO 661-00  Stranová preložka optických káblov a zariadení ST, a.s. v km 9,550  

SO 663-00  Preložka optických káblov a zariadení ST, a.s. v km 14,400 

SO 665-00  Telekomunikačná prípojka  ST, a.s. pre SÚR v km 14,400 

SO 662-00  Ochrana optických káblov a zariadení ORANGE, a.s. v km 12,837 

SO 664-00  Preložka optických káblov a zariadení ORANGE, a.s. v km 14,400 

SO 666-00  Telekomunikačná prípojka  ORANGE, a.s. pre SÚR v km 14,400 

 

Plynovody 

SO 701-00  Preložka VTL plynovodu DN 200 v km 12,644 R7 

 

Informačný systém 

SO 801-00  Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť 

 

Prevádzkové súbory 

SO 801-01  Informačný systém rýchlostnej cesty - technologická časť 

 

Úprava ciest po výstavbe 

SO 811-00  Úprava krytu vozoviek ciest I. triedy (po ukončení výstavby) 

SO 812-00  Úprava krytu vozoviek ciest II. triedy 

 

Prístupové komunikácie na stavenisko 

SO 901-00  Úprava plôch pre zariadenie staveniska 

SO 921-00  Prístupová komunikácia k SO 201-00  

SO 922-00  Prístupová komunikácia k SO 202-00  

 
 
 
9.2 Zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré prevezmú jednotlivé objekty do vlastníctva 
a správy 

Je uvedený v bode 7.1 Popis, rozsah a členenie stavby tejto správy. 
 

9.3 Prehľad objektov podľa predpokladaných vlastníkov alebo správcov 
Je uvedený v bode 7.1 Popis, rozsah a členenie stavby tejto správy. 

 
9.4. Riešenie objektov podľa objektovej skladby 
 
031-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k.ú. Neded 
 
Identifikačné údaje objektu 
Katastrálne územie: Neded  
Správca objektu:   Majitelia pozemkov / Poľnohospodárske družstvo 
 Cieľom objektov spätných rekultivácií poľnohospodárskej pôdy je uvedenie pozemkov,  
používaných na nepoľnohospodárske účely do pôvodného stavu. Výsledkom rekultivácie bude 
rekonštrukcia pôdneho profilu a obnova pôdnej úrodnosti do takého rozsahu, aby sa mohla antropicky 
poškodená pôda vrátiť do poľnohospodárskej pôdy v pôvodnom druhu pozemku a kvalite 
zodpovedajúcej kvalite pôdy pred odňatím.  
 Celkový rozsah spätnej rekultivácie dočasných záberov PP v tomto objekte je spolu 1,3892 ha v 
druhu pozemku "orná pôda, ovocný sad a trvalý trávny porast". 
 
 Rekultivácia sa vykonáva podľa schváleného projektu spätnej rekultivácie príslušným orgánom 
na ochranu poľnohospodárskej pôdy podľa rozsahu a charakteru záberu (stupňa degradácie pôdy) a 
budúceho plánovaného využitia pôdy spravidla vo dvoch etapách:  
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 Technická rekultivácia – jej cieľom je rekonštrukcia pôdneho profilu technickými 
prostriedkami. Pozostáva z odstránenia zbytkov stavieb a spevnených plôch a navezenia 
podorničia a  ornice zo skrývky HH do pôvodnej úrovne terénu s následným urovnaním. 

 Biologická rekultivácia – nasleduje po ukončení technickej rekultivácie, jej cieľom je 
oživenie biologických procesov v pôde podmieňujúcich pôdnu úrodnosť. Pozostáva 
z dodania organických a minerálnych hnojív a príslušnej agrotechniky na úpravu pôdnej 
štruktúry a zapravenie hnojív do pôdy, v prípade TTP aj z obnovy (výsevu) trávneho 
porastu.  

 
Technická rekultivácia 
 Skrývková humusová zemina bude uložená tak, aby počas prác nedošlo k jej znehodnoteniu 
a mohla byť použitá na spätné zahumusovanie plochy záberu. Pre skladovanie a ošetrovanie skrývky 
HH PP platí norma ST SEV 4471-84. V zmysle tejto normy a citovaných právnych predpisov depónia 
musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou, znečistením a znehodnotením (napr. stavebným 
materiálom, štrkom, pohonnými hmotami), ale aj pred zaburinením a rozkrádaním. Maximálna výška 
depónie nesmie prekročiť 3 m, so sklonom svahov maximálne 1:1,5. 
 Skrývková zemina bude dočasne deponovaná na dočasných skládkach humusu, prípadne pozdĺž 
pozemkov dočasného odňatia (pri použití poľ. pôdy na iné účely do jedného roka), zvlášť ornica a zvlášť 
podornica. 
 

Celkový rozsah technickej rekultivácie dočasných záberov PP v obj. 031-00 je spolu 1,3892 ha 
ha. 
 
Technická rekultivácia bude pozostávať z nasledovných operácií:  

 Očistenie plochy rekultivácie - demontáž stavieb, odstránenie stavebného odpadu, spevnených 
plôch a znečistených vrstiev pôdy. 

 Odstránenie zhutnenia – skyprenie pláne rozrytím/hlbokou orbou. 
 Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia (ornice = skrývky humusového horizontu) 

v pôvodnej hrúbke a jej urovnanie s toleranciou ± 10 cm. 

 

 Po ukončení technickej časti rekultivácie musí byť povrch pôdy očistený a urovnaný, bez 
hlbokých vyjazdených koľají a iných nerovností, pripravený na biologickú rekultiváciu. Biologická 
rekultivácia sa bude realizovať pri rešpektovaní správnych agrotechnických termínov bezprostredne po 
ukončení technickej časti rekultivácie tak, aby sa zabránilo zaburineniu plôch a možnej ďalšej 
degradácii pôdnych vlastností.  
 
Biologická rekultivácia 
 Biologická rekultivácia nadväzuje na ukončenie technickej časti rekultivácie. Predstavuje komplex 
agromelioračných, agrotechnických a pestovateľských opatrení na obnovu a zlepšenie pôdnej úrodnosti 
a iných environmentálnych vlastností a funkcií pôdy. Zahrňuje najmä úpravu fyzikálnych, chemických 
a biologických vlastností pôdy - špeciálnu agrotechniku na úpravu pôdnej štruktúry, doplnenie 
organickej hmoty a živín organickým a minerálnym hnojením, cieľom je vytvorenie optimálnej pôdnej 
mikro a makroštruktúry, naštartovanie a podpora dôležitých vnútropôdnych procesov a kolobehov 
biogénnych prvkov.  
 Technologický postup biologickej rekultivácie bude prispôsobený pôvodnému - a cieľovému 
druhu pozemku, ktorým je v tomto prípade výlučne orná pôda.  
 
 Celkový predpokladaný rozsah biologickej rekultivácie PP je spolu 13 892 m2. 
 
 V rámci biologickej rekultivácie sa budú na rekultivovaných plochách vykonávať nasledovné 
rekultivačné opatrenia, ktoré vyplývajú z agronomickej charakteristiky jednotlivých pôdnych typov, z 
cieľa rekultivácie (cieľového druhu a využitia pozemku)  a z pedologického prieskumu. 
 
Hnojenie organickými hnojivami: 
 Organické hnojivá majú vo výžive rastlín a pri rekultivácii a zúrodňovaní pôd rozhodujúcu úlohu. 
Okrem základných živín dodávajú do pôdy mikroorganizmy, mikroživiny, humusové látky apod. 
Ovplyvňujú nielen chemické, ale aj fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy, priaznivo pôsobia na 
vytváranie stabilnej pôdnej štruktúry, zvyšujú odolnosť pôdy voči degradácii a zabezpečia obnovu 
pôdnej úrodnosti. 
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 Na doplnenie organickej hmoty a podporu mikrobiálnych procesov je potrebné na celej 
rekultivovanej ploche orných pôd dodať do pôdy organické hnojivo – maštaľný hnoj. Aplikačná dávka 
maštaľného hnoja s prihliadnutím na skutočnosť, že sa na spätnú rekultiváciu použije ornica zo skrývky 
na obrábanom poľnohospodárskom pozemku bude 40 t.ha-1 pre plochu ornej pôdy a pre trvalé trávne 
porasty v dávke 20 t.ha-1. Pri prípadnom nedostatku maštaľného hnoja v čase realizovania biologickej 
rekultivácie môže byť maštaľný hnoj nahradený priemyselným kompostom, ktorého dávka sa vypočíta 
pomocou koeficientu pre druh použitého kompostu.  
 Po rozmetaní na povrch pôdy sa organické hnojivo zapraví do pôdy zaoraním strednou orbou.  
 
Hnojenie priemyselnými hnojivami: 
 Na vyrovnanie deficitu základných živín v pôde a vytvorenie ich zásoby pre porasty je potrebné 
na celej ploche orných pôd do pôdy dodať živiny vo forme priemyselného hnojiva. Dávka základných 
živín - dusíka, fosforu a draslíka - pri hnojení plodín závisí v prvom rade od obsahu živín v pôde, v tomto 
prípade v navážanej orničnej vrstve.  
 Minerálne živiny je možné aplikovať v kombinovaných hnojivách typu NPK obsahujúcich všetky 
základné živiny, aj v jednozložkových minerálnych živinách (napr. dusík v liadku amónnom, fosfor v 
jednoduchom alebo trojitom superfosfáte a draslík v chloride alebo sírane draselnom). V tomto prípade 
je potrebné množstvo jednotlivých minerálnych hnojív vypočítať na základe percentuálneho obsahu 
živín v nich. 
 Zapracovanie hnojiva do pôdy sa vykoná čo najskôr po aplikácii kombinátorom (alt. diskovaním) 
do hĺbky 15 cm.  
 
Výpočet potreby osiva 

 Trvalé trávne porasty sa navrhujú vysiať na plochách, ktoré spadajú pod kultúru lúky, resp. 
pasienky. Sejba sa vykoná po zapracovaní organického hnojiva, minerálnych hnojív a následnom 
urovnaní smykovaním. Aby sa zabezpečil dobrý štart rastu výsev ďatelinotrávnej zmesky vykonáme do 
krycej plodiny, ktorú navrhujeme pre naše stanovište - ovos. Ďatelinotrávnu miešanku sejeme do 
riadkov siateho ovsa s výsevným množstvom 120 kg.ha-1, kryciu plodinu kosíme na začiatku metania. 
Po výseve sa odporúčame valcovanie. Založením porastu ďatelinotrávnej miešanky sa ukončí 
biologická časť rekultivácie trvalých trávnych porastov a rekultivované plochy budú odovzdané 
užívateľovi.  

 
Technologický postup biologickej rekultivácie – orná pôda a trvalý trávny porast:  

 
1. Zvýšenie obsahu organickej hmoty – maštaľný hnoj v dávke 40 t/ha (20 t/ha pre TTP) 

na celej ploche, rozmetanie organického hnojiva. 
2. Zaoranie organického hnojiva  strednou orbou. 
3. Doplnenie základných živín, hnojenie priemyselnými hnojivami – NPK v dávke 250 kg 

/ha. 
4. Zapravenie priemyselných hnojív do pôdy kombinátorom do hĺbky 15 cm.   
5. Predsejbová príprava pôdy - podľa potreby bránenie/smykovanie (TTP). 
6. Výsev trávového semena - ďatelinotrávna miešanka, valcovanie (TTP). 
7. Ukončenie rekultivácie, odovzdanie pozemkov užívateľovi, zaradenie do osevného 

postupu. 
 
Časový harmonogram biologickej rekultivácie je potrebné prispôsobiť okrem ukončenia technickej časti 
rekultivácie aj optimálnym agrotechnickým termínom. 
  
 Realizácia opatrení technickej a biologickej rekultivácie v uvedenom rozsahu a technologickom 
postupe zabezpečí dosiahnutie projektového cieľa - spätnú rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy, t.j.  jej 
uvedenie do stavu pred dočasným odňatím v zmysle Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Postup technickej a biologickej rekultivácie 
bude podrobnejšie rozpracovaný v ďalšom stupni PD (DSP).     
 
032-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k.ú. Zemné 
 
Identifikačné údaje objektu 
Katastrálne územie: Zemné  
Správca objektu:   Majitelia pozemkov / Poľnohospodárske družstvo 
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 Cieľom objektov spätných rekultivácií poľnohospodárskej pôdy je uvedenie pozemkov,  
používaných na nepoľnohospodárske účely do pôvodného stavu. Výsledkom rekultivácie bude 
rekonštrukcia pôdneho profilu a obnova pôdnej úrodnosti do takého rozsahu, aby sa mohla antropicky 
poškodená pôda vrátiť do poľnohospodárskej pôdy v pôvodnom druhu pozemku a kvalite 
zodpovedajúcej kvalite pôdy pred odňatím.  
 Celkový rozsah spätnej rekultivácie dočasných záberov PP v tomto objekte je spolu 5,4185 ha v 
druhu pozemku "orná pôda, ovocný sad a trvalý trávny porast". 
 
 Rekultivácia sa vykonáva podľa schváleného projektu spätnej rekultivácie príslušným orgánom 
na ochranu poľnohospodárskej pôdy podľa rozsahu a charakteru záberu (stupňa degradácie pôdy) a 
budúceho plánovaného využitia pôdy spravidla vo dvoch etapách:  

 Technická rekultivácia – jej cieľom je rekonštrukcia pôdneho profilu technickými 
prostriedkami. Pozostáva z odstránenia zbytkov stavieb a spevnených plôch a navezenia 
podorničia a  ornice zo skrývky HH do pôvodnej úrovne terénu s následným urovnaním. 

 Biologická rekultivácia – nasleduje po ukončení technickej rekultivácie, jej cieľom je 
oživenie biologických procesov v pôde podmieňujúcich pôdnu úrodnosť. Pozostáva 
z dodania organických a minerálnych hnojív a príslušnej agrotechniky na úpravu pôdnej 
štruktúry a zapravenie hnojív do pôdy, v prípade TTP aj z obnovy (výsevu) trávneho 
porastu.  

 
Technická rekultivácia 
 Skrývková humusová zemina bude uložená tak, aby počas prác nedošlo k jej znehodnoteniu 
a mohla byť použitá na spätné zahumusovanie plochy záberu. Pre skladovanie a ošetrovanie skrývky 
HH PP platí norma ST SEV 4471-84. V zmysle tejto normy a citovaných právnych predpisov depónia 
musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou, znečistením a znehodnotením (napr. stavebným 
materiálom, štrkom, pohonnými hmotami), ale aj pred zaburinením a rozkrádaním. Maximálna výška 
depónie nesmie prekročiť 3 m, so sklonom svahov maximálne 1:1,5. 
 Skrývková zemina bude dočasne deponovaná na dočasných skládkach humusu, prípadne pozdĺž 
pozemkov dočasného odňatia (pri použití poľ. pôdy na iné účely do jedného roka), zvlášť ornica a zvlášť 
podornica. 
 

Celkový rozsah technickej rekultivácie dočasných záberov PP v obj. 032-00 je spolu 5,4185 ha 
ha. 
 
Technická rekultivácia bude pozostávať z nasledovných operácií:  

 Očistenie plochy rekultivácie - demontáž stavieb, odstránenie stavebného odpadu, spevnených 
plôch a znečistených vrstiev pôdy. 

 Odstránenie zhutnenia – skyprenie pláne rozrytím/hlbokou orbou. 
 Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia (ornice = skrývky humusového horizontu) 

v pôvodnej hrúbke a jej urovnanie s toleranciou ± 10 cm. 

 

 Po ukončení technickej časti rekultivácie musí byť povrch pôdy očistený a urovnaný, bez 
hlbokých vyjazdených koľají a iných nerovností, pripravený na biologickú rekultiváciu. Biologická 
rekultivácia sa bude realizovať pri rešpektovaní správnych agrotechnických termínov bezprostredne po 
ukončení technickej časti rekultivácie tak, aby sa zabránilo zaburineniu plôch a možnej ďalšej 
degradácii pôdnych vlastností.  
 
Biologická rekultivácia 
 Biologická rekultivácia nadväzuje na ukončenie technickej časti rekultivácie. Predstavuje komplex 
agromelioračných, agrotechnických a pestovateľských opatrení na obnovu a zlepšenie pôdnej úrodnosti 
a iných environmentálnych vlastností a funkcií pôdy. Zahrňuje najmä úpravu fyzikálnych, chemických 
a biologických vlastností pôdy - špeciálnu agrotechniku na úpravu pôdnej štruktúry, doplnenie 
organickej hmoty a živín organickým a minerálnym hnojením, cieľom je vytvorenie optimálnej pôdnej 
mikro a makroštruktúry, naštartovanie a podpora dôležitých vnútropôdnych procesov a kolobehov 
biogénnych prvkov.  
Technologický postup biologickej rekultivácie bude prispôsobený pôvodnému - a cieľovému druhu 
pozemku, ktorým je v tomto prípade výlučne orná pôda.  
 
 Celkový predpokladaný rozsah biologickej rekultivácie PP je spolu 54 185 m2. 
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 V rámci biologickej rekultivácie sa budú na rekultivovaných plochách vykonávať nasledovné 
rekultivačné opatrenia, ktoré vyplývajú z agronomickej charakteristiky jednotlivých pôdnych typov, z 
cieľa rekultivácie (cieľového druhu a využitia pozemku)  a z pedologického prieskumu. 
 
Hnojenie organickými hnojivami: 
 Organické hnojivá majú vo výžive rastlín a pri rekultivácii a zúrodňovaní pôd rozhodujúcu úlohu. 
Okrem základných živín dodávajú do pôdy mikroorganizmy, mikroživiny, humusové látky apod. 
Ovplyvňujú nielen chemické, ale aj fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy, priaznivo pôsobia na 
vytváranie stabilnej pôdnej štruktúry, zvyšujú odolnosť pôdy voči degradácii a zabezpečia obnovu 
pôdnej úrodnosti. 
 Na doplnenie organickej hmoty a podporu mikrobiálnych procesov je potrebné na celej 
rekultivovanej ploche orných pôd dodať do pôdy organické hnojivo – maštaľný hnoj. Aplikačná dávka 
maštaľného hnoja s prihliadnutím na skutočnosť, že sa na spätnú rekultiváciu použije ornica zo skrývky 
na obrábanom poľnohospodárskom pozemku bude 40 t.ha-1 pre plochu ornej pôdy a pre trvalé trávne 
porasty v dávke 20 t.ha-1. Pri prípadnom nedostatku maštaľného hnoja v čase realizovania biologickej 
rekultivácie môže byť maštaľný hnoj nahradený priemyselným kompostom, ktorého dávka sa vypočíta 
pomocou koeficientu pre druh použitého kompostu.  
 Po rozmetaní na povrch pôdy sa organické hnojivo zapraví do pôdy zaoraním strednou orbou.  
 
Hnojenie priemyselnými hnojivami: 
 Na vyrovnanie deficitu základných živín v pôde a vytvorenie ich zásoby pre porasty je potrebné 
na celej ploche orných pôd do pôdy dodať živiny vo forme priemyselného hnojiva. Dávka základných 
živín - dusíka, fosforu a draslíka - pri hnojení plodín závisí v prvom rade od obsahu živín v pôde, v tomto 
prípade v navážanej orničnej vrstve.  
 Minerálne živiny je možné aplikovať v kombinovaných hnojivách typu NPK obsahujúcich všetky 
základné živiny, aj v jednozložkových minerálnych živinách (napr. dusík v liadku amónnom, fosfor v 
jednoduchom alebo trojitom superfosfáte a draslík v chloride alebo sírane draselnom). V tomto prípade 
je potrebné množstvo jednotlivých minerálnych hnojív vypočítať na základe percentuálneho obsahu 
živín v nich. 
 Zapracovanie hnojiva do pôdy sa vykoná čo najskôr po aplikácii kombinátorom (alt. diskovaním) 
do hĺbky 15 cm.  
 
Výpočet potreby osiva 

 Trvalé trávne porasty sa navrhujú vysiať na plochách, ktoré spadajú pod kultúru lúky, resp. 
pasienky. Sejba sa vykoná po zapracovaní organického hnojiva, minerálnych hnojív a následnom 
urovnaní smykovaním. Aby sa zabezpečil dobrý štart rastu výsev ďatelinotrávnej zmesky vykonáme do 
krycej plodiny, ktorú navrhujeme pre naše stanovište - ovos. Ďatelinotrávnu miešanku sejeme do 
riadkov siateho ovsa s výsevným množstvom 120 kg.ha-1, kryciu plodinu kosíme na začiatku metania. 
Po výseve sa odporúčame valcovanie. Založením porastu ďatelinotrávnej miešanky sa ukončí 
biologická časť rekultivácie trvalých trávnych porastov a rekultivované plochy budú odovzdané 
užívateľovi.  

 
Technologický postup biologickej rekultivácie – orná pôda a trvalý trávny porast:  

 
1. Zvýšenie obsahu organickej hmoty – maštaľný hnoj v dávke 40 t/ha (20 t/ha pre 

TTP) na celej ploche, rozmetanie organického hnojiva. 
2. Zaoranie organického hnojiva  strednou orbou. 
3. Doplnenie základných živín, hnojenie priemyselnými hnojivami – NPK v dávke 250 

kg /ha. 
4. Zapravenie priemyselných hnojív do pôdy kombinátorom do hĺbky 15 cm. 
5. Predsejbová príprava pôdy - podľa potreby bránenie/smykovanie (TTP). 
6. Výsev trávového semena - ďatelinotrávna miešanka, valcovanie (TTP). 
7. Ukončenie rekultivácie, odovzdanie pozemkov užívateľovi, zaradenie do osevného 

postupu. 
 
Časový harmonogram biologickej rekultivácie je potrebné prispôsobiť okrem ukončenia technickej časti 
rekultivácie aj optimálnym agrotechnickým termínom. 
  
 Realizácia opatrení technickej a biologickej rekultivácie v uvedenom rozsahu a technologickom 
postupe zabezpečí dosiahnutie projektového cieľa - spätnú rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy, t.j.  jej 
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uvedenie do stavu pred dočasným odňatím v zmysle Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Postup technickej a biologickej rekultivácie 
bude podrobnejšie rozpracovaný v ďalšom stupni PD (DSP).     
 
033-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k.ú. Palárikovo 
 
Identifikačné údaje objektu 
Katastrálne územie: Palárikovo  
Správca objektu:   Majitelia pozemkov / Poľnohospodárske družstvo 
 Cieľom objektov spätných rekultivácií poľnohospodárskej pôdy je uvedenie pozemkov,  
používaných na nepoľnohospodárske účely do pôvodného stavu. Výsledkom rekultivácie bude 
rekonštrukcia pôdneho profilu a obnova pôdnej úrodnosti do takého rozsahu, aby sa mohla antropicky 
poškodená pôda vrátiť do poľnohospodárskej pôdy v pôvodnom druhu pozemku a kvalite 
zodpovedajúcej kvalite pôdy pred odňatím.  
 Celkový rozsah spätnej rekultivácie dočasných záberov PP v tomto objekte je spolu 9,3231 ha v 
druhu pozemku "orná pôda". 
 Rekultivácia sa vykonáva podľa schváleného rekultivačného plánu (projektu) podľa rozsahu 
a charakteru záberu (stupňa degradácie pôdy) a budúceho plánovaného využitia pôdy spravidla vo 
dvoch etapách:  

 Technická rekultivácia – jej cieľom je rekonštrukcia pôdneho profilu technickými 
prostriedkami. Pozostáva z odstránenia zbytkov stavieb a spevnených plôch a navezenia 
podorničia a  ornice zo skrývky HH do pôvodnej úrovne terénu s následným urovnaním. 

 Biologická rekultivácia – nasleduje po ukončení technickej rekultivácie, jej cieľom je 
oživenie biologických procesov v pôde podmieňujúcich pôdnu úrodnosť. Pozostáva 
z dodania organických a minerálnych hnojív a príslušnej agrotechniky na úpravu pôdnej 
štruktúry a zapravenie hnojív do pôdy.  

 
Technická rekultivácia 
 Skrývková humusová zemina bude uložená tak, aby počas prác nedošlo k jej znehodnoteniu 
a mohla byť použitá na spätné zahumusovanie plochy záberu. Pre skladovanie a ošetrovanie skrývky 
HH PP platí norma ST SEV 4471-84. V zmysle tejto normy a citovaných právnych predpisov depónia 
musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou, znečistením a znehodnotením (napr. stavebným 
materiálom, štrkom, pohonnými hmotami), ale aj pred zaburinením a rozkrádaním. Maximálna výška 
depónie nesmie prekročiť 3 m, so sklonom svahov maximálne 1:1,5. 
 Skrývková zemina bude dočasne deponovaná na dočasných skládkach humusu, prípadne pozdĺž 
pozemkov dočasného odňatia (pri použití poľ. pôdy na iné účely do jedného roka), zvlášť ornica a zvlášť 
podornica. 
 

Celkový rozsah technickej rekultivácie dočasných záberov PP v obj. 033-00 je spolu 9,3231 ha. 
 
Technická rekultivácia bude pozostávať z nasledovných operácií:  

 Očistenie plochy rekultivácie - demontáž stavieb, odstránenie stavebného odpadu, spevnených 
plôch a znečistených vrstiev pôdy. 

 Odstránenie zhutnenia – skyprenie pláne rozrytím/hlbokou orbou. 
 Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia (ornice = skrývky humusového horizontu) 

v pôvodnej hrúbke a jej urovnanie s toleranciou ± 10 cm. 

 

 Po ukončení technickej časti rekultivácie musí byť povrch pôdy očistený a urovnaný, bez 
hlbokých vyjazdených koľají a iných nerovností, pripravený na biologickú rekultiváciu. Biologická 
rekultivácia sa bude realizovať pri rešpektovaní správnych agrotechnických termínov bezprostredne po 
ukončení technickej časti rekultivácie tak, aby sa zabránilo zaburineniu plôch a možnej ďalšej 
degradácii pôdnych vlastností.  
 
Biologická rekultivácia 
 Biologická rekultivácia nadväzuje na ukončenie technickej časti rekultivácie. Predstavuje komplex 
agromelioračných, agrotechnických a pestovateľských opatrení na obnovu a zlepšenie pôdnej úrodnosti 
a iných environmentálnych vlastností a funkcií pôdy. Zahrňuje najmä úpravu fyzikálnych, chemických 
a biologických vlastností pôdy - špeciálnu agrotechniku na úpravu pôdnej štruktúry, doplnenie 
organickej hmoty a živín organickým a minerálnym hnojením, cieľom je vytvorenie optimálnej pôdnej 
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mikro a makroštruktúry, naštartovanie a podpora dôležitých vnútropôdnych procesov a kolobehov 
biogénnych prvkov.  
Technologický postup biologickej rekultivácie bude prispôsobený pôvodnému - a cieľovému druhu 
pozemku, ktorým je v tomto prípade výlučne orná pôda.  
 
 Celkový predpokladaný rozsah biologickej rekultivácie PP je spolu 93 231 m2. 
 
 V rámci biologickej rekultivácie sa budú na rekultivovaných plochách vykonávať nasledovné 
rekultivačné opatrenia, ktoré vyplývajú z agronomickej charakteristiky jednotlivých pôdnych typov, z 
cieľa rekultivácie (cieľového druhu a využitia pozemku) a z pedologického prieskumu. 
 
Hnojenie organickými hnojivami: 
 Organické hnojivá majú vo výžive rastlín a pri rekultivácii a zúrodňovaní pôd rozhodujúcu úlohu. 
Okrem základných živín dodávajú do pôdy mikroorganizmy, mikroživiny, humusové látky apod. 
Ovplyvňujú nielen chemické, ale aj fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy, priaznivo pôsobia na 
vytváranie stabilnej pôdnej štruktúry, zvyšujú odolnosť pôdy voči degradácii a zabezpečia obnovu 
pôdnej úrodnosti. 
 Na doplnenie organickej hmoty a podporu mikrobiálnych procesov je potrebné na celej 
rekultivovanej ploche orných pôd dodať do pôdy organické hnojivo – maštaľný hnoj. Aplikačná dávka 
maštaľného hnoja s prihliadnutím na skutočnosť, že sa na spätnú rekultiváciu použije ornica zo skrývky 
na obrábanom poľnohospodárskom pozemku bude 40 t.ha-1 pre plochu ornej pôdy. Pri prípadnom 
nedostatku maštaľného hnoja v čase realizovania biologickej rekultivácie môže byť maštaľný hnoj 
nahradený priemyselným kompostom, ktorého dávka sa vypočíta pomocou koeficientu pre druh 
použitého kompostu.  
 Po rozmetaní na povrch pôdy sa organické hnojivo zapraví do pôdy zaoraním strednou orbou.  
 
Hnojenie priemyselnými hnojivami: 
 Na vyrovnanie deficitu základných živín v pôde a vytvorenie ich zásoby pre porasty je potrebné 
na celej ploche orných pôd do pôdy dodať živiny vo forme priemyselného hnojiva. Dávka základných 
živín - dusíka, fosforu a draslíka - pri hnojení plodín závisí v prvom rade od obsahu živín v pôde, v tomto 
prípade v navážanej orničnej vrstve.  
 Minerálne živiny je možné aplikovať v kombinovaných hnojivách typu NPK obsahujúcich všetky 
základné živiny, aj v jednozložkových minerálnych živinách (napr. dusík v liadku amónnom, fosfor v 
jednoduchom alebo trojitom superfosfáte a draslík v chloride alebo sírane draselnom). V tomto prípade 
je potrebné množstvo jednotlivých minerálnych hnojív vypočítať na základe percentuálneho obsahu 
živín v nich. 
 Zapracovanie hnojiva do pôdy sa vykoná čo najskôr po aplikácii kombinátorom (alt. diskovaním) 
do hĺbky 15 cm.  
 
Technologický postup biologickej rekultivácie – orná pôda:  
 

1. Zvýšenie obsahu organickej hmoty – maštaľný hnoj v dávke 40 t/ha na celej ploche, 
rozmetanie organického hnojiva. 
2. Zaoranie organického hnojiva  strednou orbou.  
3. Doplnenie základných živín, hnojenie priemyselnými hnojivami – NPK v dávke 250 kg /ha. 
4. Zapravenie priemyselných hnojív do pôdy kombinátorom do hĺbky 15 cm.   
5. Ukončenie rekultivácie, odovzdanie pozemkov užívateľovi, zaradenie do osevného postupu. 

 
Časový harmonogram biologickej rekultivácie je potrebné prispôsobiť okrem ukončenia technickej časti 
rekultivácie aj optimálnym agrotechnickým termínom. 
  
 Realizácia opatrení technickej a biologickej rekultivácie v uvedenom rozsahu a technologickom 
postupe zabezpečí dosiahnutie projektového cieľa - spätnú rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy, t.j.  jej 
uvedenie do stavu pred dočasným odňatím v zmysle Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Postup technickej a biologickej rekultivácie 
bude podrobnejšie rozpracovaný v ďalšom stupni PD (DSP).    
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034-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k.ú. Nové Zámky 
 
Identifikačné údaje objektu 
Katastrálne územie: Nové Zámky  
Správca objektu:   Majitelia pozemkov / Poľnohospodárske družstvo 
 Cieľom objektov spätných rekultivácií poľnohospodárskej pôdy je uvedenie pozemkov,  
používaných na nepoľnohospodárske účely do pôvodného stavu. Výsledkom rekultivácie bude 
rekonštrukcia pôdneho profilu a obnova pôdnej úrodnosti do takého rozsahu, aby sa mohla antropicky 
poškodená pôda vrátiť do poľnohospodárskej pôdy v pôvodnom druhu pozemku a kvalite 
zodpovedajúcej kvalite pôdy pred odňatím.  
 Celkový rozsah spätnej rekultivácie dočasných záberov PP v tomto objekte je spolu 5,7236 ha v 
druhu pozemku "orná pôda". 
 Rekultivácia sa vykonáva podľa schváleného rekultivačného plánu (projektu) podľa rozsahu 
a charakteru záberu (stupňa degradácie pôdy) a budúceho plánovaného využitia pôdy spravidla vo 
dvoch etapách:  

 Technická rekultivácia – jej cieľom je rekonštrukcia pôdneho profilu technickými 
prostriedkami. Pozostáva z odstránenia zbytkov stavieb a spevnených plôch a navezenia 
podorničia a  ornice zo skrývky HH do pôvodnej úrovne terénu s následným urovnaním. 

 Biologická rekultivácia – nasleduje po ukončení technickej rekultivácie, jej cieľom je 
oživenie biologických procesov v pôde podmieňujúcich pôdnu úrodnosť. Pozostáva 
z dodania organických a minerálnych hnojív a príslušnej agrotechniky na úpravu pôdnej 
štruktúry a zapravenie hnojív do pôdy.  

 
Technická rekultivácia 
 Skrývková humusová zemina bude uložená tak, aby počas prác nedošlo k jej znehodnoteniu 
a mohla byť použitá na spätné zahumusovanie plochy záberu. Pre skladovanie a ošetrovanie skrývky 
HH PP platí norma ST SEV 4471-84. V zmysle tejto normy a citovaných právnych predpisov depónia 
musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou, znečistením a znehodnotením (napr. stavebným 
materiálom, štrkom, pohonnými hmotami), ale aj pred zaburinením a rozkrádaním. Maximálna výška 
depónie nesmie prekročiť 3 m, so sklonom svahov maximálne 1:1,5. 
 Skrývková zemina bude dočasne deponovaná na dočasných skládkach humusu, prípadne pozdĺž 
pozemkov dočasného odňatia (pri použití poľ. pôdy na iné účely do jedného roka), zvlášť ornica a zvlášť 
podornica. 
 

Celkový rozsah technickej rekultivácie dočasných záberov PP v obj. 034-00 je spolu 5,7236 ha. 
 
Technická rekultivácia bude pozostávať z nasledovných operácií:  

 Očistenie plochy rekultivácie - demontáž stavieb, odstránenie stavebného odpadu, spevnených 
plôch a znečistených vrstiev pôdy. 

 Odstránenie zhutnenia – skyprenie pláne rozrytím/hlbokou orbou. 
 Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia (ornice = skrývky humusového horizontu) 

v pôvodnej hrúbke a jej urovnanie s toleranciou ± 10 cm. 

 

 Po ukončení technickej časti rekultivácie musí byť povrch pôdy očistený a urovnaný, bez 
hlbokých vyjazdených koľají a iných nerovností, pripravený na biologickú rekultiváciu. Biologická 
rekultivácia sa bude realizovať pri rešpektovaní správnych agrotechnických termínov bezprostredne po 
ukončení technickej časti rekultivácie tak, aby sa zabránilo zaburineniu plôch a možnej ďalšej 
degradácii pôdnych vlastností.  
 
Biologická rekultivácia 
 Biologická rekultivácia nadväzuje na ukončenie technickej časti rekultivácie. Predstavuje komplex 
agromelioračných, agrotechnických a pestovateľských opatrení na obnovu a zlepšenie pôdnej úrodnosti 
a iných environmentálnych vlastností a funkcií pôdy. Zahrňuje najmä úpravu fyzikálnych, chemických 
a biologických vlastností pôdy - špeciálnu agrotechniku na úpravu pôdnej štruktúry, doplnenie 
organickej hmoty a živín organickým a minerálnym hnojením, cieľom je vytvorenie optimálnej pôdnej 
mikro a makroštruktúry, naštartovanie a podpora dôležitých vnútropôdnych procesov a kolobehov 
biogénnych prvkov.  
Technologický postup biologickej rekultivácie bude prispôsobený pôvodnému - a cieľovému druhu 
pozemku, ktorým je v tomto prípade výlučne orná pôda.  



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    53 

 
 Celkový predpokladaný rozsah biologickej rekultivácie PP je spolu 57 236 m2. 
 
 V rámci biologickej rekultivácie sa budú na rekultivovaných plochách vykonávať nasledovné 
rekultivačné opatrenia, ktoré vyplývajú z agronomickej charakteristiky jednotlivých pôdnych typov, z 
cieľa rekultivácie (cieľového druhu a využitia pozemku) a z pedologického prieskumu. 
 
Hnojenie organickými hnojivami: 
 Organické hnojivá majú vo výžive rastlín a pri rekultivácii a zúrodňovaní pôd rozhodujúcu úlohu. 
Okrem základných živín dodávajú do pôdy mikroorganizmy, mikroživiny, humusové látky apod. 
Ovplyvňujú nielen chemické, ale aj fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy, priaznivo pôsobia na 
vytváranie stabilnej pôdnej štruktúry, zvyšujú odolnosť pôdy voči degradácii a zabezpečia obnovu 
pôdnej úrodnosti. 
 Na doplnenie organickej hmoty a podporu mikrobiálnych procesov je potrebné na celej 
rekultivovanej ploche orných pôd dodať do pôdy organické hnojivo – maštaľný hnoj. Aplikačná dávka 
maštaľného hnoja s prihliadnutím na skutočnosť, že sa na spätnú rekultiváciu použije ornica zo skrývky 
na obrábanom poľnohospodárskom pozemku bude 40 t.ha-1 pre plochu ornej pôdy. Pri prípadnom 
nedostatku maštaľného hnoja v čase realizovania biologickej rekultivácie môže byť maštaľný hnoj 
nahradený priemyselným kompostom, ktorého dávka sa vypočíta pomocou koeficientu pre druh 
použitého kompostu.  
 Po rozmetaní na povrch pôdy sa organické hnojivo zapraví do pôdy zaoraním strednou orbou.  
 
Hnojenie priemyselnými hnojivami: 
 Na vyrovnanie deficitu základných živín v pôde a vytvorenie ich zásoby pre porasty je potrebné 
na celej ploche orných pôd do pôdy dodať živiny vo forme priemyselného hnojiva. Dávka základných 
živín - dusíka, fosforu a draslíka - pri hnojení plodín závisí v prvom rade od obsahu živín v pôde, v tomto 
prípade v navážanej orničnej vrstve.  
 Minerálne živiny je možné aplikovať v kombinovaných hnojivách typu NPK obsahujúcich všetky 
základné živiny, aj v jednozložkových minerálnych živinách (napr. dusík v liadku amónnom, fosfor v 
jednoduchom alebo trojitom superfosfáte a draslík v chloride alebo sírane draselnom). V tomto prípade 
je potrebné množstvo jednotlivých minerálnych hnojív vypočítať na základe percentuálneho obsahu 
živín v nich. 
 Zapracovanie hnojiva do pôdy sa vykoná čo najskôr po aplikácii kombinátorom (alt. diskovaním) 
do hĺbky 15 cm.  
 
Technologický postup biologickej rekultivácie – orná pôda:  

 
1. Zvýšenie obsahu organickej hmoty – maštaľný hnoj v dávke 40 t/ha na celej ploche, 

rozmetanie organického hnojiva. 
2. Zaoranie organického hnojiva  strednou orbou.  
3. Doplnenie základných živín, hnojenie priemyselnými hnojivami – NPK v dávke 250 kg 

/ha. 
4. Zapravenie priemyselných hnojív do pôdy kombinátorom do hĺbky 15 cm.   
5. Ukončenie rekultivácie, odovzdanie pozemkov užívateľovi, zaradenie do osevného 

postupu. 
 
Časový harmonogram biologickej rekultivácie je potrebné prispôsobiť okrem ukončenia technickej časti 
rekultivácie aj optimálnym agrotechnickým termínom. 
  
 Realizácia opatrení technickej a biologickej rekultivácie v uvedenom rozsahu a technologickom 
postupe zabezpečí dosiahnutie projektového cieľa - spätnú rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy, t.j.  jej 
uvedenie do stavu pred dočasným odňatím v zmysle Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Postup technickej a biologickej rekultivácie 
bude podrobnejšie rozpracovaný v ďalšom stupni PD (DSP).     
 
035-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k.ú. Bánov 
 
Identifikačné údaje objektu 
Katastrálne územie: Bánov  
Správca objektu:   Majitelia pozemkov / Poľnohospodárske družstvo 
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 Cieľom objektu spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy je uvedenie pozemkov,  
používaných na nepoľnohospodárske účely do pôvodného stavu. Výsledkom rekultivácie bude 
rekonštrukcia pôdneho profilu a obnova pôdnej úrodnosti do takého rozsahu, aby sa mohla antropicky 
poškodená pôda vrátiť do poľnohospodárskej pôdy v pôvodnom druhu pozemku a kvalite 
zodpovedajúcej kvalite pôdy pred odňatím.  
 Celkový rozsah spätnej rekultivácie dočasných záberov PP v tomto objekte je spolu 0,8239 ha v 
druhu pozemku "orná pôda". 
 Rekultivácia sa vykonáva podľa schváleného rekultivačného plánu (projektu) podľa rozsahu 
a charakteru záberu (stupňa degradácie pôdy) a budúceho plánovaného využitia pôdy spravidla vo 
dvoch etapách:  

 Technická rekultivácia – jej cieľom je rekonštrukcia pôdneho profilu technickými 
prostriedkami. Pozostáva z odstránenia zbytkov stavieb a spevnených plôch a navezenia 
podorničia a  ornice zo skrývky HH do pôvodnej úrovne terénu s následným urovnaním. 

 Biologická rekultivácia – nasleduje po ukončení technickej rekultivácie, jej cieľom je 
oživenie biologických procesov v pôde podmieňujúcich pôdnu úrodnosť. Pozostáva 
z dodania organických a minerálnych hnojív a príslušnej agrotechniky na úpravu pôdnej 
štruktúry a zapravenie hnojív do pôdy.  

 
Technická rekultivácia 
 Skrývková humusová zemina bude uložená tak, aby počas prác nedošlo k jej znehodnoteniu 
a mohla byť použitá na spätné zahumusovanie plochy záberu. Pre skladovanie a ošetrovanie skrývky 
HH PP platí norma ST SEV 4471-84. V zmysle tejto normy a citovaných právnych predpisov depónia 
musí byť chránená pred veternou a vodnou eróziou, znečistením a znehodnotením (napr. stavebným 
materiálom, štrkom, pohonnými hmotami), ale aj pred zaburinením a rozkrádaním. Maximálna výška 
depónie nesmie prekročiť 3 m, so sklonom svahov maximálne 1:1,5. 
 Skrývková zemina bude dočasne deponovaná na dočasných skládkach humusu, prípadne pozdĺž 
pozemkov dočasného odňatia (pri použití poľ. pôdy na iné účely do jedného roka), zvlášť ornica a zvlášť 
podornica. 
 

Celkový rozsah technickej rekultivácie dočasných záberov PP v obj. 035-00 je spolu 0,8239 ha. 
 
Technická rekultivácia bude pozostávať z nasledovných operácií:  

 Očistenie plochy rekultivácie - demontáž stavieb, odstránenie stavebného odpadu, spevnených 
plôch a znečistených vrstiev pôdy. 

 Odstránenie zhutnenia – skyprenie pláne rozrytím/hlbokou orbou. 
 Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia (ornice = skrývky humusového horizontu) 

v pôvodnej hrúbke a jej urovnanie s toleranciou ± 10 cm. 

 

 Po ukončení technickej časti rekultivácie musí byť povrch pôdy očistený a urovnaný, bez 
hlbokých vyjazdených koľají a iných nerovností, pripravený na biologickú rekultiváciu. Biologická 
rekultivácia sa bude realizovať pri rešpektovaní správnych agrotechnických termínov bezprostredne po 
ukončení technickej časti rekultivácie tak, aby sa zabránilo zaburineniu plôch a možnej ďalšej 
degradácii pôdnych vlastností.  
 
Biologická rekultivácia 
 Biologická rekultivácia nadväzuje na ukončenie technickej časti rekultivácie. Predstavuje komplex 
agromelioračných, agrotechnických a pestovateľských opatrení na obnovu a zlepšenie pôdnej úrodnosti 
a iných environmentálnych vlastností a funkcií pôdy. Zahrňuje najmä úpravu fyzikálnych, chemických 
a biologických vlastností pôdy - špeciálnu agrotechniku na úpravu pôdnej štruktúry, doplnenie 
organickej hmoty a živín organickým a minerálnym hnojením, cieľom je vytvorenie optimálnej pôdnej 
mikro a makroštruktúry, naštartovanie a podpora dôležitých vnútropôdnych procesov a kolobehov 
biogénnych prvkov.  
Technologický postup biologickej rekultivácie bude prispôsobený pôvodnému - a cieľovému druhu 
pozemku, ktorým je v tomto prípade výlučne orná pôda.  
 
 Celkový predpokladaný rozsah biologickej rekultivácie PP je spolu 8 239 m2. 
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 V rámci biologickej rekultivácie sa budú na rekultivovaných plochách vykonávať nasledovné 
rekultivačné opatrenia, ktoré vyplývajú z agronomickej charakteristiky jednotlivých pôdnych typov, z 
cieľa rekultivácie (cieľového druhu a využitia pozemku) a z pedologického prieskumu. 
 
Hnojenie organickými hnojivami: 
 Organické hnojivá majú vo výžive rastlín a pri rekultivácii a zúrodňovaní pôd rozhodujúcu úlohu. 
Okrem základných živín dodávajú do pôdy mikroorganizmy, mikroživiny, humusové látky apod. 
Ovplyvňujú nielen chemické, ale aj fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy, priaznivo pôsobia na 
vytváranie stabilnej pôdnej štruktúry, zvyšujú odolnosť pôdy voči degradácii a zabezpečia obnovu 
pôdnej úrodnosti. 
 Na doplnenie organickej hmoty a podporu mikrobiálnych procesov je potrebné na celej 
rekultivovanej ploche orných pôd dodať do pôdy organické hnojivo – maštaľný hnoj. Aplikačná dávka 
maštaľného hnoja s prihliadnutím na skutočnosť, že sa na spätnú rekultiváciu použije ornica zo skrývky 
na obrábanom poľnohospodárskom pozemku bude 40 t.ha-1 pre plochu ornej pôdy. Pri prípadnom 
nedostatku maštaľného hnoja v čase realizovania biologickej rekultivácie môže byť maštaľný hnoj 
nahradený priemyselným kompostom, ktorého dávka sa vypočíta pomocou koeficientu pre druh 
použitého kompostu.  
 Po rozmetaní na povrch pôdy sa organické hnojivo zapraví do pôdy zaoraním strednou orbou.  
 
Hnojenie priemyselnými hnojivami: 
 Na vyrovnanie deficitu základných živín v pôde a vytvorenie ich zásoby pre porasty je potrebné 
na celej ploche orných pôd do pôdy dodať živiny vo forme priemyselného hnojiva. Dávka základných 
živín - dusíka, fosforu a draslíka - pri hnojení plodín závisí v prvom rade od obsahu živín v pôde, v tomto 
prípade v navážanej orničnej vrstve.  
 Minerálne živiny je možné aplikovať v kombinovaných hnojivách typu NPK obsahujúcich všetky 
základné živiny, aj v jednozložkových minerálnych živinách (napr. dusík v liadku amónnom, fosfor v 
jednoduchom alebo trojitom superfosfáte a draslík v chloride alebo sírane draselnom). V tomto prípade 
je potrebné množstvo jednotlivých minerálnych hnojív vypočítať na základe percentuálneho obsahu 
živín v nich. 
 Zapracovanie hnojiva do pôdy sa vykoná čo najskôr po aplikácii kombinátorom (alt. diskovaním) 
do hĺbky 15 cm.  
 
Technologický postup biologickej rekultivácie – orná pôda:  

 
1. Zvýšenie obsahu organickej hmoty – maštaľný hnoj v dávke 40 t/ha na celej ploche, 

rozmetanie organického hnojiva. 
2. Zaoranie organického hnojiva  strednou orbou.  
3. Doplnenie základných živín, hnojenie priemyselnými hnojivami – NPK v dávke 250 kg /ha. 
4. Zapravenie priemyselných hnojív do pôdy kombinátorom do hĺbky 15 cm.   
5. Ukončenie rekultivácie, odovzdanie pozemkov užívateľovi, zaradenie do osevného postupu. 

 
Časový harmonogram biologickej rekultivácie je potrebné prispôsobiť okrem ukončenia technickej časti 
rekultivácie aj optimálnym agrotechnickým termínom. 
  
 Realizácia opatrení technickej a biologickej rekultivácie v uvedenom rozsahu a technologickom 
postupe zabezpečí dosiahnutie projektového cieľa - spätnú rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy, t.j.  jej 
uvedenie do stavu pred dočasným odňatím v zmysle Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Postup technickej a biologickej rekultivácie 
bude podrobnejšie rozpracovaný v ďalšom stupni PD (DSP).     

 

051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 

052-00 Vegetačné úpravy v križovatke Nové Zámky 

053-00 Vegetačné úpravy na preložke cesty I/75 
 
Identifikačné údaje objektu 
Katastrálne územie: Neded, Zemné, Palárikovo, Nové Zámky, Bánov 
Správca objektu:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
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Projekt rieši návrh výsadby stromovej a kríkovej zelene na násypových a zárezových svahoch 
telesa komunikácie a v priestoroch križovatiek. Výsadbou zelene pozdĺž komunikácie sa čiastočne 
nahradí odstránená vegetácia ktorá sa v súčasnosti vyskytuje v koridore predmetnej stavby. Vegetačné 
úpravy budú vykonané v súlade s  TP 04/2010 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách, TKP 
25/2012 Vegetačné úpravy a STN 73 61 01. 

 
 

Vegetačné úpravy budú mať polyfunkčný charakter s nasledovnými funkciami : 
- hygienickú funkciu – zachytávanie exhalátov a prachu,  
- maskovaciu funkciu – vhodne navrhnutá zeleň bude maskovať technické dielo v krajine 

a esteticky ho dotvorí, 
- estetickú funkciu – estetické stvárnenie stavby, 
- protieróznu funkciu – ochrana pôdnej vrstvy pred veternou a vodnou eróziou, 
- začlenenie technického diela do krajiny, 

 

Vegetačné úpravy musia byť zrealizované bezprostredne po ukončení stavebných prác 
s rešpektovaním vhodného agrotechnického termínu. Skorou výsadbou sa zamedzí nástup inváznych 
druhov bylín a drevín. Svahy komunikácie budú zahumusované 0,20m hrubou vrstvou zeminy a zemina 
bude rovnomerne rozprestretá. 

Na pripravených plochách vo vhodnom agrotechnickom termíne (mesiace apríl, máj, alebo 
september, október) sa vykoná na nezaburinený povrch pôdy, zatrávnenie metódou hydroosevu. Návrh 
trávnej zmesi sa určí na základe analýzy pôdnych a klimatických podmienok. Pre výsev doporučujeme 
použiť druhy nízkovýbežkatých tráv, nenáročných na živiny a vlahu, v množstve 30 g/m2. 

  

Návrh trávnej zmesi pre suché a extenzívne podmienky : 
Festuca rubra commutata  kostrava červená trsnatá 30% 
Festuca ovina  kostrava ovčia 30% 
Festuca rubra rubra  kostrava červená výbežkatá  20% 
Poa pratensis lipnica lúčna  10% 
Lolium perene   mätonoh trváci  10% 

 

Stromy a kríky sa vysadia na svahy v radoch v trojspone. Prvý rad kríkov bude vysadený 4 m od 
koruny svahu za protihlukovou stenou bude vysadený prvý rad 2m od koruny svahu a ďalšie rady kríkov 
budú nasledovať v spone 0,5-3,0m . Posledný rad (kríky alebo stromy) sa vytvorí minimálne 1 meter od 
päty svahu.  

Na násypových svahoch budú v horných radoch vysadené nižšie druhy kríkov, ktoré dosahujú 
v dospelosti výšku okolo 2m, pod nimi budú vysadené druhy dosahujúce v dospelosti výšku okolo 3-4m. 
Na vysokých  svahoch sa v jeho spodných častiach vysadia v rade listnaté stromy. Na zárezových 
svahoch to bude opačne a stromy sa na zárezoch nebudú vysádzať.  

Spon vysadených kríkov v radoch sa bude pohybovať v závislosti od ich veľkosti v dospelosti v 
rozpätí od 0,5 m do 3,0 m. Stromy sa vysadia v spone 7m s krovitým podrastom tak aby vzdialenosť 
stromu od koruny telesa bola minimálne 13m. 
 

Pre úspešné ujatie drevín je nevyhnutné riadne ošetrovanie všetkých drevín 3 roky po výsadbe, 
v agrotechnických termínoch t.j. od 15. mája do 20. júna a od 20. augusta do 15. septembra. 
Ošetrovanie bude zahŕňať zalievanie v období sucha, odburiňovanie, odstraňovanie odumretých častí, 
vykášanie trávneho porastu medzi drevinami prípadné vykonanie postrekov chemickými prípravkami 
proti škodcom. 
Výber druhov drevín, ktoré budú použité vo vegetačných úpravách : 
 
Stromy   Acer campestre (javor poľný) 
 Acer pseudoplatanus (javor horský) 
 Alnus glutinosa (jelša lepkavá) 
 Carpinus betulus (hrab obyčajný) 
 Cerasus avium (čerešňa vtáčia) 
 Fraxinus excelsior (jaseň štíhly) 
 Malus baccata (jabloň) 
 Padus racemosa (čremcha strapcovitá) 
 Populus alba (topoľ biely) 
 Populus nigra (topoľ čierny) 
 Pyrus communis (hruška obyčajná) 
 Salix alba (vŕba biela) 
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 Salix fragilis (vŕba krehká) 
 Sorbus intermedia (jarabina prostredná) 
 Tilia cordata (lipa malolistá) 
 Tilia platyphylla (lipa veľkolistá) 
 Quercus robur (dub letný) 
 
Kry Cornus mas (drieň obyčajný) 
 Corylus avellana (lieska obyčajná) 
 Cotoneaster integerrimus. (skalník obyčajný) 
 Crataegus laevigata (hloh obyčajný) 
 Euonymus europaeus (bršlen európsky) 
 Ligustrum vulgare (zob vtáčí) 
 Rhamnus cathartica (rešetliak prečisťujúci) 
 Rosa canina (ruža šípová) 
 Salix alba (vŕba biela) 
 Salix purpurea (vŕba purpurová) 
 Spiraea media. (tavoľník prostredný) 
 Swida sanguinea (svíb krvavý) 
 Viburnum lantana (kalina siripútková) 
 Viburnum opulus (kalina obyčajná) 

 
Pre vegetačné úpravy je nevyhnutné použiť sadovnícky materiál I. triedy. 

 

101-00 Rýchlostná cesta R7 
 
Identifikačné údaje objektu 
Katastrálne územie: Neded, Zemné, Palárikovo, Nové Zámky, Bánov 
Správca objektu:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

 
Popis funkčného riešenia 

Rýchlostná cesta je navrhnutá ako polovičný profil kategórie R24,5/120, čo zodpovedá kategórii 
R11,5/100. Celková dĺžka navrhovanej trasy je 14,296 285m. 

Úsek začína za mimoúrovňovou križovatkou MÚK Zemné, kde nadväzuje na predchádzajúci 
úsek rýchlostnej cesty R7 Dolný Bar – Zemné. Zároveň je  v križovatke MUK Zemné zabezpečené 
napojenie cesty II/573 na rýchlostnú cestu R7. Ponad cestu II/573 je trasa prevedená pomocou 
presypaného mostného objektu SO 201-00. V tomto úseku je rýchlostná cesta navrhnutá v plnom 
profile aby bolo možné vytvoriť plnohodnotné prepojenie cesty II/573 a rýchlostnej cesty R7.   

Trasa pokračuje rovinatým územím ponad existujúcu betónovú cestu a Želiarsky kanál. Približne 
v km 4,8 vchádza do chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ 005 Dolné Považie, ktoré je zo západnej 
strany ohraničené Komočským kanálom a z východnej strany Palárikovským potokom. Nachádzajú sa 
tu hniezdiská rôznych druhov vtáctva, trasa však nepretína žiadne kľúčové hniezdne lokality. Komočský 
kanál ako aj Palárikovský potok vytvárajú významné výskytové ako aj migračné koridory pre malé 
cicavce a vodných druhov skokanov. Trasa je ponad tieto vodné plochy prevedená pomocou mostných 
objektov SO 205-00 s indexom podchodu I=19,4 a SO 207-00 s indexom podchodu I=44,5. Ďalej trasa 
pomocou mostného objektu SO 207-00 prechádza ponad významný potravinový a migračný koridor 
poľovnej zvery nachádzajúci sa na okraji územia chráneného areálu Palárikovská bažantnica, ktorú 
trasa obchádza z južnej strany. Zároveň sa v tejto oblasti nachádza aj PHO II. stupňa. Následne 
rýchlostná cesta mimoúrovňovo križuje Dlhý kanál, ktorý vytvára migračný koridor pre malé cicavce a 
vodných druhov skokanov. Trasa je ponad Dlhý kanál prevedená pomocou mostného objektu SO 210-
00 s indexom podchodu I=21.  V km 12,0 trasa križuje železničnú trať č. 130 Bratislava - Nové Zámky, 
ponad ktorú je prevedená mostným objektom SO 211-00. Následne trasa križuje cestu I/75, ktorá bude 
preložená ponad navrhovanú rýchlostnú cestu. Trasa rýchlostnej cesty končí severne od Nových 
Zámkov v MÚK Nové Zámky, ktorá vytvorí prepojenie s existujúcou cestou I/64. Cesta I/64 bude v 
potrebnom úseku rozšírená na štvorpruhovú komunikáciu. V oblasti križovatky MÚK Nové Zámky bude 
trasa vybudovaná v plnom profile tak aby bolo možné vytvoriť plnohodnotné prepojenie navrhovanej 
rýchlostnej cesty R7 a cesty I/64. Taktiež bude v MÚK Nové Zámky vytvorené napojenie pre stredisko 
správy a údržby rýchlostných ciest, ktoré je navrhnuté v rámci stavby R7 Zemné – Nové Zámky. 
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Základné údaje 

Kategória: R11,5/120, výhľadovo R24,5/120 

Dĺžka trasy: 14,296 285 m  

Smerové oblúky: R1 = 11 000 m, R2 = 6 000 m, R3 = 11 000 m 
Výškové oblúky: Rv = 12 000 m, Ru = 6 000 m, Rv = 12 000 m, Ru = 21 000 m, Rv = 62 000 m, 

Ru = 16 000 m, Rv = 12 000 m, Ru = 16 000 m,  Ru = 21 000 m, Rv = 20 000 
m, Ru = 21 000 m, Rv = 38 000 m, Ru = 6 000 m, Rv = 12 000 m, Ru = 16 000 
m, Ru = 21 000 m, Rv = 12 000 m, Ru = 16 000 m, Rv = 16 000 m,            

Pozdĺžny sklon: min.:  0,04 %  

 max.: 2,75 %  

Základný priečny sklon: 2,50 % 
 
Smerové vedenie rýchlostnej cesty R7 
 

Na začiatku trasy rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky smerové vedenie plynulo nadväzuje 
na smerové vedenie predchádzajúceho úseku stavby rýchlostnej cesty R7 „Dolný Bar – Zemné“ 
a premosťuje rieku Váh. 

Trasa rýchlostnej cesta začína napojením na predchádzajúci úsek pravotočivým oblúkom 
s polomerom R1 = 11 000 m. Následne pokračuje ľavotočivým oblúkom s R2 = 6 000 m južne od obce 
Palárikovo a končí pravostranným oblúkom s R3 = 11 000 m mimoúrovňovou križovatkou s cestou I/64. 

Medzi smerové oblúky sú vložené dva priame úseky s dĺžkami 1718m a 827m. Pre jednotlivé 
polomery oblúkov boli použité nasledovné dĺžky prechodníc: 
 

R1 = 11 000 m  L1 = 500 m L2 = 500 m  
R2 =  6 000 m L1 = 600 m L2 = 600 m 
R3 = 11 000 m L1 = 600 m L2 = 600 m 

 
Údaje o podrobných bodoch smerového vedenia rýchlostnej cesty:  

 
Bod  Staničenie        x         y       sig            Polomer 
 
 ZÚ    0.000000     511108.643 1304165.357    262.78857        58750.857 
 PK    0.406389     510767.848 1303943.997    264.18471        11000.000 
       1.000000     510257.427 1303641.079    267.62020        11000.000 
       2.000000     509363.093 1303194.450    273.40766        11000.000 
       3.000000     508431.905 1302830.856    279.19511        11000.000 
       4.000000     507471.554 1302553.301    284.98256        11000.000 
       5.000000     506489.971 1302364.076    290.77001        11000.000 
 KP    5.062742     506427.861 1302355.189    291.13313        11000.000 
 PT    5.562742     505931.720 1302293.285    292.57999             .000 
       6.000000     505497.428 1302242.436    292.57999             .000 
       7.000000     504504.213 1302126.147    292.57999             .000 
 TP    7.280570     504225.547 1302093.520    292.57999             .000 
 PK    7.880570     503630.929 1302013.833    289.39690        -6000.000 
       8.000000     503513.357 1301992.862    288.12970        -6000.000 
 KP    8.908577     502636.665 1301757.603    278.48940        -6000.000 
       9.000000     502550.633 1301726.674    277.59327        -7078.575 
 PT    9.508577     502077.596 1301539.974    275.30630             .000 
      10.000000     501622.681 1301354.102    275.30630             .000 
 TP   10.335348     501312.246 1301227.262    275.30630             .000 
 PK   10.935348     500754.798 1301005.387    277.04253        11000.000 
      11.000000     500694.238 1300982.753    277.41671        11000.000 
      12.000000     499742.013 1300678.482    283.20416        11000.000 
      13.000000     498766.099 1300461.914    288.99161        11000.000 
      14.000000     497774.553 1300334.838    294.77906        11000.000 
 KÚ   14.296285     497478.968 1300314.546    296.49382   11000.000
  
Výškové vedenie rýchlostnej cesty R7 
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Výškové vedenie bolo v určitej miere ovplyvnené požiadavkami dotknutých správcov súvisiacich 
objektov, ide najmä o križovanie trate ŽSR a vodných tokov: 

 ŽSR – piliere mosta mimo obvod dráhy 
- min. výška mosta 7,0 m nad temenom koľajnice 

 
 SVP, Odštepný závod Piešťany 

              –    v miestach križovania hrádzí min. podjazdná výška 4,20 m nad korunou hrádze 
- nezasahovať do ochranného pásma hrádzí 6,0 m od návodnej a 10,0 m od vzdušnej päty 

hrádze 
 
V rámci objektu 101-00 je navrhnutých 6 priepustov, ide o žb rúrové priepusty DN1200 na polovičný 
profil R7: 

1. Priepust v km 4,017 – bezmenný kanál 

2. Priepust v km 5,308 – Gazdovský kanál 

3. Priepust v km 5,332 – Gazdovský kanál 

4. Priepust v km 5,766 – bezmenný kanál 

5. Priepust v km 10,234 – bezmenný kanál 

6. Priepust v km 11,000 – bezmenný kanál 
 
 
Údaje o podrobných bodoch výškového vedenia rýchlostnej cesty: 
 
Staničenie       vrcholový bod Výska nivelety Výška terénu Sklon nivelety  
 
      0,000000                  118,221          110,516        2,650%  
      0,142482       ZZ         121,996          112,031        2,650%  
      0,460436       VZ         126,208          109,172        0,000%  
      0,466458       V          126,207          109,185       -0,050%  
      0,500000                  126,143          109,254       -0,330%  
      0,790433       KZ         121,671          109,914       -2,750%  
      1,000000                  115,908          110,615       -2,750%  
      1,024156       ZZ         115,243          110,659       -2,750%  
      1,129605       V          113,270          110,323       -0,993%  
      1,189154       VZ         112,975          110,568        0,000%  
      1,235054       KZ         113,150          110,489        0,765%  
      1,500000                  115,177          109,632        0,765%  
      1,732032       ZZ         116,952          110,206        0,765%  
      1,823832       VZ         117,303          110,860        0,000%  
      1,835857       V          117,297          110,528       -0,100%  
      1,939682       KZ         116,744          110,219       -0,965%  
      2,000000                  116,162          109,956       -0,965%  
      2,352266       ZZ         112,761          110,645       -0,965%  
      2,485143       V          111,898          110,231       -0,333%  
      2,500000                  111,854          110,275       -0,262%  
      2,555004       VZ         111,782          110,542        0,000%  
      2,618020       KZ         111,877          110,777        0,300%  
      3,000000                  113,023          109,572        0,300%  
      3,084550       ZZ         113,277          109,945        0,300%  
      3,270598       VZ         113,556          110,403        0,000%  
      3,332591       V          113,525          110,565       -0,100%  
      3,500000                  113,131          109,759       -0,370%  
      3,580632       KZ         112,781          109,177       -0,500%  
      3,973964       ZZ         110,814          109,265       -0,500%  
      4,000000                  110,705          108,919       -0,337%  
      4,053973       VZ         110,614          109,154        0,000%  
      4,117969       V          110,742          109,232        0,400%  
      4,261973       KZ         111,966          109,402        1,300%  
      4,500000                  115,060          109,072        1,300%  
      4,707350       ZZ         117,756          109,197        1,300%  
      4,863350       VZ         118,770          110,995        0,000%  
      4,884480       V          118,751          107,737       -0,176%  
      5,000000                  117,992          109,227       -1,139%  
      5,061611       KZ         117,132          109,222       -1,652%  
      5,278491       ZZ         113,549          109,098       -1,652%  
      5,407135       V          111,940          108,968       -0,848%  
      5,500000                  111,422          108,937       -0,268%  
      5,535779       KZ         111,366          109,114       -0,044%  
      6,000000                  111,162          109,120       -0,044%  
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      6,442898       ZZ         110,966          109,427       -0,044%  
      6,452164       VZ         110,964          109,472        0,000%  
      6,500000                  111,019          109,553        0,228%  
      6,552531       V          111,204          109,632        0,478%  
      6,662165       KZ         112,014          109,989        1,000%  
      7,000000                  115,392          109,735        1,000%  
      7,153409       ZZ         116,927          109,785        1,000%  
      7,303410       V          117,864          109,934        0,250%  
      7,353411       VZ         117,927          109,326        0,000%  
      7,453410       KZ         117,677          109,547       -0,500%  
      7,500000                  117,444          110,071       -0,500%  
      8,000000                  114,944          110,115       -0,500%  
      8,167606       ZZ         114,106          109,920       -0,500%  
      8,251591       V          113,854          109,811       -0,100%  
      8,272605       VZ         113,843          109,812        0,000%  
      8,335575       KZ         113,938          110,036        0,300%  
      8,500000                  114,431          110,167        0,300%  
      8,517575       ZZ         114,483          110,313        0,300%  
      8,631520       VZ         114,654          110,100        0,000%  
      8,631531       V          114,654          110,096        0,000%  
      8,745487       KZ         114,483          109,986       -0,300%  
      8,999992       ZZ         113,720          113,083       -0,300%  
      9,000000                  113,720          113,083       -0,300%  
      9,017986       VZ         113,693          112,768        0,000%  
      9,065989       V          113,885          111,795        0,800%  
      9,131986       KZ         114,776          112,088        1,900%  
      9,374864       ZZ         119,391          112,919        1,900%  
      9,500000                  121,116          111,406        0,857%  
      9,575864       V          121,526          111,817        0,225%  
      9,602864       VZ         121,557          111,368        0,000%  
      9,776864       KZ         120,295          111,747       -1,450%  
     10,000000                  117,060          112,452       -1,450%  
     10,027770       ZZ         116,657          112,436       -1,450%  
     10,167770       V          115,239          112,412       -0,575%  
     10,259770       VZ         114,975          112,691        0,000%  
     10,307770       KZ         115,047          113,098        0,300%  
     10,500000                  115,624          113,493        0,300%  
     10,962282       ZZ         117,011          114,479        0,300%  
     11,000000                  117,158          114,856        0,480%  
     11,098778       V          117,864          115,802        0,950%  
     11,235274       KZ         119,604          116,051        1,600%  
     11,500000                  123,839          116,861        1,600%  
     11,805808       ZZ         128,732          116,986        1,600%  
     11,989428       V          130,265          119,659        0,070%  
     11,997803       VZ         130,268          120,294        0,000%  
     12,000000                  130,268          119,835       -0,018%  
     12,173048       KZ         128,988          121,057       -1,460%  
     12,500000                  124,214          120,274       -1,460%  
     12,546243       ZZ         123,538          119,264       -1,460%  
     12,623102       V          122,601          118,151       -0,980%  
     12,699961       KZ         122,032          120,043       -0,500%  
     13,000000                  120,533          120,008       -0,500%  
     13,395620       ZZ         118,556          117,623       -0,500%  
     13,475562       VZ         118,357          117,600        0,000%  
     13,500000                  118,375          117,698        0,153%  
     13,580860       V          118,703          117,797        0,658%  
     13,766099       KZ         120,994          119,747        1,816%  
     14,000000                  125,242          119,366        1,816%  
     14,140662       ZZ         127,796          119,429        1,816%  
     14,296285                  129,613          120,463        0,519%  
 
 
Konštrukcia vozovky: 

Predbežný návrh konštrukcie vozovky bol vykonaný v zmysle TP 03/2009 „Navrhovanie 
netuhých a polotuhých vozoviek“, pričom boli zohľadnené kritériá výhľadového dopravného zaťaženia, 
klimatické podmienky a deformačné charakteristiky zemín v podloží. 
 
- asfaltový koberec mastixový modifikovaný SMA 11-I PmB  40 mm      
- spojovací postrek z modif. asfaltovej emulzie   PS, CBP  0,50 kg/m2        
- asfaltový betón modifikovaný ACL 16-I PBM  70 mm            
- spojovací postrek z modif. asfaltovej emulzie      PS, CB  0,50 kg/m2    
- asfaltový betón pre podkladnú vrstvu ACP 22-I  90 mm  
- infiltračný postrek asfaltovou emulziou PI, CB  1,00 kg/m2  
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- cementová stabilizácia  CBGM C5/6  180 mm  
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 31,5 Gc  200 mm   
  Spolu   580 mm 

 
Bezpečnostné zariadenia 
 Bezpečnostné zariadenia a úroveň zachytenia bezpečnostných zariadení budú riešené v ďalšom 
stupni PD (v DSP) v zmysle TP 1/2005, STN 73 6101 a ostatných predpisov. 
Zemné teleso 

 Pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác platí STN 73 3050 „Zemné práce“. Zemné práce 
pozostávajú z odhumusovania existujúceho terénu, budovania násypov, výkopov, úpravy podložia, 
vybudovania sprievodného odvodnenia, ako aj spätného zahumusovania. Pre budovanie cestného 
telesa platí STN 73 6133 „Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií.“ Návrhová únosnosť podložia 
vozovky sa odporúča urobiť na dosiahnutie únosnosti Ep,n≥90MPa. V prípade, ak únosnosť podložia je 
menšia, ako je uvedené pre štandardné podmienky, je potrebné navrhnúť úpravu (zlepšenie) podložia. 
Svahy násypov a zárezov sú navrhnuté jednotné v sklone 1:2,5.  

 
Zásady odvodnenia 

Odvedenie dažďových vôd z vozovky je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky 
cez svahy do priľahlých cestných vsakovacích priekop, resp. do voľného terénu.  

Odvodnenie pláne vozovky je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom s vyvedením na svah 
cestného telesa, resp. do cestných vsakovacích priekop 

V oblasti SKCHVÚ 005 Dolné Považie budú dažďové vody odvádzané z vozovky priečnym 
a pozdĺžnym sklonom do líniových žľabov umiestnených v nespevnenej krajnici. Následne budú tieto 
vody pomocou uličných vpustov odvedené do dažďovej stoky, prečistené v odlučovači ropných látok 
a vypustené do Palárikovského kanála.  

Odvedenie dažďových vôd v miestach pozdĺž protihlukových stien a proti-oslnivých clôn bude 
zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do odvodňovacích žľabov, ktoré budú osadené na úkor 
nespevnenej krajnice započítavanej do voľnej šírky rýchlostnej cesty. Pri pozdĺžnom sklone vozovky 
menšom ako 0,5% (vo vrcholoch a v údolniciach výškových oblúkov) rýchlostnej cesty budú pozdĺž 
protihlukových stien a proti-oslnivých clôn osadené štrbinové žľaby (s vyspádovaným). 

Taktiež bude v týchto miestach sklon nespevnenej krajnice smerom k odvodňovaciemu žľabu. 

Odvodnenie pláne vozovky v SKCHVÚ 005 Dolné Považie je riešené priečnym a pozdĺžnym 
sklonom do pozdĺžnej drenáže cez uličné vpusty do dažďovej stoky, prečistené v odlučovači ropných 
látok a vypustené do Palárikovského kanála. 

V ďalšom stupni (DSP) sa preverí kde možno očakávať väčšie sústredenie dažďových vôd na 
vozovke a v prípade potreby sa v takýchto úsekoch doplnia odvodňovacie betónové žľaby. 

 

102-00 MÚK Nové Zámky 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Nové Zámky, Bánov 

Správca objektu:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

 
Popis funkčného riešenia 

Mimoúrovňová križovatka MÚK Nové Zámky je situovaná severne od mesta Nové Zámky na 
rozhraní katastrálnych území Nové Zámky a Bánov. Predmetná oblasť  je vymedzená cestou I/75 
a cestou I/64, na ktorú je pomocou riešenej križovatky napojená rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky. 

Jedná sa o mimoúrovňovú križovatku deltového tvaru, ktorá je tvorená štyrmi jednosmernými 
dvojpruhovými vetvami NZA, NZB, NZC a NZD. Na samotnú cestu I/64 budú jednotlivé vetvy napojené 
pomocou dvoch turbo-okružných križovatiek TOK „1“ a TOK „2“. V mieste styku dvoch križovatkových 
vetiev kde dochádza k obojsmernej premávke je navrhnuté fyzické oddelenie oboch jazdných smerov.  

Na základe odporúčaného variantu podľa štúdie realizovateľnosti vydanej  v decembri 2017 je 
cesta I/64 v danom úseku rozšírená v potrebnej dĺžke na kategóriu C22,75/80. Taktiež bude pomocou 
turbo-okružnej križovatky TOK“2“ napojená stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR 
navrhované v rámci stavby rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky. 
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Základné údaje 

Vetva NZA: 

Dĺžka vetvy: 412,95 m  

Návrhová rýchlosť: 60km/h 

Smerové oblúky: R1 = 160 m, R2 = 160 m 
Výškové oblúky: Rv = 2500 m, Ru = 1500 mm  
Pozdĺžny sklon: min.:  1,24 %  

 max.: 2,50 %  

Základný priečny sklon: 2,50 % 

Šírkové usporiadanie : jazdný pruh     2 x 3,50m+ Dš 

 vodiaci prúžok     2 x 0,25m 

 spevnená krajnica    2 x 0,25m 

 časť nespevnenej krajnice (voľná šírka)               2 x 0,5m 

 spolu                  9,00m+ Dš 

Vetva NZB: 

Dĺžka vetvy: 283,99 m  

Návrhová rýchlosť: 40km/h 

Smerové oblúky: R1 = 50 m 
Výškové oblúky: Rv = 1000 m, Ru = 750 mm  
Pozdĺžny sklon: min.:  0,10 %  

 max.: 5,92 %  

Základný priečny sklon: 2,50 % 

Šírkové usporiadanie : jazdný pruh     2 x 3,50m+ Dš 

 vodiaci prúžok     2 x 0,25m 

 spevnená krajnica    2 x 0,25m 

 časť nespevnenej krajnice (voľná šírka) 2 x 0,5m 

 spolu     9,00m+ Dš 

 

Vetva NZC: 

Dĺžka vetvy: 420,06 m  

Návrhová rýchlosť: 60km/h 

Smerové oblúky: R1 = 160 m, R2 = 160 m 
Výškové oblúky: Rv = 2500 m, Ru = 1500 mm  
Pozdĺžny sklon: min.:  1,24 %  

 max.: 2,44 %  

Základný priečny sklon: 2,50 % 

Šírkové usporiadanie : jazdný pruh     2 x 3,50m+ Dš 

 vodiaci prúžok     2 x 0,25m 

 spevnená krajnica    2 x 0,25m 

 časť nespevnenej krajnice (voľná šírka) 2 x 0,5m 

 spolu     9,00m+ Dš 

Vetva NZD: 

 

Dĺžka vetvy: 268,93 m  

Návrhová rýchlosť: 40km/h 

Smerové oblúky: R1 = 50 m 
Výškové oblúky: Rv = 1000 m, Ru = 750 mm  
Pozdĺžny sklon: min.:  0,10 %  

 max.: 5,34 %  
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Základný priečny sklon: 2,50 % 

Šírkové usporiadanie : jazdný pruh     2 x 3,50m+ Dš 

 vodiaci prúžok     2 x 0,25m 

 spevnená krajnica    2 x 0,25m 

 časť nespevnenej krajnice (voľná šírka) 2 x 0,5m 

 spolu     9,00m+ Dš 
 
 

Konštrukcia vozovky: 
 
Predbežný návrh konštrukcie vozovky bol vykonaný v zmysle TP 03/2009 „Navrhovanie netuhých 

a polotuhých vozoviek“, pričom boli zohľadnené kritériá výhľadového dopravného zaťaženia, klimatické 
podmienky a deformačné charakteristiky zemín v podloží. 

 
- asfaltový koberec mastixový modifikovaný SMA 11-I PmB  40 mm      
- spojovací postrek z modif. asfaltovej emulzie   PS, CBP  0,50 kg/m2        
- asfaltový betón modifikovaný ACL 16-I PBM  70 mm            
- spojovací postrek z modif. asfaltovej emulzie      PS, CB  0,50 kg/m2    
- asfaltový betón pre podkladnú vrstvu ACP 22-I  90 mm  
- infiltračný postrek asfaltovou emulziou PI, CB  1,00 kg/m2  
- cementová stabilizácia  CBGM C5/6  180 mm  
- nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 31,5 Gc  200 mm   
  Spolu   580 mm 
 

Bezpečnostné zariadenia 
Bezpečnostné zariadenia a úroveň zachytenia bezpečnostných zariadení budú riešené v ďalšom 

stupni PD (v DSP) v zmysle TP 1/2005, STN 73 6101 a ostatných predpisov. 
 

Zemné teleso 
 Pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác platí STN 73 3050 „Zemné práce“. Zemné práce 

pozostávajú z odhumusovania existujúceho terénu, budovania násypov, výkopov, úpravy podložia, 
vybudovania sprievodného odvodnenia, ako aj spätného zahumusovania. Pre budovanie cestného 
telesa platí STN 73 6133 „Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií.“ Návrhová únosnosť podložia 
vozovky sa odporúča urobiť na dosiahnutie únosnosti Ep,n≥90MPa. V prípade, ak únosnosť podložia je 
menšia, ako je uvedené pre štandardné podmienky, je potrebné navrhnúť úpravu (zlepšenie) podložia. 
Svahy násypov a zárezov sú navrhnuté jednotné v sklone 1:2,5.  

  
Zásady odvodnenia 

Odvedenie dažďových vôd z vozovky je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky 
cez svahy do priľahlých cestných vsakovacích priekop, resp. do voľného terénu.  

Odvodnenie pláne vozovky je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom s vyvedením na svah 
cestného telesa, resp. do cestných vsakovacích priekop. 

V ďalšom stupni (DSP) sa preverí kde možno očakávať väčšie sústredenie dažďových vôd na 
vozovke a v prípade potreby sa v takýchto úsekoch doplnia odvodňovacie betónové žľaby. 

 

SO 111-00  Preložka cesty I/75 v km 12,809 R7 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Nové Zámky 
Správca objektu:   SSC IV Bratislava 

 
Popis funkčného riešenia 

Cesta I/75 tvorí hlavnú dopravnú tepnu medzi Novými Zámkami a Galantou. V riešenom území 
vytvára spojenie medzi Novými Zámkami a obcou Palárikovo. V súčasnom stave  je cesta 
v predpokladanej kategórii C7,5/70. Na základe vydanej Štúdie realizovateľnosti „I/75 Galanta – Šaľa – 
Nové Zámky“ bude predmetná cesta v úseku riešenom pri výstavbe rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové 
Zámky rozšírená na kategóriu C11,5/80.  
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 V km 12,809 navrhovanej rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky dochádza ku kríženiu 
s cestou I/75. Z tohto dôvodu je potrebné vybudovať preložku ex. cesty I/75. 

Preložka cesty I/75 je riešená v koridore ex. cesty, ktorá je prevedená ponad navrhovanú 
rýchlostnú cestu pomocou mostného objektu SO 212-00. Zároveň bude cesta rozšírená na kategóriu 
C11,5/80. Na začiatku navrhovanej preložky bude potrebná aj úprava ex. autobusovej zastávky.  

 
Základné údaje 

Celková dĺžka trasy: 928,25 m  

Návrhová rýchlosť: 80km/h 
Výškové oblúky: Rv = 5000 m,  

Ru1 = 3000 m, Ru2 = 3000 m 
Pozdĺžny sklon: min.:  0,19 %  

 max.: 3,00 %  

 

Základný priečny sklon: 2,50 % 

Šírkové usporiadanie : jazdný pruh     2 x 3,50m+ Dš 

 vodiaci prúžok     2 x 0,25m 

 spevnená krajnica    2 x 1,50m 

 časť nespevnenej krajnice (voľná šírka) 2 x 0,5m 

 spolu     11,50m+ Dš 
 

Bezpečnostné zariadenia 
Bezpečnostné zariadenia a úroveň zachytenia bezpečnostných zariadení budú riešené v ďalšom 

stupni PD (v DSP) v zmysle TP 1/2005, STN 73 6101 a ostatných predpisov. 
 

Zemné teleso 
 Pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác platí STN 73 3050 „Zemné práce“. Zemné práce 

pozostávajú z odhumusovania existujúceho terénu, budovania násypov, výkopov, úpravy podložia, 
vybudovania sprievodného odvodnenia, ako aj spätného zahumusovania. Pre budovanie cestného 
telesa platí STN 73 6133 „Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií.“ Návrhová únosnosť podložia 
vozovky sa odporúča urobiť na dosiahnutie únosnosti Ep,n≥90MPa. V prípade, ak únosnosť podložia je 
menšia, ako je uvedené pre štandardné podmienky, je potrebné navrhnúť úpravu (zlepšenie) podložia. 
Svahy násypov a zárezov sú navrhnuté jednotné v sklone 1:2,5.  

 
Zásady odvodnenia 

Odvedenie dažďových vôd z vozovky je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky 
cez svahy do priľahlých cestných vsakovacích priekop, resp. do voľného terénu.  

Odvodnenie pláne vozovky je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom s vyvedením na svah 
cestného telesa, resp. do cestných vsakovacích priekop. 

 

SO 112-00  Úprava a rozšírenie cesty I/64 v MÚK Nové Zámky 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Nové Zámky, Bánov 

Správca objektu:   SSC IV Bratislava 

 
Popis funkčného riešenia 

Cesta I/64 vytvára v riešenom území dopravnú tepnu medzi Novými Zámkami a obcou Šurany. 
V súčasnom stave  je cesta v predpokladanej kategórii C11,5/80. Na základe vydanej Štúdie 
realizovateľnosti „I/64 Topoľčany – Nitra – Komárno“ bude v zmysle odporúčaného variantu (variant 1 – 
modrý) predmetná cesta v úseku riešenom pri výstavbe rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky 
rozšírená na kategóriu C22,75/80.  

 Prostredníctvom cesty I/64 bude vybudované prepojenie navrhovanej rýchlostnej cesty 
pomocou mimoúrovňovej križovatky Nové Zámky a to v km 14,296 na konci navrhovaného úseku 
stavby R7 Zemné – Nové Zámky. 
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Samotná úprava cesty I/64 spočíva v rozšírení na štvorpruhovú smerovo rozdelenú cestu 
s kategóriou C24,5/80. Podľa štúdie realizovateľnosti je v tejto oblasti navrhovaná kategória C22,75/80 
ale z dôvodu usmernenia dopravného prúdu a zvýšenia bezpečnosti je v oblasti križovatky navrhnutý 
stredný deliaci pás so šírkou 3,0m (C22,75/80 šírka stredného deliaceho pásu je 1,25m). Taktiež bude 
upravené výškové vedenie cesty I/64 z dôvodu napojenia jednotlivých vetiev križovatky MÚK Nové 
Zámky ako aj z dôvodu odvedenie zrážkových vôd z vozovky komunikácie. 

Zároveň budú v rámci SO 112-00 vybudované dve turbo-okružné križovatky TOK1 a TOK2, 
ktorých špirálovité vedenie a fyzické oddelenie jazdných pruhov zabezpečuje plynulý prejazd križovatky 
bez nutnosti  zmeny jazdného pruhu s eliminovaním priepletov na okružnom jazdnom páse a krížnych 
kolíznych bodov pri výjazde. 

TOK 1 je navrhnutá ako dvojpruhová rozšírená kĺbová TOK, do ktorej vstupujú tri ramená. 
V kombinácii s TOK 2 zabezpečuje možnosť priameho smeru na Šurany, resp. Nové Zámky a zároveň 
odbočenie na Zemné.    

TOK 2 je navrhnutá ako dvojpruhová oválna TOK, do ktorej vstupujú štyri ramená. V kombinácii 
s TOK 2 zabezpečuje možnosť priameho smeru na Šurany, resp. Nové Zámky ako aj odbočenie na 
Zemné. Zároveň umožňuje napojenie na stredisko správy a údržby rýchlostných ciest SSÚR, ktoré je 
riešené v rámci stavby R7 Zemné – nové Zámky.      

    
Základné údaje 

Celková dĺžka trasy: 1205 m  

Návrhová rýchlosť: 80km/h 
Výškové oblúky: Rv1 = 5000 m, Rv2 = 5000 m 
 Ru1 = 3000 m, Ru2 = 3000 m 
Pozdĺžny sklon: min.:  0,13 %  

 max.: 0,85 %  

Základný priečny sklon: 2,50 % 

Šírkové usporiadanie : jazdný pruh     4 x 3,50m+ Dš 

 vodiaci prúžok (vnútorný)   2 x 0,50m 

 vodiaci prúžok (vonkajší)   2 x 0,25m 

 spevnená krajnica    2 x 2,50m 

 stredný deliaci pás    1 x 3,00m 

 časť nespevnenej krajnice (voľná šírka) 2 x 0,5m 

 spolu     24,50m+ Dš 
 
Bezpečnostné zariadenia 
 Bezpečnostné zariadenia a úroveň zachytenia bezpečnostných zariadení budú riešené v ďalšom 
stupni PD (v DSP) v zmysle TP 1/2005, STN 73 6101 a ostatných predpisov. 
 
Zemné teleso 

 Pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác platí STN 73 3050 „Zemné práce“. Zemné práce 
pozostávajú z odhumusovania existujúceho terénu, budovania násypov, výkopov, úpravy podložia, 
vybudovania sprievodného odvodnenia, ako aj spätného zahumusovania. Pre budovanie cestného 
telesa platí STN 73 6133 „Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií.“ Návrhová únosnosť podložia 
vozovky pre diaľnice sa odporúča urobiť na dosiahnutie únosnosti Ep,n≥90MPa. V prípade, ak únosnosť 
podložia je menšia, ako je uvedené pre štandardné podmienky, je potrebné navrhnúť úpravu (zlepšenie) 
podložia. Svahy násypov a zárezov sú navrhnuté jednotné v sklone 1:2,0.  

 
Zásady odvodnenia 

Odvedenie dažďových vôd z vozovky je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky 
cez svahy do priľahlých cestných vsakovacích priekop, resp. do voľného terénu.  

Odvodnenie pláne vozovky je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom s vyvedením na svah 
cestného telesa, resp. do cestných vsakovacích priekop. 
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SO 121-00  Preložka poľnej cesty v km 0,772 R7 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Zemné 

Správca objektu:   Obec Zemné 
 

Výstavbou rýchlostnej cesty dôjde k prerušeniu existujúcej poľnej cesty v blízkosti existujúcej hrádze 
rieky Váh. Z tohto dôvodu je navrhnutá preložka poľnej cesty v km 0,771 R7. 

Preložka poľnej cesty je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná komunikácia v kategórii P4/30 so 
šírkou pruhu 3,0m. Celková dĺžka trasy je 103,969m. 

Začiatok trasy navrhovanej preložky je na existujúcej poľnej ceste. Následne je trasa odklonená tak aby 
rešpektovala navrhovanú polohu podpery mostného objektu SO 202-00. Na konci úseku sa napája na 
pôvodnú trasu existujúcej poľnej cesty.  

Výškovo je trasa navrhnutá tak aby kopírovala existujúci terén a aby bola zabezpečená podchodná 
výška pod mostným objektom SO 202-00 min. 4,20m.   
 

SO 122-00  Preložka poľnej cesty v km 0,772 – 1,030 R7 vľavo 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Zemné 

Správca objektu:   Obec Zemné 
 

Výstavbou rýchlostnej cesty dôjde k prerušeniu existujúcej poľnej cesty. Z tohto dôvodu je navrhnutá 
preložka poľnej cesty v km 0,771 – 1,030 R7 vľavo. 

Preložka poľnej cesty je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná komunikácia v kategórii P4/30 so 
šírkou pruhu 3,0m. Celková dĺžka trasy je 343,022m. 

Začiatok trasy navrhovanej preložky je na existujúcej poľnej ceste. Následne trasa pokračuje na ľavej 
strane pozdĺž telesa navrhovanej rýchlostnej cesty. Na konci úseku sa napája na navrhovanú preložku 
poľnej cesty, ktorú rieši stavebný objekt SO 121-00.  

Výškovo je trasa navrhnutá tak aby kopírovala existujúci terén a zároveň nezasahovala do telesa 
rýchlostnej cesty.   
 

SO 123-00  Preložka asfaltovej cesty v km 4,850 R7 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Palárikovo 

Správca objektu:   Obec Palárikovo 
 

Výstavbou rýchlostnej cesty dôjde k prerušeniu existujúcej cesty s asfaltovým krytom. Z tohto dôvodu je 
navrhnutá preložka asfaltovej cesty v km 4,850 R7. 

Preložka cesty je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná komunikácia v kategórii P4/30 so šírkou 
pruhu 3,0m. Celková dĺžka trasy je 223,773m. 

Začiatok trasy navrhovanej preložky je na existujúcej asfaltovej ceste. Následne trasa pokračuje 
v súbehu s preložkou Palárikovského kanála na pravej strane telesa rýchlostnej cesty okolo kužeľa 
mostného objektu SO 205-00. Na konci úseku sa napája na existujúcu asfaltovú cestu.  

Výškovo je trasa navrhnutá tak aby kopírovala existujúci terén a aby bola zabezpečená podchodná 
výška pod mostným objektom SO 205-00 min. 4,20m.   
 

SO 124-00  Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vpravo 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Palárikovo 

Správca objektu:   Obec Palárikovo 
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Výstavbou rýchlostnej cesty dôjde k prerušeniu existujúcej poľnej cesty. Z tohto dôvodu je navrhnutá 
preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vpravo. 

Preložka poľnej cesty je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná komunikácia v kategórii P4/30 so 
šírkou pruhu 3,0m. Celková dĺžka trasy je 111,440m. 

Začiatok trasy navrhovanej preložky je na existujúcej poľnej ceste. Následne trasa pokračuje na pravej 
strane pozdĺž telesa navrhovanej rýchlostnej cesty. Na konci úseku sa napája na existujúcu poľnú 
cestu. 

Výškovo je trasa navrhnutá tak aby kopírovala existujúci terén a zároveň nezasahovala do telesa 
rýchlostnej cesty.   
 

SO 125-00  Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vľavo 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Palárikovo 

Správca objektu:   Obec Palárikovo 
 

Výstavbou rýchlostnej cesty dôjde k prerušeniu existujúcej poľnej cesty. Z tohto dôvodu je navrhnutá 
preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 vľavo. 

Preložka poľnej cesty je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná komunikácia v kategórii P4/30 so 
šírkou pruhu 3,0m. Celková dĺžka trasy je 140,685m. 

Začiatok trasy navrhovanej preložky je na existujúcej poľnej ceste. Následne trasa pokračuje na ľavej 
strane pozdĺž telesa navrhovanej rýchlostnej cesty. Na konci úseku sa napája na existujúcu poľnú 
cestu. 

Výškovo je trasa navrhnutá tak aby kopírovala existujúci terén a zároveň nezasahovala do telesa 
rýchlostnej cesty. 

 

 

SO 126-00  Preložka poľnej cesty v km 7,540 R7 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Palárikovo 

Správca objektu:   Poľno SME, s.r.o. 
 

Výstavbou rýchlostnej cesty dôjde k prerušeniu existujúcej poľnej cesty. Z tohto dôvodu je navrhnutá 
preložka poľnej cesty v km 7,540 R7. 

Preložka cesty je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná komunikácia v kategórii P4/30 so šírkou 
pruhu 3,0m. Celková dĺžka trasy je 143,92m. 

Začiatok trasy navrhovanej preložky je na existujúcej poľnej ceste v blízkosti mostného objektu ponad 
Palárikovský potok. Následne trasa pokračuje v okolo podpery navrhovaného mostného objektu SO 
207-00. Na konci úseku sa napája na existujúcu poľnú cestu.  

Výškovo je trasa navrhnutá tak aby kopírovala existujúci terén a aby bola zabezpečená podchodná 
výška pod mostným objektom SO 207-00 min. 4,20m.   

 

SO 181-00  Prístupy na parcely v k.ú. Zemné 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Zemné 

Správca objektu:   Obec Zemné 
 

Navrhovaný objekt rieši prístup na parcely rozdelené stavbou v k.ú. Zemné a to v rámci trvalého záberu 
stavby.  
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V danom úseku bude vytvorený spevnený pás (spevnenie štrkodrvou)  v rámci trvalého záberu stavby 
so šírkou 3,0m. Tento pás bude zabezpečovať prejazd vozidiel na dané parcely z existujúcej siete 
miestnych komunikácií, resp. existujúcich poľných ciest v prislúchajúcom katastrálnom území. 

Celková plocha SO 181-00 je 1480m2.  

 

SO 182-00  Prístupy na parcely v k.ú. Palárikovo 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Palárikovo 

Správca objektu:   Obec Palárikovo 
 

Navrhovaný objekt rieši prístup na parcely rozdelené stavbou v k.ú. Palárikovo a to v rámci trvalého 
záberu stavby.  

V danom úseku bude vytvorený spevnený pás (spevnenie štrkodrvou)  v rámci trvalého záberu stavby 
so šírkou 3,0m. Tento pás bude zabezpečovať prejazd vozidiel na dané parcely z existujúcej siete 
miestnych komunikácií, resp. existujúcich poľných ciest prislúchajúcom katastrálnom území. 

Celková plocha SO 182-00 je 3560m2.  

 

SO 183-00  Prístupy na parcely v k.ú. Nové Zámky 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Nové Zámky 

Správca objektu:   mesto Nové Zámky 

 

Navrhovaný objekt rieši prístup na parcely rozdelené stavbou v k.ú. Nové Zámky a to v rámci trvalého 
záberu stavby.  

V danom úseku bude vytvorený spevnený pás (spevnenie štrkodrvou)  v rámci trvalého záberu stavby 
so šírkou 3,0m. Tento pás bude zabezpečovať prejazd vozidiel na dané parcely z existujúcej siete 
miestnych komunikácií, resp. existujúcich poľných ciest prislúchajúcom katastrálnom území. 

Celková plocha SO 183-00 je 2025m2.  

 
 

201-00 Most na R7 v km 0,063 nad cestou II/573 

Identifikačné údaje mosta: 

Názov mosta: Most na R7 v km 0,063 nad cestou II/573 
Katastrálne územie: Neded 
Okres: Šaľa 
Kraj: Nitriansky kraj 
Druh stavby: novostavba 
Predpokladaný správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Bod kríženia: s cestou II/537 
Staničenie na R7: v km 0,066 265 
Uhol kríženia s cestou: 89,0957 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,80 m + 0,15 m (rezerva) 

Projektant objektu:  
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975): 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov): 

Kapitola II. Triedenie mostov: a) most na pozemnej komunikácii 
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 b) nie je pridružený k iným zariadeniam 
 c) nad cestnou komunikáciou 
 d) most s jedným poľom 
 e) jednopodlažný 
 f) s presypávkou 
 g) nepohyblivý 
 h) trvalý 
 i) v prechodnici, v stúpaní 
 j) šikmý 
 k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l) masívny, z predpätých tyčových prefabrikátov 
 m) plnostenný 
 n) rámový (integrovaný) 
 o) otvorene usporiadaný 
 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia (čl. 60): 31,900 m 
Dĺžka mosta (čl. 61): 35,300 m 
Šikmosť mosta 
(čl. 65, ľavá – pravá): pravá, 89,0957 g 
Šírka vozovky medzi  
obrubníkmi (čl. 69): 16,500 m (výhľadový stav 2 x 12,750 m) 
Šírka chodníka 
(verejného – služobného): bez chodníkov 
Šírka mosta 
medzi zábradliami (čl. 71): 16,500 m (výhľadový stav 2 x 12,750 m) 
Šírka mosta: 39,400 m 
Výška mosta (čl. 74): 8,650 m 
Stavebná výška (čl. 75): 3,100 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia 
x šírka mosta): 31,900 x 39,400 = 1 256,860 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 
1997, STN EN 1998 

Zaťaženie mosta dopravou: zaťažovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 – 3000/240 podľa STN EN 
1991-2. 

Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov: 

Most sa nachádza na osobitne určenej trase a pri návrhu bolo uvažované so zaťažením zvláštnymi 
vozidlami (LM3), čl. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 
(špeciálne vozidlá). Kategorizačné súčinitele αQi = αqi = 1,0. 
Požiadavky na špeciálne zaťaženie: nie sú. 

Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie: 

Účel mosta a požiadavky (podklady) na jeho umiestnenie 

Most sa nachádza v extraviláne, v katastrálnom území Neded. Po mostnom objekte je vedená 
komunikácia rýchlostnej cesty R7 ponad cestu II/573 (na úseku Kolárovo – Šaľa). Okolitý terén je 
rovinatý. 

Charakter prekážky a prevádzanej cesty 

Prekážku pod mostom tvorí cesta II/573. Povrch vozovky pod mostom je asfaltový. Nad cestou je 
zabezpečená minimálna podjazdná výška 4,80 m a bezpečnostná rezerva 0,15 m. Úpravu cesty II/573 
rieši objekt 123-00 stavby Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné. Kvôli prepojeniu rýchlostnej cesty 
a cesty II/573 v križovatke Zemné sa most realizuje pre plný profil rýchlostnej cesty R7 kategórie C 
24,5/120. Do vybudovania rýchlostnej cesty v plnom profile bude pre dopravu využívaná pravá strana 
mosta s voľnou šírkou 16,50 m. Cesta R7 je na moste vedená v prechodnici, priečny sklon asfaltovej 
vozovky na moste je strechovitý. Niveleta je vedená v stúpaní v sklone 2,65%. 

Územné podmienky 
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Navrhovaný most na nachádza v extraviláne. Na základe štúdia bolo zistené, že záujmové územie sa 
nachádza v oblasti s hodnotami makroseizmickej intenzity od 3 do 5° stupnice EMS-98. V STN EN 
1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť pre mesto Nové Zámky uvádza hodnota 
referenčného špičkového zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 (Zdroj: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky, Seizmický prieskum, Záverečná správa, KORAL, s.r.o. Spišská Nová Ves, 2019). 

Trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, nepatrným výškovým 
členením. Na trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných ani bodových zosuvov 
pôdy. 

 

Geologické podmienky 

Záverečnú správu z inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Rýchlostná 
cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval v novembri 2019 zhotoviteľ DPP Žilina s.r.o. 

Po geomorfologickej stránke región, ktorý je predmetom prieskumu sa nachádza jednak v JV časti 
Podunajskej nížiny v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina. Bližšie záujmové územia patrí do 
podcelkov: Salibská mokraď, Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so širokými 
úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška záujmového 
územia sa pohybuje v rozsahu 108 – 120 m n. m. 

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými prítokmi a 
melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími povrchovým 
recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, Dudváh, 
Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie reliéfu 
v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych procesov 
riečnych tokov. 

Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti Podunajskej 
panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát 
a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu a kvartéru. 

Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu – levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70 – 90 m, v 
ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov 
prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných 
súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného obsahu 
organických látok. 

S ohľadom na výsledky prieskumu sa odporúča založenie mostného objektu ako hĺbkové na pilótach 
votknutých do uľahnutých pieskov geotypu Q4 alebo nižšie predpokladaných štrkov geotypu Q5. 
Jednotlivé vrstvy sú nepravidelne uložené, mocnosti jednotlivých vrstiev sú premenlivé. Podzemná voda 
bude mať vplyv na základovú konštrukciu, pri betónových i kovových konštrukciách sa odporúča 
realizácia so zosilnenou izoláciou. 

Pre zatriedenie podľa normy STN EN 206, ktorá stanovuje skupiny agresivity na vodostavebný betón, 
podzemná voda z vrtu M-2 nevytvára agresívne prostredie (hodnoty posudzovaných parametrov sú 
nižšie ako dolná medzná hodnota XA1 pre slabú agresivitu). 

Podľa STN 03 8375 podzemná voda orientačne vykazuje veľmi vysokú agresivitu na oceľ a oceľové 
konštrukcie vplyvom vodivosti, veľmi nízku agresivitu vplyvom pH a strednú agresivitu vplyvom 
agresívneho CO2. Posudzovaná vzorka zeminy pre zatriedenie podľa normy STN EN 206 z vrtu M-2 
nevytvára agresívne prostredie na betón (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná 
medzná hodnota pre slabú agresivitu). 

Popis sond realizovaných jadrovými vrtmi a sondami dynamickej penetrácie je uvedený v prehľadnom 
výkrese mostného objektu. 
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Návrh mostného objektu so zdôvodnením jeho dĺžky 

Návrh mostného objektu vyplynul z požiadavky efektívne preklenúť cestu II/573 a zároveň prepojiť túto 
komunikáciu s rýchlostnou cestou R7 v MÚK Zemné. Most sa navrhol ako integrovná konštrukcia 
s presypávkou. Vzhľadom na geologické pomery sa navrhlo založenie na veľkopriemerových pilótach. 

Popis konštrukcie mosta (návrh projektanta) 

Mostný objekt 201-00 je navrhnutý ako presýpaný jednopoľový most. Nosná konštrukcia je tvorená 
predpätými tyčovými prefabrikátmi, ktoré sú spriahnuté s monolitickou doskou hrúbky min. 0,25 m. 
Horná plocha dosky je betónovaná v priečnom strechovitom sklone 3,0% pod presypávkou a s 
protispádom 4,00% pod krajnými vonkajšími rímsami. Uvažovaná výška nosníkov je 1,40 m, celková 
výška nosnej konštrukcie je min. 1,65 m. Nad nosnou konštrukciou je presypávka hrúbky min. 1,45 m, 
ktorú tvorí ochranný zásyp hrúbky 0,60 m, nadnásyp a vrstvy vozovky. Celková stavebná výška je 3,10 
m. Zo statického hľadiska ide o jednopoľovú integrovanú nosnú konštrukciu tvorenú predpätými 
tyčovými prefabrikátmi a spriahujúcou monolitickou doskou. Rozpätie poľa je 33,50 m. 

Tyčové prefabrikáty sa uložia na úložné prahy opôr. Po zmonolitnení priečnikov s oporami a vytvorení 
rámového rohu vzniká integrovaná konštrukcia so spodnou stavbou. Založenie mosta je navrhnuté ako 
hĺbkové na veľkopriemerových pilótach. Prechodové oblasti sa zhotovia podľa technických podmienok 
TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov. 

Mostné vybavenie 

Vozovka na moste: konštrukcia asfaltovej vozovky v nadnásype 
Rímsové dosky, rímsy: železobetónové rímsové dosky s prefabrikovanými čelami (rímsovým 

prefabrikátom) 
Služobné chodníky: nie sú navrhnuté 
Ložiská: integrovaný most, ložiská nie sú navrhnuté 
Mostné závery, dilatácia: nie 
Odvodnenie: povrchová voda je priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 

odvodňovacích žľabov pri rímsach a odtiaľ do priekop pri ceste II/573. 
Na obidvoch stranách priečneho rezu sa navrhli odvodňovacie rúrky 
spojené zberným potrubím, ktoré je pri podpere č. 1  vedené v telese 
cesty a zaústené do vsakovacej priekopy 

Bezpečnostné zariadenia: betónové zvodidlo vľavo, ktoré sa po dobudovaní na plný profil R7 
nahradí cestným zvodidlom. Na pravej strane sa nachádza cestné 
zvodidlo. Úroveň zachytenia zvodidiel je H2. Pri rímsach, revíznych 
chodníkoch a schodiskách je navrhnuté bezpečnostné zábradlie. 
V oblasti objektu sa navrhli vodiace bezpečnostné opatrenia 

Schodiská, prístup k mostu: pred mostom vždy v smere jazdy vpravo sú navrhnuté obslužné 
schodiská so zábradlím. Revízny chodník pod mostom a na korune 
oporného múra má šírku 0,75 m 

Zvláštne zariadenie: ochranné zariadenia – nie sú osadené 
 stále zariadenia – zabudovanie sa preverí v stupni DSP 
 cudzie zariadenia – vedenie ISRC vpravo v nadnásype, SO 801-00. 

Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu: 

Pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval Korózny a geoelektrický prieskum 
Ing. V. Akurátny v októbri 2019. Prieskum sa zameral na meranie bludných prúdov – zistenie intenzity 
jednosmerného prúdového poľa v zemi a smeru jeho šírenia v miestach plánovaných mostov v trase 
plánovanej R7 podľa STN 03 8372; stanovenie základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov v zmysle technických podmienok TP 081 Základné ochranné opatrenia pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií; meranie zdanlivého 
odporu pôdy (ZMOP) v hĺbke 2 m v miestach merania prúdových polí – bludných prúdov. 

Z vyhodnotenia meraní pre SO 201-00 vyplývajú závery: 
 agresivita prostredia v stupni III. – zvýšená (merací bod BP-201) 
 na železobetónových konštrukciách je nutné vykonať základné ochranné opatrenie na obmedzenie 

vplyvu bludných prúdov „stupeň 4“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206 
a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 vrátane prepojenia výstuže a 
vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. 

Návrh sledovania deformácií: 
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Po realizácii pilót sa vykonajú skúšky integrity a zaťažovacie skúšky určených pilót. 

Na podperách sa uskutoční pravidelné meranie sadania a náklonov na osadených meračských 
značkách. Tieto značky musia byť osadené po dokončení výstavby príslušnej podpery pred začatím 
výstavby nosnej konštrukcie. 

Meranie horného povrchu nosnej konštrukcie, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie sa mosta počas 
výstavby. V prípade, že výsledky meraní neprekročia limitné hodnoty je možné pristúpiť k zaťažovacej 
skúške mosta. 

Po ukončení stavebných prác na moste sa vykoná v zmysle STN 73 6209 statická zaťažovacia skúška. 
V rámci statickej zaťažovacej skúšky sa overí maximálny zvislý priehyb nosnej konštrukcie (vo 
vybraných prierezoch), pokles podpier, resp. natočenie podpier. Pred vykonaním zaťažovacej skúšky je 
potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorú odsúhlasí projektant mosta. 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné vykonávať 
kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej životnosti. 
Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutočnia minimálne v čase hlavných prehliadok mostov, 
ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických podmienkach: 
 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a 

III. triedy, Dodatok č. 1. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie mosta 
pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných v nultom meraní 
projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych 
sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, 
nosná konštrukcia). 

Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté) oddiely/ objekty stavby: 
S výstavbou mostného objektu súvisia nasledovné stavebné objekty zo stavby Rýchlostná cesta R7 
Zemné – Nové Zámky: 
031-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Neded 
051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 
202-00 Most na R7 v km 0,448 nad riekou Váh 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
801-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť 
901-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska 
921-00 Prístupová komunikácia k SO 201-00 
922-00 Prístupová komunikácia k SO 202-00. 

Zo stavby Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar – Zemné súvisia s realizáciou mosta objekty: 
051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
101-00 Rýchlostná cesta R7 
112-00 Križovatka Zemné 
123-00 Úprava cesty II/573 v km 22,373 R7 v križovatke Zemné 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
801-00 Informačný systém R7 – stavebná časť 
901-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska 
922-00 Obchádzka na ceste II/573 v km 22,373 R7. 

Realizácia mosta, postup výstavby: 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii s 
výstavbou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po dohode s príslušným 
správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 

Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 
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Stavebné práce sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie záberov a zabezpečenie prejazdu vozidiel 
v okolí objektu. Postup prác súvisí s výstavbou dotknutých objektov a jeho súčasťou sú: 
 príprava staveniska 
 preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostným objektom 
 výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím stavebných 

prác na mostnom objekte 
 vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie objektu 
 výkopové práce 
 zhotovenie násypu a oporného múra z vystuženej zeminy 
 realizácia pilót a spodnej stavby 
 realizácia nosnej konštrukcie a prechodových oblastí 
 zhotovenie hydroizolácie a zvršku 
 dosypanie cestného telesa a zhotovenie vozovky 
 úpravy pod mostom, schodiská, montáž bezpečnostných zariadení 
 dokončovacie práce. 

Prístup na stavenisko sa navrhuje z trasy budovanej rýchlostnej cesty R7 a z existujúceho, prípadne pre 
stavbu dočasne vybudovaného komunikačného systému. Z nich je možný prístup na stavbu 
v potrebnom rozsahu. 
 
202-00 Most na R7 v km 0,448 nad riekou Váh 

Identifikačné údaje mosta: 

Názov mosta: Most na R7 v km 0,448 nad riekou Váh 
Katastrálne územie: Neded, Zemné 
Okres: Šaľa, Nové Zámky 
Kraj: Nitriansky kraj 
Druh stavby: novostavba 
Predpokladaný správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Bod kríženia: s ochrannou hrádzou rieky Váh (poľná cesta) 
Staničenie na R7: v km 0,176 545 
Uhol kríženia s hrádzou: 111,7727 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Bod kríženia: s poľnou cestou 
Staničenie na R7: v km 0,189 750 
Uhol kríženia s poľnou cestou: 111,7896 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Bod kríženia: s poľnou cestou 
Staničenie na R7: v km 0,321 573 
Uhol kríženia s poľnou cestou: 106,4050 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Bod kríženia: s riekou Váh (rkm 33,638) 
Staničenie na R7: v km 0,449 070 
Uhol kríženia s riekou Váh: 110,1286 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom plavebný gabarit VIa s výškou 7,00 m 
 alebo Q100 + 3,05 m 

Bod kríženia: s poľnou cestou 
Staničenie na R7: v km 0,545 750 
Uhol kríženia s poľnou cestou: 105,0991 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Bod kríženia: s NRBk Rieka Váh (migračná trasa M4) 
Staničenie na R7: v km 0,686 640 
Uhol kríženia s NRBk Rieka Váh: 114,0963 g 
Výška priechodového prierezu: min. výška podchodu 8,00 m 
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Bod kríženia: s ochrannou hrádzou rieky Váh (poľná cesta) 
Staničenie na R7: v km 0,746 750 
Uhol kríženia s hrádzou: 104,9096 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Bod kríženia: s preložkou poľnej cesty (SO 121-00) 
Staničenie na R7: v km 0,807 025 
Uhol kríženia s poľnou cestou: 74,8821 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Projektant objektu:  
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975): 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov): 

Kapitola II. Triedenie mostov: a) most na pozemnej komunikácii 
 b) nie je pridružený k iným zariadeniam 
 c) nad riekou Váh, ochrannými hrádzami, biokoridorom 

a poľnými cestami 
 d) most s ôsmimi poliami 
 e) jednopodlažný 
 f) s hornou mostovkou 
 g) nepohyblivý 
 h) trvalý 
 i) v prechodnici a v smerovom oblúku, vo výškovom oblúku 
 j) kolmý 
 k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l) masívny 
 m) plnostenný 
 n) trámový, komorový 
 o) otvorene usporiadaný 
 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia (čl. 60): 697,000 m v osi R7 
Dĺžka mosta (čl. 61): 715,000 m v osi R7 
Šikmosť mosta 
(čl. 65, ľavá – pravá): kolmý 
Šírka vozovky medzi  
obrubníkmi (čl. 69): ĽM: 11,250 m až 12,750 m (výhľadový stav); 
 PM: 11,250 m až 12,750 m 
Šírka chodníka 
(verejného – služobného): ĽM: 0,750 m (výhľadový stav); PM: 0,750 m 
Šírka mosta 
medzi zábradliami (čl. 71): ĽM: 12,650 m až 14,150 m (výhľadový stav); 
 PM: 12,650 m až 14,150 m 
Šírka mosta: ĽM: 13,900 m až 15,400 m (výhľadový stav); 
 PM: 13,900 m až 15,400 m 
Výška mosta (čl. 74): 19,200 m 
Stavebná výška (čl. 75): 2,590 m až 7,090 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia 
x šírka mosta): ĽM: 9 981,74 m2 (výhľadový stav); PM: 9 987,62 m2 
 (odmerané v AutoCad) 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 
1997, STN EN 1998 

Zaťaženie mosta dopravou: zaťažovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 – 3000/240 podľa STN EN 
1991-2. 

Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov: 
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Most sa nachádza na osobitne určenej trase a pri návrhu bolo uvažované so zaťažením zvláštnymi 
vozidlami (LM3), čl. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 
(špeciálne vozidlá). Kategorizačné súčinitele αQi = αqi = 1,0. 

Požiadavky na špeciálne zaťaženie: nie sú. 

Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie: 

Účel mosta a požiadavky (podklady) na jeho umiestnenie 

Most sa nachádza v katastrálnom území Neded a Zemné. Po mostnom objekte je vedená komunikácia 
rýchlostnej cesty R7. Objekt preklenuje rieku Váh, jej ochranné hrádze a poľné cesty. Pozdĺž rieky Váh 
sa nachádza nadregionálny biokoridor NRBk Rieka Váh, ktorý je na riešenom území migračnou trasou 
M4 (Zdroj: Prieskum migračných trás v úseku rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky, Vodné zdroje 
Slovakia s.r.o., Bratislava, 2019). Okolitý terén je rovinatý. 

Charakter prekážky a prevádzanej cesty 

Mostný objekt prekonáva rieku Váh, ochranné hrádze rieky Váh, nadregionálny biokoridor Rieka Váh 
(NRBk Rieka Váh) a poľné cesty. Pod mostným objektom je zabezpečená voľná výška hladiny rieky 
Váh Q100 + 3,05 m. Rieka Váh v mieste mosta je zaradená do klasifikačnej triedy VIa a je považovaná 
na tomto úseku za sledovanú vodnú cestu. Plavebná dráha na vodnej ceste rieky Váh je v mieste mosta 
50 m široká a má výšku 5,25 m. Návrh mosta rešpektuje aj variantné riešenia úprav Vážskej vodnej 
cesty v zmysle štúdie realizovateľnosti splavenia Dolného Váhu na úseku Piešťany – Komárno (rkm 
113,40 – 0,00). Všetky riešenia spĺňajú pod mostom možnosť splavenia podľa klasifikačnej triedy VIa. 
Prechod NRBk Rieka Váh je uvažovaný v 6. poli približne v km 0,686 640. Rýchlostná cesta R7 pre 
kategóriu C 24,5/120 je navrhnutá v polovičnom profile a z toho vychádza aj šírkové usporiadanie na 
moste. Na R7 sa realizuje pravý most s voľnou šírkou 12,75 m až 11,25 m. Komunikácia je na moste 
vedená v prechodnici a v smerovom oblúku. Priečny sklon vozovky je jednostranný 2,50%. Niveleta 
rýchlostnej cesty R7 je na mostnom objekte vo výškovom vrcholovom zakružovacom oblúku 
s polomerom 12 000 m. 

Územné podmienky 

Navrhovaný most na nachádza v extraviláne. Na základe štúdia bolo zistené, že záujmové územie sa 
nachádza v oblasti s hodnotami makroseizmickej intenzity od 3 do 5° stupnice EMS-98. V STN EN 
1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť pre mesto Nové Zámky uvádza hodnota 
referenčného špičkového zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 (Zdroj: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky, Seizmický prieskum, Záverečná správa, KORAL, s.r.o. Spišská Nová Ves, 2019). 

Trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, nepatrným výškovým 
členením. Na trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných ani bodových zosuvov 
pôdy. 

Geologické podmienky 

Záverečnú správu z inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Rýchlostná 
cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval v novembri 2019 zhotoviteľ DPP Žilina s.r.o. 

Po geomorfologickej stránke región, ktorý je predmetom prieskumu sa nachádza jednak v JV časti 
Podunajskej nížiny v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina. Bližšie záujmové územia patrí do 
podcelkov: Salibská mokraď, Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so širokými 
úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška záujmového 
územia sa pohybuje v rozsahu 108 – 120 m n. m. 

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými prítokmi a 
melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími povrchovým 
recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, Dudváh, 
Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie reliéfu 
v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych procesov 
riečnych tokov. 
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Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti Podunajskej 
panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát 
a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu a kvartéru. 

Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu – levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70 – 90 m, v 
ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov 
prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných 
súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného obsahu 
organických látok. 

S ohľadom na výsledky prieskumu sa odporúča založenie mostného objektu ako hĺbkové na pilótach 
votknutých do uľahnutých pieskov geotypu Q4 až nižšie uložených štrkov geotypu Q5. Jednotlivé vrstvy 
sú nepravidelne uložené, mocnosti jednotlivých vrstiev sú premenlivé. Podzemná voda bude mať vplyv 
na základovú konštrukciu, pri betónových i kovových konštrukciách sa odporúča realizácia so 
zosilnenou izoláciou. 

Pre zatriedenie podľa normy STN EN 206, ktorá stanovuje skupiny agresivity na vodostavebný betón, 
nevykazuje agresivita podzemnej vody z vrtov M-3, M-5 a M-7 agresívne prostredie (hodnoty 
posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná medzná hodnota XA1 pre slabú agresivitu). Podľa 
STN 03 8375 podzemná voda orientačne vykazuje veľmi vysokú agresivitu na oceľ a oceľové 
konštrukcie vplyvom vodivosti, veľmi nízku agresivitu vplyvom pH a strednú agresivitu vplyvom 
agresívneho CO2. 

Posudzované vzorky zeminy pre zatriedenie podľa normy STN EN 206 z vrtov M-3, M-5 a M-7 
nevytvárajú agresívne prostredie na betón (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná 
medzná hodnota pre slabú agresivitu). 

Popis sond realizovaných jadrovými vrtmi a sondami dynamickej penetrácie je uvedený v prehľadnom 
výkrese mostného objektu. 

Návrh mostného objektu so zdôvodnením jeho dĺžky 

Návrh mostného objektu vyplynul z požiadavky efektívne preklenúť rieku Váh, NRBk Rieka Váh, priľahlé 
hrádze a poľné cesty. Most sa navrhol ako spojitá trámová jednokomorová konštrukcia. Vzhľadom na 
geologické pomery sa navrhlo založenie na veľkopriemerových pilótach. 

Popis konštrukcie mosta (návrh projektanta) 

Mostný objekt 202-00 pozostáva z ľavého a pravého mosta. Ľavý aj pravý most je tvorený spojitým 
predpätým komorovým nosníkom s 8 poliami s rozpätiami 55,00 + 80,00 + 100,00 + 130,00 + 100,00 + 
100,00 + 80,00 + 55,00 m. V rámci realizácie rýchlostnej cesty R7 v polovičnom profile sa vybuduje 
pravý most. Vo výhľadovom stave sa uvažuje s dobudovaním ľavého mosta. Príslušný úsek zemného 
telesa medzi mostom 201-00 a 202-00 sa zhotoví v plnom profile. Takéto riešenie zabezpečí dočasné 
pridanie vyraďovacieho pruhu k MÚK Neded. Voľná šírka komunikácie medzi mostami sa pre 
navrhovaný stav vymedzí betónovým zvodidlom. 

Priečny rez mostov je tvorený komorovým prierezom s vyloženými konzolami. Trámy komory sú zvislé. 
Výška nosnej konštrukcie je premenná od 2,50 m v poli po 7,00 m nad podperou. Ľavý most je od opory 
1 k pilieru 5 rozšírený o 1,50 m. Pravý most je od opory 2 k pilieru 6 rozšírený o 1,50 m. Rozšírenia sa 
uskutočnia vo vonkajších konzolách prierezu. 

Opory sú tvorené úložnými prahmi na veľkopriemerových pilótach s rovnobežnými krídlami. Piliere 
v toku rieky Váh sú navrhnuté ako kruhové stojky, v hornej časti ukončené oválnymi hlavicami. Ostatné 
piliere sú tvorené oválnymi stenovými stojkami, ktoré sú v hornej časti ukončené oválnymi hlavicami. 
Piliere sú založené hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach. Prechodové oblasti sa zhotovia podľa 
technických podmienok TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov. 

Výstavba nosnej konštrukcie pre polia nad vodným tokom je navrhnutá technológiou letmej betonáže 
a pre polia mimo toku technológiou betonáže na podpernej skruži. Svahy koryta rieky Váh a základy 
pilierov v toku rieky Váh sa ochránia kamenným záhozom. V komore je navrhnuté osvetlenie komory 
mosta. 
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Mostné vybavenie 

Vozovka na moste: konštrukcia asfaltovej vozovky na moste hrúbky 90 mm 
Rímsové dosky, 
chodníkové dosky, rímsy: železobetónové rímsové a chodníkové dosky s monolitickými rímsami 

a okapovými nosmi 
Služobné chodníky: v chodníkovej doske na pravej strane mosta, šírka 0,75 m 
Ložiská: hrncové 
Mostné závery, dilatácia: mechanické mostné závery s protihlukovou úpravou pri oporách 
Odvodnenie: povrchová voda je priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 

odvodňovačov a do zberného potrubia vedeného pod konzolou na 
pravej strane mosta. Medzi odvodňovačmi sú odvodňovacie rúrky 
zaústené do zberného potrubia. Potrubie je vyvedené mimo most 
a zaústené do vsakovacích priekop za oporami 2 a 18. V smere 
staničenia vpravo sa pred a za mostom vybudujú sklzy 
z prefabrikovaných tvárnic 

Bezpečnostné zariadenia: na rímsovej doske (na ľavej strane mosta) sa osadí schválené 
zábradľové zvodidlo úrovne zachytenia H3 a na chodníkovej doske (na 
pravej strane mosta) sa osadí schválené mostné zvodidlo úrovne 
zachytenia H3. V chodníkovej doske na pravej strane mosta sa 
zabuduje bezpečnostné zábradlie výšky 1,10 m. Zábradlie sa navrhlo aj 
pri obslužných schodiskách. V oblasti objektu sa navrhli vodiace 
bezpečnostné opatrenia 

Schodiská, prístup k mostu: pred mostom vždy v smere jazdy vpravo sú navrhnuté obslužné 
schodiská so zábradlím. Revízny chodník pod mostom má šírku 0,75 m 

Zvláštne zariadenie: ochranné zariadenia – nie sú osadené 
 stále zariadenia – zabudovanie sa preverí v stupni DSP 
 cudzie zariadenia – vedenie ISRC vpravo pod konzolou, SO 801-00. 

Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu: 

Pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval Korózny a geoelektrický prieskum 
Ing. V. Akurátny v októbri 2019. Prieskum sa zameral na meranie bludných prúdov – zistenie intenzity 
jednosmerného prúdového poľa v zemi a smeru jeho šírenia v miestach plánovaných mostov v trase 
plánovanej R7 podľa STN 03 8372; stanovenie základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov v zmysle technických podmienok TP 081 Základné ochranné opatrenia pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií; meranie zdanlivého 
odporu pôdy (ZMOP) v hĺbke 2 m v miestach merania prúdových polí – bludných prúdov. 

Z vyhodnotenia meraní pre SO 202-00 vyplývajú závery: 
 agresivita prostredia v stupni III. – zvýšená (merací bod BP-202) 
 na železobetónových konštrukciách je nutné vykonať základné ochranné opatrenie na obmedzenie 

vplyvu bludných prúdov „stupeň 4“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206 
a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 vrátane prepojenia výstuže a 
vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. 

Návrh sledovania deformácií: 

Po realizácii pilót sa vykonajú skúšky integrity a zaťažovacie skúšky určených pilót. 

Na podperách sa uskutoční pravidelné meranie sadania a náklonov na osadených meračských 
značkách. Tieto značky musia byť osadené po dokončení výstavby príslušnej podpery pred začatím 
výstavby nosnej konštrukcie. 

Meranie horného povrchu nosnej konštrukcie, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie sa mosta počas 
výstavby. V prípade, že výsledky meraní neprekročia limitné hodnoty je možné pristúpiť k zaťažovacej 
skúške mosta. 

Po ukončení stavebných prác na moste sa vykoná v zmysle STN 73 6209 statická a dynamická 
zaťažovacia skúška. V rámci statickej zaťažovacej skúšky sa overí maximálny zvislý priehyb nosnej 
konštrukcie (vo vybraných prierezoch), pokles podpier, resp. natočenie podpier. Pred vykonaním 
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zaťažovacej skúšky je potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorú odsúhlasí projektant 
mosta. 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné vykonávať 
kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej životnosti. 
Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutočnia minimálne v čase hlavných prehliadok mostov, 
ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických podmienkach: 
 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a 

III. triedy, Dodatok č. 1. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie mosta 
pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných v nultom meraní 
projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych 
sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, 
nosná konštrukcia). 

Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté) oddiely/ objekty stavby: 

S výstavbou mostného objektu súvisia nasledovné stavebné objekty zo stavby Rýchlostná cesta R7 
Zemné – Nové Zámky: 
031-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Neded 
032-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Zemné 
051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 
121-00 Preložka poľnej cesty v km 0,772 R7 
122-00 Preložka poľnej cesty v km 0,772 – 1,030 R7 vľavo 
201-00 Most na R7 v km 0,063 nad cestou II/573 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
801-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť 
901-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska 
921-00 Prístupová komunikácia k SO 201-00 
922-00 Prístupová komunikácia k SO 202-00. 

Realizácia mosta, postup výstavby: 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii s 
výstavbou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po dohode s príslušným 
správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 

Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 

Stavebné práce sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie záberov a zabezpečenie prejazdu vozidiel 
v okolí objektu. Postup prác súvisí s výstavbou dotknutých objektov a jeho súčasťou sú: 
 príprava staveniska 
 preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostným objektom 
 výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím stavebných 

prác na mostnom objekte 
 vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie objektu 
 výkopové práce 
 realizácia pilót a spodnej stavby 
 realizácia nosnej konštrukcie a prechodových oblastí 
 zhotovenie hydroizolácie a zvršku 
 úpravy pod mostom, schodiská, montáž bezpečnostných zariadení 
 dokončovacie práce. 

Prístup na stavenisko sa navrhuje z trasy budovanej rýchlostnej cesty R7 a z existujúceho, prípadne pre 
stavbu dočasne vybudovaného komunikačného systému. Z nich je možný prístup na stavbu 
v potrebnom rozsahu. 
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203-00 Most na R7 v km 1,825 nad poľnou cestou 

Identifikačné údaje mosta: 

Názov mosta: Most na R7 v km 1,825 nad poľnou cestou 
Katastrálne územie: Zemné 
Okres: Nové Zámky 
Kraj: Nitriansky kraj 
Druh stavby: novostavba 
Predpokladaný správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Bod kríženia: s  poľnou cestou 
Staničenie na R7: v km 1,825 185 
Uhol kríženia s poľnou cestou: 103,6202 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Projektant objektu:  
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975): 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov): 

Kapitola II. Triedenie mostov: a) most na pozemnej komunikácii 
 b) nie je pridružený k iným zariadeniam 
 c) nad poľnou cestou 
 d) most s jedným poľom 
 e) jednopodlažný 
 f) s hornou mostovkou 
 g) nepohyblivý 
 h) trvalý 
 i) v smerovom a výškovom oblúku 
 j) kolmý 
 k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l) masívny 
 m) plnostenný 
 n) trámový 
 o) otvorene usporiadaný 
 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia (čl. 60): 27,900 m v osi R7 
Dĺžka mosta (čl. 61): 40,700 m v osi R7 
Šikmosť mosta 
(čl. 65, ľavá – pravá): kolmý 
Šírka vozovky medzi  
obrubníkmi (čl. 69): ĽM: 11,250 m (výhľadový stav); PM: 11,250 m 
Šírka chodníka 
(verejného – služobného): bez chodníkov 
Šírka mosta 
medzi zábradliami (čl. 71): ĽM: 11,250 m (výhľadový stav); PM: 11,250 m 
Šírka mosta: ĽM: 12,950 m (výhľadový stav); PM: 12,950 m 
Výška mosta (čl. 74): 6,400 m 
Stavebná výška (čl. 75): 1,690 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia 
x šírka mosta): ĽM: 27,900 x 12,950 = 361,31 m2 (výhľadový stav); 
 PM: 27,900 x 12,950 = 361,31 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 
1997, STN EN 1998 
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Zaťaženie mosta dopravou: zaťažovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 – 3000/240 podľa STN EN 
1991-2. 

Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov: 

Most sa nachádza na osobitne určenej trase a pri návrhu bolo uvažované so zaťažením zvláštnymi 
vozidlami (LM3), čl. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 
(špeciálne vozidlá). Kategorizačné súčinitele αQi = αqi = 1,0. 

Požiadavky na špeciálne zaťaženie: nie sú. 

Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie: 

Účel mosta a požiadavky (podklady) na jeho umiestnenie 

Most sa nachádza v katastrálnom území Zemné. Po mostnom objekte je vedená komunikácia 
rýchlostnej cesty R7. Objekt preklenuje poľnú cestu. Okolitý terén je rovinatý, využívaný na 
poľnohospodárske účely. 

Charakter prekážky a prevádzanej cesty 

Rýchlostná cesta R7 pre kategóriu C 24,5/120 je navrhnutá v polovičnom profile a z toho vychádza aj 
šírkové usporiadanie na moste. Na R7 sa realizuje pravý most s voľnou šírkou 11,25 m. Komunikácia je 
na moste vedená v smerovom oblúku. Priečny sklon vozovky je jednostranný 2,50%. Niveleta 
rýchlostnej cesty R7 je na mostnom objekte vo výškovom vrcholovom zakružovacom oblúku 
s polomerom 12 000 m. Pod mostným objektom je zabezpečená voľná výška poľnej cesty 4,2 m + 
0,15 m. 

Územné podmienky 

Navrhovaný most na nachádza v extraviláne. Na základe štúdia bolo zistené, že záujmové územie sa 
nachádza v oblasti s hodnotami makroseizmickej intenzity od 3 do 5° stupnice EMS-98. V STN EN 
1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť pre mesto Nové Zámky uvádza hodnota 
referenčného špičkového zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 (Zdroj: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky, Seizmický prieskum, Záverečná správa, KORAL, s.r.o. Spišská Nová Ves, 2019). 

Trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, nepatrným výškovým 
členením. Na trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných ani bodových zosuvov 
pôdy. 

Geologické podmienky 

Záverečnú správu z inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Rýchlostná 
cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval v novembri 2019 zhotoviteľ DPP Žilina s.r.o. 

Po geomorfologickej stránke región, ktorý je predmetom prieskumu sa nachádza jednak v JV časti 
Podunajskej nížiny v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina. Bližšie záujmové územia patrí do 
podcelkov: Salibská mokraď, Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so širokými 
úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška záujmového 
územia sa pohybuje v rozsahu 108 – 120 m n. m. 

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými prítokmi a 
melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími povrchovým 
recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, Dudváh, 
Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie reliéfu 
v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych procesov 
riečnych tokov. 

Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti Podunajskej 
panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát 
a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu a kvartéru. 
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Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu – levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70 – 90 m, v 
ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov 
prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných 
súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného obsahu 
organických látok. 

S ohľadom na výsledky prieskumu sa odporúča založenie mostného objektu ako hĺbkové na pilótach 
votknutých do uľahnutých pieskov geotypu Q4 (alebo nižšie predpokladaných štrkov geotypu Q5). 
Vrstvy sú nepravidelne uložené, hrúbky jednotlivých vrstiev sú premenlivé. Podzemná voda bude mať 
vplyv na základovú konštrukciu, pri betónových i kovových konštrukciách sa odporúča realizácia so 
zosilnenou izoláciou. 

Pre zatriedenie podľa normy STN EN 206, ktorá stanovuje skupiny agresivity na vodostavebný betón, 
podzemná voda z vrtu M-11 nevytvára agresívne prostredie (hodnoty posudzovaných parametrov sú 
nižšie ako dolná medzná hodnota XA1 pre slabú agresivitu). 

Podľa STN 03 8375 podzemná voda orientačne vykazuje veľmi vysokú agresivitu na oceľ a oceľové 
konštrukcie vplyvom vodivosti, veľmi nízku agresivitu vplyvom pH a strednú agresivitu vplyvom 
agresívneho CO2.Posudzovaná vzorka zeminy pre zatriedenie podľa normy STN EN 206 z vrtu M-11 
nevytvára agresívne prostredie (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná medzná 
hodnota pre slabú agresivitu). 

Popis sond realizovaných jadrovými vrtmi a sondami dynamickej penetrácie je uvedený v prehľadnom 
výkrese mostného objektu. 

Návrh mostného objektu so zdôvodnením jeho dĺžky 

Návrh mostného objektu vyplynul z požiadavky efektívne viesť rýchlostnú cestu R7 po moste 
a preklenúť prekážku, poľnú cestu. Most je jednopoľový. Vzhľadom na geologické pomery sa navrhlo 
založenie na veľkopriemerových pilótach. 

Popis konštrukcie mosta (návrh projektanta) 

Mostný objekt 203-00 pozostáva z ľavého a pravého mosta. V rámci realizácie rýchlostnej cesty R7 
v polovičnom profile sa vybuduje pravý most. Vo výhľadovom stave sa uvažuje s dobudovaním ľavého 
mosta. Zo statického hľadiska ide o jednopoľovú proste uloženú nosnú konštrukciu tvorenú predpätými 
tyčovými prefabrikátmi výšky 1,40 m a spriahujúcou monolitickou doskou hrúbky min. 0,20 m. Celková 
výška nosnej konštrukcie je min. 1,60 m. Horná plocha dosky sa vybetónuje v priečnom jednostrannom 
sklone 2,50% pod vozovkou a s protispádom 4,00% pod rímsovou doskou vpravo. Rozpätie poľa je 
29,10 m. Na zabezpečenie tuhosti konštrukcie sa navrhli koncové priečniky. Nosníky sa uložia na dosku 
priečnika. Doska priečnika sa uloží na hrncové ložiská.   

Spodnú stavbu tvoria opory na začiatku a na konci mosta. Opory mosta sú masívne, monolitické a 
založené na veľkopriemerových pilótach. Každú oporu tvorí úložný prah s úložnými blokmi pre hrncove 
ložiská, zavesené mostné krídla, záverný múrik s konzolou pre osadenie mostného záveru a  uloženie 
prechodovej dosky. Prechodové oblasti sa zhotovia podľa technických podmienok TP 113 Prechodové 
oblasti cestných a diaľničných mostov. 

Mostné vybavenie 

Vozovka na moste: konštrukcia asfaltovej vozovky na moste hrúbky 90 mm 
Rímsové dosky, rímsy: železobetónové rímsové dosky s monolitickými rímsami a okapovými 

nosmi 
Služobné chodníky: nie sú navrhnuté 
Ložiská: hrncové 
Mostné závery, dilatácia: mechanické mostné závery s protihlukovou úpravou pri oporách 
Odvodnenie: povrchová voda je priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 

odvodňovačov a do zberného potrubia vedeného medzi nosníkmi. 
Medzi odvodňovačmi sú odvodňovacie rúrky zaústené do zberného 
potrubia. Potrubie je vyvedené mimo most a zaústené do vsakovacej 
priekopy za oporou 2. V smere staničenia vpravo sa pred a za mostom 
vybudujú sklzy z prefabrikovaných tvárnic 
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Bezpečnostné zariadenia: na rímsových doskách na ľavej a pravej strane mosta sa osadí 
schválené zábradľové zvodidlo úrovne zachytenia H2. Pri obslužných 
schodiskách sa osadí zábradlie. V oblasti objektu sa navrhli vodiace 
bezpečnostné opatrenia 

Schodiská, prístup k mostu: pred mostom vždy v smere jazdy vpravo sú navrhnuté obslužné 
schodiská so zábradlím. Revízny chodník pod mostom má šírku 0,60 m 

Zvláštne zariadenie: ochranné zariadenia – nie sú osadené 
 stále zariadenia – zabudovanie sa preverí v stupni DSP 
 cudzie zariadenia – vedenie ISRC medzi nosníkmi, SO 801-00. 

Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu: 

Pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval Korózny a geoelektrický prieskum 
Ing. V. Akurátny v októbri 2019. Prieskum sa zameral na meranie bludných prúdov – zistenie intenzity 
jednosmerného prúdového poľa v zemi a smeru jeho šírenia v miestach plánovaných mostov v trase 
plánovanej R7 podľa STN 03 8372; stanovenie základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov v zmysle technických podmienok TP 081 Základné ochranné opatrenia pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií; meranie zdanlivého 
odporu pôdy (ZMOP) v hĺbke 2 m v miestach merania prúdových polí – bludných prúdov. 

Z vyhodnotenia meraní pre SO 203-00 vyplývajú závery: 
 agresivita prostredia v stupni III. – zvýšená (merací bod BP-203) 
 na železobetónových konštrukciách je nutné vykonať základné ochranné opatrenie na obmedzenie 

vplyvu bludných prúdov „stupeň 4“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206 
a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 vrátane prepojenia výstuže a 
vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. 

Návrh sledovania deformácií: 

Po realizácii pilót sa vykonajú skúšky integrity a zaťažovacie skúšky určených pilót. 

Na podperách sa uskutoční pravidelné meranie sadania a náklonov na osadených meračských 
značkách. Tieto značky musia byť osadené po dokončení výstavby príslušnej podpery pred začatím 
výstavby nosnej konštrukcie. 

Meranie horného povrchu nosnej konštrukcie, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie sa mosta počas 
výstavby. V prípade, že výsledky meraní neprekročia limitné hodnoty je možné pristúpiť k zaťažovacej 
skúške mosta. 

Po ukončení stavebných prác na moste sa vykoná v zmysle STN 73 6209 statická zaťažovacia skúška. 
V rámci statickej zaťažovacej skúšky sa overí maximálny zvislý priehyb nosnej konštrukcie (vo 
vybraných prierezoch), pokles podpier, resp. natočenie podpier. Pred vykonaním zaťažovacej skúšky je 
potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorú odsúhlasí projektant mosta. 
Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné vykonávať 
kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej životnosti. 
Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutočnia minimálne v čase hlavných prehliadok mostov, 
ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických podmienkach: 
 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a 

III. triedy, Dodatok č. 1. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie mosta 
pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných v nultom meraní 
projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych 
sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, 
nosná konštrukcia). 

Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté) oddiely/ objekty stavby: 

S výstavbou mostného objektu súvisia nasledovné stavebné objekty zo stavby Rýchlostná cesta R7 
Zemné – Nové Zámky: 
032-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Zemné 
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051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
611-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia l. č. 322 v km 1,780 R7 
801-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť. 

Realizácia mosta, postup výstavby: 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii s 
výstavbou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po dohode s príslušným 
správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 

Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 

Stavebné práce sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie záberov a zabezpečenie prejazdu vozidiel 
v okolí objektu. Postup prác súvisí s výstavbou dotknutých objektov a jeho súčasťou sú: 
 príprava staveniska 
 preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostným objektom 
 výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím stavebných 

prác na mostnom objekte 
 vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie objektu 
 výkopové práce 
 realizácia pilót a spodnej stavby 
 realizácia nosnej konštrukcie a prechodových oblastí 
 zhotovenie hydroizolácie a zvršku 
 úpravy pod mostom, schodiská, montáž bezpečnostných zariadení 
 dokončovacie práce. 

Prístup na stavenisko sa navrhuje z trasy budovanej rýchlostnej cesty R7 a z existujúceho, prípadne pre 
stavbu dočasne vybudovaného komunikačného systému. Z nich je možný prístup na stavbu 
v potrebnom rozsahu. 
 
204-00 Most na R7 v km 3,603 nad Želiarskym kanálom 

Identifikačné údaje mosta: 

Názov mosta: Most na R7 v km 3,603 nad Želiarskym kanálom 
Katastrálne územie: Zemné 
Okres: Nové Zámky 
Kraj: Nitriansky kraj 
Druh stavby: novostavba 
Predpokladaný správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Bod kríženia: so  Želiarskym kanálom 
Staničenie na R7: v km 3,602 985 
Uhol kríženia s kanálom: 74,9336 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom QMAX + min. 2,50 m 

Projektant objektu:  
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975): 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov): 

Kapitola II. Triedenie mostov: a) most na pozemnej komunikácii 
 b) nie je pridružený k iným zariadeniam 
 c) nad hydromelioračným kanálom 
 d) most s jedným poľom 
 e) jednopodlažný 
 f) s hornou mostovkou 



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    84 

 g) nepohyblivý 
 h) trvalý 
 i) v smerovom oblúku, výškovo v klesaní 
 j) šikmý 
 k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l) masívny 
 m) plnostenný 
 n) trámový 
 o) otvorene usporiadaný 
 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia (čl. 60): 13,100 m v osi R7 
Dĺžka mosta (čl. 61): 25,050 m v osi R7 
Šikmosť mosta 
(čl. 65, ľavá – pravá): pravá, 74,9336 g 
Šírka vozovky medzi  
obrubníkmi (čl. 69): ĽM: 11,250 m (výhľadový stav); PM: 11,250 m 
Šírka chodníka 
(verejného – služobného): bez chodníkov 
Šírka mosta 
medzi zábradliami (čl. 71): ĽM: 11,250 m (výhľadový stav); PM: 11,250 m 
Šírka mosta: ĽM: 12,950 m (výhľadový stav); PM: 12,950 m 
Výška mosta (čl. 74): 4,500 m 
Stavebná výška (čl. 75): 1,040 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia 
x šírka mosta): ĽM: 13,100 x 12,950 = 169,65 m2 (výhľadový stav); 
 PM: 13,100 x 12,950 = 169,65 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 
1997, STN EN 1998 

Zaťaženie mosta dopravou: zaťažovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 – 3000/240 podľa STN EN 
1991-2. 

Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov: 

Most sa nachádza na osobitne určenej trase a pri návrhu bolo uvažované so zaťažením zvláštnymi 
vozidlami (LM3), čl. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 
(špeciálne vozidlá). Kategorizačné súčinitele αQi = αqi = 1,0. 

Požiadavky na špeciálne zaťaženie: nie sú. 

Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie: 

Účel mosta a požiadavky (podklady) na jeho umiestnenie 

Most sa nachádza v katastrálnom území Zemné. Po mostnom objekte je vedená komunikácia 
rýchlostnej cesty R7. Objekt preklenuje Želiarsky kanál (hydromelioračný kanál), ktorého prítok sa 
preloží v rámci objektu 371-00. Okolitý terén je rovinatý, využívaný na poľnohospodárske účely. 

Charakter prekážky a prevádzanej cesty 

Rýchlostná cesta R7 pre kategóriu C 24,5/120 je navrhnutá v polovičnom profile a z toho vychádza aj 
šírkové usporiadanie navrhnuté na moste. Na R7 sa realizuje pravý most s voľnou šírkou 11,25 m. 
Komunikácia na moste je vedená v smerovom oblúku. Priečny sklon vozovky je jednostranný 2,50%. 
Niveleta rýchlostnej cesty R7 je na mostnom objekte v klesaní – 0,50%. Pod mostným objektom je 
zabezpečená voľná výška QMAX + min. 2,50 m. 

Územné podmienky 

Navrhovaný most na nachádza v extraviláne. Na základe štúdia bolo zistené, že záujmové územie sa 
nachádza v oblasti s hodnotami makroseizmickej intenzity od 3 do 5° stupnice EMS-98. V STN EN 
1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť pre mesto Nové Zámky uvádza hodnota 
referenčného špičkového zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 (Zdroj: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky, Seizmický prieskum, Záverečná správa, KORAL, s.r.o. Spišská Nová Ves, 2019). 
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Trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, nepatrným výškovým 
členením. Na trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných ani bodových zosuvov 
pôdy. 

Geologické podmienky 

Záverečnú správu z inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Rýchlostná 
cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval v novembri 2019 zhotoviteľ DPP Žilina s.r.o. 

Po geomorfologickej stránke región, ktorý je predmetom prieskumu sa nachádza jednak v JV časti 
Podunajskej nížiny v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina. Bližšie záujmové územia patrí do 
podcelkov: Salibská mokraď, Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so širokými 
úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška záujmového 
územia sa pohybuje v rozsahu 108 – 120 m n. m. 

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými prítokmi a 
melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími povrchovým 
recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, Dudváh, 
Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie reliéfu 
v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych procesov 
riečnych tokov. 

Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti Podunajskej 
panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát 
a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu a kvartéru. 

Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu – levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70 – 90 m, v 
ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov 
prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných 
súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného obsahu 
organických látok. 

S ohľadom na výsledky prieskumu sa odporúča hĺbkové založenie mostného objektu na pilótach 
votknutých do uľahnutých pieskov geotypu Q4 alebo nižšie predpokladaných štrkov geotypu Q5. Vrstvy 
sú nepravidelne uložené, mocnosti jednotlivých vrstiev sú premenlivé. Podzemná voda bude mať vplyv 
na základovú konštrukciu, pri betónových i kovových konštrukciách sa odporúča realizácia so 
zosilnenou izoláciou. 

Pre zatriedenie podľa normy STN EN 206, ktorá stanovuje skupiny agresivity na vodostavebný betón, 
vykazuje agresivita podzemnej vody z vrtu M-13 slabú agresivitu na vodostavebný betón vplyvom SO4, 
v ostatných sledovaných parametroch nevytvára agresívne prostredie (hodnoty posudzovaných 
parametrov sú nižšie ako dolná medzná hodnota XA1 pre slabú agresivitu). 

Podľa STN 03 8375 podzemná voda (M-13) orientačne vykazuje veľmi vysokú agresivitu na oceľ a 
oceľové konštrukcie vplyvom vodivosti, veľmi nízku agresivitu vplyvom pH a strednú agresivitu vplyvom 
agresívneho CO2. Posudzovaná vzorka zeminy pre zatriedenie podľa normy STN EN 206 z vrtu M-14 
nevytvára agresívne prostredie na betón (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná 
medzná hodnota pre slabú agresivitu). 

Popis sond realizovaných jadrovými vrtmi a sondami dynamickej penetrácie je uvedený v prehľadnom 
výkrese mostného objektu. 

Návrh mostného objektu so zdôvodnením jeho dĺžky 

Návrh mostného objektu vyplynul z požiadavky efektívne viesť rýchlostnú cestu R7 po moste 
a preklenúť prekážku, Želiarsky kanál (hydromelioračný kanál). Most je jednopoľový. Vzhľadom na 
geologické pomery sa navrhlo založenie na veľkopriemerových pilótach. 



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    86 

Popis konštrukcie mosta (návrh projektanta) 

Mostný objekt 204-00 pozostáva z ľavého a pravého mosta. V rámci realizácie rýchlostnej cesty R7 
v polovičnom profile sa vybuduje pravý most. Vo výhľadovom stave sa uvažuje s dobudovaním ľavého 
mosta. Zo statického hľadiska ide o jednopoľovú proste uloženú nosnú konštrukciu tvorenú predpätými 
tyčovými prefabrikátmi výšky 0,75 m a spriahujúcou monolitickou doskou hrúbky min. 0,20 m. Celková 
výška nosnej konštrukcie je min. 0,95 m. Horná plocha dosky sa vybetónuje v priečnom jednostrannom 
sklone 2,50% pod vozovkou a s protispádom 4,00% pod rímsovou doskou vpravo. Rozpätie poľa je 
14,20 m. Na zabezpečenie tuhosti konštrukcie sa navrhli koncové priečniky. Nosníky sa uložia na dosku 
priečnika. Doska priečnika sa uloží na hrncové ložiská.   

Spodnú stavbu tvoria opory na začiatku a na konci mosta. Opory mosta sú masívne, monolitické a 
založené na veľkopriemerových pilótach. Každú oporu tvorí úložný prah s úložnými blokmi pre hrncove 
ložiská, zavesené mostné krídla, záverný múrik s konzolou pre osadenie mostného záveru a  uloženie 
prechodovej dosky. Prechodové oblasti sa zhotovia podľa technických podmienok TP 113 Prechodové 
oblasti cestných a diaľničných mostov. 

Mostné vybavenie 

Vozovka na moste: konštrukcia asfaltovej vozovky na moste hrúbky 90 mm 
Rímsové dosky, rímsy: železobetónové rímsové dosky s monolitickými rímsami a okapovými 

nosmi 
Služobné chodníky: nie sú navrhnuté 
Ložiská: hrncové 
Mostné závery, dilatácia: mechanické mostné závery s protihlukovou úpravou pri oporách 
Odvodnenie: povrchová voda je priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 

odvodňovačov a do zberného potrubia vedeného medzi nosníkmi. 
Medzi odvodňovačmi sú odvodňovacie rúrky zaústené do zberného 
potrubia. Potrubie je vyvedené mimo most a zaústené do vsakovacej 
priekopy za oporou 4. V smere staničenia vpravo sa pred a za mostom 
vybudujú sklzy z prefabrikovaných tvárnic 

Bezpečnostné zariadenia: na rímsových doskách na ľavej a pravej strane mosta sa osadí 
schválené zábradľové zvodidlo úrovne zachytenia H2. Pri obslužných 
schodiskách sa osadí zábradlie. V oblasti objektu sa navrhli vodiace 
bezpečnostné opatrenia 

Schodiská, prístup k mostu: pred mostom vždy v smere jazdy vpravo sú navrhnuté obslužné 
schodiská so zábradlím. Revízny chodník pod mostom má šírku 0,60 m 

Zvláštne zariadenie: ochranné zariadenia – nie sú osadené 
 stále zariadenia – zabudovanie sa preverí v stupni DSP 
 cudzie zariadenia – vedenie ISRC medzi nosníkmi, SO 801-00. 

Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu: 

Pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval Korózny a geoelektrický prieskum 
Ing. V. Akurátny v októbri 2019. Prieskum sa zameral na meranie bludných prúdov – zistenie intenzity 
jednosmerného prúdového poľa v zemi a smeru jeho šírenia v miestach plánovaných mostov v trase 
plánovanej R7 podľa STN 03 8372; stanovenie základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov v zmysle technických podmienok TP 081 Základné ochranné opatrenia pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií; meranie zdanlivého 
odporu pôdy (ZMOP) v hĺbke 2 m v miestach merania prúdových polí – bludných prúdov. 

Z vyhodnotenia meraní pre SO 204-00 vyplývajú závery: 
 agresivita prostredia v stupni III. – zvýšená (merací bod BP-204) 
 na železobetónových konštrukciách je nutné vykonať základné ochranné opatrenie na obmedzenie 

vplyvu bludných prúdov „stupeň 4“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206 
a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 vrátane prepojenia výstuže a 
vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. 

Návrh sledovania deformácií: 

Po realizácii pilót sa vykonajú skúšky integrity a zaťažovacie skúšky určených pilót. 
Na podperách sa uskutoční pravidelné meranie sadania a náklonov na osadených meračských 
značkách. Tieto značky musia byť osadené po dokončení výstavby príslušnej podpery pred začatím 
výstavby nosnej konštrukcie. 
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Meranie horného povrchu nosnej konštrukcie, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie sa mosta počas 
výstavby. 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné vykonávať 
kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej životnosti. 
Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutočnia minimálne v čase hlavných prehliadok mostov, 
ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických podmienkach: 
 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a 

III. triedy, Dodatok č. 1. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie mosta 
pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných v nultom meraní 
projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych 
sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, 
nosná konštrukcia). 

Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté) oddiely/ objekty stavby: 

S výstavbou mostného objektu súvisia nasledovné stavebné objekty zo stavby Rýchlostná cesta R7 
Zemné – Nové Zámky: 
032-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Zemné 
051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 
181-00 Prístupy na parcely v k. ú. Zemné 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
371-00 Preložka prítoku Želiarskeho kanála v km 3,600 
801-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť. 

Realizácia mosta, postup výstavby: 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii s 
výstavbou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po dohode s príslušným 
správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 

Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 

Stavebné práce sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie záberov a zabezpečenie prejazdu vozidiel 
v okolí objektu. Postup prác súvisí s výstavbou dotknutých objektov a jeho súčasťou sú: 
 príprava staveniska 
 preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostným objektom 
 výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím stavebných 

prác na mostnom objekte 
 vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie objektu 
 výkopové práce 
 realizácia pilót a spodnej stavby 
 realizácia nosnej konštrukcie a prechodových oblastí 
 zhotovenie hydroizolácie a zvršku 
 úpravy pod mostom, schodiská, montáž bezpečnostných zariadení 
 dokončovacie práce. 

Prístup na stavenisko sa navrhuje z trasy budovanej rýchlostnej cesty R7 a z existujúceho, prípadne pre 
stavbu dočasne vybudovaného komunikačného systému. Z nich je možný prístup na stavbu 
v potrebnom rozsahu. 
 
205-00 Most na R7 v km 4,884 nad preložkou poľnej cesty a Komočským kanálom 

Identifikačné údaje mosta: 

Názov mosta: Most na R7 v km 4,884 nad preložkou poľnej cesty a Komočským 
kanálom 
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Katastrálne územie: Palárikovo 
Okres: Nové Zámky 
Kraj: Nitriansky kraj 
Druh stavby: novostavba 
Predpokladaný správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Bod kríženia: s preložkou poľnej cesty SO 123-00 
Staničenie na R7: v km 4,798 600 
Uhol kríženia s poľnou cestou: 123,6286 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Bod kríženia: s preložkou Palárikovského kanála SO 372-00 
Staničenie na R7: v km 4,810 800 
Uhol kríženia s kanálom: 147,4701 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom QMAX + 6,10 m 

Bod kríženia: s ochrannou hrádzou kanála 
Staničenie na R7: v km 4,865 150 
Uhol kríženia s hrádzou: 72,7104 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Bod kríženia: s Komočským kanálom 
Staničenie na R7: v km 4,881 700 (rkm 9,000) 
Uhol kríženia s kanálom: 72,3077 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom QMAX + 5,75 m 

Bod kríženia: s ochrannou hrádzou kanála 
Staničenie na R7: v km 4,898 500 
Uhol kríženia s hrádzou: 72,3855 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Projektant objektu:  
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975): 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov): 

Kapitola II. Triedenie mostov: a) most na pozemnej komunikácii 
 b) nie je pridružený k iným zariadeniam 
 c) nad vodnými tokmi, ochrannými hrádzami a poľnými cestami 
 d) most s tromi poľami 
 e) jednopodlažný 
 f) s hornou mostovkou 
 g) nepohyblivý 
 h) trvalý 
 i) v smerovom oblúku a vo výškovom oblúku 
 j) kolmý 
 k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l) masívny 
 m) plnostenný 
 n) trámový, komorový 
 o) otvorene usporiadaný 
 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia (čl. 60): 223,000 m v osi R7 
Dĺžka mosta (čl. 61): 239,800 m v osi R7 
Šikmosť mosta 
(čl. 65, ľavá – pravá): kolmý 
Šírka vozovky medzi  
obrubníkmi (čl. 69): ĽM: 11,250 m (výhľadový stav); PM: 11,250 m 
Šírka chodníka 
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(verejného – služobného): ĽM: 0,750 m + 0,000 m (výhľadový stav), služobný chodník 
 PM: 0,750 m + 0,750 m, služobný chodník 
Šírka mosta 
medzi zábradliami (čl. 71): ĽM: 12,650 m (výhľadový stav); PM: 14,050 m 
Šírka mosta: ĽM: 13,900 m (výhľadový stav); PM: 14,560 m 
Výška mosta (čl. 74): 12,200 m 
Stavebná výška (čl. 75): 4,590 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia 
x šírka mosta): ĽM: 223,000 x 13,900 = 3 099,70 m2 (výhľadový stav); 
 PM: 223,000 x 14,560 = 3 246,88 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 
1997, STN EN 1998 

Zaťaženie mosta dopravou: zaťažovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 – 3000/240 podľa STN EN 
1991-2. 

Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov: 

Most sa nachádza na osobitne určenej trase a pri návrhu bolo uvažované so zaťažením zvláštnymi 
vozidlami (LM3), čl. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 
(špeciálne vozidlá). Kategorizačné súčinitele αQi = αqi = 1,0. 

Požiadavky na špeciálne zaťaženie: nie sú. 

Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie: 

Účel mosta a požiadavky (podklady) na jeho umiestnenie 

Most sa nachádza v katastrálnom území Palárikovo. Po mostnom objekte je vedená komunikácia 
rýchlostnej cesty R7. Objekt preklenuje Komočský kanál, preložku Palárikovského kanála (objekt 372-
00), preložku poľnej cesty (objekt 123-00) a poľné cesty na hrádzi. V hlavnom mostnom poli sa 
nachádza biokoridor pre migráciu obojživelníkov a malých cicavcov. S migračným koridorom sa 
v lokalite uvažuje na základe návrhu uvedenom v dokumente: Prieskum migračných trás v úseku 
rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky, Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Bratislava, 2019. Okolitý terén 
je rovinatý, využívaný na poľnohospodárske účely. 

Charakter prekážky a prevádzanej cesty 

Rýchlostná cesta R7 pre kategóriu C 24,5/120 je navrhnutá v polovičnom profile a z toho vychádza aj 
šírkové usporiadanie navrhnuté na moste. Na R7 sa realizuje pravý most s voľnou šírkou 11,25 m. 
Komunikácia na moste je vedená v smerovom oblúku. Priečny sklon vozovky je jednostranný 2,50%. 
Niveleta rýchlostnej cesty R7 je na mostnom objekte vo výškovom vrcholovom zakružovacom oblúku 
s polomerom 12 000 m. Pod mostným objektom v mieste ciest je zabezpečená voľná výška min. 4,2 m 
+ 0,15 m, v mieste preložky Palárikovského kanála QMAX + 6,10 m a v mieste Komočského kanála 
QMAX + 5,75 m. 

Územné podmienky 

Navrhovaný most na nachádza v extraviláne. Na základe štúdia bolo zistené, že záujmové územie sa 
nachádza v oblasti s hodnotami makroseizmickej intenzity od 3 do 5° stupnice EMS-98. V STN EN 
1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť pre mesto Nové Zámky uvádza hodnota 
referenčného špičkového zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 (Zdroj: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky, Seizmický prieskum, Záverečná správa, KORAL, s.r.o. Spišská Nová Ves, 2019). 

Trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, nepatrným výškovým 
členením. Na trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných ani bodových zosuvov 
pôdy. 

Geologické podmienky 

Záverečnú správu z inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Rýchlostná 
cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval v novembri 2019 zhotoviteľ DPP Žilina s.r.o. 

Po geomorfologickej stránke región, ktorý je predmetom prieskumu sa nachádza jednak v JV časti 
Podunajskej nížiny v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina. Bližšie záujmové územia patrí do 
podcelkov: Salibská mokraď, Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy. 
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Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so širokými 
úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška záujmového 
územia sa pohybuje v rozsahu 108 – 120 m n. m. 

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými prítokmi a 
melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími povrchovým 
recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, Dudváh, 
Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie reliéfu 
v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych procesov 
riečnych tokov. 

Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti Podunajskej 
panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát 
a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu a kvartéru. 

Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu – levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70 – 90 m, v 
ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov 
prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných 
súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného obsahu 
organických látok. 

S ohľadom na výsledky prieskumu sa odporúča hĺbkové založenie mostného objektu na pilótach 
votknutých do uľahnutých pieskov geotypu Q4. Vrstvy sú nepravidelne uložené, hrúbky jednotlivých 
vrstiev sú premenlivé. Podzemná voda bude mať vplyv na základovú konštrukciu, pri betónových i 
kovových konštrukciách sa odporúča realizácia so zosilnenou izoláciou. 

Pre zatriedenie podľa normy STN EN 206, ktorá stanovuje skupiny agresivity na vodostavebný betón, 
podzemná voda z vrtu M-15 nevytvára agresívne prostredie (hodnoty posudzovaných parametrov sú 
nižšie ako dolná medzná hodnota XA1 pre slabú agresivitu). 

Podľa STN 03 8375 podzemná voda orientačne vykazuje veľmi vysokú agresivitu na oceľ a oceľové 
konštrukcie vplyvom vodivosti, veľmi nízku agresivitu vplyvom pH a strednú agresivitu vplyvom 
agresívneho CO2. Posudzovaná vzorka zeminy pre zatriedenie podľa normy STN EN 206 z vrtu M-15 
nevytvára agresívne prostredie na betón (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná 
medzná hodnota pre slabú agresivitu). 

Popis sond realizovaných jadrovými vrtmi a sondami dynamickej penetrácie je uvedený v prehľadnom 
výkrese mostného objektu. 

Návrh mostného objektu so zdôvodnením jeho dĺžky 

Návrh mostného objektu vyplynul z požiadavky efektívne viesť rýchlostnú cestu R7 po moste 
a preklenúť prekážky: Komočský kanál, preložku Palárikovského kanála (objekt 372-00), preložku 
poľnej cesty (objekt 123-00) a poľné cesty na hrádzi. Most je riešený ako trojpoľový. Vzhľadom na 
geologické pomery sa navrhlo založenie na veľkopriemerových pilótach. 

Popis konštrukcie mosta (návrh projektanta) 

Mostný objekt 205-00 pozostáva z ľavého a pravého mosta. V rámci realizácie rýchlostnej cesty R7 
v polovičnom profile sa vybuduje pravý most. Vo výhľadovom stave sa uvažuje s dobudovaním ľavého 
mosta. Zo statického hľadiska ide o trojpoľovú predpätú komorovú nosnú konštrukciu s rozpätiami polí 
65,00 + 95,00 + 65,00 m. Výška komory v mieste nad medziľahlými podperami je 4,50 m, výška 
v strede rozpätia je 2,50 m. Šírka komory dolnej dosky je 7,00 m a je konštantná po celej dĺžke. Steny 
komory sú zvislé, ich hrúbky sú 0,50 m v poli a 1,00 m nad piliermi. Hrúbka dolnej dosky v poli je 0,25 m 
a nad piliermi 1,00 m. Nadväzujúce konzoly majú vyloženie 3,15 m a hrúbku 0,50 – 0,25 m.  

Spodnú stavbu tvoria úložné prahy na pilótach na začiatku a na konci mosta a medziľahlé piliere. Piliere 
pozostávajú z dvojice stojok s kruhovým prierezom priemeru 2,0 m. Nosná konštrukcia mosta sa na 
spodnú stavbu uloží prostredníctvom hrncových ložísk. 
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Založenie mosta sa navrhlo hĺbkové na veľkopriemerových pilótach. Prechodové oblasti sa zhotovia 
podľa technických podmienok TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov. Nosná 
konštrukcia sa realizuje na pevnej skruži, alebo kombináciou technológie letmej betonáže a podpernej 
skruže. V mieste križovania Komočského kanála (vnútorný odpad č. 2) sa koryto a svahy toku opevnia 
betónovou dlažbou. V komore je navrhnuté osvetlenie komory mosta. 

Mostné vybavenie 

Vozovka na moste: konštrukcia asfaltovej vozovky na moste hrúbky 90 mm 
Chodníkové dosky, rímsy: železobetónové chodníkové dosky s monolitickými rímsami 

a okapovými nosmi na ľavej a pravej strane priečneho rezu pravého 
mosta 

Služobné chodníky: na ľavej a pravej chodníkovej doske majú služobné chodníky šírku 0,75 
m 

Ložiská: hrncové 
Mostné závery, dilatácia: mechanické mostné závery s protihlukovou úpravou pri oporách 
Odvodnenie: povrchová voda je priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 

odvodňovačov a do zberného potrubia pod konzolou priečneho rezu 
vpravo. Medzi odvodňovačmi sú odvodňovacie rúrky zaústené do 
zberného potrubia. Potrubie je vyvedené mimo most a zaústené do 
vsakovacej priekopy za oporou 2. Zberné potrubie za oporou 8 je 
zaústené do kanalizácie R7, SO 501-00. V smere staničenia vpravo sa 
pred a za mostom vybudujú sklzy z prefabrikovaných tvárnic, ktoré sa 
zaústia do priekop 

Bezpečnostné zariadenia: na chodníkových doskách na ľavej a pravej strane mosta sa osadí 
schválené mostné zvodidlo úrovne zachytenia H3. Pri obslužných 
schodiskách sa osadí zábradlie. V oblasti objektu sa navrhli vodiace 
bezpečnostné opatrenia 

Schodiská, prístup k mostu: pred mostom vždy v smere jazdy vpravo sú navrhnuté obslužné 
schodiská so zábradlím. Revízny chodník pod mostom má šírku 0,60 m 

Zvláštne zariadenie: ochranné zariadenia – protisvetelná stena výšky 2,00 m 
na chodníkových doskách vľavo a vpravo 

 stále zariadenia – zabudovanie sa preverí v stupni DSP 
 cudzie zariadenia – vedenie ISRC vpravo pod konzolou, SO 801-00. 

Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu: 

Pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval Korózny a geoelektrický prieskum 
Ing. V. Akurátny v októbri 2019. Prieskum sa zameral na meranie bludných prúdov – zistenie intenzity 
jednosmerného prúdového poľa v zemi a smeru jeho šírenia v miestach plánovaných mostov v trase 
plánovanej R7 podľa STN 03 8372; stanovenie základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov v zmysle technických podmienok TP 081 Základné ochranné opatrenia pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií; meranie zdanlivého 
odporu pôdy (ZMOP) v hĺbke 2 m v miestach merania prúdových polí – bludných prúdov. 

Z vyhodnotenia meraní pre SO 205-00 vyplývajú závery: 
 agresivita prostredia v stupni IV. – veľmi vysoká (merací bod BP-205) 
 na železobetónových konštrukciách je nutné vykonať základné ochranné opatrenie na obmedzenie 

vplyvu bludných prúdov „stupeň 4“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206 
a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 vrátane prepojenia výstuže a 
vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. 

Návrh sledovania deformácií: 

Po realizácii pilót sa vykonajú skúšky integrity a zaťažovacie skúšky určených pilót. 

Na podperách sa uskutoční pravidelné meranie sadania a náklonov na osadených meračských 
značkách. Tieto značky musia byť osadené po dokončení výstavby príslušnej podpery pred začatím 
výstavby nosnej konštrukcie. 
Meranie horného povrchu nosnej konštrukcie, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 
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Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie sa mosta počas 
výstavby. V prípade, že výsledky meraní neprekročia limitné hodnoty je možné pristúpiť k zaťažovacej 
skúške mosta. 

Po ukončení stavebných prác na moste sa vykoná v zmysle STN 73 6209 statická a dynamická 
zaťažovacia skúška. V rámci statickej zaťažovacej skúšky sa overí maximálny zvislý priehyb nosnej 
konštrukcie (vo vybraných prierezoch), pokles podpier, resp. natočenie podpier. Pred vykonaním 
zaťažovacej skúšky je potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorú odsúhlasí projektant 
mosta. 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné vykonávať 
kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej životnosti. 
Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutočnia minimálne v čase hlavných prehliadok mostov, 
ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických podmienkach: 
 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a 

III. triedy, Dodatok č. 1. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie mosta 
pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných v nultom meraní 
projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych 
sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, 
nosná konštrukcia). 

Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté) oddiely/ objekty stavby: 

S výstavbou mostného objektu súvisia nasledovné stavebné objekty zo stavby Rýchlostná cesta R7 
Zemné – Nové Zámky: 
033-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Palárikovo 
051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 
123-00 Preložka asfaltovej cesty v km 4,850 R7 
182-00 Prístupy na parcely v k. ú. Palárikovo 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
351-00 Protisvetelná stena v km 4,710 – 7,480 vpravo 
352-00 Protisvetelná stena v km 4,710 – 7,480 vľavo 
372-00 Preložka Palárikovského kanála v km 4,800 
501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 
521-00 Preložka vodovodu DN 150 v km 4,580 R7 
801-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť 
901-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska. 

Realizácia mosta, postup výstavby: 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii s 
výstavbou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po dohode s príslušným 
správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 

Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 

Stavebné práce sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie záberov a zabezpečenie prejazdu vozidiel 
v okolí objektu. Postup prác súvisí s výstavbou dotknutých objektov a jeho súčasťou sú: 
 príprava staveniska 
 preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostným objektom 
 výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím stavebných 

prác na mostnom objekte 
 vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie objektu 
 výkopové práce 
 realizácia pilót a spodnej stavby 
 realizácia nosnej konštrukcie a prechodových oblastí 
 zhotovenie hydroizolácie a zvršku 
 úpravy pod mostom, schodiská, montáž bezpečnostných zariadení 
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 dokončovacie práce. 

Prístup na stavenisko sa navrhuje z trasy budovanej rýchlostnej cesty R7 a z existujúceho, prípadne pre 
stavbu dočasne vybudovaného komunikačného systému. Z nich je možný prístup na stavbu 
v potrebnom rozsahu. 
 
206-00 Most na R7 v km 7,080 nad poľnou cestou 

Identifikačné údaje mosta: 

Názov mosta: Most na R7 v km 7,080 nad poľnou cestou 
Katastrálne územie: Palárikovo 
Okres: Nové Zámky 
Kraj: Nitriansky kraj 
Druh stavby: novostavba 
Predpokladaný správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Bod kríženia: s odvodňovacím kanálom (biokoridor) 
Staničenie na R7: v km 7,071 640 
Uhol kríženia s kanálom: 69,2718 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom QMAX + 4,80 m 

Bod kríženia: s poľnou cestou 
Staničenie na R7: v km 7,080 850 
Uhol kríženia s poľnou cestou: 69,2718 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Projektant objektu:  
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975): 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov): 

Kapitola II. Triedenie mostov: a) most na pozemnej komunikácii 
 b) nie je pridružený k iným zariadeniam 
 c) nad vodným kanálom a poľnou cestou 
 d) most s jedným poľom 
 e) jednopodlažný 
 f) s hornou mostovkou 
 g) nepohyblivý 
 h) trvalý 
 i) v priamej, výškovo v stúpaní 
 j) šikmý 
 k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l) masívny 
 m) plnostenný 
 n) trámový 
 o) otvorene usporiadaný 
 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia (čl. 60): 27,750 m v osi R7 
Dĺžka mosta (čl. 61): 41,150 m v osi R7 
Šikmosť mosta 
(čl. 65, ľavá – pravá): pravá, 69,8097 g 
Šírka vozovky medzi  
obrubníkmi (čl. 69): ĽM: 11,250 m (výhľadový stav); PM: 11,250 m 
Šírka chodníka 
(verejného – služobného): ĽM: 0,750 m + 0,000 m (výhľadový stav), služobný chodník 
 PM: 0,750 m + 0,750 m, služobný chodník 
Šírka mosta 
medzi zábradliami (čl. 71): ĽM: 12,500 m (výhľadový stav); PM: 13,750 m 
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Šírka mosta: ĽM: 13,750 m (výhľadový stav); PM: 14,260 m 
Výška mosta (čl. 74): 6,500 m 
Stavebná výška (čl. 75): 1,690 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia 
x šírka mosta): ĽM: 27,750 x 13,750 = 381,56 m2 (výhľadový stav); 
 PM: 27,750 x 14,260 = 395,72 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 
1997, STN EN 1998 

Zaťaženie mosta dopravou: zaťažovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 – 3000/240 podľa STN EN 
1991-2. 

Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov: 

Most sa nachádza na osobitne určenej trase a pri návrhu bolo uvažované so zaťažením zvláštnymi 
vozidlami (LM3), čl. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 
(špeciálne vozidlá). Kategorizačné súčinitele αQi = αqi = 1,0. 

Požiadavky na špeciálne zaťaženie: nie sú. 

Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie: 

Účel mosta a požiadavky (podklady) na jeho umiestnenie 

Most sa nachádza v katastrálnom území Palárikovo. Po mostnom objekte je vedená komunikácia 
rýchlostnej cesty R7. Objekt preklenuje odvodňovací kanál a poľnú cestu smer Palárikovské role – 
Piková. Odvodňovací kanál slúži ako biokoridor pre migráciu obojživelníkov a malých cicavcov. S 
migračným koridorom sa v lokalite uvažuje na základe návrhu uvedenom v dokumente: Prieskum 
migračných trás v úseku rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky, Vodné zdroje Slovakia s.r.o., 
Bratislava, 2019. Okolitý terén je rovinatý, využívaný na poľnohospodárske účely. 

Charakter prekážky a prevádzanej cesty 

Rýchlostná cesta R7 pre kategóriu C 24,5/120 je navrhnutá v polovičnom profile a z toho vychádza aj 
šírkové usporiadanie navrhnuté na moste. Na R7 sa realizuje pravý most s voľnou šírkou 11,25 m. 
Komunikácia na moste je vedená v priamej. Priečny sklon vozovky je jednostranný 2,50%. Niveleta 
rýchlostnej cesty R7 je na mostnom objekte v stúpaní + 1,00%. Pod mostným objektom je zabezpečená 
voľná výška 4,20 + 0,15 m. 

Územné podmienky 

Navrhovaný most na nachádza v extraviláne. Na základe štúdia bolo zistené, že záujmové územie sa 
nachádza v oblasti s hodnotami makroseizmickej intenzity od 3 do 5° stupnice EMS-98. V STN EN 
1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť pre mesto Nové Zámky uvádza hodnota 
referenčného špičkového zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 (Zdroj: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky, Seizmický prieskum, Záverečná správa, KORAL, s.r.o. Spišská Nová Ves, 2019). 

Trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, nepatrným výškovým 
členením. Na trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných ani bodových zosuvov 
pôdy. 

Geologické podmienky 

Záverečnú správu z inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Rýchlostná 
cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval v novembri 2019 zhotoviteľ DPP Žilina s.r.o. 

Po geomorfologickej stránke región, ktorý je predmetom prieskumu sa nachádza jednak v JV časti 
Podunajskej nížiny v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina. Bližšie záujmové územia patrí do 
podcelkov: Salibská mokraď, Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so širokými 
úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška záujmového 
územia sa pohybuje v rozsahu 108 – 120 m n. m. 

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými prítokmi a 
melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími povrchovým 
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recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, Dudváh, 
Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie reliéfu 
v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych procesov 
riečnych tokov. 

Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti Podunajskej 
panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát 
a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu a kvartéru. 

Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu – levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70 – 90 m, v 
ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov 
prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných 
súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného obsahu 
organických látok. 

S ohľadom na výsledky prieskumu sa odporúča hĺbkové založenie mostného objektu na pilótach 
votknutých do uľahnutých pieskov geotypu Q4. Vrstvy sú nepravidelne uložené, mocnosti jednotlivých 
vrstiev sú premenlivé. Podzemná voda bude mať vplyv na základovú konštrukciu, pri betónových i 
kovových konštrukciách sa odporúča realizácia so zosilnenou izoláciou. 

Pre zatriedenie podľa normy STN EN 206, ktorá stanovuje skupiny agresivity na vodostavebný betón, 
podzemná voda z vrtu M-20 vytvára slabo agresívne prostredie vplyvom SO4, v ostatných parametroch 
nevytvára agresívne prostredie (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná medzná 
hodnota XA1 pre slabú agresivitu). 

Podľa STN 03 8375 podzemná voda orientačne vykazuje veľmi vysokú agresivitu na oceľ a oceľové 
konštrukcie vplyvom vodivosti, veľmi nízku agresivitu vplyvom pH a strednú agresivitu vplyvom 
agresívneho CO2. Posudzovaná vzorka zeminy pre zatriedenie podľa normy STN EN 206 z vrtu M-20 
nevytvára agresívne prostredie na betón (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná 
medzná hodnota pre slabú agresivitu). 

Popis sond realizovaných jadrovými vrtmi a sondami dynamickej penetrácie je uvedený v prehľadnom 
výkrese mostného objektu. 

Návrh mostného objektu so zdôvodnením jeho dĺžky 

Návrh mostného objektu vyplynul z požiadavky efektívne viesť rýchlostnú cestu R7 po moste 
a preklenúť odvodňovací kanál (biokoridor) a poľnú cestu. Most je jednopoľový. Vzhľadom na 
geologické pomery sa navrhlo založenie na veľkopriemerových pilótach. 

Popis konštrukcie mosta (návrh projektanta) 

Mostný objekt 206-00 pozostáva z ľavého a pravého mosta. V rámci realizácie rýchlostnej cesty R7 
v polovičnom profile sa vybuduje pravý most. Vo výhľadovom stave sa uvažuje s dobudovaním ľavého 
mosta. Zo statického hľadiska ide o jednopoľovú proste uloženú nosnú konštrukciu tvorenú predpätými 
tyčovými prefabrikátmi výšky 1,40 m a spriahujúcou monolitickou doskou hrúbky min. 0,20 m. Celková 
výška nosnej konštrukcie je min. 1,60 m. Horná plocha dosky sa vybetónuje v priečnom jednostrannom 
sklone 2,50% pod vozovkou a s protispádom 4,00% pod chodníkovou doskou vpravo. Rozpätie poľa je 
29,10 m. Na zabezpečenie tuhosti konštrukcie sa navrhli koncové priečniky. Nosníky sa uložia na dosku 
priečnika. Doska priečnika sa uloží na hrncové ložiská.   

Spodnú stavbu tvoria opory na začiatku a na konci mosta. Opory mosta sú masívne, monolitické a 
založené na veľkopriemerových pilótach. Každú oporu tvorí úložný prah s úložnými blokmi pre hrncove 
ložiská, zavesené mostné krídla, záverný múrik s konzolou pre osadenie mostného záveru a  uloženie 
prechodovej dosky. Pri oporách sa vybudujú oporné múry z vystuženej zeminy a gabiónov. Prechodové 
oblasti sa zhotovia podľa technických podmienok TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných 
mostov. 
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Mostné vybavenie 

Vozovka na moste: konštrukcia asfaltovej vozovky na moste hrúbky 90 mm 
Chodníkové dosky, rímsy: železobetónové chodníkové dosky s monolitickými rímsami 

a okapovými nosmi na ľavej a pravej strane priečneho rezu pravého 
mosta 

Služobné chodníky: na ľavej a pravej strane chodníkovej doske služobný chodník šírky 
0,75 m 

Ložiská: hrncové 
Mostné závery, dilatácia: mechanické mostné závery s protihlukovou úpravou pri oporách 
Odvodnenie: povrchová voda je priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 

odvodňovačov a do zberného potrubia vedeného medzi nosníkmi. 
Medzi odvodňovačmi sú odvodňovacie rúrky zaústené do zberného 
potrubia. Potrubie je vyvedené mimo most a zaústené do kanalizácie 
rýchlostnej cesty (SO 501-00) za oporou 2. V smere staničenia vpravo 
sa pred a za mostom vybudujú sklzy z prefabrikovaných tvárnic 

Bezpečnostné zariadenia: na chodníkových doskách na ľavej a pravej strane mosta sa osadí 
schválené mostné zvodidlo úrovne zachytenia H2. Pri obslužných 
schodiskách a oporných múroch sa osadí zábradlie. V oblasti objektu 
sa navrhli vodiace bezpečnostné opatrenia 

Schodiská, prístup k mostu: pred mostom vždy v smere jazdy vpravo sú navrhnuté obslužné 
schodiská so zábradlím. Revízny chodník pod mostom má šírku 0,60 m 

Zvláštne zariadenie: ochranné zariadenia – protisvetelná stena výšky 2,00 m 
na chodníkových doskách vľavo a vpravo 

 stále zariadenia – zabudovanie sa preverí v stupni DSP 
 cudzie zariadenia – vedenie ISRC vpravo medzi nosníkmi, SO 801-00; 

na ľavej strane priečneho rezu kanalizácia rýchlostnej cesty R7, SO 
501-00. 

Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu: 

Pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval Korózny a geoelektrický prieskum 
Ing. V. Akurátny v októbri 2019. Prieskum sa zameral na meranie bludných prúdov – zistenie intenzity 
jednosmerného prúdového poľa v zemi a smeru jeho šírenia v miestach plánovaných mostov v trase 
plánovanej R7 podľa STN 03 8372; stanovenie základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov v zmysle technických podmienok TP 081 Základné ochranné opatrenia pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií; meranie zdanlivého 
odporu pôdy (ZMOP) v hĺbke 2 m v miestach merania prúdových polí – bludných prúdov. 

Z vyhodnotenia meraní pre SO 206-00 vyplývajú závery: 
 agresivita prostredia v stupni I. – veľmi nízka (merací bod BP-206) 
 na železobetónových konštrukciách je nutné vykonať základné ochranné opatrenie na obmedzenie 

vplyvu bludných prúdov „stupeň 3“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206 
a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 bez prepojenia výstuže a 
vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. Na základe praxe a odborných skúseností sa ale 
prepojenie výstuže doporučuje. 

Návrh sledovania deformácií: 

Po realizácii pilót sa vykonajú skúšky integrity a zaťažovacie skúšky určených pilót. 

Na podperách sa uskutoční pravidelné meranie sadania a náklonov na osadených meračských 
značkách. Tieto značky musia byť osadené po dokončení výstavby príslušnej podpery pred začatím 
výstavby nosnej konštrukcie. 

Meranie horného povrchu nosnej konštrukcie, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie sa mosta počas 
výstavby. V prípade, že výsledky meraní neprekročia limitné hodnoty je možné pristúpiť k zaťažovacej 
skúške mosta. 

Po ukončení stavebných prác na moste sa vykoná v zmysle STN 73 6209 statická zaťažovacia skúška. 
V rámci statickej zaťažovacej skúšky sa overí maximálny zvislý priehyb nosnej konštrukcie (vo 
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vybraných prierezoch), pokles podpier, resp. natočenie podpier. Pred vykonaním zaťažovacej skúšky je 
potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorú odsúhlasí projektant mosta. 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné vykonávať 
kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej životnosti. 
Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutočnia minimálne v čase hlavných prehliadok mostov, 
ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických podmienkach: 
 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a 

III. triedy, Dodatok č. 1. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie mosta 
pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných v nultom meraní 
projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych 
sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, 
nosná konštrukcia). 

Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté) oddiely/ objekty stavby: 

S výstavbou mostného objektu súvisia nasledovné stavebné objekty zo stavby Rýchlostná cesta R7 
Zemné – Nové Zámky: 
033-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Palárikovo 
051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
351-00 Protisvetelná stena v km 4,710 – 7,480 vpravo 
352-00 Protisvetelná stena v km 4,710 – 7,480 vľavo 
501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 
612-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia l. č. 205 v km 7,155 R7 
642-00 Káblové vedenie VN 22 kV pre TS ISRC 
801-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť 

Realizácia mosta, postup výstavby: 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii s 
výstavbou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po dohode s príslušným 
správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 

Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 

Stavebné práce sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie záberov a zabezpečenie prejazdu vozidiel 
v okolí objektu. Postup prác súvisí s výstavbou dotknutých objektov a jeho súčasťou sú: 
 príprava staveniska 
 preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostným objektom 
 výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím stavebných 

prác na mostnom objekte 
 vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie objektu 
 výkopové práce 
 realizácia pilót a spodnej stavby 
 realizácia nosnej konštrukcie a prechodových oblastí 
 zhotovenie hydroizolácie a zvršku 
 úpravy pod mostom, schodiská, montáž bezpečnostných zariadení 
 dokončovacie práce. 

Prístup na stavenisko sa navrhuje z trasy budovanej rýchlostnej cesty R7 a z existujúceho, prípadne pre 
stavbu dočasne vybudovaného komunikačného systému. Z nich je možný prístup na stavbu 
v potrebnom rozsahu. 
 
207-00 Most na R7 v km 7,800 nad Palárikovským potokom a biokoridorom 

Identifikačné údaje mosta: 
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Názov mosta: Most na R7 v km 7.800 nad Palárikovským potokom a 
biokoridorom 

Katastrálne územie: Palárikovo 
Okres: Nové Zámky 
Kraj: Nitriansky kraj 
Druh stavby: novostavba 
Predpokladaný správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Bod kríženia: s Palárikovským potokom 
Staničenie na R7: v km 7,521 400 
Uhol kríženia s potokom: 70,6279 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom QMAX + 5,30 m 

Bod kríženia: s poľnou cestou (SO 126-00) 
Staničenie na R7: v km 7,649 570 
Uhol kríženia s poľnou cestou: 127,5848 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Bod kríženia: s RBC Palárikovo bažantnica (migračná trasa M5) 
Staničenie na R7: v km 7,656 100 
Uhol kríženia 
s RBC Palárikovo bažantnica: 78,3042 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,70 m až 3,90 m 

Bod kríženia: zamokrené územie 
Staničenie na R7: v km 7,835 600 
Uhol kríženia 
so zamokreným územím: 135,8389 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,00 m 

Bod kríženia: zamokrené územie 
Staničenie na R7: v km 8,050 000 
Uhol kríženia 
so zamokreným územím: 100,0000 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 3,30 m 

Projektant objektu:  
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975): 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov): 

Kapitola II. Triedenie mostov: a) most na pozemnej komunikácii 
 b) nie je pridružený k iným zariadeniam 
 c) nad vodným tokom, poľnou cestou a biokoridorom 
 d) most so 16-timi poliami 
 e) jednopodlažný 
 f) s hornou mostovkou 
 g) nepohyblivý 
 h) trvalý 
 i) smerovo v prechodnici a v oblúku, výškovo v klesaní 
 j) kolmý 
 k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l) masívny 
 m) plnostenný 
 n) trámový 
 o) otvorene usporiadaný 
 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia (čl. 60): 625,000 m v osi R7 
Dĺžka mosta (čl. 61): 643,000 m v osi R7 
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Šikmosť mosta 
(čl. 65, ľavá – pravá): kolmý, 100,0000 g 
Šírka vozovky medzi  
obrubníkmi (čl. 69): ĽM: 11,250 m (výhľadový stav); PM: 11,250 m 
Šírka chodníka 
(verejného – služobného): ĽM: 0,750 m + 0,000 m (výhľadový stav), služobný chodník 
 PM: 0,750 m + 0,750 m, služobný chodník 
Šírka mosta 
medzi zábradliami (čl. 71): ĽM: 12,500 m (výhľadový stav); PM: 13,750 m 
Šírka mosta: ĽM: 13,750 m (výhľadový stav); PM: 14,160 m 
Výška mosta (čl. 74): 9,050 m 
Stavebná výška (čl. 75): 2,290 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia 
x šírka mosta): ĽM: 625,000 x 13,750 = 8 593,75 m2 (výhľadový stav); 
 PM: 625,000 x 14,160 = 8 850,00 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 
1997, STN EN 1998 

Zaťaženie mosta dopravou: zaťažovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 – 3000/240 podľa STN EN 
1991-2. 

Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov: 

Most sa nachádza na osobitne určenej trase a pri návrhu bolo uvažované so zaťažením zvláštnymi 
vozidlami (LM3), čl. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 
(špeciálne vozidlá). Kategorizačné súčinitele αQi = αqi = 1,0. 

Požiadavky na špeciálne zaťaženie: nie sú. 

Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie: 

Účel mosta a požiadavky (podklady) na jeho umiestnenie 

Most sa nachádza v katastrálnom území Palárikovo. Po mostnom objekte je vedená komunikácia 
rýchlostnej cesty R7. Most preklenuje hydromelioračný kanál (Palárikovský potok), preložku poľnej 
cesty (SO 126-00), biokoridor (RBC Palárikovo – bažantnica) a zamokrené územia. Biokoridor RBC 
Palárikovo – bažantnica predstavuje v lokalite migračnú trasu M5 (Zdroj: Prieskum migračných trás 
v úseku rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky, Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Bratislava, 2019). 
Hydromelioračný kanál (Palárikovský potok) slúži aj ako biokoridor pre migráciu obojživelníkov a malých 
cicavcov. Okolitý terén je rovinatý, využívaný aj na poľnohospodárske účely. 

Charakter prekážky a prevádzanej cesty 

Rýchlostná cesta R7 pre kategóriu C 24,5/120 je navrhnutá v polovičnom profile a z toho vychádza aj 
šírkové usporiadanie navrhnuté na moste. Na R7 sa realizuje pravý most s voľnou šírkou 11,25 m. 
Komunikácia na moste je vedená v prechodnici a v smerovom oblúku. Priečny sklon vozovky je 
jednostranný 2,50%. Niveleta rýchlostnej cesty R7 je na mostnom objekte v klesaní - 0,50%. Preložka 
poľnej cesty je vedená v 5. mostnom poli, kde je zabezpečená voľná výška 4,20 m + 0,15 m. Prechod 
migračného kanála RBC Palárikovo – bažantnica je v 5. poli. 

Územné podmienky 

Navrhovaný most na nachádza v extraviláne. Na základe štúdia bolo zistené, že záujmové územie sa 
nachádza v oblasti s hodnotami makroseizmickej intenzity od 3 do 5° stupnice EMS-98. V STN EN 
1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť pre mesto Nové Zámky uvádza hodnota 
referenčného špičkového zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 (Zdroj: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky, Seizmický prieskum, Záverečná správa, KORAL, s.r.o. Spišská Nová Ves, 2019). 

Trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, nepatrným výškovým 
členením. Na trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných ani bodových zosuvov 
pôdy. 

Geologické podmienky 

Záverečnú správu z inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Rýchlostná 
cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval v novembri 2019 zhotoviteľ DPP Žilina s.r.o. 
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Po geomorfologickej stránke región, ktorý je predmetom prieskumu sa nachádza jednak v JV časti 
Podunajskej nížiny v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina. Bližšie záujmové územia patrí do 
podcelkov: Salibská mokraď, Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so širokými 
úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška záujmového 
územia sa pohybuje v rozsahu 108 – 120 m n. m. 

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými prítokmi a 
melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími povrchovým 
recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, Dudváh, 
Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie reliéfu 
v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych procesov 
riečnych tokov. 

Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti Podunajskej 
panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát 
a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu a kvartéru. 

Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu – levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70 – 90 m, v 
ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov 
prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných 
súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného obsahu 
organických látok. 

S ohľadom na výsledky prieskumu sa odporúča hĺbkové založenie mostného objektu na pilótach 
votknutých do uľahnutých pieskov geotypu Q4. Vrstvy sú nepravidelne uložené, hrúbky jednotlivých 
vrstiev sú premenlivé. Podzemná voda bude mať vplyv na základovú konštrukciu, pri betónových i 
kovových konštrukciách sa odporúča realizácia so zosilnenou izoláciou. 

Pre zatriedenie podľa normy STN EN 206, ktorá stanovuje skupiny agresivity na vodostavebný betón, 
podzemná voda z vrtu M-22 nevytvára agresívne prostredie, podzemná voda z vrtu M-26 vytvára slabo 
agresívne prostredie vplyvom SO4 (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná medzná 
hodnota XA1 pre slabú agresivitu). Podľa STN 03 8375 podzemná voda orientačne vykazuje veľmi 
vysokú agresivitu na oceľ a oceľové konštrukcie vplyvom vodivosti, veľmi nízku agresivitu vplyvom pH 
a strednú a zvýšenú agresivitu vplyvom agresívneho CO2. 

Posudzovaná vzorka zeminy pre zatriedenie podľa normy STN EN 206 z vrtu M-22 vytvára slabo 
agresívne prostredie na betón vplyvom obsahu síranov, s ohľadom na kyslosť prostredia nevytvára 
agresívne prostredie na betón (hodnota posudzovaného parametra je nižšia ako dolná medzná hodnota 
pre slabú agresivitu). 

Popis sond realizovaných jadrovými vrtmi a sondami dynamickej penetrácie je uvedený v prehľadnom 
výkrese mostného objektu. 

Návrh mostného objektu so zdôvodnením jeho dĺžky 

Návrh mostného objektu vyplynul z požiadavky efektívne viesť rýchlostnú cestu R7 po moste 
a preklenúť Palárikovský potok, preložku poľnej cesty, biokoridor pre migráciu obojživelníkov a malých 
cicavcov a úseky so zamokreným územím. Most má 2 dilatačné celky, každý celok má 8 polí. Vzhľadom 
na geologické pomery sa navrhlo hĺbkové založenie mosta na veľkopriemerových pilótach. 

Popis konštrukcie mosta (návrh projektanta) 

Mostný objekt 207-00 pozostáva z ľavého a pravého mosta. V rámci realizácie rýchlostnej cesty R7 
v polovičnom profile sa vybuduje pravý most. Vo výhľadovom stave sa uvažuje s dobudovaním ľavého 
mosta. Zo statického hľadiska ide o 2-krát osempoľovú spojitú nosnú konštrukciu s rozpätiami polí 
30,00 + 6 x 42,00 + 30,00 m (dilatačný celok DC 1 aj DC2). Priečny rez je tvorený predpätými tyčovými 
prefabrikátmi výšky 2,00 m a spriahujúcou monolitickou doskou hrúbky min. 0,20 m. Celková výška 
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nosnej konštrukcie je min. 2,20 m. Horná plocha dosky sa vybetónuje v priečnom jednostrannom sklone 
2,50% pod vozovkou a s protispádom 4,00% pod chodníkovou doskou vpravo. Na zabezpečenie tuhosti 
konštrukcie sa navrhli koncové a nadpodperové priečniky. Nosníky sa uložia na dosku priečnika. Doska 
priečnika sa uloží na hrncové ložiská. Dilatačné celky DC1 a DC2 na pravom moste majú spoločný 
pilier 18. 

Spodnú stavbu tvoria úložné prahy na pilótach na začiatku a na konci mosta a medziľahlé piliere. Piliere 
pozostávajú z dvojice stojok s kruhovým prierezom. Nosná konštrukcia mosta sa na spodnú stavbu 
uloží prostredníctvom hrncových ložísk. Prechodové oblasti sa zhotovia podľa technických podmienok 
TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov. 

Mostné vybavenie 

Vozovka na moste: konštrukcia asfaltovej vozovky na moste hrúbky 90 mm 
Chodníkové dosky, rímsy: železobetónové chodníkové dosky s monolitickými rímsami 

a okapovými nosmi na ľavej a pravej strane priečneho rezu pravého 
mosta 

Služobné chodníky: na ľavej a pravej strane služobné chodníky šírky 0,75 m 
Ložiská: hrncové 
Mostné závery, dilatácia: mechanické mostné závery s protihlukovou úpravou pri oporách 
Odvodnenie: povrchová voda je priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 

odvodňovačov a do zberného potrubia vedeného medzi nosníkmi. 
Medzi odvodňovačmi sú odvodňovacie rúrky zaústené do zberného 
potrubia. Prvá časť potrubia je vyvedená mimo most a zaústená do 
kanalizácie rýchlostnej cesty za oporou 2. Nasledujúce dva úseky 
potrubia sú zaustené do vsakovacích jazierok pod mostom. Posledný 
úsek je zaustený do vsakovacej priekopy za oporou 34. V smere 
staničenia vpravo sa pred a za mostom vybudujú sklzy 
z prefabrikovaných tvárnic 

Bezpečnostné zariadenia: na vnútornej strane chodníkových dosiek na ľavej a pravej strane mosta 
sa osadí schválené mostné zvodidlo úrovne zachytenia H2. Na 
vonkajšej strane chodníkovej dosky vpravo sa osadí zábradlie výšky 
1,10 m. Zábradlie sa osadí aj pri obslužných schodiskách. V oblasti 
objektu sa navrhli vodiace bezpečnostné opatrenia 

Schodiská, prístup k mostu: pred mostom vždy v smere jazdy vpravo sú navrhnuté obslužné 
schodiská so zábradlím. Revízny chodník pod mostom má šírku 0,60 m 

Zvláštne zariadenie: ochranné zariadenia – protihluková stena výšky 2,00 m na chodníkovej 
doske na ľavej strane mosta (SO 321-00) 

 stále zariadenia – zabudovanie sa preverí v stupni DSP 
 cudzie zariadenia – vedenie ISRC vpravo medzi nosníkmi, SO 801-00. 

Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu: 

Pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval Korózny a geoelektrický prieskum 
Ing. V. Akurátny v októbri 2019. Prieskum sa zameral na meranie bludných prúdov – zistenie intenzity 
jednosmerného prúdového poľa v zemi a smeru jeho šírenia v miestach plánovaných mostov v trase 
plánovanej R7 podľa STN 03 8372; stanovenie základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov v zmysle technických podmienok TP 081 Základné ochranné opatrenia pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií; meranie zdanlivého 
odporu pôdy (ZMOP) v hĺbke 2 m v miestach merania prúdových polí – bludných prúdov. 

Z vyhodnotenia meraní pre SO 207-00 vyplývajú závery: 
 agresivita prostredia v stupni III. – zvýšená (merací bod BP-207, BP-208, BP-209) 
 na železobetónových konštrukciách je nutné vykonať základné ochranné opatrenie na obmedzenie 

vplyvu bludných prúdov „stupeň 4“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206 
a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 vrátane prepojenia výstuže a 
vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. 

Návrh sledovania deformácií: 

Po realizácii pilót sa vykonajú skúšky integrity a zaťažovacie skúšky určených pilót. 
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Na podperách sa uskutoční pravidelné meranie sadania a náklonov na osadených meračských 
značkách. Tieto značky musia byť osadené po dokončení výstavby príslušnej podpery pred začatím 
výstavby nosnej konštrukcie. 

Meranie horného povrchu nosnej konštrukcie, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie sa mosta počas 
výstavby. V prípade, že výsledky meraní neprekročia limitné hodnoty je možné pristúpiť k zaťažovacej 
skúške mosta. 

Po ukončení stavebných prác na moste sa vykoná v zmysle STN 73 6209 statická zaťažovacia skúška. 
V rámci statickej zaťažovacej skúšky sa overí maximálny zvislý priehyb nosnej konštrukcie (vo 
vybraných prierezoch), pokles podpier, resp. natočenie podpier. Pred vykonaním zaťažovacej skúšky je 
potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorú odsúhlasí projektant mosta. 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné vykonávať 
kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej životnosti. 
Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutočnia minimálne v čase hlavných prehliadok mostov, 
ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických podmienkach: 

 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a 

III. triedy, Dodatok č. 1. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie mosta 
pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných v nultom meraní 
projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych 
sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, 
nosná konštrukcia). 

Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté) oddiely/ objekty stavby: 

S výstavbou mostného objektu súvisia nasledovné stavebné objekty zo stavby Rýchlostná cesta R7 
Zemné – Nové Zámky: 
033-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Palárikovo 
051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 
126-00 Preložka poľnej cesty v km 7,540 R7 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
321-00 Protihluková stena v km 7,480 – 9,480 vľavo 
351-00 Protisvetelná stena v km 4,710 – 7,480 vpravo 
352-00 Protisvetelná stena v km 4,710 – 7,480 vľavo 
373-00 Úprava odvodňovacieho kanála v km 7,850 
501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 
613-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia l. č. 205 v km 7,560 R7 
614-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia l. č. 220 v km 7,960 R7 
801-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť 
901-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska 

Realizácia mosta, postup výstavby: 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii s 
výstavbou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po dohode s príslušným 
správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 

Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 

Stavebné práce sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie záberov a zabezpečenie prejazdu vozidiel 
v okolí objektu. Postup prác súvisí s výstavbou dotknutých objektov a jeho súčasťou sú: 
 príprava staveniska 
 preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostným objektom 
 výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím stavebných 

prác na mostnom objekte 
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 vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie objektu 
 výkopové práce 
 realizácia pilót a spodnej stavby 
 realizácia nosnej konštrukcie a prechodových oblastí 
 zhotovenie hydroizolácie a zvršku 
 úpravy pod mostom, schodiská, montáž bezpečnostných zariadení 
 dokončovacie práce. 

Prístup na stavenisko sa navrhuje z trasy budovanej rýchlostnej cesty R7 a z existujúceho, prípadne pre 
stavbu dočasne vybudovaného komunikačného systému. Z nich je možný prístup na stavbu 
v potrebnom rozsahu. 
 
208-00 Most na R7 v km 8,634 nad odvodňovacím kanálom 

Identifikačné údaje mosta: 

Názov mosta: Most na R7 v km 8,634 nad odvodňovacím kanálom 
Katastrálne územie: Palárikovo 
Okres: Nové Zámky 
Kraj: Nitriansky kraj 
Druh stavby: novostavba 
Predpokladaný správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Bod kríženia: s odvodňovacím kanálom (biokoridor) 
Staničenie na R7: v km 8,634 230 
Uhol kríženia s kanálom: 89,7584 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom QMAX + 3,20 m 

Projektant objektu:  
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975): 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov): 

Kapitola II. Triedenie mostov: a) most na pozemnej komunikácii 
 b) nie je pridružený k iným zariadeniam 
 c) nad vodným tokom 
 d) most s jedným poľom 
 e) jednopodlažný 
 f) s hornou mostovkou 
 g) nepohyblivý 
 h) trvalý 
 i) v smerovom a výškovom v oblúku 
 j) šikmý 
 k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l) masívny 
 m) plnostenný 
 n) trámový 
 o) otvorene usporiadaný 
 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia (čl. 60): 13,200 m v osi R7 
Dĺžka mosta (čl. 61): 25,050 m v osi R7 
Šikmosť mosta 
(čl. 65, ľavá – pravá): pravá, 89,7837 g 
Šírka vozovky medzi  
obrubníkmi (čl. 69): ĽM: 11,250 m (výhľadový stav); PM: 11,250 m 
Šírka chodníka 
(verejného – služobného): ĽM: 0,750 m + 0,000 m (výhľadový stav), služobný chodník 
 PM: 0,750 m + 0,000 m, služobný chodník 
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Šírka mosta 
medzi zábradliami (čl. 71): ĽM: 12,500 m (výhľadový stav); PM: 12,500 m 
Šírka mosta: ĽM: 13,750 m (výhľadový stav); PM: 13,460 m 
Výška mosta (čl. 74): 5,100 m 
Stavebná výška (čl. 75): 1,040 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia 
x šírka mosta): ĽM: 13,200 x 13,750 = 181,50 m2 (výhľadový stav); 
 PM: 13,200 x 13,460 = 177,70 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 
1997, STN EN 1998 

Zaťaženie mosta dopravou: zaťažovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 – 3000/240 podľa STN EN 
1991-2. 

Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov: 

Most sa nachádza na osobitne určenej trase a pri návrhu bolo uvažované so zaťažením zvláštnymi 
vozidlami (LM3), čl. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 
(špeciálne vozidlá). Kategorizačné súčinitele αQi = αqi = 1,0. 

Požiadavky na špeciálne zaťaženie: nie sú. 

Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie: 

Účel mosta a požiadavky (podklady) na jeho umiestnenie 

Most sa nachádza v katastrálnom území Palárikovo. Po mostnom objekte je vedená komunikácia 
rýchlostnej cesty R7 ponad odvodňovací kanál. Odvodňovací kanál slúži ako biokoridor pre migráciu 
obojživelníkov a malých cicavcov. S migračným koridorom sa v lokalite uvažuje na základe návrhu 
uvedenom v dokumente: Prieskum migračných trás v úseku rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky, 
Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Bratislava, 2019. Okolitý terén je rovinatý, využívaný aj na 
poľnohospodárske účely. V blízkosti je zamokrené územie. 

Charakter prekážky a prevádzanej cesty 

Rýchlostná cesta R7 pre kategóriu C 24,5/120 je navrhnutá v polovičnom profile a z toho vychádza aj 
šírkové usporiadanie navrhnuté na moste. Na R7 sa realizuje pravý most s voľnou šírkou 11,25 m. 
Komunikácia na moste je vedená v smerovom oblúku. Priečny sklon vozovky je jednostranný 2,50%. 
Niveleta rýchlostnej cesty R7 je na mostnom objekte vo výškovom vrcholovom zakružovacom oblúku 
s polomerom 38 000 m. Pod mostným objektom je zabezpečená voľná výška QMAX + 3,20 m. 

Územné podmienky 

Navrhovaný most na nachádza v extraviláne. Na základe štúdia bolo zistené, že záujmové územie sa 
nachádza v oblasti s hodnotami makroseizmickej intenzity od 3 do 5° stupnice EMS-98. V STN EN 
1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť pre mesto Nové Zámky uvádza hodnota 
referenčného špičkového zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 (Zdroj: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky, Seizmický prieskum, Záverečná správa, KORAL, s.r.o. Spišská Nová Ves, 2019). 

Trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, nepatrným výškovým 
členením. Na trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných ani bodových zosuvov 
pôdy. 

Geologické podmienky 

Záverečnú správu z inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Rýchlostná 
cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval v novembri 2019 zhotoviteľ DPP Žilina s.r.o. 

Po geomorfologickej stránke región, ktorý je predmetom prieskumu sa nachádza jednak v JV časti 
Podunajskej nížiny v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina. Bližšie záujmové územia patrí do 
podcelkov: Salibská mokraď, Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so širokými 
úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška záujmového 
územia sa pohybuje v rozsahu 108 – 120 m n. m. 
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Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými prítokmi a 
melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími povrchovým 
recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, Dudváh, 
Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie reliéfu 
v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych procesov 
riečnych tokov. 

Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti Podunajskej 
panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát 
a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu a kvartéru. 

Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu – levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70 – 90 m, v 
ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov 
prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných 
súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného obsahu 
organických látok. 

S ohľadom na výsledky prieskumu sa odporúča hĺbkové založenie mostného objektu na pilótach 
votknutých do uľahnutých pieskov geotypu Q4. Vrstvy sú nepravidelne uložené, hrúbky jednotlivých 
vrstiev sú premenlivé. Podzemná voda bude mať vplyv na základovú konštrukciu, pri betónových i 
kovových konštrukciách sa odporúča realizácia so zosilnenou izoláciou. 

Pre zatriedenie podľa normy STN EN 206, ktorá stanovuje skupiny agresivity na vodostavebný betón, 
podzemná voda z najbližšieho vrtu M-26 vytvára slabo agresívne prostredie vplyvom SO4, v ostatných 
parametroch nevytvára agresívne prostredie (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná 
medzná hodnota XA1 pre slabú agresivitu).  

Podľa STN 03 8375 podzemná voda orientačne vykazuje veľmi vysokú agresivitu na oceľ a oceľové 
konštrukcie vplyvom vodivosti, veľmi nízku agresivitu vplyvom pH a strednú agresivitu vplyvom 
agresívneho CO2. Posudzovaná vzorka zeminy pre zatriedenie podľa normy STN EN 206 z najbližšieho 
vrtu T-65 nevytvára agresívne prostredie na betón (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako 
dolná medzná hodnota pre slabú agresivitu). 

Popis sond realizovaných jadrovými vrtmi a sondami dynamickej penetrácie je uvedený v prehľadnom 
výkrese mostného objektu. 

Návrh mostného objektu so zdôvodnením jeho dĺžky 

Návrh mostného objektu vyplynul z požiadavky efektívne viesť rýchlostnú cestu R7 po moste 
a preklenúť odvodňovací kanál. Pod mostom je situovaný biokoridor pre migráciu obojživelníkov 
a malých cicavcov. Objekt má 1 mostné pole. Vzhľadom na geologické pomery sa navrhlo hĺbkové 
založenie mosta na veľkopriemerových pilótach. 

Popis konštrukcie mosta (návrh projektanta) 

Mostný objekt 208-00 pozostáva z ľavého a pravého mosta. V rámci realizácie rýchlostnej cesty R7 
v polovičnom profile sa vybuduje pravý most. Vo výhľadovom stave sa uvažuje s dobudovaním ľavého 
mosta. Zo statického hľadiska ide o jednopoľovú nosnú konštrukciu s rozpätím 14,20 m. Priečny rez je 
tvorený predpätými tyčovými prefabrikátmi výšky 0,75 m a spriahujúcou monolitickou doskou hrúbky 
min. 0,20 m. Celková výška nosnej konštrukcie je min. 0,95 m. Horná plocha dosky sa vybetónuje 
v priečnom jednostrannom sklone 2,50% pod vozovkou a s protispádom 4,00% pod rímsovou doskou 
vpravo. Na zabezpečenie tuhosti konštrukcie sa navrhli koncové priečniky. Nosníky sa uložia na dosku 
priečnika. Doska priečnika sa uloží na hrncové ložiská.   

Spodnú stavbu tvoria opory na začiatku a na konci mosta. Opory mosta sú masívne, monolitické a 
založené na veľkopriemerových pilótach. Každú oporu tvorí úložný prah s úložnými blokmi pre hrncove 
ložiská, zavesené mostné krídla, záverný múrik s konzolou pre osadenie mostného záveru a  uloženie 
prechodovej dosky. Prechodové oblasti sa zhotovia podľa technických podmienok TP 113 Prechodové 
oblasti cestných a diaľničných mostov. 



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    106 

Mostné vybavenie 

Vozovka na moste: konštrukcia asfaltovej vozovky na moste hrúbky 90 mm 
Chodníková doska, 
rímsová doska, rímsy: železobetónová chodníková doska s monolitickou rímsou a okapovým 

nosom na ľavej strane priečneho rezu a železobetónová rímsová doska 
s monolitickou rímsou a okapovým nosom na pravej strane priečneho 
rezu pravého mosta 

Služobné chodníky: na ľavej strane služobný chodník šírky 0,75 m, na pravej strane sa 
služobný chodník nenavrhol 

Ložiská: hrncové 
Mostné závery, dilatácia: mechanické mostné závery s protihlukovou úpravou pri oporách 
Odvodnenie: povrchová voda je priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 

odvodňovačov a do zberného potrubia vedeného medzi nosníkmi. 
Medzi odvodňovačmi sú odvodňovacie rúrky zaústené do zberného 
potrubia. Potrubie je vyvedené mimo most a zaústené do vsakovacej 
priekopy za oporou 2. V smere staničenia vpravo sa pred a za mostom 
vybudujú sklzy z prefabrikovaných tvárnic 

Bezpečnostné zariadenia: na vnútornej strane chodníkovej dosky na ľavej strane je schválené 
mostné zvodidlo úrovne zachytenia H2, na rímsovej doske na pravej 
strane mosta sa osadí schválené zábradľové zvodidlo úrovne 
zachytenia H2. Pri obslužných schodiskách sa osadí zábradlie. 
V oblasti objektu sa navrhli vodiace bezpečnostné opatrenia 

Schodiská, prístup k mostu: pred mostom vždy v smere jazdy vpravo sú navrhnuté obslužné 
schodiská so zábradlím. Revízny chodník pod mostom má šírku 0,60 m 

Zvláštne zariadenie: ochranné zariadenia – protihluková stena výšky 2,00 m (SO 321-00) 
na chodníkovej doske vľavo 

 stále zariadenia – zabudovanie sa preverí v stupni DSP 
 cudzie zariadenia – vedenie ISRC vpravo medzi nosníkmi, SO 801-00. 
Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu: 

Pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval Korózny a geoelektrický prieskum 
Ing. V. Akurátny v októbri 2019. Prieskum sa zameral na meranie bludných prúdov – zistenie intenzity 
jednosmerného prúdového poľa v zemi a smeru jeho šírenia v miestach plánovaných mostov v trase 
plánovanej R7 podľa STN 03 8372; stanovenie základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov v zmysle technických podmienok TP 081 Základné ochranné opatrenia pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií; meranie zdanlivého 
odporu pôdy (ZMOP) v hĺbke 2 m v miestach merania prúdových polí – bludných prúdov. 

Z vyhodnotenia meraní pre SO 208-00 vyplývajú závery: 
 agresivita prostredia v stupni III. – zvýšená (merací bod BP-210) 
 na železobetónových konštrukciách je nutné vykonať základné ochranné opatrenie na obmedzenie 

vplyvu bludných prúdov „stupeň 4“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206 
a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 vrátane prepojenia výstuže a 
vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. 

Návrh sledovania deformácií: 

Po realizácii pilót sa vykonajú skúšky integrity a zaťažovacie skúšky určených pilót. 

Na podperách sa uskutoční pravidelné meranie sadania a náklonov na osadených meračských 
značkách. Tieto značky musia byť osadené po dokončení výstavby príslušnej podpery pred začatím 
výstavby nosnej konštrukcie. 

Meranie horného povrchu nosnej konštrukcie, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie sa mosta počas 
výstavby. 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné vykonávať 
kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej životnosti. 
Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutočnia minimálne v čase hlavných prehliadok mostov, 
ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických podmienkach: 
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 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a 

III. triedy, Dodatok č. 1. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie mosta 
pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných v nultom meraní 
projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych 
sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, 
nosná konštrukcia). 

Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté) oddiely/ objekty stavby: 

S výstavbou mostného objektu súvisia nasledovné stavebné objekty zo stavby Rýchlostná cesta R7 
Zemné – Nové Zámky: 
033-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Palárikovo 
051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
321-00 Protihluková stena v km 7,480 – 9,480 vľavo 
801-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť 

Realizácia mosta, postup výstavby: 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii s 
výstavbou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po dohode s príslušným 
správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 

Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 

Stavebné práce sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie záberov a zabezpečenie prejazdu vozidiel 
v okolí objektu. Postup prác súvisí s výstavbou dotknutých objektov a jeho súčasťou sú: 
 príprava staveniska 
 preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostným objektom 
 výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím stavebných 

prác na mostnom objekte 
 vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie objektu 
 výkopové práce 
 realizácia pilót a spodnej stavby 
 realizácia nosnej konštrukcie a prechodových oblastí 
 zhotovenie hydroizolácie a zvršku 
 úpravy pod mostom, schodiská, montáž bezpečnostných zariadení 
 dokončovacie práce. 

Prístup na stavenisko sa navrhuje z trasy budovanej rýchlostnej cesty R7 a z existujúceho, prípadne pre 
stavbu dočasne vybudovaného komunikačného systému. Z nich je možný prístup na stavbu 
v potrebnom rozsahu. 
 
209-00 Most na R7 v km 8,879 nad odvodňovacím kanálom 

Identifikačné údaje mosta: 

Názov mosta: Most na R7 v km 8,879 nad odvodňovacím kanálom 
Katastrálne územie: Palárikovo 
Okres: Nové Zámky 
Kraj: Nitriansky kraj 
Druh stavby: novostavba 
Predpokladaný správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Bod kríženia: s odvodňovacím kanálom (biokoridor) 
Staničenie na R7: v km 8,879 320 
Uhol kríženia s kanálom: 100,0000 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom QMAX + 2,80 m 
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Projektant objektu:  
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975): 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov): 

Kapitola II. Triedenie mostov: a) most na pozemnej komunikácii 
 b) nie je pridružený k iným zariadeniam 
 c) nad vodným tokom 
 d) most s jedným poľom 
 e) jednopodlažný 
 f) s hornou mostovkou 
 g) nepohyblivý 
 h) trvalý 
 i) v smerovom oblúku, výškovo v klesaní 
 j) kolmý 
 k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l) masívny 
 m) plnostenný 
 n) trámový 
 o) otvorene usporiadaný 
 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia (čl. 60): 13,200 m v osi R7 
Dĺžka mosta (čl. 61): 24,400 m v osi R7 
Šikmosť mosta 
(čl. 65, ľavá – pravá): kolmý, 100,0000 g 
Šírka vozovky medzi  
obrubníkmi (čl. 69): ĽM: 11,250 m (výhľadový stav); PM: 11,250 m 
Šírka chodníka 
(verejného – služobného): ĽM: 0,750 m + 0,000 m (výhľadový stav), služobný chodník 
 PM: 0,750 m + 0,000 m, služobný chodník 
Šírka mosta 
medzi zábradliami (čl. 71): ĽM: 12,500 m (výhľadový stav); PM: 12,500 m 
Šírka mosta: ĽM: 13,750 m (výhľadový stav); PM: 13,460 m 
Výška mosta (čl. 74): 4,700 m 
Stavebná výška (čl. 75): 1,040 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia 
x šírka mosta): ĽM: 13,200 x 13,750 = 181,50 m2 (výhľadový stav); 
 PM: 13,200 x 13,460 = 177,70 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 
1997, STN EN 1998 

Zaťaženie mosta dopravou: zaťažovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 – 3000/240 podľa STN EN 
1991-2. 

Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov: 

Most sa nachádza na osobitne určenej trase a pri návrhu bolo uvažované so zaťažením zvláštnymi 
vozidlami (LM3), čl. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 
(špeciálne vozidlá). Kategorizačné súčinitele αQi = αqi = 1,0. 

Požiadavky na špeciálne zaťaženie: nie sú. 

Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie: 

Účel mosta a požiadavky (podklady) na jeho umiestnenie 

Most sa nachádza v katastrálnom území Palárikovo. Po mostnom objekte je vedená komunikácia 
rýchlostnej cesty R7 ponad odvodňovací kanál. Odvodňovací kanál slúži ako biokoridor pre migráciu 
obojživelníkov a malých cicavcov. S migračným koridorom sa v lokalite uvažuje na základe návrhu 
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uvedenom v dokumente: Prieskum migračných trás v úseku rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky, 
Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Bratislava, 2019. Okolitý terén je rovinatý, v okolí navrhovaného mosta je 
zamokrené územie. 

Charakter prekážky a prevádzanej cesty 

Rýchlostná cesta R7 pre kategóriu C 24,5/120 je navrhnutá v polovičnom profile a z toho vychádza aj 
šírkové usporiadanie navrhnuté na moste. Na R7 sa realizuje pravý most s voľnou šírkou 11,25 m. 
Komunikácia na moste je vedená v smerovom oblúku. Priečny sklon vozovky je jednostranný 2,50%. 
Niveleta rýchlostnej cesty R7 na mostnom objekte je v klesaní - 0,30%. Pod mostným objektom je 
zabezpečená voľná výška QMAX + 2,80 m. 

Územné podmienky 

Navrhovaný most na nachádza v extraviláne. Na základe štúdia bolo zistené, že záujmové územie sa 
nachádza v oblasti s hodnotami makroseizmickej intenzity od 3 do 5° stupnice EMS-98. V STN EN 
1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť pre mesto Nové Zámky uvádza hodnota 
referenčného špičkového zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 (Zdroj: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky, Seizmický prieskum, Záverečná správa, KORAL, s.r.o. Spišská Nová Ves, 2019). 

Trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, nepatrným výškovým 
členením. Na trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných ani bodových zosuvov 
pôdy. 

Geologické podmienky 

Záverečnú správu z inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Rýchlostná 
cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval v novembri 2019 zhotoviteľ DPP Žilina s.r.o. 

Po geomorfologickej stránke región, ktorý je predmetom prieskumu sa nachádza jednak v JV časti 
Podunajskej nížiny v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina. Bližšie záujmové územia patrí do 
podcelkov: Salibská mokraď, Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so širokými 
úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška záujmového 
územia sa pohybuje v rozsahu 108 – 120 m n. m. 

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými prítokmi a 
melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími povrchovým 
recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, Dudváh, 
Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie reliéfu 
v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych procesov 
riečnych tokov. 

Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti Podunajskej 
panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát 
a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu a kvartéru. 

Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu – levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70 – 90 m, v 
ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov 
prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných 
súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného obsahu 
organických látok. 

S ohľadom na výsledky prieskumu sa odporúča hĺbkové založenie mostného objektu na pilótach 
votknutých do uľahnutých pieskov geotypu Q4. Vrstvy sú nepravidelne uložené, hrúbky jednotlivých 
vrstiev sú premenlivé. Podzemná voda bude mať vplyv na základovú konštrukciu, pri betónových i 
kovových konštrukciách sa odporúča realizácia so zosilnenou izoláciou. 
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Pre zatriedenie podľa normy STN EN 206, ktorá stanovuje skupiny agresivity na vodostavebný betón, 
podzemná voda z najbližšieho vrtu HG-5 vytvára slabo agresívne prostredie vplyvom SO4, v ostatných 
parametroch nevytvára agresívne prostredie (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná 
medzná hodnota XA1 pre slabú agresivitu). 

Podľa STN 03 8375 podzemná voda orientačne vykazuje veľmi vysokú agresivitu na oceľ a oceľové 
konštrukcie vplyvom vodivosti, veľmi nízku agresivitu vplyvom pH a zvýšenú agresivitu vplyvom 
agresívneho CO2. Posudzovaná vzorka zeminy z najbližšieho vrtu M-32 pre zatriedenie podľa normy 
STN EN 206 nevytvára agresívne prostredie na betón (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie 
ako dolná medzná hodnota pre slabú agresivitu). 

Popis sond realizovaných jadrovými vrtmi a sondami dynamickej penetrácie je uvedený v prehľadnom 
výkrese mostného objektu. 

Návrh mostného objektu so zdôvodnením jeho dĺžky 

Návrh mostného objektu vyplynul z požiadavky efektívne viesť rýchlostnú cestu R7 po moste 
a preklenúť odvodňovací kanál. Pod mostom je situovaný biokoridor pre migráciu obojživelníkov 
a malých cicavcov. Objekt má 1 mostné pole. Vzhľadom na geologické pomery sa navrhlo hĺbkové 
založenie mosta na veľkopriemerových pilótach. 

Popis konštrukcie mosta (návrh projektanta) 

Mostný objekt 208-00 pozostáva z ľavého a pravého mosta. V rámci realizácie rýchlostnej cesty R7 
v polovičnom profile sa vybuduje pravý most. Vo výhľadovom stave sa uvažuje s dobudovaním ľavého 
mosta. Zo statického hľadiska ide o jednopoľovú nosnú konštrukciu s rozpätím 14,20 m. Priečny rez je 
tvorený predpätými tyčovými prefabrikátmi výšky 0,75 m a spriahujúcou monolitickou doskou hrúbky 
min. 0,20 m. Celková výška nosnej konštrukcie je min. 0,95 m. Horná plocha dosky sa vybetónuje 
v priečnom jednostrannom sklone 2,50% pod vozovkou a s protispádom 4,00% pod rímsovou doskou 
vpravo. Na zabezpečenie tuhosti konštrukcie sa navrhli koncové priečniky. Nosníky sa uložia na dosku 
priečnika. Doska priečnika sa uloží na hrncové ložiská. 

Spodnú stavbu tvoria opory na začiatku a na konci mosta. Opory mosta sú masívne, monolitické a 
založené na veľkopriemerových pilótach. Každú oporu tvorí úložný prah s úložnými blokmi pre hrncove 
ložiská, zavesené mostné krídla, záverný múrik s konzolou pre osadenie mostného záveru a  uloženie 
prechodovej dosky. Prechodové oblasti sa zhotovia podľa technických podmienok TP 113 Prechodové 
oblasti cestných a diaľničných mostov. 

Mostné vybavenie 

Vozovka na moste: konštrukcia asfaltovej vozovky na moste hrúbky 90 mm 
Chodníková doska, 
rímsová doska, rímsy: železobetónová chodníková doska s monolitickou rímsou a okapovým 

nosom na ľavej strane priečneho rezu a železobetónová rímsová doska 
s monolitickou rímsou a okapovým nosom na pravej strane priečneho 
rezu pravého mosta 

Služobné chodníky: na ľavej strane služobný chodník šírky 0,75 m, na pravej strane sa 
služobný chodník nenavrhol 

Ložiská: hrncové 
Mostné závery, dilatácia: mechanické mostné závery s protihlukovou úpravou pri oporách 
Odvodnenie: povrchová voda je priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 

odvodňovačov a do zberného potrubia vedeného medzi nosníkmi. 
Medzi odvodňovačmi sú odvodňovacie rúrky zaústené do zberného 
potrubia. Potrubie je vyvedené mimo most a zaústené do vsakovacej 
priekopy za oporou 4. V smere staničenia vpravo sa pred a za mostom 
vybudujú sklzy z prefabrikovaných tvárnic 

Bezpečnostné zariadenia: na vnútornej strane chodníkovej dosky na ľavej strane sa osadí 
schválené mostné zvodidlo s úrovňou zachytenia H2, na rímsovej 
doske na pravej strane mosta sa osadí schválené zábradľové zvodidlo 
úrovne zachytenia H2. Pri obslužných schodiskách sa osadí zábradlie. 
V oblasti objektu sa navrhli vodiace bezpečnostné opatrenia 

Schodiská, prístup k mostu: pred mostom vždy v smere jazdy vpravo sú navrhnuté obslužné 
schodiská so zábradlím. Revízny chodník pod mostom má šírku 0,60 m 
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Zvláštne zariadenie: ochranné zariadenia – protihluková stena výšky 2,00 m na chodníkovej 
doske vľavo (SO 321-00) 

 stále zariadenia – zabudovanie sa preverí v stupni DSP 
 cudzie zariadenia – vedenie ISRC vpravo medzi nosníkmi, SO 801-00. 

Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu: 

Pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval Korózny a geoelektrický prieskum 
Ing. V. Akurátny v októbri 2019. Prieskum sa zameral na meranie bludných prúdov – zistenie intenzity 
jednosmerného prúdového poľa v zemi a smeru jeho šírenia v miestach plánovaných mostov v trase 
plánovanej R7 podľa STN 03 8372; stanovenie základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov v zmysle technických podmienok TP 081 Základné ochranné opatrenia pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií; meranie zdanlivého 
odporu pôdy (ZMOP) v hĺbke 2 m v miestach merania prúdových polí – bludných prúdov. 

Z vyhodnotenia meraní pre SO 209-00 vyplývajú závery: 
 agresivita prostredia v stupni III. – zvýšená (merací bod BP-211) 
 na železobetónových konštrukciách je nutné vykonať základné ochranné opatrenie na obmedzenie 

vplyvu bludných prúdov „stupeň 4“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206 
a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 vrátane prepojenia výstuže a 
vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. 

Návrh sledovania deformácií: 

Po realizácii pilót sa vykonajú skúšky integrity a zaťažovacie skúšky určených pilót. 

Na podperách sa uskutoční pravidelné meranie sadania a náklonov na osadených meračských 
značkách. Tieto značky musia byť osadené po dokončení výstavby príslušnej podpery pred začatím 
výstavby nosnej konštrukcie. 

Meranie horného povrchu nosnej konštrukcie, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie sa mosta počas 
výstavby. 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné vykonávať 
kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej životnosti. 
Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutočnia minimálne v čase hlavných prehliadok mostov, 
ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických podmienkach: 

 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a 

III. triedy, Dodatok č. 1. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie mosta 
pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných v nultom meraní 
projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych 
sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, 
nosná konštrukcia). 

Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté) oddiely/ objekty stavby: 

S výstavbou mostného objektu súvisia nasledovné stavebné objekty zo stavby Rýchlostná cesta R7 
Zemné – Nové Zámky: 
033-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Palárikovo 
051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
321-00 Protihluková stena v km 7,480 – 9,480 vľavo 
801-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť 

Realizácia mosta, postup výstavby: 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii s 
výstavbou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po dohode s príslušným 
správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 
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Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 

Stavebné práce sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie záberov a zabezpečenie prejazdu vozidiel 
v okolí objektu. Postup prác súvisí s výstavbou dotknutých objektov a jeho súčasťou sú: 
 príprava staveniska 
 preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostným objektom 
 výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím stavebných 

prác na mostnom objekte 
 vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie objektu 
 výkopové práce 
 realizácia pilót a spodnej stavby 
 realizácia nosnej konštrukcie a prechodových oblastí 
 zhotovenie hydroizolácie a zvršku 
 úpravy pod mostom, schodiská, montáž bezpečnostných zariadení 
 dokončovacie práce. 

Prístup na stavenisko sa navrhuje z trasy budovanej rýchlostnej cesty R7 a z existujúceho, prípadne pre 
stavbu dočasne vybudovaného komunikačného systému. Z nich je možný prístup na stavbu 
v potrebnom rozsahu. 
 
210-00 Most na R7 v km 9,590 nad Dlhým kanálom 

Identifikačné údaje mosta: 

Názov mosta: Most na R7 v km 9,590 nad Dlhým kanálom 
Katastrálne územie: Palárikovo 
Okres: Nové Zámky 
Kraj: Nitriansky kraj 
Druh stavby: novostavba 
Predpokladaný správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Bod kríženia: s ochrannou hrádzou kanála 
Staničenie na R7: v km 9,567 970 
Uhol kríženia s hrádzou: 91,1123 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Bod kríženia: s Dlhým kanálom (rkm 6,100) 
Staničenie na R7: v km 9,593 050 (rkm 6,100); biokoridor 
Uhol kríženia s kanálom: 91,9629 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom Q100 + 5,80 m 

Bod kríženia: s ochrannou hrádzou kanála 
Staničenie na R7: v km 9,616 480 
Uhol kríženia s hrádzou: 91,1120 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Projektant objektu:  
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975): 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov): 

Kapitola II. Triedenie mostov: a) most na pozemnej komunikácii 
 b) nie je pridružený k iným zariadeniam 
 c) nad vodným tokom a ochrannými hrádzami 
 d) most s tromi poľami 
 e) jednopodlažný 
 f) s hornou mostovkou 
 g) nepohyblivý 
 h) trvalý 
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 i) smerovo v prechodnici a v priamej a vo výškovom oblúku 
 j) kolmý 
 k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l) masívny 
 m) plnostenný 
 n) trámový, komorový 
 o) otvorene usporiadaný 
 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia (čl. 60): 223,000 m v osi R7 
Dĺžka mosta (čl. 61): 239,800 m v osi R7 
Šikmosť mosta 
(čl. 65, ľavá – pravá): kolmý 
Šírka vozovky medzi  
obrubníkmi (čl. 69): ĽM: 11,250 m (výhľadový stav); PM: 11,250 m 
Šírka chodníka 
(verejného – služobného): ĽM: 0,750 m + 0,000 m (výhľadový stav), služobný chodník 
 PM: 0,750 m + 0,750 m, služobný chodník 
Šírka mosta 
medzi zábradliami (čl. 71): ĽM: 12,650 m (výhľadový stav); PM: 14,050 m 
Šírka mosta: ĽM: 13,900 m (výhľadový stav); PM: 14,460 m 
Výška mosta (čl. 74): 12,300 m 
Stavebná výška (čl. 75): 4,590 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia 
x šírka mosta): ĽM: 223,000 x 13,900 = 3 099,70 m2 (výhľadový stav); 
 PM: 223,000 x 14,460 = 3 224,58 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 
1997, STN EN 1998 

Zaťaženie mosta dopravou: zaťažovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 – 3000/240 podľa STN EN 
1991-2. 

Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov: 

Most sa nachádza na osobitne určenej trase a pri návrhu bolo uvažované so zaťažením zvláštnymi 
vozidlami (LM3), čl. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 
(špeciálne vozidlá). Kategorizačné súčinitele αQi = αqi = 1,0. 

Požiadavky na špeciálne zaťaženie: nie sú. 

Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie: 

Účel mosta a požiadavky (podklady) na jeho umiestnenie 

Most sa nachádza v katastrálnom území Palárikovo. Po mostnom objekte je vedená komunikácia 
rýchlostnej cesty R7. Objekt preklenuje Dlhý kanál a poľné cesty na hrádzi. Dlhý kanál slúži ako 
biokoridor pre migráciu obojživelníkov a malých cicavcov. S migračným koridorom sa v lokalite uvažuje 
na základe návrhu uvedenom v dokumente: Prieskum migračných trás v úseku rýchlostnej cesty R7 
Zemné – Nové Zámky, Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Bratislava, 2019. Okolitý terén je rovinatý, 
využívaný na poľnohospodárske účely. 

Charakter prekážky a prevádzanej cesty 

Rýchlostná cesta R7 pre kategóriu C 24,5/120 je navrhnutá v polovičnom profile a z toho vychádza aj 
šírkové usporiadanie navrhnuté na moste. Na R7 sa realizuje pravý most s voľnou šírkou 11,25 m. 
Komunikácia na moste je vedená v prechodnici a v priamej. Priečny sklon vozovky je jednostranný 
2,50%. Niveleta rýchlostnej cesty R7 je na mostnom objekte vo výškovom vrcholovom zakružovacom 
oblúku s polomerom 12 000 m. Pod mostným objektom v mieste ciest je zabezpečená voľná výška min. 
4,2 m + 0,15 m,v mieste Dlhého kanála Q100 + 5,80 m. 

Územné podmienky 

Navrhovaný most na nachádza v extraviláne. Na základe štúdia bolo zistené, že záujmové územie sa 
nachádza v oblasti s hodnotami makroseizmickej intenzity od 3 do 5° stupnice EMS-98. V STN EN 
1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť pre mesto Nové Zámky uvádza hodnota 
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referenčného špičkového zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 (Zdroj: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky, Seizmický prieskum, Záverečná správa, KORAL, s.r.o. Spišská Nová Ves, 2019). 

Trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, nepatrným výškovým 
členením. Na trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných ani bodových zosuvov 
pôdy. 

Geologické podmienky 

Záverečnú správu z inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Rýchlostná 
cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval v novembri 2019 zhotoviteľ DPP Žilina s.r.o. 

Po geomorfologickej stránke región, ktorý je predmetom prieskumu sa nachádza jednak v JV časti 
Podunajskej nížiny v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina. Bližšie záujmové územia patrí do 
podcelkov: Salibská mokraď, Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so širokými 
úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška záujmového 
územia sa pohybuje v rozsahu 108 – 120 m n. m. 

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými prítokmi a 
melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími povrchovým 
recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, Dudváh, 
Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie reliéfu 
v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych procesov 
riečnych tokov. 

Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti Podunajskej 
panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát 
a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu a kvartéru. 

Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu – levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70 – 90 m, v 
ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov 
prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných 
súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného obsahu 
organických látok. 

S ohľadom na výsledky prieskumu sa odporúča hĺbkové založenie mostného objektu na pilótach 
votknutých do uľahnutých pieskov geotypu Q4. Vrstvy sú nepravidelne uložené, mocnosti jednotlivých 
vrstiev sú premenlivé. Podzemná voda bude mať vplyv na základovú konštrukciu, pri betónových i 
kovových konštrukciách sa odporúča realizácia so zosilnenou izoláciou. 

Pre zatriedenie podľa normy STN EN 206, ktorá stanovuje skupiny agresivity na vodostavebný betón, 
podzemná voda z vrtu HG-5 vytvára slabo agresívne prostredie vplyvom SO4, v ostatných parametroch 
nevytvára agresívne prostredie (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná medzná 
hodnota XA1 pre slabú agresivitu). 

Podľa STN 03 8375 podzemná voda z vrtu HG-5 orientačne vykazuje veľmi vysokú agresivitu na oceľ a 
oceľové konštrukcie vplyvom vodivosti, veľmi nízku agresivitu vplyvom pH a zvýšenú agresivitu vplyvom 
agresívneho CO2. Posudzovaná vzorka zeminy pre zatriedenie podľa normy STN EN 206 z vrtu M-32 
nevytvára agresívne prostredie na betón (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná 
medzná hodnota pre slabú agresivitu). 

Popis sond realizovaných jadrovými vrtmi a sondami dynamickej penetrácie je uvedený v prehľadnom 
výkrese mostného objektu. 

Návrh mostného objektu so zdôvodnením jeho dĺžky 

Návrh mostného objektu vyplynul z požiadavky efektívne viesť rýchlostnú cestu R7 po moste 
a preklenúť prekážky: Dlhý kanál a poľné cesty na hrádzi. Dlhý kanál slúži ako biokoridor pre migráciu 
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obojživelníkov a malých cicavcov. Most je riešený ako trojpoľový. Vzhľadom na geologické pomery sa 
navrhlo založenie na veľkopriemerových pilótach. 

Popis konštrukcie mosta (návrh projektanta) 

Mostný objekt 210-00 pozostáva z ľavého a pravého mosta. V rámci realizácie rýchlostnej cesty R7 
v polovičnom profile sa vybuduje pravý most. Vo výhľadovom stave sa uvažuje s dobudovaním ľavého 
mosta. Zo statického hľadiska ide o trojpoľovú predpätú komorovú nosnú konštrukciu s rozpätiami polí 
65,00 + 95,00 + 65,00 m. Výška komory v mieste nad medziľahlými podperami je 4,50 m, výška 
v strede rozpätia je 2,50 m. Šírka komory dolnej dosky je 7,00 m a je konštantná po celej dĺžke. Steny 
komory sú zvislé, ich hrúbky sú 0,50 m v poli a 1,00 m nad piliermi. Hrúbka dolnej dosky v poli je 0,25 m 
a nad piliermi 1,00 m. Nadväzujúce konzoly majú vyloženie 3,15 m a hrúbku 0,50 – 0,25 m.  

Spodnú stavbu tvoria úložné prahy na pilótach na začiatku a na konci mosta a medziľahlé piliere. Piliere 
pozostávajú z dvojice stojok s kruhovým prierezom priemeru 2,0 m. Nosná konštrukcia mosta sa na 
spodnú stavbu uloží prostredníctvom hrncových ložísk. 

Založenie mosta sa navrhlo hĺbkové na veľkopriemerových pilótach. Prechodové oblasti sa zhotovia 
podľa technických podmienok TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov. Nosná 
konštrukcia sa realizuje na pevnej skruži, alebo kombináciou technológie letmej betonáže a podpernej 
skruže. V mieste križovania s Dlhým kanálom sa koryto a svahy toku opevnia kamennou dlažbou s 
vyškárovaním. V komore je navrhnuté osvetlenie komory mosta. 

Mostné vybavenie 

Vozovka na moste: konštrukcia asfaltovej vozovky na moste hrúbky 90 mm 
Chodníkové dosky, rímsy: železobetónové chodníkové dosky s monolitickými rímsami 

a okapovými nosmi na ľavej a pravej strane priečneho rezu pravého 
mosta 

Služobné chodníky: na ľavej chodníkovej doske služobný chodník šírky 0,75 m, na pravej 
chodníkovej doske má služobný chodník šírku 0,75 m 

Ložiská: hrncové 
Mostné závery, dilatácia: mechanické mostné závery s protihlukovou úpravou pri oporách 
Odvodnenie: povrchová voda je priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 

odvodňovačov a do zberného potrubia pod konzolou priečneho rezu 
vpravo. Medzi odvodňovačmi sú odvodňovacie rúrky zaústené do 
zberného potrubia. Potrubie je vyvedené mimo most a zaústené do 
vsakovacích priekop za oporami 2 a 8. V smere staničenia vpravo sa 
pred a za mostom vybudujú sklzy z prefabrikovaných tvárnic, ktoré sa 
zaústia do priekop 

Bezpečnostné zariadenia: na chodníkových doskách na ľavej a pravej strane mosta sa osadí 
schválené mostné zvodidlo úrovne zachytenia H3. V chodníkovej doske 
vpravo a pri obslužných schodiskách sa osadí zábradlie. V oblasti 
objektu sa navrhli vodiace bezpečnostné opatrenia 

Schodiská, prístup k mostu: pred mostom vždy v smere jazdy vpravo sú navrhnuté obslužné 
schodiská so zábradlím. Revízny chodník pod mostom má šírku 0,60 m 

Zvláštne zariadenie: ochranné zariadenia – protihluková stena výšky 2,50 m na chodníkovej 
doske vľavo, SO 322-00 

 stále zariadenia – zabudovanie sa preverí v stupni DSP 
 cudzie zariadenia – vedenie ISRC vpravo pod konzolou, SO 801-00. 

Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu: 

Pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval Korózny a geoelektrický prieskum 
Ing. V. Akurátny v októbri 2019. Prieskum sa zameral na meranie bludných prúdov – zistenie intenzity 
jednosmerného prúdového poľa v zemi a smeru jeho šírenia v miestach plánovaných mostov v trase 
plánovanej R7 podľa STN 03 8372; stanovenie základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov v zmysle technických podmienok TP 081 Základné ochranné opatrenia pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií; meranie zdanlivého 
odporu pôdy (ZMOP) v hĺbke 2 m v miestach merania prúdových polí – bludných prúdov. 

Z vyhodnotenia meraní pre SO 210-00 vyplývajú závery: 
 agresivita prostredia v stupni III. – zvýšená (merací bod BP-212) 
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 na železobetónových konštrukciách je nutné vykonať základné ochranné opatrenie na obmedzenie 
vplyvu bludných prúdov „stupeň 4“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206 
a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 vrátane prepojenia výstuže a 
vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. 

Návrh sledovania deformácií: 

Po realizácii pilót sa vykonajú skúšky integrity a zaťažovacie skúšky určených pilót. 

Na podperách sa uskutoční pravidelné meranie sadania a náklonov na osadených meračských 
značkách. Tieto značky musia byť osadené po dokončení výstavby príslušnej podpery pred začatím 
výstavby nosnej konštrukcie. 

Meranie horného povrchu nosnej konštrukcie, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie sa mosta počas 
výstavby. V prípade, že výsledky meraní neprekročia limitné hodnoty je možné pristúpiť k zaťažovacej 
skúške mosta. 

Po ukončení stavebných prác na moste sa vykoná v zmysle STN 73 6209 statická a dynamická 
zaťažovacia skúška. V rámci statickej zaťažovacej skúšky sa overí maximálny zvislý priehyb nosnej 
konštrukcie (vo vybraných prierezoch), pokles podpier, resp. natočenie podpier. Pred vykonaním 
zaťažovacej skúšky je potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorú odsúhlasí projektant 
mosta. 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné vykonávať 
kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej životnosti. 
Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutočnia minimálne v čase hlavných prehliadok mostov, 
ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických podmienkach: 

 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a 

III. triedy, Dodatok č. 1. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie mosta 
pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných v nultom meraní 
projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych 
sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, 
nosná konštrukcia). 

Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté) oddiely/ objekty stavby: 

S výstavbou mostného objektu súvisia nasledovné stavebné objekty zo stavby Rýchlostná cesta R7 
Zemné – Nové Zámky: 
033-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Palárikovo 
051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 
182-00 Prístupy na parcely v k. ú. Palárikovo 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
321-00 Protihluková stena v km 7,480 – 9,480 vľavo 
322-00 Protihluková stena v km 9,480 – 11,350 vľavo 
511-00 Úprava kanalizácie v km 9,627 R7 
661-00 Stranová preložka optických káblov a zariadení ST, a.s. v km 9,550 
801-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť 
901-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska. 

Realizácia mosta, postup výstavby: 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii s 
výstavbou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po dohode s príslušným 
správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 

Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 
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Stavebné práce sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie záberov a zabezpečenie prejazdu vozidiel 
v okolí objektu. Postup prác súvisí s výstavbou dotknutých objektov a jeho súčasťou sú: 
 príprava staveniska 
 preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostným objektom 
 výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím stavebných 

prác na mostnom objekte 
 vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie objektu 
 výkopové práce 
 realizácia pilót a spodnej stavby 
 realizácia nosnej konštrukcie a prechodových oblastí 
 zhotovenie hydroizolácie a zvršku 
 úpravy pod mostom, schodiská, montáž bezpečnostných zariadení 
 dokončovacie práce. 

Prístup na stavenisko sa navrhuje z trasy budovanej rýchlostnej cesty R7 a z existujúceho, prípadne pre 
stavbu dočasne vybudovaného komunikačného systému. Z nich je možný prístup na stavbu 
v potrebnom rozsahu. 
 
211-00 Most na R7 v km 11,995 nad traťou ŽSR Devínska Nová Ves – Štúrovo v žkm 139,978 

Identifikačné údaje mosta: 

Názov mosta: Most na R7 v km 11,995 nad traťou ŽSR Devínska Nová Ves – 
Štúrovo v žkm 139,978 

Katastrálne územie: Nové Zámky 
Okres: Nové Zámky 
Kraj: Nitriansky kraj 
Druh stavby: novostavba 
Predpokladaný správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

Bod kríženia: s poľnou cestou v km 11,963 
Staničenie na R7: v km 11,963 300 
Uhol kríženia s poľnou cestou: 74,0317 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 4,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Bod kríženia: s traťou ŽSR v km 11,995 (žkm 139,978) 
Staničenie na R7: v km 11,994 970 
Uhol kríženia s traťou ŽSR: 77,4673 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom v mieste železničnej trate min. 7,00 m + 0,05 m 

(rezerva) 

Projektant objektu:  
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975): 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov): 

Kapitola II. Triedenie mostov: a) most na pozemnej komunikácii 
 b) nie je pridružený k iným zariadeniam 
 c) nad poľnou cestou a železničnou traťou 
 d) most s tromi poľami 
 e) jednopodlažný 
 f) s hornou mostovkou 
 g) nepohyblivý 
 h) trvalý 
 i) v smerovom a vo výškovom oblúku 
 j) šikmý 
 k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l) masívny 
 m) plnostenný 
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 n) trámový 
 o) otvorene usporiadaný 
 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia (čl. 60): 100,700 m v osi R7 
Dĺžka mosta (čl. 61): 116,900 m v osi R7 
Šikmosť mosta 
(čl. 65, ľavá – pravá): šikmý, pravá, 77,4673 g 
Šírka vozovky medzi  
obrubníkmi (čl. 69): ĽM: 11,250 m (výhľadový stav); PM: 11,250 m 
Šírka chodníka 
(verejného – služobného): ĽM: 0,750 m + 0,000 m (výhľadový stav), služobný chodník 
 PM: 0,000 m + 0,750 m, služobný chodník 
Šírka mosta 
medzi zábradliami (čl. 71): ĽM: 12,650 m (výhľadový stav); PM: 12,650 m 
Šírka mosta: ĽM: 13,900 m (výhľadový stav); PM: 13,900 m 
Výška mosta (čl. 74): 12,450 m 
Stavebná výška (čl. 75): 2,290 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia 
x šírka mosta): ĽM: 100,700 x 13,900 = 1 399,73 m2 (výhľadový stav); 
 PM: 100,700 x 13,900 = 1 399,73 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 
1997, STN EN 1998 

Zaťaženie mosta dopravou: zaťažovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 – 3000/240 podľa STN EN 
1991-2. 

Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov: 

Most sa nachádza na osobitne určenej trase a pri návrhu bolo uvažované so zaťažením zvláštnymi 
vozidlami (LM3), čl. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 
(špeciálne vozidlá). Kategorizačné súčinitele αQi = αqi = 1,0. 

Požiadavky na špeciálne zaťaženie: nie sú. 

Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie: 

Účel mosta a požiadavky (podklady) na jeho umiestnenie 

Most sa nachádza v katastrálnom území Nové zámky. Po mostnom objekte je vedená komunikácia 
rýchlostnej cesty R7 ponad poľnú cestu a dvojkoľajnú trať ŽSR Devínska Nová Ves – Štúrovo. Okolitý 
terén je rovinatý, v lokalite navrhovaného mosta sa nachádzajú polia a porast. 

Charakter prekážky a prevádzanej cesty 

Rýchlostná cesta R7 pre kategóriu C 24,5/120 je navrhnutá v polovičnom profile a z toho vychádza aj 
šírkové usporiadanie navrhnuté na moste. Na R7 sa realizuje pravý most s voľnou šírkou 11,25 m. 
Komunikácia na moste je vedená v smerovom oblúku. Priečny sklon vozovky je jednostranný 2,50%. 
Niveleta rýchlostnej cesty R7 na mostnom objekte je vo výškovom vrcholovom zakružovacom oblúku 
s polomerom 12 000 m. Pod mostným objektom je zabezpečená voľná výška pre poľnú cestu 4,20 m + 
0,15 m rezerva. Voľná výška pre železničnú trať je min. 7,00 m + 0,05 m. 

Územné podmienky 

Navrhovaný most na nachádza v extraviláne. Na základe štúdia bolo zistené, že záujmové územie sa 
nachádza v oblasti s hodnotami makroseizmickej intenzity od 3 do 5° stupnice EMS-98. V STN EN 
1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť pre mesto Nové Zámky uvádza hodnota 
referenčného špičkového zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 (Zdroj: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky, Seizmický prieskum, Záverečná správa, KORAL, s.r.o. Spišská Nová Ves, 2019). 

Trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, nepatrným výškovým 
členením. Na trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných ani bodových zosuvov 
pôdy. 

Geologické podmienky 
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Záverečnú správu z inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Rýchlostná 
cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval v novembri 2019 zhotoviteľ DPP Žilina s.r.o. 

Po geomorfologickej stránke región, ktorý je predmetom prieskumu sa nachádza jednak v JV časti 
Podunajskej nížiny v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina. Bližšie záujmové územia patrí do 
podcelkov: Salibská mokraď, Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so širokými 
úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška záujmového 
územia sa pohybuje v rozsahu 108 – 120 m n. m. 

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými prítokmi a 
melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími povrchovým 
recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, Dudváh, 
Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie reliéfu 
v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych procesov 
riečnych tokov. 

Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti Podunajskej 
panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát 
a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu a kvartéru. 

Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu – levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70 – 90 m, v 
ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov 
prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných 
súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného obsahu 
organických látok. 

S ohľadom na výsledky prieskumu sa odporúča hĺbkové založenie mostného objektu na pilótach 
votknutých do uľahnutých pieskov geotypu Q4. Vrstvy sú nepravidelne uložené, hrúbky jednotlivých 
vrstiev sú premenlivé. Podzemná voda bude mať vplyv na základovú konštrukciu, pri betónových i 
kovových konštrukciách sa odporúča realizácia so zosilnenou izoláciou. 

Pre zatriedenie podľa normy STN EN 206, ktorá stanovuje skupiny agresivity na vodostavebný betón, 
podzemná voda z vrtu M-33 vytvára slabo agresívne prostredie vplyvom SO4, v ostatných parametroch 
nevytvára agresívne prostredie (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná medzná 
hodnota XA1 pre slabú agresivitu). 

Podľa STN 03 8375 podzemná voda orientačne vykazuje veľmi vysokú agresivitu na oceľ a oceľové 
konštrukcie vplyvom vodivosti, veľmi nízku agresivitu vplyvom pH a strednú agresivitu vplyvom 
agresívneho CO2. Posudzovaná vzorka zeminy pre zatriedenie podľa normy STN EN 206 z vrtu M-34 
nevytvára agresívne prostredie na betón (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná 
medzná hodnota pre slabú agresivitu). 

Popis sond realizovaných jadrovými vrtmi a sondami dynamickej penetrácie je uvedený v prehľadnom 
výkrese mostného objektu. 

Návrh mostného objektu so zdôvodnením jeho dĺžky 

Návrh mostného objektu vyplynul z požiadavky efektívne viesť rýchlostnú cestu R7 po moste 
a preklenúť poľnú cestu a dvojkoľajnú železničnú trať Devínska Nová Ves – Štúrovo. Objekt má 3 
mostné polia. Vzhľadom na geologické pomery sa navrhlo hĺbkové založenie mosta na 
veľkopriemerových pilótach. 

Popis konštrukcie mosta (návrh projektanta) 

Mostný objekt 211-00 pozostáva z ľavého a pravého mosta. V rámci realizácie rýchlostnej cesty R7 
v polovičnom profile sa vybuduje pravý most. Vo výhľadovom stave sa uvažuje s dobudovaním ľavého 
mosta. Zo statického hľadiska ide o trojpoľovú spojitú nosnú konštrukciu s rozpätím 30,00 + 42,00 + 
30,00 m. Priečny rez je tvorený predpätými tyčovými prefabrikátmi výšky 2,00 m a spriahujúcou 
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monolitickou doskou hrúbky min. 0,20 m. Celková výška nosnej konštrukcie je min. 2,20 m. Horná 
plocha dosky sa vybetónuje v priečnom jednostrannom sklone 2,50% pod vozovkou a s protispádom 
4,00% pod chodníkovou doskou vpravo. Na zabezpečenie tuhosti konštrukcie sa navrhli koncové 
a nadpodperové priečniky. Nosníky sa uložia na dosku priečnika. Doska priečnika sa uloží na hrncové 
ložiská. 

Spodnú stavbu tvoria úložné prahy na pilótach na začiatku a na konci mosta a medziľahlé piliere. Piliere 
pozostávajú z dvojice stojok s kruhovým prierezom. Nosná konštrukcia mosta sa na spodnú stavbu 
uloží prostredníctvom hrncových ložísk. Prechodové oblasti sa zhotovia podľa technických podmienok 
TP 113 Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov. 

Mostné vybavenie 

Vozovka na moste: konštrukcia asfaltovej vozovky na moste hrúbky 90 mm 
Chodníková doska, 
rímsová doska, rímsy: železobetónová rímsová doska s monolitickou rímsou a okapovým 

nosom na ľavej strane a železobetónová chodníková doska 
s monolitickou rímsou a okapovým nosom na pravej strane priečneho 
rezu pravého mosta 

Služobné chodníky: pravý most: na ľavej strane sa služobný chodník nenavrhol, na pravej 
strane je služobný chodník šírky 0,75 m 

Ložiská: hrncové 
Mostné závery, dilatácia: mechanické mostné závery s protihlukovou úpravou pri oporách 
Odvodnenie: povrchová voda je priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 

odvodňovačov a do zberného potrubia vedeného medzi nosníkmi na 
pravej strane. Medzi odvodňovačmi sú odvodňovacie rúrky zaústené do 
zberného potrubia. Potrubie je vyvedené mimo most a zaústené do 
vsakovacej priekopy za oporou 2 a 8. V smere staničenia vpravo sa 
pred a za mostom vybudujú sklzy z prefabrikovaných tvárnic 

Bezpečnostné zariadenia: na rímsovej doske na ľavej strane mosta sa osadí schválené 
zábradľové zvodidlo úrovne zachytenia H3 a na vnútornej strane 
chodníkovej dosky na pravej strane mosta  sa osadí schválené mostné 
zvodidlo úrovne zachytenia H3. Pri obslužných schodiskách sa osadí 
zábradlie. V oblasti objektu sa navrhli vodiace bezpečnostné opatrenia 

Schodiská, prístup k mostu: pred mostom vždy v smere jazdy vpravo sú navrhnuté obslužné 
schodiská so zábradlím vedúce k päte násypového kužeľa. Revízny 
chodník pod mostom má šírku 0,60 m 

Zvláštne zariadenie: ochranné zariadenia – protidotyková ochrana na rímsovej doske vľavo; 
protihluková stena výšky 3,00 m na chodníkovej doske vpravo, SO 323-
00. Protidotyková ochrana a protihluková stena plnia funkciu zábrany 
proti padaniu snehu 

 stále zariadenia – zabudovanie sa preverí v stupni DSP 
 cudzie zariadenia – vedenie ISRC vpravo medzi nosníkmi, SO 801-00. 

Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu: 

Pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval Korózny a geoelektrický prieskum 
Ing. V. Akurátny v októbri 2019. Prieskum sa zameral na meranie bludných prúdov – zistenie intenzity 
jednosmerného prúdového poľa v zemi a smeru jeho šírenia v miestach plánovaných mostov v trase 
plánovanej R7 podľa STN 03 8372; stanovenie základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov v zmysle technických podmienok TP 081 Základné ochranné opatrenia pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií; meranie zdanlivého 
odporu pôdy (ZMOP) v hĺbke 2 m v miestach merania prúdových polí – bludných prúdov. 

Z vyhodnotenia meraní pre SO 211-00 vyplývajú závery: 
 agresivita prostredia v stupni II. – stredná (merací bod BP-213) 
 na železobetónových konštrukciách je nutné vykonať základné ochranné opatrenie na obmedzenie 

vplyvu bludných prúdov „stupeň 4“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206 
a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 vrátane prepojenia výstuže a 
vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. 
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Návrh sledovania deformácií: 

Po realizácii pilót sa vykonajú skúšky integrity a zaťažovacie skúšky určených pilót. 

Na podperách sa uskutoční pravidelné meranie sadania a náklonov na osadených meračských 
značkách. Tieto značky musia byť osadené po dokončení výstavby príslušnej podpery pred začatím 
výstavby nosnej konštrukcie. 

Meranie horného povrchu nosnej konštrukcie, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie sa mosta počas 
výstavby. V prípade, že výsledky meraní neprekročia limitné hodnoty je možné pristúpiť k zaťažovacej 
skúške mosta. 

Po ukončení stavebných prác na moste sa vykoná v zmysle STN 73 6209 statická zaťažovacia skúška. 
V rámci statickej zaťažovacej skúšky sa overí maximálny zvislý priehyb nosnej konštrukcie (vo 
vybraných prierezoch), pokles podpier, resp. natočenie podpier. Pred vykonaním zaťažovacej skúšky je 
potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorú odsúhlasí projektant mosta. 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné vykonávať 
kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej životnosti. 
Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutočnia minimálne v čase hlavných prehliadok mostov, 
ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických podmienkach: 

 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a 

III. triedy, Dodatok č. 1. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie mosta 
pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných v nultom meraní 
projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych 
sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, 
nosná konštrukcia). 

Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté) oddiely/ objekty stavby: 

S výstavbou mostného objektu súvisia nasledovné stavebné objekty zo stavby Rýchlostná cesta R7 
Zemné – Nové Zámky: 
034-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Nové Zámky 
051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 
183-00 Prístupy na parcely v k. ú. Nové Zámky 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
323-00 Protihluková stena v km 11,825 – 12,770 vpravo 
651-00 Ochrana 6 kV kábla na trati Galanta – Nové Zámky v žkm 140,00 
652-00 Ochrana DOK na trati Galanta – Nové Zámky v žkm 140,00 
653-00 Ochrana DK na trati Galanta – Nové Zámky v žkm 140,00 
654-00 Dočasná úprava trakčného vedenia na trati Galanta – Nové Zámky v žkm 140,00 
655-00 Definitívna úprava trakčného vedenia na trati Galanta – Nové Zámky v žkm 140,00 
656-00 Úprava TZZ na trati Palárikovo – Nové Zámky 
801-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť 
901-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska. 

Realizácia mosta, postup výstavby: 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii s 
výstavbou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po dohode s príslušným 
správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 

Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 
Stavebné práce sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie záberov a zabezpečenie prejazdu vozidiel 
v okolí objektu. Postup prác súvisí s výstavbou dotknutých objektov a jeho súčasťou sú: 

 príprava staveniska 
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 preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostným objektom 
 výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím stavebných 

prác na mostnom objekte 
 vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie objektu 
 výkopové práce 
 realizácia pilót a spodnej stavby 
 realizácia nosnej konštrukcie a prechodových oblastí 
 zhotovenie hydroizolácie a zvršku 
 úpravy pod mostom, schodiská, montáž bezpečnostných zariadení 
 dokončovacie práce. 

Prístup na stavenisko sa navrhuje z trasy budovanej rýchlostnej cesty R7 a z existujúceho, prípadne pre 
stavbu dočasne vybudovaného komunikačného systému. Z nich je možný prístup na stavbu 
v potrebnom rozsahu. 
 
212-00 Most na ceste I/75 v km 12,809 nad R7 

Identifikačné údaje mosta: 

Názov mosta: Most na ceste I/75 v km 12,809 nad R7 
Katastrálne územie: Nové Zámky 
Okres: Nové Zámky 
Kraj: Nitriansky kraj 
Druh stavby: novostavba 
Predpokladaný správca: Slovenská správa ciest 
 Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

Bod kríženia: s rýchlostnou cestou R7 Zemné – Nové Zámky 
Staničenie na R7: v km 12,809 340 
Staničenie na I/75: v km 0,427 033 
Uhol kríženia s poľnou cestou: 74,1350 g 
Výška priechodového prierezu: pod mostom 5,20 m + 0,15 m (rezerva) 

Projektant objektu:  
Názov: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. Konštantín Kundrát, CSc. 

Základné údaje o moste (podľa STN 73 6200: 1975): 

Charakteristika mosta (II Triedenie mostov): 

Kapitola II. Triedenie mostov: a) most na pozemnej komunikácii 
 b) nie je pridružený k iným zariadeniam 
 c) nad cestnou komunikáciou 
 d) most s dvomi poľami 
 e) jednopodlažný 
 f) s hornou mostovkou 
 g) nepohyblivý 
 h) trvalý 
 i) v priamej a vo výškovom oblúku 
 j) šikmý 
 k) s normovanou zaťažiteľnosťou 
 l) masívny 
 m) plnostenný 
 n) trámový 
 o) otvorene usporiadaný 
 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia (čl. 60): 53,100 m v osi cesty I/75 
Dĺžka mosta (čl. 61): 65,900 m v osi cesty I/75 
Šikmosť mosta 
(čl. 65, ľavá – pravá): šikmý, ľavá, 74,1350 g 
Šírka vozovky medzi  
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obrubníkmi (čl. 69): 11,500 m 
Šírka chodníka 
(verejného – služobného): vľavo 0,750 m, vpravo 0,750 m, služobné chodníky 
Šírka mosta 
medzi zábradliami (čl. 71): 14,300 m 
Šírka mosta: 14,800 m 
Výška mosta (čl. 74): 8,510 m 
Stavebná výška (čl. 75): 1,590 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia 
x šírka mosta): ĽM: 53,100 x 14,800 = 785,88 m2 

Zaťaženie mosta: podľa STN EN 1990, STN EN 1991, STN EN 1992, STN EN 
1997, STN EN 1998 

Zaťaženie mosta dopravou: zaťažovacie modely ZM1, ZM2, ZM3 – 3000/240 podľa STN EN 
1991-2. 

Parametre na prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov: 

Most sa nachádza na osobitne určenej trase a pri návrhu bolo uvažované so zaťažením zvláštnymi 
vozidlami (LM3), čl. NA.2.16, STN EN 1991-2/NA, uplatnenie zaťaženia podľa čl. 4.3.4 STN EN 1991-2 
(špeciálne vozidlá). Kategorizačné súčinitele αQi = αqi = 1,0. 

Požiadavky na špeciálne zaťaženie: nie sú. 

Zdôvodnenie mosta a jeho umiestnenie: 

Účel mosta a požiadavky (podklady) na jeho umiestnenie 

Most sa nachádza v katastrálnom území Nové zámky. Po mostnom objekte je vedená cesta I. triedy 
Nové Zámky – Šaľa ponad rýchlostnú cestu R7. Okolitý terén je rovinatý, v lokalite navrhovaného mosta 
sa nachádzajú poľnohospodársky využívané pozemky. 

Charakter prekážky a prevádzanej cesty 

Na ceste I/75 sa realizuje most s voľnou šírkou 11,50 m. Komunikácia na moste je vedená v priamej. 
Priečny sklon vozovky je strechovitý 2,50%. Niveleta na ceste I/75 a na mostnom objekte je vo 
výškovom vrcholovom zakružovacom oblúku s polomerom 5 000 m. Pod mostným objektom je pre 
rýchlostnú cestu zabezpečená voľná výška R7 5,20 m + 0,15 m rezerva. 

Územné podmienky 

Navrhovaný most na nachádza v extraviláne. Na základe štúdia bolo zistené, že záujmové územie sa 
nachádza v oblasti s hodnotami makroseizmickej intenzity od 3 do 5° stupnice EMS-98. V STN EN 
1998-1/NA/Z2 Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť pre mesto Nové Zámky uvádza hodnota 
referenčného špičkového zrýchlenia agR = 0,63 m.s-2 (Zdroj: Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky, Seizmický prieskum, Záverečná správa, KORAL, s.r.o. Spišská Nová Ves, 2019). 

Trasa rýchlostnej cesty R7 je vedená územím s jednotvárnym rovinatým reliéfom, nepatrným výškovým 
členením. Na trase navrhovanej činnosti nie je zaznamenaný výskyt plošných ani bodových zosuvov 
pôdy. 

Geologické podmienky 

Záverečnú správu z inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu pre stavbu Rýchlostná 
cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval v novembri 2019 zhotoviteľ DPP Žilina s.r.o. 

Po geomorfologickej stránke región, ktorý je predmetom prieskumu sa nachádza jednak v JV časti 
Podunajskej nížiny v geomorfologickej jednotke Podunajská rovina. Bližšie záujmové územia patrí do 
podcelkov: Salibská mokraď, Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy. 

Záujmové územie je prevažne rovinaté, má striedavo nízkopahorkatinný a nížinný charakter so širokými 
úvalinovými dolinami, rozčlenenými najmä povrchovými recipientami. Nadmorská výška záujmového 
územia sa pohybuje v rozsahu 108 – 120 m n. m. 

Záujmové územie po hydrografickej stránke patrí do povodia Váhu a Dunaja s ich bočnými prítokmi a 
melioračnými kanálmi a okolie Nových Zámkov patrí do povodia Nitry. Významnejšími povrchovým 
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recipientami jednotlivých obcí v rámci záujmového územia sú ešte Malý Dunaj, Žitava, Dudváh, 
Martovský kanál, Komočský kanál a Dlhý kanál. 

Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa územie vyznačuje fluviálnym reliéfom. Modelovanie reliéfu 
v súčasnosti je veľmi pomalé a prebieha hlavne pôsobením akumulačno-eróznych fluviálnych procesov 
riečnych tokov. 

Po geologickej stránke záujmové územie s blízkym okolím prináleží k centrálnej časti Podunajskej 
panvy, do jednotky Gabčíkovská panva (Regionálne geologické členenie Západných Karpát 
a severných výbežkov Panónskej Panvy na území SR, Vass D. a kol.). 

Po geologickej ako i tektonickej stránke sa územie vyznačuje pomerne jednoduchou geologicko-
tektonickou stavbou, na ktorej sa podieľajú horniny sedimentárneho neogénu a kvartéru. 

Neogén je reprezentovaný usadeninami vrchného pliocénu – levantu, ktoré sa vyznačujú ako tzv. 
"Kolárovské vrstvy", v ich podloží so sedimentami vrchného panónu. 

Kolárovská formácia spolu s kvartérnymi sedimentami tvorí mohutné súvrstvie o mocnosti 70 – 90 m, v 
ktorom prevládajúcou zložkou sú jemnozrnné piesky, drobné štrky s tenkými polohami piesčitých ílov 
prípadne rašelín. Vrchná časť kvartérnych sedimentov je tvorená povodňovými fáciami jemnozrnných 
súdržných a nesúdržných sedimentov íly, hliny a piesčité zeminy s úrovňami zvýšeného obsahu 
organických látok. 

S ohľadom na výsledky prieskumu sa odporúča hĺbkové založenie mostného objektu na pilótach 
votknutých do uľahnutých pieskov geotypu Q4. Vrstvy sú nepravidelne uložené, mocnosti jednotlivých 
vrstiev sú premenlivé. 

Pre zatriedenie podľa normy STN EN 206, ktorá stanovuje skupiny agresivity na vodostavebný betón, 
podzemná voda z vrtu M-33 vytvára slabo agresívne prostredie vplyvom SO4, v ostatných parametroch 
nevytvára agresívne prostredie (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná medzná 
hodnota XA1 pre slabú agresivitu). 

Podľa STN 03 8375 podzemná voda orientačne vykazuje veľmi vysokú agresivitu na oceľ a oceľové 
konštrukcie vplyvom vodivosti, veľmi nízku agresivitu vplyvom pH a strednú agresivitu vplyvom 
agresívneho CO2. Posudzovaná vzorka zeminy pre zatriedenie podľa normy STN EN 206 z vrtu M-34 
nevytvára agresívne prostredie na betón (hodnoty posudzovaných parametrov sú nižšie ako dolná 
medzná hodnota pre slabú agresivitu). 

Popis sond realizovaných jadrovými vrtmi a sondami dynamickej penetrácie je uvedený v prehľadnom 
výkrese mostného objektu. 

Návrh mostného objektu so zdôvodnením jeho dĺžky 

Návrh mostného objektu vyplynul z požiadavky efektívne viesť cestu I/75 po moste a preklenúť 
rýchlostnú cestu R7. Objekt má 2 mostné polia. Vzhľadom na geologické pomery sa navrhlo hĺbkové 
založenie mosta na veľkopriemerových pilótach. 

Popis konštrukcie mosta (návrh projektanta) 

Mostný objekt 212-00 tvorí jedna konštrukcia určená na obojsmernú premávku. Zo statického hľadiska 
ide o dvojpoľovú spojitú nosnú konštrukciu s rozpätím 27,00 + 27,00 m. Priečny rez je tvorený 
predpätými tyčovými prefabrikátmi výšky 1,30 m a spriahujúcou monolitickou doskou hrúbky min. 0,20 
m. Celková výška nosnej konštrukcie je min. 1,50 m. Horná plocha dosky sa vybetónuje v priečnom 
strechovitom sklone 2,50% pod vozovkou a s protispádom 4,00% pod chodníkovými doskami vľavo a 
vpravo. Na zabezpečenie tuhosti konštrukcie sa navrhli koncové a nadpodperový priečnik. Nosníky sa 
uložia na dosku priečnika. Doska priečnika sa uloží na hrncové ložiská. 

Spodnú stavbu tvoria úložné prahy na pilótach na začiatku a na konci mosta a medziľahlý pilier. Pilier 
pozostáva z dvojice stojok s obdĺžnikovým prierezom. Nosná konštrukcia mosta sa na spodnú stavbu 
uloží prostredníctvom hrncových ložísk. Pri oporách sa vybudujú oporné múry z vystuženej zeminy a 
gabiónov. Prechodové oblasti sa zhotovia podľa technických podmienok TP 113 Prechodové oblasti 
cestných a diaľničných mostov 

Mostné vybavenie 

Vozovka na moste: konštrukcia asfaltovej vozovky na moste hrúbky 90 mm 
Chodníkové dosky, rímsy: železobetónové chodníkové dosky s monolitickými rímsami a 

s okapovými nosmi na ľavej a na pravej strane priečneho rezu  mosta 



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    125 

Služobné chodníky: na ľavej strane a na pravej strane sú služobné chodníky šírky 0,75 m 
Ložiská: hrncové 
Mostné závery, dilatácia: mechanické mostné závery s protihlukovou úpravou pri oporách 
Odvodnenie: povrchová voda je priečnym a pozdĺžnym sklonom odvedená do 

odvodňovačov a do zberného potrubia vedeného pod úžľabím medzi 
nosníkmi na ľavej a na pravej strane priečneho rezu. Medzi 
odvodňovačmi sú odvodňovacie rúrky zaústené do zberného potrubia. 
Potrubie je vyvedené mimo most a zaústené do vsakovacích priekop za 
oporou 1. Na obidvoch stranách mosta sa pred a za mostom vybudujú 
sklzy z prefabrikovaných tvárnic 

Bezpečnostné zariadenia: na vnútorných stranách chodníkových dosiek sa osadí schválené 
mostné zvodidlo úrovne zachytenia H3. Na vonkajších stranách 
chodníkových dosiek sa osadí zábradlie. Zábradlie sa zabuduje aj pri 
obslužných schodiskách a nad opornými múrmi. V oblasti objektu sa 
navrhli vodiace bezpečnostné opatrenia 

Schodiská, prístup k mostu: pred mostom vždy v smere jazdy vpravo sú navrhnuté obslužné 
schodiská so zábradlím vedúce k päte násypového kužeľa, prípadne 
k revíznemu chodníku a k päte svahu. Revízny chodník pod mostom 
má šírku 0,75 m 

Zvláštne zariadenie: ochranné zariadenia – funkciu zábrany proti padaniu snehu plní 
zábradlie na moste výšky 1,10 m 

 stále zariadenia – zabudovanie sa preverí v stupni DSP 
 cudzie zariadenia – na mostnom objekte sa nenachádzajú. 

Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu: 

Pre stavbu Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky vypracoval Korózny a geoelektrický prieskum 
Ing. V. Akurátny v októbri 2019. Prieskum sa zameral na meranie bludných prúdov – zistenie intenzity 
jednosmerného prúdového poľa v zemi a smeru jeho šírenia v miestach plánovaných mostov v trase 
plánovanej R7 podľa STN 03 8372; stanovenie základných ochranných opatrení pre obmedzenie vplyvu 
bludných prúdov v zmysle technických podmienok TP 081 Základné ochranné opatrenia pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií; meranie zdanlivého 
odporu pôdy (ZMOP) v hĺbke 2 m v miestach merania prúdových polí – bludných prúdov. 

Z vyhodnotenia meraní pre SO 212-00 vyplývajú závery: 
 agresivita prostredia v stupni II. – stredná (merací bod BP-214) 
 na železobetónových konštrukciách je nutné vykonať základné ochranné opatrenie na obmedzenie 

vplyvu bludných prúdov „stupeň 4“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN EN 206 
a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 vrátane prepojenia výstuže a 
vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. 

Návrh sledovania deformácií: 

Po realizácii pilót sa vykonajú skúšky integrity a zaťažovacie skúšky určených pilót. 

Na podperách sa uskutoční pravidelné meranie sadania a náklonov na osadených meračských 
značkách. Tieto značky musia byť osadené po dokončení výstavby príslušnej podpery pred začatím 
výstavby nosnej konštrukcie. 

Meranie horného povrchu nosnej konštrukcie, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 
vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie sa mosta počas 
výstavby. V prípade, že výsledky meraní neprekročia limitné hodnoty je možné pristúpiť k zaťažovacej 
skúške mosta. 

Po ukončení stavebných prác na moste sa vykoná v zmysle STN 73 6209 statická zaťažovacia skúška. 
V rámci statickej zaťažovacej skúšky sa overí maximálny zvislý priehyb nosnej konštrukcie (vo 
vybraných prierezoch), pokles podpier, resp. natočenie podpier. Pred vykonaním zaťažovacej skúšky je 
potrebné vypracovať projekt zaťažovacej skúšky, ktorú odsúhlasí projektant mosta. 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné vykonávať 
kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej životnosti. 
Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutočnia minimálne v čase hlavných prehliadok mostov, 
ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických podmienkach: 
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 TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty 
 TP 061 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a 

III. triedy, Dodatok č. 1. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie mosta 
pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných v nultom meraní 
projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty aktuálnych diferenciálnych 
sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre jednotlivé časti mosta (spodná stavba, 
nosná konštrukcia). 

Podmieňujúce predpoklady, súvisiace (dotknuté) oddiely/ objekty stavby: 

S výstavbou mostného objektu súvisia nasledovné stavebné objekty zo stavby Rýchlostná cesta R7 
Zemné – Nové Zámky: 
034-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v k. ú. Nové Zámky 
051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R7 
053-00 Vegetačné úpravy na preložke cesty I/75 
101-00 Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky 
111-00 Preložka cesty I/75 v km 12,809 R7 
183-00 Prístupy na parcely v k. ú. Nové Zámky 
301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R7 
615-00 Preložka VN 22 kV vzdušného vedenia l. č. 220 v km 12,844 R7 
662-00 Ochrana optických káblov a zariadení Orange, a.s. v km 12,837 
801-00 Informačný systém rýchlostnej cesty – stavebná časť. 

Realizácia mosta, postup výstavby: 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť, upraviť alebo preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii s 
výstavbou objektu. Úprava alebo preložka inžinierskych sietí sa zrealizuje po dohode s príslušným 
správcom a vlastníkom podľa príslušných STN a technických predpisov. 

Pred začatím geodetických prác je nutné overiť si platnosť súradníc a výšok bodov vytyčovacej siete 
stavby u hlavného geodeta zhotoviteľa. 

Stavebné práce sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie záberov a zabezpečenie prejazdu vozidiel 
v okolí objektu. Postup prác súvisí s výstavbou dotknutých objektov a jeho súčasťou sú: 
 príprava staveniska 
 preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostným objektom 
 výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím stavebných 

prác na mostnom objekte 
 vybudovanie vytyčovacej siete, vytýčenie objektu 
 výkopové práce 
 realizácia pilót a spodnej stavby 
 realizácia nosnej konštrukcie a prechodových oblastí 
 zhotovenie hydroizolácie a zvršku 
 úpravy pod mostom, schodiská, montáž bezpečnostných zariadení 
 dokončovacie práce. 

Prístup na stavenisko sa navrhuje z trasy budovanej rýchlostnej cesty R7 a z existujúceho, prípadne pre 
stavbu dočasne vybudovaného komunikačného systému. Z nich je možný prístup na stavbu 
v potrebnom rozsahu. 

 

SO 301-00  Oplotenie rýchlostnej cesty R7 

Teleso rýchlostnej cesty R7 bude oplotené za účelom zabránenia stretu zveri a drobného 
živočíšstva s cestnou premávkou. Oplotenie bude umiestnené na hranici trvalého záberu, t.j. 0,60 m od 
päty násypu, resp. hrany zárezu, alebo hrany priekopy. V mieste mostných objektov na rýchlostnej 
ceste bude oplotenie vedené prevažne okolo päty kužeľov násypu, resp. bude privedené ku krajným 
oporám mosta. V oblasti križovatky bude oplotenie umiestnené na hranici trvalého záberu, t.j. 0,60 m od 
päty násypu vetiev križovatky. 

Oplotenie bude celkovej výšky 2,0 m. Pletivo sa zapustí 0,20 m pod úroveň upraveného terénu z 
dôvodu nepodhrabania oplotenia zverou. Oplotenie bude zo sieťoviny pozinkovaného pletiva a z 
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oceľových stĺpikov výšky 2,5 m, ktoré budú osádzané vo vzdialenostiach po cca 3,0 m. Stĺpiky budú 
inštalované do vyvŕtaných betónových základov, alebo do betónových pätiek. 

 

PROTIHLUKOVÉ STENY 

V predmetnej stavbe rýchlostnej cesty R7 sa podľa hlukovej štúdie vypracovanej v rámci 
predmetnej dokumentácie predpokladá prekračovanie hluku v niekoľkých lokalitách, kde navrhujeme 
objekty protihlukových stien. Na základe odporúčania ZS MŽP (EIA) sú navrhnuté nepriehľadné 
protihlukové a protisvetelné steny (bariéry) v úsekoch prechádzajúcich cez chránené územie CHVÚ 
Dolné Považie. 

 

PROTIHLUKOVÉ A PROTISVETELNÉ STENY 
Stavebný 

objekt 
Dĺžka 
[m] 

Výška 
[m] 

Protihluková a protisvetelná stena v km 7,480 - 9,480 vľavo 321-00 2 000,0 2,0 
Protihluková stena v km 9,480 - 11,350 vľavo 322-00 1 870,0 2,5 

Protihluková stena v km 11,825 - 12,770 vpravo 323-00 946,0 3,0 
Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vpravo 351-00 2 770,0 2,0 
Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vľavo 352-00 2 770,0 2,0 

Spolu je navrhovaných 10 356 m protihlukových a protisvetelných stien. 

Parametre protihlukových stien vychádzajú z hlukovej štúdie pre túto stavbu. Určené sú 
staničenia začiatkov a koncov protihlukových stien, ich výška od nivelety rýchlostnej cesty. Protihlukové 
steny budú spĺňať kategóriu B3 vzduchovej nepriezvučnosti (DLR > 24 dB), v prípade pohltivých stien aj 
kategóriu A3 zvukovej pohltivosti (DLɑ od 8 do 11 dB). 

V priečnom usporiadaní rýchlostnej cety sú protihlukové steny osadené súbežne so zvodidlami 
za ich deformačnou hĺbkou. Základná konštrukcia protihlukových stien je tvorená nosnými oceľovými 
stĺpmi tvaru H, do ktorých sa zasúvajú výplňové panely – v styku so zemným telesom betónové 
parapetné panely a na ne výplňové pohltivé panely. Základové konštrukcie sú tvorené 
železobetónovými pilótami ukončenými hlavicou na ukotvenie oceľových stĺpov. 

Na mostných objektoch sú stĺpy kotvené do rímsy mosta. Výplňové panely sú z hliníkových 
parapetných panelov a transparentných výplňových panelov v hliníkovom ráme. Konštrukcie 
protihlukových stien musia spĺňať parametre vzduchovej nepriezvučnosti a hlukovej pohltivosti ako 
jeden certifikovaný celok. 

Palárikovský kanál je v správe Hydromeliorácie, š.p. evidovaný ako kanál Zemné - Palárikovo (ev.č. 
5207 034 001), bol vybudovaný v r. 1913 o celkovej dĺžke 1,243 km v rámci stavby „OP Zemné - 
Palárikovo“. 

 

SO 321-00  Protihluková a protisvetelná stena v km 7,480 - 9,480 vľavo 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie:  Palárikovo 
Správca objektu:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

V km 7,480 – 9,480 je na základe záverečného stanoviska MŽP navrhovaná multifunkčná bariéra 
na ochranu proti hluku a proti oslneniu. Táto je navrhovaná nepriehľadná, vo výške 2 m a dĺžke 2000 m. 

 

SO 322-00  Protihluková stena v km 9,480 - 11,350 vľavo 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie:  Palárikovo, Zemné, Nové Zámky 
Správca objektu:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Protihluková stena dĺžky 1 870 m a výšky 2,5 m chráni lokalitu osady Šopy a osady Jur. 

 

SO 323-00  Protihluková stena v km 11,825 - 12,770 vpravo 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie:  Nové Zámky 
Správca objektu:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Protihluková stena dĺžky 946 m a výšky 3,0 m chráni lokalitu Pri Tvrdošovskej ceste. 
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SO 351-00  Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vpravo 

SO 352-00  Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vľavo 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie:  Palárikovo 
Správca objektu:  Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Na základe odporúčania ZS MŽP (EIA) sú navrhnuté nepriehľadné protihlukové a protisvetelné 
steny (bariéry) v úseku prechádzajúcom cez chránené územie CHVÚ Dolné Považie. 

 

ÚPRAVY VODNÝCH TOKOV 

 

371-00  Preložka prítoku Želiarskeho kanála v km kanála v km 3,600 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Zemné 
Správca objektu:   Hydromeliorácie, š.p. Bratislava 

 

Želiarsky kanál je v správe Hydromeliorácie, š.p. evidovaný ako kanál Zelléret (ev.č. 5207 
047 001), bol vybudovaný v r. 1938 o celkovej dĺžke 1,268 km v rámci stavby „OP Zelléret – Zemné“. 

Z dôvodu výstavby násypu cesty R7 v mieste existujúceho koryta Želiarskeho melioračného 
kanála bude riešená preložka kanála v nevyhnutnom rozsahu. Koryto navrhovanej preložky rešpektuje 
ako šírkové tak aj prietokové parametre existujúceho koryta, tzn. že je jednoduchého lichobežníkového 
tvaru so šírkou v dne 1.50 m, sklon svahov 1:2.  Na konci preložky a tiež v mieste prechodu na 
opevnenie bude koryto stabilizované priečnymi prahmi z lomového kameňa. 

Dĺžka preložky prítoku Želiarskeho kanála je 42.16 m. Preložené koryto prítoku sa napája na 
exist. koryto Želiarskeho kanála. Vzhľadom na to, že koryto kanálu je vedené pod mostným objektom 
204-00 bude opevnené kamennou dlažbou z lomového kameňa hr. 200 mm z vyšpárovaním. Dlažba sa 
uloží do zavlhnutého lôžka z prostého betónu hr. 100 mm.  

Dĺžka úpravy Želiarskeho kanála je 49.50 m. 

 

372-00  Preložka Palárikovského kanála v km 4,800 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Palárikovo 
Správca objektu:   Hydromeliorácie, š.p. Bratislava 

 

Z dôvodu výstavby násypu cesty R7 ako aj objektu 123-00 „Preložka asfaltovej cesty v km 4,850“ 
a mosta 205-00 bude potrebné preložiť koryto Palárikovského kanála do novej trasy. Miesto vyústenia 
do koryta Komočského kanála sa nezmenilo. 

Preložka kanála je situovaná súbežne s preložkou cesty (SO 123-00) a preložkou vodovodu DN 
150 (SO 521-00). Koryto navrhovanej preložky rešpektuje ako šírkové tak aj prietokové parametre 
existujúceho koryta, tzn. že je jednoduchého lichobežníkového tvaru so šírkou v dne 1.50 – 1.70 m, 
sklon svahov 1:2.  Na začiatku a konci preložky bude koryto stabilizované priečnymi prahmi z lomového 
kameňa.  

Dĺžka preložky Palárikovského kanála je 237.00 m. 

 

373-00  Úprava odvodňovacieho kanála v km 7,850 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Palárikovo 
Správca objektu:   Hydromeliorácie, š.p. Bratislava 

 

V rámci výstavby cesty R7 a hlavne násypu mostných opôr mostu 208-00 dôjde pri stavebných 
prácach k porušeniu brehov odvodňovacieho kanála. Z dôvodu zaistenia a spevnenia brehov, ako aj 
ochrany mostných opôr budú brehy spevnené kamennou rovnaninou do 200 kg. Na začiatku a konci 
úpravy bude breh stabilizované priečnym prahom z lomového kameňa.  

Dĺžka úpravy pravého brehu je 41.60m  
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Dĺžka úpravy ľavého brehu je 46.64m 

 

STREDISKO SPRÁVY A ÚDRŽBY RÝCHLOSTNÝCH CIEST (SSÚR) 

Výkon činností súvisiacich s údržbou rýchlostných ciest v SR zabezpečujú strediská správy a 
údržby rýchlostných ciest (SSÚR). Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty Zemné - Nové Zámky 
bude technickou základňou pre údržbu cesty R7, ktoré bude v budúcnosti spravovať záujmovú oblasť. 

 Stredisko je umiestnené pri mimoúrovňovej križovatke rýchlostnej cesty R7 s cestou I/64 Nové 
Zámky s výjazdom na cestu I/64. V areáli strediska sú objekty pre administratívu strediska, objekty pre 
parkovanie vozidiel a mechanizmov, ich údržbu a čerpanie pohonných hmôt, skladovacie priestory pre 
posypové materiály, náhradné diely, dopravné značky, odpady a objekty slúžiace pre zabezpečenie 
chodu strediska. Objekty sú napojené na inžinierske siete. Jedným z objektov strediska je aj 
prevádzková budova SSÚR (430-31). 

 

430-01  Terénne úpravy 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

 

 

Pred začatím stavebných prác bude potrebné vykonať odhumusovanie v priemernej hrúbke 
0,60m (v zmysle pedologického prieskumu). Časť humusu sa ponechá na stavenisku pre potreby 
zahumusovania svahov a trávnatých plôch a časť sa odvezie na skládku. Odstránenie stromov a kríkov 
nie je potrebné. Objekt Terénne úpravy zahŕňa úpravu podložia telesa areálu SSÚR a vybudovanie 
násypu po konštrukčnú pláň vozoviek a spevnených plôch.  

Vzhľadom na rovinatosť územia je teleso strediska situované v násype s výškou cca 0,50m nad 
úrovňou jestvujúceho terénu. Celková plocha telesa SSÚR je 6,0 ha s celkovým objemom násypu 
telesa 68 000 m3. Na celkovej ploche 6,0 ha bude realizované odhumusovanie v hrúbke 60 cm s 
objemom humusu 36 000 m3. 

Zemné práce pozostávajú z výkopu a nasypania zemného telesa až pod zhotovenie a zhutnenie 
pláne pod vozovku, resp. pod podlahy jednotlivých hál. Základnou normou pre navrhovanie a 
vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce. Vzhľadom na túto skutočnosť sa pred 
budovaním vo-zovky časť násypu dosype, resp. pred dosýpaním sa vrchná znehodnotená časť násypu 
(cca. 30 cm) odstráni. Pre zabezpečenie odtekania dažďových vôd z povrchu je vhodné sypať násyp v 
sklone 0,5% - 1%. Pre predmetný areál nie je možné sypať násyp klasickým cestárskym spôsobom v 
sklone 3%. (poloha budov). 

Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej 
zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o 
viac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca 
investora spôsob úpravy prevlhčenej zeminy. 

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky 
pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m 
vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy vhodné (STN 73 6133), s maximálnou objemovou 
hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. V prípade použitia ílov je nutné zlepšiť ich vlastnosti pri budovaní 
násypov a zárezov. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 (tab. 
7,8 a obr.6). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie tak, aby bolo 
vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na 
nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 

 Je nutné počas zemných prác venovať pozornosť udržiavaniu strechovitých prelamovaných 
plôch s vodorovnými hrebeňmi zemnej pláne a odvádzaniu povrchovej vody spádovými drenážnymi 
ryhami s nepriepustným dnom, aby jemnozrnné zeminy boli dôkladne odvodnené, čo platí aj pre povrch 
stabilizovanej zeminy. Odvodnenie musí byť funkčné po dobu zastrešenia hál, pripadne po položenie 
krytu vozoviek. 

 

Odhumusovanie 36 000 m3. 

Objem násypu: 68 000 m3. 
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430-10 Komunikácie a spevnené plochy 
 
Identifikačné údaje objektu 
Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 
430-11  Komunikácie a spevnené plochy SSÚR   

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 

430-12  Komunikácie a spevnené plochy DOPZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Policajný zbor SR 
   

430-13  Komunikácie a spevnené plochy HaZZ   

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Hasičský a záchranársky zbor SR 
 

 
Územie určené pre výstavbu strediska správy a údržby rýchlostnej cesty (SSÚR) sa nachádza severne 
on mesta Nové Zámky a je umiestnený na poľnohospodársky využívanej pôde.  

Vjazd a výjazd do areálu je napojený na cestu I/64 turbo-okružnou križovatko, ktorá zabezpešuje 
pripojenie na navrhovanú rýchlostnú cestu R7 ako aj na samotnú cestu I/64. Návrhová rýchlosť v areáli 
je 30 km/h. 

Stredisko je napojené na cestu I/64 dvojpruhovou obojsmernou komunikáciou voľnej šírky 9,5 m.  

 
Statická doprava 

Nákladné vozidlá strediska parkujú v garážach, alebo na plochách medzi garážami. 

 

Smerové pomery: 

Smerové vedenie spevnených plôch, chodníkov vychádza z existujúceho usporiadania objektov SSÚR 
ako aj z polohy navrhovaných prevádzkových budov.  

 

Výškové pomery: 

Výškové vedenie prístupu SSÚR vychádza z navrhovanej koncepcie. Lomy nivelety sú zaoblené 
parabolickými oblúkmi. Prístupová komunikácia je k ploche strediska situovaná v klesaní 4,6 %, celková 
plocha strediska Jablonov je situovaná v pozdĺžnom sklone 0,5 %.  

Výškové vedenie je závislé od existujúceho výškového osadenia objektov SSÚR ako aj z ±0,000 
navrhovaných prevádzkových budov SSÚR, HaZZ a DOPZ. 

 

Šírkové usporiadanie: 

Šírkové usporiadanie prístupovej komunikácie je navrhované: 

  

- šírka jazdných pruhov     2x3,75 m   

- šírka vodiacich prúžkov    2x0,25 m  

- šírka spevnenej časti krajnice    2x0,25 m   

- šírka nespevnenej časti krajnice   2x0,5 m   

Spolu voľná šírka:     9,5 m   

Základný priečny sklon komunikácií strediska je 2,5 %. 
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Šírkové usporiadanie spevnených plôch, komunikácii a chodníkov taktiež vychádza z možností, ktoré 
dané pomery umožňujú. Minimálna šírka chodníka je 1,5 m. 

 
Konštrukcia vozovky : 
Konštrukcia 1 – asfalt NA 
Asfaltový betón   ACO 11  PMB 45/80-75 STN EN 13108-5  40 mm 
Spojovací asfaltový postrek                  PS; A  Emulzia C60BP4 STN 73 6129       min. 0,5 kg/m2  
Asfaltový betón   ACL 16-I  CA 35/50 STN EN 13108-1                   60 mm 
Spojovací asfaltový postrek                  PS; A  Emulzia C65BP4 STN 73 6129 min. 0,5 kg/m2  
Asfaltový betón podkladový               ACP 16-I  CA 35/50 STN EN 13108-1                  80 mm 
Infiltračný postrek                  PI; A  Emulzia C65BP4 STN 73 6129 min. 1,0 kg/m2  
Mechanicky spevnené kamenivo   MSK 31,5 Gb STN EN 13285  180 mm 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UMŠD  0/45 GC  STN EN 13285  200 mm 
Celková hrúbka konštrukcie vozovky                      560 mm 
 
Konštrukcia 2 – dlažba NA 
Betónová dlažba                                      DL  STN 73 6131-1  100 mm 
Lôžko z drveného kameniva                                             2/4 Gp85  STN 73 6126  40           mm 
Cementom stmelená zrnitá zmes   CBGM C12/15 STN EN 14227-1  160 mm 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UMŠD  0/63 GC  STN EN 13285  250 mm 
Celková hrúbka konštrukcie vozovky                       550 mm 
 
Konštrukcia 3 – betón 
Cementobetón   CBIII    STN 73 6123  220 mm 
BETÓN C30/37-XF4-Dmax32                         STN EN 206-1 
Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C12/15   STN EN 14227-1  150 mm 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UMŠD  0/63 GC  STN EN 13285  200 mm 
Celková hrúbka konštrukcie vozovky                       570 mm 
 
Konštrukcia 4 – chodník 
Betónová dlažba   DL    STN 73 6131-1  60 mm 
Lôžko z drveného kameniva            2/4 Gp85                   STN 73 6126  40 mm 
Podkladný betón   BIII    STN 73 6124  100 mm 
Nestmelená vrstva zo štrkodrviny UMŠD  0/45 GC  STN EN 13285  150 mm 
Celková hrúbka konštrukcie vozovky                       350 mm 
 
Konštrukcia vozovky je navrhnutá s ohľadom na predpokladané dopravné zaťaženie, geologické 
pomery (najmä únosnosť podložia a vodný režim) a klimatické pomery. Požadovaná únosnosť zemnej 
pláne vozovky Edef2 je min. 60 Mpa a chodníky Edef2 je min. 30 Mpa. 

 

Odvodnenie dažďových vôd z povrchu komunikácii a chodníkov je prevažne zabezpečené priečnym 
a pozdĺžnym sklonom povrchu do uličných vpustov, ktoré sú cez prípojky odvedené do kanalizácie, túto 
rieši vrátane prípojok samostatný objekt vnútroareálovej dažďovej kanalizácie a ORL. Odvodnenie 
pláne je prevažne riešené do pozdĺžnych trativodov, ktoré sú zaústené do šachiet uličných vpustov. 
Prístupová komunikácia je odvodnená do priekopy/terénu. 

Zrážková voda zo svahov zemného telesa násypu sa odvedie do terénu. 
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Dopravné značenie a dopravné zariadenia: 

Zvislé dopravné značenie 

Dopravné značenie musí byť vyrobené v zmysle platných technických noriem a umiestnené minimálne 
50 cm od okraja komunikácie a minimálne 2.1 m od povrchu zeme. Zvislé dopravné značky sa 
umiestňujú kolmo na os cesty v smere premávky. V pozdĺžnom smere sa dopravné značky umiestňujú v 
takej vzdialenosti, ktorá umožní ich včasné vnímanie. Minimálna vzdialenosť na cestách je spravidla 50 
m, výnimočne 30 m. V obci sa odporúča vzájomná vzdialenosť dopravných značiek 20 m, výnimočne 10 
m. 

Na jednom stĺpiku alebo nosnej konštrukcie nesú byť umiestnené viac ako dve dopravné značky. Do 
tohto počtu sa nezapočítavajú dodatkové tabuľky. Navrhované dopravné značky sú v základnom 
rozmere. 

 

Sadovnícke úpravy  

430-21  Sadovnícke úpravy SSÚR 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

 

430-22  Sadovnícke úpravy DOPZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Policajný zbor SR 

 

430-23  Sadovnícke úpravy HaZZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Hasičský a záchranársky zbor SR 

 

 

 Účel a funkcia stavebného objektu 

Návrh sadovníckych úprav rieši plošnú úpravu a obrobenie terénu, založenie trávnikov, výsadbu 
stromov a kríkov tak, aby plnili súčasne : 

- hygienickú funkciu – zachytávanie exhalátov a prachu, 
- maskovaciu funkciu – vhodne navrhnutá zeleň bude maskovať technické dielo v krajine a 

esteticky ho dotvorí, 
- protieróznu funkciu – pôdnej vrstvy pred veternou a vodnou eróziou. 

Spoločný areál SSÚR, HaZZ a DOPZ je lokalizovaný tesne pri ceste R7. V území platí 1.stupeň 
ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Plochou areálu nie je 
zasiahnuté žiadne chránené územie. 

Navrhnuté výsadby esteticky dotvoria celkový obraz celého areálu (SSÚR, DOPZ a HaZZ) 
a súčasne vytvoria prepojenie na okolitú zeleň. Sadovnícke úpravy budú zrealizované až po ukončení 
stavebných prác vo vhodnom agrotechnickom termíne. 

 Príprava územia pre sadovnícke úpravy 

Príprava územia bude spočívať v navezení zeminy (podkladné vrstvy), v zahumusovaní plôch 
určených na sadovnícke úpravy a v urovnaní terénu). Tieto práce budú predmetom objektu SO 430-01 
terénne úpravy. Základom pre kvalitné založenie sadovníckych úprav bude substrát, ktorý sa použije 
ako podklad, na ktorý sa bude navážať humózny substrát na zahumusovanie plôch. Podklad musí mať 
sprašovitú, piesčitohlinitú, hlinitopiesčitú alebo hlinitú štruktúru bez skál, len s menšími frakciami štrku,   
v hrúbkach aspoň 0,5 m pre miesta s výsadbou krov a 1,0 m v miestach situovania výsadieb stromov. 
Na takto pripravený podklad sa rovnomerne rozprestrie humózna zemina v hrúbke vrstvy najmenej 0,2 
m. Následne sa plochy vyrovnajú. 
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 Príprava územia pre sadovnícke úpravy 

Sadovnícke úpravy v celom areáli SSÚR, HaZZ a DOPZ budú riešené na všetkých plochách, 
ktoré nebudú využité na výstavbu komunikácií, odstavných plôch a budov. Sadovnícke úpravy sú 
vymedzené násypovými svahmi po obvode areálu. Plocha, ktorá je riešená sadovnícky, je vymedzená 
aj oplotením celého pozemku. 

Sadovnícke úpravy budú pozostávať najmä z výsadby drevín a zo zatrávnenia ostatných plôch.  

 Aby výsadby na plochách spoločného areálu SSÚR, HaZZ a DOPZ čo najskôr plnili svoju 
funkciu, je nutné urobiť sadovnícke úpravy bezprostredne po ukončení výstavby technickej časti, 
prípadne počas jej výstavby, ale v zodpovedajúcom agrotechnickom termíne. Skorou výsadbou na 
nových plochách ihneď po ukončení výstavby sa zamedzí osídleniu upravovaných plôch inváznymi 
druhmi bylín a drevín. 

 

430-31  Prevádzková budova SSÚR 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

 

Objekt pôdorysných rozmerov 39,5 x14,70 m slúži ako prevádzková budova SSÚR. Dispozične je 
riešená ako trojtrakt so stredovou chodbou. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o murovaný 
dvojpodlažný (vo vstupnej časti trojpodlažný), nepodpivničený objekt prekrytý plochou resp. pultovou 
strechou. V tesnej blízkosti objektu prevádzkovej budovy sa nachádza vstupný portál tvorený dvojicou 
oceľových rámov (rozpon 12 m), zastrešený pultovou strechou z trapézového plechu.   

 

430-32  Prevádzková budova DOPZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Policajný zbor SR 

 

Objekt prevádzkovej budovy DOPZ sa nachádza v juho - západnej časti areálu. Prevádzková 
budova  nie je stavebne spojená s ostatnými prevádzkovými budovami. Objekt SO 430 – 32. 
Prevádzková budova DOPZ  je navrhnutá ako dvojpodlažná murovaná budova s nosnými múrmi v 
pozdĺžnom smere a murovaným zatepleným HR. 160 mm  obvodovým plášťom. Budova ma navrhnutú 
sedlovou strechou konštrukčne riešený ako priehradový drevený nosník, pod ktorou sa nachádza 
podkrovie. Podkrovie je nevyužívane. Podkrovie je zateplené hr. 350 mm. Budova je z hľadiska funkcie 
projektovaná ako dispozičný troj-trakt, so stredovou chodbou, z ktorej sa vstupuje do priestorov 
umiestnených v budove. Na prekonanie výškovej úrovne medzi 1.NP a 2.NP bude slúžiť vnútorné 
železobetónové dvojramenné schodisko ktoré sa nachádza v chodbe. Zabezpečenie požiarnej 
bezpečnosti je riešene jednoduchým exteriérovým výlezom. Z hľadiska funkcií je 1.NP rozdelené na dve 
časti. Verejnú, kam patrí vstup so zádverím, miestnosť pre dozornej služby so sociálnym zariadením a 
technickým zázemím, čakárne pre verejnosť a predvedených, vypočúvacej miestnosti a garáži pre 
5.parkovacích miest. . Pri návrhu bolo rozhodujúce ekonomické a funkčné hľadisko 

 

430-33  Prevádzková budova HaZZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Hasičský a záchranársky zbor SR 

 

Prevádzková budova HaZZ je delená na dve časti. Prvá časť je dvojpodlažná, v nej je na prvom 
podlaží pohotovostná miestnosť, vrátnica, sklad a údržba výstroje, špinavá šatňa, čistiareň odevov a na 
druhom podlaží je čistá šatňa, denná miestnosť, čajová kuchynka, umyváreň, hygienické zariadenia a 
kotolňa. Druhá časť objektu je jednopodlažná a sú v nej umiestnené garáže. Vstup do objektu je z 
prístupovej komunikácie do strediska. Prevádzková budova je v 2. NP stavebne spojená s ostatnými 
prevádzkovými budovami, a to s prevádzkovou budovou SSÚR a DOPZ. Prevádzka každej z týchto 
budov je samostatná, jediným miestom, v ktorom sa v čase riešenia mimoriadnej udalosti na rýchlostnej 
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ceste stretávajú pracovníci SSÚR, DOPZ a HaZZ je operátorské pracovisko a v riadiacej miestnosti, 
odkiaľ sa zabezpečuje organizácia a koordinácia zásahových prác. Prístup do podkrovia budovy bude 
zo strechy spojovacej chodby prevádzkových budov. Prístup na strechu bude cez oceľovým rebríkom. 
Objekt je hmotovo kompaktný, pôdorysne má jednoduchý architektonický tvar. Fasáda je členená 
oknami, garážovými vrátami, vysunutou konštrukciou vstupu do budovy a farebným resp. materiálovým 
riešením fasády. Pri návrhu bolo rozhodujúce ekonomické a funkčné hľadisko 

 

430-34  Prístrešok pre havarované vozidlá DOPZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Policajný zbor SR 

 

Prístrešok pre havarované vozidlá sa v celkovej dispozícii areálu nachádza v juho-západnej časti 
areálu. Vstupy do objektu sú zo severozápadnej strany. Objekt má jednoduchý charakter halového typu, 
objekt ma opláštené obvodové  steny okrem vstupu  , zastrešený pultovou strechou, s najvyššou líniou 
strechy nad vstupom. Objekt slúži ako sklad pre havarované vozidlá ale aj ako garáže. Objekt 710-18 
zo štyroch miestnosti a to z garáži, priestoru pre havarované vozidla O2, havarované vozidla N1, 
havarované vozidla N2. Nosnú konštrukciu haly tvoria oceľové stĺpy a oceľové väzníky. Obvodový plášť 
objekt má zo sendvičových panelov .  Strešný plášť tvorí trapézový pozinkovaný plech. Objekt slúži ako 
sklad resp. garáže. Objekt je hmotovo kompaktný, pôdorysne má jednoduchý obdĺžnikový tvar 
pôdorysných rozmerov 13,2 x 25,35 m. Pri návrhu bolo rozhodujúce ekonomické a funkčné hľadisko. 

 

430-35  Udržovňa vozidiel a mechanizmov 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

SO sa nachádza vo východnej rade objektov osadene oproti garážam. Objekt je navrhnutá ako 
halový objekt, v strede s hlavným halovým priestorom a bočnými loďami. Objekt je prestrešený 
sedlovou strechou a bočné lode s pultovou strechou s rovnakým sklonom ako hlavná strecha. Vstupy 
do objektu sú vrátami a rolovacími bránami. Presvetlenie priestorov denným svetlom je pomocou 
okenných pásov v úrovni strechy. Nosnú konštrukciu haly tvoria železobetónové stĺpy a oceľové 
priehradové väzníky. Obvodový plášť tvoria sendvičové panely s jadrom z minerálnej vlny, rovnako ako 
aj strešný plášť. Dispozícia objektu vyplýva z konceptu, hlavná hala slúži ako opravárenská hala, 
ostatné priestory sú prístupné z hlavnej haly. Na prízemí ďalej sa nachádza kancelária, dielne, sklady, 
kotolňa a hygienické miestnosti pre zamestnancov. V opravárenskej hale je montážna jama s hĺbkou 
1,6 metra. Priestor medzi priehradovými väzníkmi je oddelené od prízemia sadrokartónovým 
podhľadom a slúži pre technológiu vzduchotechniky. Objekt je hmotovo kompaktný, pôdorysne má 
jednoduchý obdĺžnikový tvar pôdorysných rozmerov 27,4 x 18,75m. Fasáda je členená oknami, 
dverami, vchodovou strieškou a farebným resp. materiálovým riešením fasády. Pre prípadne doplnenie 
nových požadovaných miestnosti  investorom je uvažovaný priestor na dostatočnú variabilitu tohto 
stavebného objektu. . Pri návrhu bolo rozhodujúce ekonomické a funkčné hľadisko. 

 

430-36  Čerpacia stanica pohonných hmôt 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Požiadavka na situovanie čerpacej stanice pohonných hmôt v celkovej dispozícii areálu SSÚR je, 
aby bola situovaná čo najbližšie za vjazdom vozidiel do areálu v smere ich hlavného pohybu. ČSPH je 
teda situovaná v strede areálu kvôli lepšiemu prístupu vozidiel v západnej časti. K stanici je privedená 
samotná cestná komunikácia, ktorá sa následne napája na spevnené plochy areálu. 

Vjazd, manipulačná plocha stáčania i výjazd sú od vnútroareálovej objazdnej komunikácie 
oddelené zvýšeným ostrovčekom. Vozidlá stáčajú i čerpajú pohonné hmoty pod prístreškom, kde sa 
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nachádza výdajný stojan i stáčacia šachta – obe v chodníku. Na prístrešok nadväzuje objekt obsluhy 
ČSPH – priestor pre elektrický rozvádzač a príručný sklad prevádzkových náplní.  

Za chodníkom západne od objektu obsluhy sa nachádza pod terénom úložisko pohonných hmôt 
– oceľová nádrž na skladovanie nafty. Jednu komoru nádrže tvorí havarijná nádrž – nádrž bez odtoku, 
kam je odvodnená manipulačná plocha počas stáčania.  

Súčasťou ČSPH je aj výdaj AdBlue. Nádrž je umiestnená pod prístreškom, výdajná pištoľ spolu s 
meračom sú uložené v skrinke na stene budovy. Stáčacia šachta, úložné nádrže a výdajný stojan sú 
poprepájané systémom potrubí. Pri návrhu bolo rozhodujúce ekonomické a funkčné hľadisko. 

 

430-37  Prístrešky 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Sklad značiek sa celkovej dispozícii areálu SSÚR nachádza v severovýchodnej nároží so vstupmi 
na severovýchodnej fasáde. Pred ním sa nachádza manipulačná spevnená plocha. Objekt skladu 
značiek má charakter halového objektu,  je to jeden celok slúžiaci na uskladnenie potrebného materiálu. 
Objekt je riešený ako oceľová konštrukcia vyskladaná z oceľových profilov a plechov. Zakladanie je na 
betónových pätkách. Pri návrhu bolo rozhodujúce ekonomické a funkčné hľadisko. 

 

430-38  Sklad značiek a prístrešky 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Jedným z objektov strediska je aj budova 430 - 38 ktorá slúži ako sklad. Budova sa nachádza v 
severozápadnej rade objektov, osadený je vedľa objektu 430-37. Objekt je navrhnutá ako halový objekt. 
Objekt je prestrešený sedlovou strechou s miernym sklonom. Vstupy do objektu sú riešené sekčnými 
bránami. Presvetlenie priestorov denným svetlom je pomocou okenných pásov na východnej fasáde. 

Nosnú konštrukciu haly tvoria železobetónové stĺpy a oceľové priehradové väzníky. Obvodový 
plášť je riešený z pálených tvárnic, ako výplňové konštrukcie medzi nosných stĺpov. Strešný plášť tvorí 
trapézový pozinkovaný plech. Miestnosť v objekte slúži ako sklad. Je prístupné zo západnej strany, 
vstupy sú riešené rolovacími bránami. Objekt je hmotovo kompaktný, pôdorysne má jednoduchý 
obdĺžnikový tvar pôdorysných rozmerov 12,8 x 75,0 m. Fasáda je členená oknami, dverami a farebným 
resp. materiálovým riešením fasády. Objekt skladu značiek má charakter halového objektu,  je to jeden 
celok slúžiaci na uskladnenie signalizačný prívesných vozíkov a ďalších potrebných veci, ktoré sú 
potrebne pre správnu činnosť SSÚR. 

 

430-39  Silá na skladovanie soli 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

430-40  Príprava soľanky 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Silá na skladovanie soli a príprava soľanky sa v celkovej dispozícii areálu SSÚR nachádza v 
severnej časti. Objekt prípravy soľanky je ohraničený pešími chodníkmi a zatrávnenou plochou. Vjazd 
do objektu je z východnej strany. Vchod do objektu je taktiež z východnej strany. Tento vchod slúži aj k 
prístupu k silám na soľ. Prejazdná komunikácia prechádza popod silá, druhá obchádza objekt. Samotný 
objekt má halový charakter, nachádza sa v ňom technologické zariadenie na prípravu soľanky. Silá na 
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skladovanie soli sú radené vedľa seba, vždy s prejazdnou komunikáciou uprostred so stojiskom, kde sa 
bude upravovaný materiál plniť zo zásobných síl do posýpacích mechanizmov.  

Hmotovo pôsobí objekt ako jeden celok – jednopodlažná budova ukončená sedlovou strechou s 
členenou fasádou vďaka presvetľovacím a vetracím otvorom. 

 

 

430-41  Garáže pre sypače 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

430-42  Garáže pre vozidlá a mechanizmy 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Objekt je navrhnutý ako halový objekt. Objekt je prestrešený sedlovou strechou s miernym 
sklonom. Vstupy do objektu sú vrátami a sekčnými bránami. Presvetlenie priestorov denným svetlom je 
pomocou okenných pásov nad bránami a aj na protiľahlej stene. Objekt je prejazdný. 

Nosnú konštrukciu haly tvoria železobetónové stĺpy a oceľové priehradové väzníky. Obvodový 
plášť tvoria sendvičové panely s jadrom z minerálnej vlny, rovnako ako aj strešný plášť. Dispozícia 
objektu  je jednoduchá, kde vnútorné steny oddeľujú priestory podľa účelu. Na prízemí sa nachádzajú 
garáže, pre malé a pre veľké vozidlá a mechanizmy. Miestnosti sú prístupné zo západnej a východnej 
strany, vstupy sú riešené rolovacími bránami. Objekt je hmotovo kompaktný, pôdorysne má jednoduchý 
obdĺžnikový tvar pôdorysných rozmerov 99,4 x 25,1 m. Fasáda je členená oknami, dverami a farebným 
resp. materiálovým riešením fasády. 

 

430-43  Sklad posypového materiálu 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Sklad posypového materiálu sa v celkovej dispozícii areálu SSÚR nachádza v zadnej, 
severovýchodnej časti areálu. Pred ním je riešená manipulačná plocha a susedí so spevnenou plochou. 
Objekt slúži na skladovanie posypového materiálu. Vzhľadom na agresívne vlastnosti skladovaného 
materiálu má sklad drevenú nosnú i výplňovú konštrukciu. Vjazdy do objektu sú zo severozápadnej 
strany. Presvetlenie objektu je zo všetkých strán objektu oknami. Maximálna výška skladovaného 
posypového materiálu je 4,2 m, čomu je prispôsobený parapet okien.  

Samotný objekt má halový charakter. Výškovo je navrhnutý na možnosť navážania skladovaného 
materiálu automobilmi priamo do objektu. Hmotovo pôsobí objekt ako jeden celok – jednopodlažná 
budova ukončená sedlovou strechou s členenou fasádou vďaka nosnej konštrukcii riešenej z vonkajšej 
strany objektu s presvetľovacími a vetracími otvormi. Nosné prvky sú z lepených stĺpov a strešných 
nosníkov, steny a strecha je pre jednoduchosť montáže navrhnutá z doskových lepených drevených 
panelov (napr. CLT panelov). Tým, že zvislé konštrukcie sú celodrevené, sa objekt materiálovo odlišuje 
od ostatných objektov v areáli. Drevené panely stien pôsobia industriálne a celistvo, čo vytvára pocit 
jednoduchosti objektu. 

 

430-44  Odpadové hospodárstvo 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 
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Odpadové hospodárstvo sa v celkovej dispozícii areálu nachádza v južnej časti areálu. Vstupy do 
objektu sú zo severozápadnej strany. Objekt má jednoduchý charakter halového typu, bez obvodových 
stien, zastrešený pultovou strechou, s najvyššou líniou strechy nad vstupom. Objekt slúži ako sklad pre 
odpadové kontajnery. Nosnú konštrukciu haly tvoria železobetónové steny, oceľové stĺpy a oceľové 
väzníky. Obvodový plášť objekt nemá, ale do výšky 1,50m sú navrhnuté železobetónové steny, ktoré 
Odpadové hospodárstvo oddeľujú od exteriéru a separujú aj jednotlivé kontajnery pre odpad. Strešný 
plášť tvorí trapézový pozinkovaný plech. Objekt slúži ako sklad. Je prístupné zo severozápadnej strany. 
Objekt je hmotovo kompaktný, pôdorysne má jednoduchý obdĺžnikový tvar pôdorysných rozmerov 5,70 
x 31,8 m. 

 

430-45  Prístrešok pre komunálny odpad 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Prístrešok pre komunálny odpad sa v celkovej dispozícii areálu nachádza v severnej časti areálu. 
Vstupy do objektu sú z južnej strany. Objekt má jednoduchý charakter halového typu, bez obvodových 
stien, zastrešený pultovou strechou, s najvyššou líniou strechy nad vstupom. Objekt slúži ako sklad pre 
odpad. Objekt 710-40 tvorí jeden samostatný celok vedľa objektu šrotoviska. Nosnú konštrukciu haly 
tvoria oceľové stĺpy a oceľové väzníky. Obvodový plášť objekt máju bočne steny tvorený dreveným 
obkladom. Strešný plášť tvorí trapézový pozinkovaný plech. Objekt slúži ako sklad. Objekt je hmotovo 
kompaktný, pôdorysne má jednoduchý obdĺžnikový tvar pôdorysných rozmerov 7,90 x 23,10 m. 

 

430-46  Šrotovisko 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Objekt šrotoviska spolu s objektom odpadov sú situované v severnej strane areálu ako posledné 
v celkovej dispozícii SSÚR. Objekt šrotoviska uzatvára areál zo severo-západnej strany. Takéto 
riešenie zabezpečuje, aby priestor šrotoviska nebol v blízkosti ústredných priestorov areálu. Bariérový 
múr z debniacich tvárnic v objekte šrotoviska je súčasťou objektu. Medzi objektom 430-37 a 430.37 nimi 
je vytvorený prechod pre údržbu. Spevnené plochy v celom rozsahu šrotoviska sú súčasťou objektu 
spevnených plôch 430.11. 

Na plochy objektu šrotoviska sa budú zvážať nárazovo všetky druhy odpadov vznikajúcich pri 
prevádzke celého strediska, mimo domového odpadu. Ďalej sa tu bude skladovať odpad, ktorý sa zberá 
po rýchlostnej ceste - pneuma-tiky, zvodidlá, smerové stĺpiky... a bude sa tu vykonávať i drvenie krovín, 
ktoré vznikajú pri strihaní krovín na rýchlostnej ceste. 

 

 

430-47  Oplotenie  

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Oplotenie, je celkové oplotenie areálu SSÚR. Oplotenie je navrhnuté z tuhých dielcov 
priemyselného typu. Typ  3D. Výška max do 1,8 m. Stĺpy sa osadia do základových pätiek  z betónu 
triedy C20/25, XF2.  

Pletivo bude z tuhých drôtených dielcov priemyselného typu. Pre výrobu oplotenia budú použité 
certifikované výrobky (spôsob ohybu podľa konkrétneho dodávateľa). Konštrukčné prevedenie spojov 
nosných stĺpikov a vzpier budú zrealizované v takej úprave aby sa zabránilo pretekaniu vody do stĺpika. 
Farebné riešenie podľa výberu a štandardov investora Ral 6005. 
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Technický popis pletiva: 

Rozmer oka: 200 x 50 mm 
Priemer drôtu: 4 mm 
Povrchová úprava: zinok + vrstva plastu 
Šírka panelu: 2500 mm 
Vhodné stĺpiky: 60x60mm Zn + PVC  

Panel 3d je kompletný systém vysoko kvalitného oplotenia, je vyvinutý pre profesionálne a nízko 
nákladové inštalácie s dlhou životnosťou. Plotový panel má vodorovné prelisy pre zvýšenie tuhosti. 
Zvisle drôty presahujú v hornej časti o 30 m.  Objekty policajného a hasičského zboru budú mať 
oplotenie toho istého typu. 

 

430-48  Vstupný portál 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Zastrešenie vstupného portálu je tvorené oceľovými profilmi UPE120 vloženými medzi profily 
IPE120, ktoré sú kotvené k nosným rámom konštrukcie. Rámy oceľovej konštrukcie pozostávajú z 
oceľových priečnikov a stĺpikov z Jaklov. Oceľové stĺpiky sú kotvené do železobetónových základových 
pätiek pomocou mechanických alt. chemických kotiev. Stabilita konštrukcie je zabezpečená tuhosťou 
rámov. Založenie objektu je na železobetónových základových pätkách rozmeru 1,5x1,5x1,5m do 
nezamŕzavej hĺbky. Pätky sú navrhnuté z betónu triedy C20/25 na podkladnom betóne hrúbky 0,1m 
z betónu triedy C8/10. Pri návrhu bolo rozhodujúce ekonomické a funkčné hľadisko 

 

430-49  Umývacia plocha 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

V strede strediska pri objektom 430-35 - Čerpacia stanica slúžiaca na umytie a čistenie vozidiel 
a mechanizmov strediska. Objekt  slúži na bežné čistenie vozidiel, na jednej dlhšej strane umývacej 
plochy sa nachádza plechový temperovaný prístrešok, pre uloženie príslušenstva. Objekt pri umývacej 
ploche je prízemný murovaný objekt – čistiareň -  bližšie informácie v časti Inžinierske objekty.  Objekt je 
navrhnutý ako murovaný objekt. Objekt je prestrešený pultovou strechou s miernym sklonom. Vstup do 
objektu je riešený cez vstupné dvere. Presvetlenie priestorov denným svetlom a vetranie je pomocou 
okna na severnej fasáde. Nosnú konštrukciu  tvoria  murované nosné steny z presných tvárnic 
a oceľové stĺpy, nosníky. Obvodový plášť je riešený z pálených tvárnic bez tepelnej izolácie 
a sendvičové panely z pozinkovaného ocele s jadrom z min. vlny. Strešný plášť tvorí sendvičový strešný 
panel s jadrom z minerálnej vlny. Miestnosť v objekte slúži ako čistiareň. Je prístupný z južnej strany, 
cez vchodové dvere. Objekt je hmotovo kompaktný, pôdorysne má jednoduchý obdĺžnikový tvar 
pôdorysných rozmerov 5,4 x 5,9 m a 5,4 x 2,5 m. Fasáda je členená oknami, dverami a farebným resp. 
materiálovým riešením fasády.   

Dopravná technika bude umývaná pomocou vysokotlakového agregátu je zariadenie, ktoré je 
napojené na studenú vodu, ohrev bude vykonávať priamo v zariadení. Spotreba vody bude cca 100 l na 
jedno vozidlo. Voda bude odoberaná z vodovodu. 

V objekte je umiestnená technológia čistenia zaolejovaných vôd. Znečistená voda z umývacieho 
miesta sa zhromažďuje v sedimentačnej šachte, kde sa usadia primárne kaly - blato, piesok a cez 
deliacu stenu s filtrom sa zachytia mechanické nečistoty, ktoré sú v nánose alebo plávajú na hladine. Zo 
sedimentačnej šachty je surová voda čerpaná do technológie ČOV v priestoroch SO, kde je podľa 
inštalovaného typu ČOV vyčistená chemickým procesom. 

 

430-51  Verejný vodovod pre SSÚR 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 
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Zásobovanie navrhovaného areálu SSÚR pitnou vodou bude zabezpečené vodovodnou 
prípojkou, ktorá bude napojená na verejný na ulici J. Fučíka v obci Bánov. 

Na začiatku vodovodnej prípojky bude osadená vodomerná šachta. Trasa potrubia z HDPE, DN 
100 bude vedená v exist. poľnej ceste a následne popri ceste I/64 až do areálu SSÚR. Ukončenie 
preložky je v armatúrnej šachte, kde bude osadené podružné vodomery a všetky potrebné tvarovky a 
armatúry pre napojenie objektov 430-52, 53, 54 a 55.  

Dĺžka a materiál vodovodného potrubia HDPE, DN 100, 2220.00 m. 

 

430-52  Vodovodná prípojka pre SSÚR 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Vodovodná prípojka zabezpečuje prívod pitnej vody pre administratívnu budovu SSÚR. Začiatok 
prípojky je v armatúrnej šachte objektu 430-51 podružným vodomerom. Trasa je vedená v zelenom 
páse čiastočne v súbehu s ostatnými vodovodnými prípojkami. Ukončenie prípojky je 1.0 pred budovou 
napojením na vnútorný rozvod.  

Dĺžka a materiál vodovodného potrubia HDPE, DN 32, 120.00 m. 

 

430-53  Vodovodná prípojka pre DOPZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Policajný zbor SR 

 

Vodovodná prípojka zabezpečuje prívod pitnej vody pre administratívnu budovu DOPZ. Začiatok 
prípojky je v armatúrnej šachte objektu 430-51 podružným vodomerom. Trasa je vedená v zelenom 
páse čiastočne v súbehu s ostatnými vodovodnými prípojkami. Ukončenie prípojky je 1.0 pred budovou 
napojením na vnútorný rozvod.  

Dĺžka a materiál vodovodného potrubia HDPE, DN 32, 166.00 m. 

 

430-54  Vodovodná prípojka pre HaZZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   HaZZ 

 

Vodovodná prípojka zabezpečuje prívod pitnej vody pre administratívnu budovu HaZZ. Začiatok 
prípojky je v armatúrnej šachte objektu 430-51 podružným vodomerom. Trasa je vedená v zelenom 
páse čiastočne v súbehu s ostatnými vodovodnými prípojkami. Ukončenie prípojky je 1.0 pred budovou 
napojením na vnútorný rozvod. V mieste križovania s vnútroareálovou komunikáciou je potrubie uložené 
v chráničke OC, DN 100, dĺ. 12.00 m.  

Dĺžka a materiál vodovodného potrubia HDPE, DN 32, 192.00 m. 

 

430-55  Vnútroareálový požiarny vodovod 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 
Požiarny vodovod zabezpečuje dopravu vody v prípade požiaru v rámci celého areálu SSÚR. 

Požiarny vodovod sa skladá z nasledujúcich častí : 
- akumulačná nádrž požiarnej vody (ANPV) pozostáva z dvoch podzemných prefabrikovaných 

nádrží sumárneho objemu 35 m3. ANPV je plnená vodou z obce Bánov. Začiatok prípojky je 
v armatúrnej šachte objektu 430-51 podružným vodomerom. Trasa je vedená v zelenom páse 
čiastočne v súbehu s ostatnými vodovodnými prípojkami. Ukončenie prípojky z HDPE, DN 50 dĺžky 
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46 m je v ANPV. Tento zdroj vody sa využije len v prípade, že by bol v ANPV nedostatočný objem 
vody. 

- čerpacia stanica je tvorená podzemnou prefabrikovanou nádržou objemu 10 m3, v ktorej sú 
osadené výkonné čerpadlá v zostave 2 + 1 (50% rezerva), 

- rozvodné potrubie z HDPE, DN 100 celkovej dĺžky 630 m je trasované tak, aby bolo možné 
hasiť požiar v každom mieste areálu. Potrubie je zokruhované, v miestach určených projektom PO 
sú osadené nadzemné hydranty. 

 

430-60  Vonkajšia kanalizácia splašková SSUR   

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Kanalizačné potrubie zabezpečuje odvod odpadovej splaškovej vody z administratívnej budovy 
HaZZ. Začiatok kanalizácie je 1.0 pred budovou napojením na vnútorný rozvod. Trasa je vedená v 
zelenom páse čiastočne v súbehu s ostatnými vedeniami. Ukončenie kanalizácie je v biologickej 
čistiarni odpadových vôd.   

Dĺžka a materiál kanalizácie PVC, DN 300, 65.00 m. 

 

430-61  Vonkajšia kanalizácia splašková DOPZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Policajný zbor SR 

 

Kanalizačné potrubie zabezpečuje odvod odpadovej splaškovej vody z administratívnej budovy 
DOPZ. Začiatok kanalizácie je 1.0 pred budovou napojením na vnútorný rozvod. Trasa je vedená v 
zelenom páse čiastočne v súbehu s ostatnými vedeniami. Ukončenie kanalizácie je napojením na 
lomovú KŠ splaškovej kanalizácie objektu SSÚR (SO 430-60).  

Dĺžka a materiál kanalizácie PVC, DN 300, 83.00 m. 

 

430-62  Vonkajšia kanalizácia splašková HaZZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   HaZZ 

 

Kanalizačné potrubie zabezpečuje odvod odpadovej splaškovej vody z administratívnej budovy 
HaZZ. Začiatok kanalizácie je 1.0 pred budovou napojením na vnútorný rozvod. Trasa je vedená v 
zelenom páse čiastočne v súbehu s ostatnými vedeniami. Ukončenie kanalizácie je napojením na 
koncovú KŠ splaškovej kanalizácie objektu SSÚR (SO 430-60). V mieste križovania s vnútroareálovou 
komunikáciou je potrubie uložené v chráničke OC, DN 400, dĺ. 12.00 m.  

Dĺžka a materiál kanalizácie PVC, DN 300, 68.00 m. 

 

430-63  Vonkajšia kanalizácia dažďová SSÚR 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Odvedenie zrážkových vôd z komunikácii a spevnených plôch areálu SSÚR zabezpečuje systém 
dažďových stôk, ktorý pokryje všetky úseky SSÚR, kde je pohyb motorových vozidiel a kde môže dôjsť 
k úniku ropných látok. Odvedenie vôd z komunikácii a spevnených plôch je zabezpečené ich pozdĺžnym 
a priečnym sklonom. Zrážkové vody z povrchu vozovky sa zachytávajú pozdĺžnymi rigolmi a cez uličné 
vpusty sú zaústené do navrhovanej kanalizácie.  

Profil potrubí je DN 300, prípojky od vpustov sú z DN 200. Materiál potrubia musí byť vodotesný a 
musia byť prevedené skúšky vodotesnosti kanalizácie. Navrhovaný materiál vzhľadom na vodotesnosť 
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spojov, vodonepriepustnosť rúr, životnosť, nezávadnosť pre životné prostredie a dobré hydraulické 
vlastnosti je PP prípadne PVC triedy SN 10, prípojky od vpustov sú rovnako PP/PVC. Dĺžka a materiál 
kanalizácie PVC, DN 300, 280.00 + 230.00 + 180.00 = 690.00 m 

Zachytené dažďové vody sú následne prečistené v odlučovači ropných látok (ORL). Kapacita 
odlučovača bola stanovená hydrotechnickým výpočtom na prietok 200 l/s. V tejto hodnote je 
zohľadnená aj požadovaná rezerva 25 % oproti skutočnému prítoku z kanalizácie. Odlučovač bude 
betónový plnoprietokový s automatickým uzáverom kalovej nádrže. ORL je určený pre plochy s 
koncentráciou ropných látok na vstupe do 1000 mgNEL/l. Koncentrácia ropných látok (NEL) na výstupe 
z ORL bude do 0.1 mgNEL/l. 

 Prečistené dažďové vody budú zaústené do akumulačnej nádrže požiarnych vôd ANPV (SO 430-
55). Prebytočné množstvo vôd bude z ANPV odtekať potrubím DN 300 do povrchovej vsakovacej 
nádrže (jazierko). 

Retenčná nádrž: Dažďovú vodu bude zachytávať otvorená zemná nádrž s funkciou retenčnou. 
Retencia rieši trvalé zachytávanie dažďového prietoku vsakovaním do dna a svahov nádrže ako aj 
výparom z nádrže. Nádrž nemá trvalú hladinu, po vsiaknutí vody ostáva suchá. Teleso nádrže bude 
vytvarované do požadovaného tvaru a rozmerov so sklonom svahov 1:2 pričom breh nádrže nie je 
vyvýšený nad terén. Dno nádrže bude rovné. Presná skladba dna a svahov nádrží bude definovaná v 
ďalšom stupni PD po vykonaní podrobného hydrogeologického posudku. 

 

430-64  Vonkajšia kanalizácia dažďová DOPZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Policajný zbor SR 

 

Kanalizačné potrubie zabezpečuje odvod dažďovej vody z parkoviska a spevnených plôch 
priľahlých k administratívnej budove DOPZ. Začiatok kanalizácie je v KŠ pred budovou resp. v priestore 
parkoviska. Priebežne sú do nej zaústené UV. Ukončenie kanalizácie je napojením na KŠ areálovej 
dažďovej kanalizácie objektu (SO 430-63).  

Dĺžka a materiál kanalizácie PVC, DN 300, 49.00 m. 

 

430-65  Vonkajšia kanalizácia dažďová HaZZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   HaZZ 

 

Kanalizačné potrubie zabezpečuje odvod dažďovej vody z parkoviska a spevnených plôch 
priľahlých k administratívnej budove DOPZ. Začiatok kanalizácie je v KŠ pred budovou resp. v priestore 
parkoviska. Priebežne sú do nej zaústené UV. Ukončenie kanalizácie je napojením na KŠ areálovej 
dažďovej kanalizácie objektu (SO 430-63).  

Dĺžka a materiál kanalizácie PVC, DN 300, 57.00 + 26.00 = 83.00 m. 

 

430-66 ČOV 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Biologická ČOV je dodávaná ako kompletná technologická linka pozostávajúca z jedného 
biologického reaktora. Nádrž sa osadí na základovú železobetónovú dosku hrúbky cca 300 mm tak, aby 
vrchná hrana revíznych vstupov (komínov) vyčnievala cca 50 mm nad upravený terén. Konštrukcia je 
samonosná, bez nutnosti obetónovania. Obsyp nádrže sa vykonáva triedeným materiálom. 

Množstvo čistených splaškových vôd (Q24) a teda aj veľkosť ČOV je dané jej produkciou v 
jednotlivých objektoch: 

SSUR  -  12.00 m3/d 

DOPZ -    2.00 m3/d  
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HaZZ  -    1.35 m3/d 

Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. na 
vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd. Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na 
odtoku z ČOV : 

 
 Parameter Priemerne dosahované hodnoty Garantované hodnoty 

CHSKCr 35 mg/l 70 mg/l 

BSK5 10 mg/l 15 mg/l 

NL 15 mg/l 20 mg/l 

N-NH4 2 mg/l 5 mg/l 

Ncelk 15 mg/l 25 mg/l 

Pcelk 3 mg/l 7 mg/l 

Prečistená voda z ČOV odteká do prepadového potrubia ANPV (SO 430-55) a následne do 
vsakovacej nádrže (SO 430-63). 

 

SO 430-71 Vonkajšie silnoprúdové rozvody  NN 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

V objekte vonkajších silnoprúdových rozvodov bude riešené pripojenie jednotlivých objektov 
areálu SSÚRC na elektrickú energiu.  Jedná sa o nasledovné silnoprúdové prepojenia:  

• Pripojenie hlavného rozvádzača areálu RH z rozvádzača merania PRE1. 

• Pripojenie jednotlivých stavebných objektov areálu SSÚR z hlavného rozvádzača RH. 
Pripojenie bude riešené tak, aby objekty boli cez svoje istiace a rozpojovacie skrinky zokruhované. 
Pripojenie je prevedené zo zálohovanej časti hlavného rozvádzača areálu. 

• Silnoprúdové pripojenie kamerového systému. 

• Pripojenie rozvádzača stavebnej časti a rozvádzača technologickej časti obj. 450-41 bude 
riešené v rámci vnútorných rozvodov objektu 

Rozvody riešené káblami AYKY a CYKY, budú vedené podľa druhu terénu, v ktorom sú rozvody 
vedené. V trávnikoch a nespevnených plochách vo výkope hlbokom 80 cm v pieskovom lôžku zhora 
kryté plastovou doskou a výstražnou fóliou a pod komunikáciami a spevnenými plochami v 
chráničkových  trasách. 

 

SO 430-72 Trafostanica pre stredisko SSÚR 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

 Predmetom riešenia tejto PD bude návrh a dimenzovanie novej typovej kioskovej trafostanice, z 
ktorej sa prevedie zásobovanie elektrickou energiou areálu SSÚR, ktoré bude prevádzkovať NDS a.s. 

 

Prúdové a napäťové sústavy:            

Strana VN: 

• Napäťová a prúdová sústava:       3  AC  22 000 V,   50Hz  

Druh siete: sieť s účinným uzemnením neutrálneho bodu cez nízku impedanciu podľa STN 33 3201 
čl.2.7.12.3  

• Ochrana pred dotykom živých časti  (v normálnej prevádzke):  

     pre kioskovú trafostanicu a rozvod VN 22 kV/IT : izolovaním živých častí, ochrana krytmi,    
zábranami, ochrana prekážkou a umiestnením mimo dosah podľa STN 33 3201/2004 čl.7.1.2 ,čl. 
7.1.3.1 
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• Ochrana pred dotykom neživých časti (pri poruche): 

- uzemnením v sieťach s uzemneným neutrálnym bodom cez nízku impedanciu (sieť IT)  

       podľa STN 33  3201/2004  čl.7.2, kapitola 9 a STN 33 200-54, 

     -ochrana pospájaním - doplnkové opatrenie 

Strana NN :  

• Napäťová a prúdová sústava:  - 3/PEN  AC 400/230 V,50Hz TN-C 

                                                            - 3/N/PE AC 400/230 V,50Hz TN-S 

                                                           - 1/N/PE AC 230V,50Hz TN-S  

Sieť:  TN-C-S 

• Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom na strane NN podľa STN 33 2000-4-41: 

     - požiadavky na základnú ochranu ( ochrana pred priamym dotykom) podľa prílohy A: 

       - ochrana: A.1 - základným izolovaním živých častí  

       - ochrana: A.2 - zábrany alebo krytmi  

       - v rozvodni NN doplnkovou izoláciou: dielektrický koberec, galoše, rukavice 

     - pri poruche: 

       - ochrana: samočinným odpojením v sieťach TN podľa STN 332000-4-41 čl. 411.3.2 

       - ochrana: ochranným uzemnením a ochranným pospájaním čl. 411.3.1 

       - doplnková ochrana čl. 415: 

          - prúdovým chráničom čl. 415.1.1 

          - doplnkové ochranné pospájanie čl. 415.2 

 

Rozvodňa VN + NN 

Rozvádzač VN pre slučku VN a vývod na trafo, bude zvolený podľa požiadavky rozvodného závodu.  

Rozvádzač NN bude typový (príslušný k vybratému typu kioskovej trafostanice) s ôsmimi poistkovými 
vývodmi.  

Kompenzácia chodu transformátora naprázdno sa prevedie v rozvádzači NN. 

Kompenzácia účinníka sa prevedie automatickým kompenzačným rozvádzačom RK1,  ktorý bude 
osadený vedľa hlavného rozvádzača areálu SSÚR v objekte 430-35 „Údržovňa vozidiel 
a mechanizmov“.  

Pripojenie hlavného rozvádzača zo skrinky merania RE1 sa prevedie v objekte 430-71 „Vonkajšie 
silnoprúdové rozvody NN“. 

Meranie 

V rozvodni VN+ NN trafostanice bude riešené elektrárenské celové meranie, ktoré sa osadí do typovej 
skrinky USM D 33. 

Merania vývodu pre SSÚR bude riešené v rozvádzači merania RE1, ktorý sa osadí vedľa trafostanice a 
je  riešený  v objekte 430-71. 

Uzemnenie 

Vnútorné uzemnenie v trafostanici bude riešené ako spoločné pre VN aj NN stranu. Uzemnenie bude 
riešené pásikom FeZn 30 x4 mm, na ktorý sa pripoja všetky kovové konštrukcie, skrine rozvádzačov, 
kostra transformátora a pod. Toto uzemnenie sa pripojí cez skúšobnú svorku na vonkajšie uzemnenie 
vybudované okolo trafostanice ktoré bude prepojené s uzemnením VO a ďalších stavebných objektov. 

Pripojenie 

Je riešené v samostatnom objekte  SO 430-73 „VN 22 kV prípojka pre SSÚR“. Bližší popis je uvedený v 
stavebnej časti v popise inžinierskych objektov.  

Osadenie 

V rámci stavebnej časti sa prevedie osadenie typovej kioskovej trafostanice. Osadenie vodotesnej  
základovej vane zo železobetónu sa prevedie do výkopu na zhutnený štrkopiesok hr. 200 mm. Okolo 
trafostanice bude riešený okapový chodník. Základová betónová vaňa je dodávkou trafostanice a musí 
byť riešená tak aby zabránila úniku oleja pri poruche transformátora.   
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Bleskozvody 

Ochrana proti blesku je riešená hrebeňovou sústavou vytvorenou zvodovým vodičom FeZn 8 mm. 
Sústava sa uzemní cez skúšobnú svorku na strojený základový zemnič tvorený pásikom FeZn 30x4 mm 
uloženým v zemi a uzemňovacími tyčami. V rámci strojeného zemniča sú riešené aj potenciálové prahy 
pred vstupmi do VN a NN rozvodne a miestnosti transformátora. Uzemňovacia sústava sa prepojí s 
uzemňovacou sústavou objektu VO a s uzemnením bleskozvodov ostatných objektov, ktoré budú medzi 
sebou prepojené .  

 

SO 430-73  VN-22KV prípojka pre SSÚR 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Objekt SSÚR bude napojený z novej kiosk. transformačnej stanice TS. Transformačná stanica 
bude napojená novou VN káblovou prípojkou uloženou v zemi, napojená bude z exist. VN vzdušného 
vedenia VN245 na novom betón. stĺpe DB2, na stĺpe bude namontovaný nový zvislý úsekový 
odpojovač, VN káblová prípojka bude typu NA2XS2Y 3x1x240. 

 

SO 430-74 Káblová prípojka SSÚR 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

 Predmetom riešenia tohto objektu je pripojenie areálu SSÚR na elektrickú energiu. 

Káblová prípojka NN začína v sekundárnom rozvádzači R-ANG navrhovanej kioskovej trafostanice obj. 
430-72, odkiaľ je pripojený elektromerový rozvádzač RE1 osadený v oblasti rozvodne TS. Z 
elektromerového rozvádzača RE1 bude následne pripojený hlavný rozvádzač areálu HR umiestnený v 
rozvodni NN objektu 430-35 „Údržovňa vozidiel a mechanizmov“. Veľkosť hlavného ističa pred 
elektromerom bude dohodnutá podľa skutočnej rezervovanej kapacity v rámci zmluvy medzi 
odberateľom a dodávateľom EE. 

 Káble budú uložené v zemi vo výkope 0,8 m hlbokom, v pieskovom lôžku, zhora zakryté 
plastovými doskami a výstražnou fóliou. Pri križovaní komunikácie sa káble uložia do chráničky z HDPE 
rúr ø 110. 

 

SO 430-75 Káblová prípojka DOPZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

 Káblová prípojka NN rieši napojenie objektu DOPZ na elektrickú energiu. Prípojka NN začína v 
rozvádzači trafostanice R-ANG a končí v rozpojovacej a istiacej skrine pri objekte 430-32. 

 Z rozvádzača R-ANG navrhovanej kioskovej trafostanice obj. 430-72 je pripojený elektromerový 
rozvádzač RE2 osadený v oblasti rozvodne TS. Z elektromerového rozvádzača RE2 je následne 
pripojená  rozpojovacia a istiaca skriňa SR2 osadená pri objekte 430-32 „Prevádzková budova DOPZ“. 
Z tejto skrine je následne pripojený rozvádzač objektu 430-32 a rozvádzač objektu 430-34 „Prístrešok 
pre HV“. Veľkosť hlavného ističa pred elektromerom bude dohodnutá podľa skutočnej rezervovanej 
kapacity v rámci zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom EE. 

 Káble budú uložené v zemi vo výkope 0,8 m hlbokom, v pieskovom lôžku, zhora zakryté 
plastovými doskami a výstražnou fóliou. Pri križovaní komunikácie sa káble uložia do chráničky z HDPE 
rúr ø 110. 

 

SO 430-76 Káblová prípojka HaZZ 

Identifikačné údaje objektu 
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Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

 Káblová prípojka NN rieši napojenie objektu HaZZ na elektrickú energiu. Prípojka NN začína v 
rozvádzači trafostanice R-ANG a končí v hlavnom rozvádzači objektu 430-33 „Prevádzková budova 
HaZZ“. 

 Z rozvádzača R-ANG navrhovanej kioskovej trafostanice obj. 430-72 je pripojený elektromerový 
rozvádzač RE3 osadený v oblasti rozvodne TS. Z elektromerového rozvádzača RE3 je následne 
pripojený  hlavný rozvádzač objektu 430-33 „Prevádzková budova HaZZ“. Veľkosť hlavného ističa pred 
elektromerom bude dohodnutá podľa skutočnej rezervovanej kapacity v rámci zmluvy medzi 
odberateľom a dodávateľom EE. 

 Káble budú uložené v zemi vo výkope 0,8 m hlbokom, v pieskovom lôžku, zhora zakryté 
plastovými doskami a výstražnou fóliou. Pri križovaní komunikácie sa káble uložia do chráničky z HDPE 
rúr ø 110. 

 

SO 430-77 Telefónna prípojka 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 
 Rozvody budú pozostávať zo štruktúrovaného rozvodu. V prevádzkovej budove SSÚR bude na 
vrátnici pobočková telefónna ústredňa. Na túto ústredňu budú napojené všetky telefónne prístroje 
rozmiestnené v areáli SSÚR. Všetky určené miestnosti budú prepojené štruktúrovanou kabelážou. 
Televízia - Anténový systém pre príjem pozemských a satelitných staníc bude umiestnený na streche 
prevádzkovej budovy SSÚR podľa zmerania úrovne prijímaného signálu. V tomto objekte bude aj 
realizovaný vo vytypovaných miestnostiach rozvod pre TV. 

 Telekomunikačná prípojka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. pre objekt SSÚR bude realizovaná z 
prekladaného optického 24 vláknového kábla DOK1. V mieste preložky bude umiestnená káblová 
šachta ROMOLD, v ktorej bude urobené cez spojku METRIX pripojenie 4 vlákien  z jestvujúceho 24 
vláknového OK kábla,  ktoré budú  zafúknuté do mikrorúrky 1x12/8. V objekte SSÚR bude optický kábel 
ukončený v technologickej miestnosti na PATCH paneli, ktorý bude rozhraním vonkajšieho a 
vnútorného vedenia. (Vnútorná štruktúrovaná sieť nie je predmetom riešeného SO). Mikrorúrka 1x12/8 
bude uložená v dĺžke cca 200 m do káblovej ryhy  1000 x 400 mm do pieskového lôžka kryté, 
betónovou doskou pozdĺž a zasypané výkopom, do ktorého bude uložená výstražná fólia širky 220 mm, 
v celom profile. Do výkopu budú uložené plošné markre v počte 6 ks. Do objektu SSÚR bude 
mikrorúrka prerazená v základoch objektu a uložená do chráničky PVC 60 mm.  

 

SO 430-78 Vonkajšie slaboprúdové rozvody NN 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

 Vonkajšie slaboprúdové rozvody pozostávajú s káblového prepojenia metalickými, resp. optickými 
káblami medzi objektmi 430-31 Prevádzková budova SSÚR, 430-35 Údržovňa vozidiel a mechanizmov, 
430-43 Sklad posypového materiálu a 430-36 ČSPH. 

Telefónne a počítačové rozvody /štruktúrovaná sieť/ - budú realizované 4 vláknovým optickým káblom 
/OK/ pre  štruktúrovanú sieť a metalickými káblami typu TCEPKPFLE pre telefón medzi hore uvedenými 
objektmi. OK kábel bude zafúknutý do rúrky HDPE 40/33 a uložený v spoločnej kábelovej ryhe 600 x 
350 mm s metalickými rozvodmi pre telefón, EPS a káblami pre zabezpečovací systém. Pod 
komunikáciami a pod spevnenými plochami budú káble zatiahnuté do chráničky FXKVR 110. V 
jednotlivých objektoch budú umiestnené dátové rozvádzače pre štruktúrovanú sieť a kábelové skrine 
typu MUR pre svorkovanie metalických káblov. 

Vnútorné slaboprúdové rozvody v hore uvedených objektoch SSÚR pre telefón a štruktúrovanú sieť 
budú urobené kábelažnym systémom IBM alebo AMP prípadne ich ekvivalentmi. 
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SO 430-79  Zabezpečovací systém 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Na hraniciach areálu SSÚR budú umiestnené na stožiaroch 10 m VO vysokých čiernobiele 
stacionárne kamery v počte 15 ks. Monitorovacie zariadenie spolu s pomalo bežnými videorekordérmi 
budú umiestnené na vrátnici objektu 430-31 Prevádzková budova SSÚR, kde bude zabezpečená stála 
24 hodinová služba. 

Napájanie kamier bude zo sieťového rozvádzača 230V/50Hz zapojených na rovnakú fázu ako 
monitory. Napájanie 230V/50 Hz bude riešené v PD silnoprúdu. Kábelové rozvody budú realizované 
zemnými koaxiálnymi káblami v kábelových ryhách ako je popísané v objektoch Vonkajšie 
slaboprúdové rozvody a EPS.  

 

SO 430-80  Vonkajšie osvetlenie 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

V objekte bude riešené vonkajšie osvetlenie komunikácií a parkovacích plôch pre celý areál 
SSÚR a súvisiacich parkovacích plôch. 

Osvetlenie komunikácií sa prevedie výbojkovými svietidlami príslušného krytia osadenými 
výbojkami SHC 150 W. Svietidlá budú upevnené pomocou jednoramenných a dvojramenných 
výložníkov na kužeľových oceľových pozinkovaných osvetľovacích stožiaroch 10 m vysokých. V 
miestach kde nie je možné osadiť stožiare bude osvetlenie riešené pomocou výbojkových svietidiel 
osadených pomocou výložníkov resp. priamo na stene objektu nad dverami. Istenie a spínanie VO bude 
riešené v hlavnom rozvádzači RH, ktorý je osadený v objekte 450-41 Údržovňa vozidiel a 
mechanizmov. Ovládanie VO bude možné voliť buď automaticky resp. ručne. automatické spínanie 
bude prevedené pomocou fotospínača a časového relé. Časovým relé bude možné v určitom 
nastavenom nočnom čase pomocou stabilizátora a reduktora napätia pre výbojkové osvetlenie  
(ILUEST) prejsť na úsporný režim VO. 

 

SO 430-81  Vonkajšie rozvody EPS 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 
 Areál SSÚR bude vybavený zariadením elektrickej požiarnej signalizácie, ktorej úlohou bude 
včasné identifikovanie vzniku a miesta požiaru a odovzdanie tejto informácie osobám zaisťujúcim 
požiarnu ochranu areálu. Ústredňa EPS bude osadená v miestnosti vrátnice v prevádzkovej budove 
SSÚR, kde bude nepretržitá obsluha. Všetky chránené objekty budú zabezpečené automatickými 
hlásičmi požiaru, okrem priestorov s nízkym rizikom požiaru, kde budú osadené tlačítkové hlásiče 
požiaru.  

Vonkajšie rozvody pre EPS budú realizované zemným metalickým telekomunikačným káblom 
typu TCEPKPFLE, ktorý bude uložený v spoločnej kábelovej ryhe s káblami pre slaboprúd a 
zabezpečovací systém.  

Z ústredne EPS budú vyvedené káble, ktorými sa pripoja do kruhových slučiek objekty SO 430-
32 „Prevádzková budova DOPZ“, SO 430-33 „Prevádzková budova HaZZ“, SO 430-34 „Prístrešok pre 
havarované vozidlá DOZP“,  SO 430-41 „Garáže pre sypače“, SO 430-42 „Garáže pre vozidlá 
a mechanizmy“, SO 430-36 „ČSPH“, SO 430-35 „Údržovňa vozidiel a mechanizmov“, SO 430-37 
„Prístrešky“, SO 430-38 „Sklad značiek a prístrešky“,  
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V jednotlivých objektoch budú zemné káble ukončené v telekomunikačných svorkovacích 
skriniach typu MUR pre možnosť svorkovania zemných a vnútorných káblov. Vytypované priestory hore 
uvedených objektov SSÚR budú chránené adresovateľným systémom EPS. Investor si v pre ďalší 
stupeň PD určí konkrétny systém EPS.  

 

SO 430-90  Plyn 
Spotreba plynu 

Maximálna hodinová spotreba ZP : 

- na vykurovanie, prípravu TPV s nepriamym ohrevom vody a vetranie je stanovená z inštalovaného 
výkonu  plynových kotlov v jednotlivých kotolniach resp. z výkonu inštalovaných sálavých, tmavých 
dvojstupňových infražiaričov s   reguláciou v prevedení „C“ na spaľovanie ZP  (údaje od dodávateľov 
plynových spotrebičov). 

- na technologické účely je stanovená z inštalovaného výkonu vysokotlakového čistiaceho zariadenia s 
plynovým ohrevom umývacej vody 

- pre potreby  teplovzdušného vykurovania a vetrania v miestnosti ručná umyváreň a taktiež 
dokurovania teplovzdušne je stanovená z inštalovaných výkonov kompaktných VZT jednotiek 
s rekuperáciou, kde doohrev vzduchu bude zabezpečený výmenníkmi tepla s horákmi na spaľovanie ZP 

Údaje o spotrebe plynu sú prehľadne spracované  v tab. č. 1 
 

Tab. č. 1 

Číslo objektu       Názov objektu 

Maximálna 
hodinová 
spotreba  

ZP 
(m3/hod.) 

Priemerná 
hodinová 

spotreba ZP                                                                        
(m3/hod.) 

Priemerná ročná 
spotreba ZP 

(m3/rok) 

    Areál SSÚR    

430-31 

SSÚR, Prevádzková budova 
SSÚR  

 Plynová kotolňa QT = 95,8 
kW 

10,3 9,1 15 300 

430-35 

Údržovňa vozidiel a 
mechanizmov 

 Plynová kotolňa QT = 95,8 
kW 

 VZT Q inšt. = 134 kW 

 na technologické účely, Q= 
75kW      

  

   10,3 

   14,3 

    8,7 

 

8,5 

10,7 

6,5 

 

14 650 

20 500 

6 650 

 430-41 

SSÚR, Garáže pre sypače 

 ÚK –tmavými plynovými 
infražiaričmi,  Qinf.. = 118,0 
kW 

13,8 8,7 6 000 

 440-42 

  SSÚR, Garáže pre vozidlá a 
mechanizmy 

 ÚK – tmavými plynovými 
infražiaričmi,    

         Qinf.  = 173,1 kW 

20,5 13,7 9 500 

    Areál DOPZ    

430-32 
 DOPZ, Prevádzková budova PZ 

 Plynová kotolňa QT = 47,9 
kW 

5,15 4,9 7 850 
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    Areál HaZZ    

430-33 

 HaZZ, Prevádzková budova 
HaZZ 

 Plynová kotolňa QT = 47,9 
kW 

5,15 4,6 8 350 

Maximálna hodinová spotreba ZP spolu : 
88,2 

m3/hod. 
- 

- 

 

Priemerná hodinová spotreba ZP spolu : - 66,7 m3/hod. - 

Priemerná ročná spotreba ZP celkom : - - 88 800 m3/rok 

 
Inštalované spotreby zemného plynu pre jednotlivé objekty činia : 
– pre celý areál SSÚR   77,90 m3/hod. 
– pre objekt DO PZ     5,15 m3/hod. 
– pre objekt HaZZ SR     5,15 m3/hod. 

spolu                                                                    88,20 m3/hod. 

 

430-91 Rozšírenie STL distribučného plynovodu + 3 ks pripojovacích plynovodov 
 

Identifikačné údaje objektu 

Okres:     Nové Zámky 

Katastrálne územie:    Nové Zámky 

Správca objektu: SPP– distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

 

Rozšírenie STL distribučného plynovodu: 

Profil, mat. a dĺžka plynovodu:  PE d 90 / 2501 m  

Chráničky:      PE d 160 / 34 m; 12 m 

Pretlak:      oceľ DN 350 / 30 m  

 

3 ks pripojovacích plynovodov: 

Pripojovací plynovod 1 pre DO PZ (PP1) - max. spotreba plynu 5,15 m3/hod. 

Profil, mat. a dĺžka PP1:  PE d 32, dĺžka 4 m 

 

Pripojovací plynovod 2 pre SSÚR (PP2) - max. spotreba plynu 77,90 m3/hod. 

Profil, mat. a dĺžka PP2:  PE d 90, dĺžka 1 m, oceľ DN 80, dĺžka 8 m 

 

Pripojovací plynovod 3 pre HaZZ SR (PP3) - max. spotreba plynu 5,15 m3/hod. 

Profil, mat. a dĺžka PP3:  PE d 32, dĺžka 29 m 

Chráničky:      PE d 63 / 13 m 

Prevádzkový tlak:  0,1 MPa 

Ochranné pásmo plynovodu: prevádzkovaného na nezastavanom území do 200 mm - 4 m od osi 
potrubia na každú stranu 

 prevádzkovaného na zastavanom území - 1 m od osi potrubia na každú 
stranu  

Bezpečnostné pásmo:  prevádzkovaného plynovodu do 0,4 MPa na nezastavanom území  

10 m od osi potrubia na každú stranu  

prevádzkovaného plynovodu do 0,4 MPa na zastavanom území  

určí prevádzkovateľ distribučnej siete  
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Minimálna vzdialenosť umiestnenia stavieb všetkých kategórií od podzemného plynovodu 
s prevádzkovým tlakom nad 5 kPa do 0,4 MPa v zmysle TPP 906 01, článok 5.3.2 je 2 m. 

Podľa vyhl. č. 508/2009 MPSVR SR je plynovod zaradený podľa miery ohrozenia do skupiny IV. 
písmeno Bg. Prehliadky a skúšky zariadenia počas prevádzky je potrebné  robiť odborným 
pracovníkom nasledovne: 

sk. Bg   - odborné prehliadky RT / 3 roky 

             - odborné skúšky RT / 6 rokov  

pre všetky skupiny - skúšky po opravách časti v priamom styku s plynom. 

 

Popis riešenia plynovodu   

Plánovaná výstavba strediska správy a údržby rýchlostnej komunikácie R7 (SSÚR) bude 
vybudovaná na parc. č. KN E 2563/1, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569/1, 2569/2, k. ú. Nové Zámky. 
V stredisku budú 3 samostatné subjekty SSÚR (stredisko správy a údržby rýchlostnej komunikácie), DO 
PZ (dopravný inšpektorát policajného zboru) a HaZZ SR (hasičský a záchranný zbor SR). Každý 
subjekt bude mať samostatné meranie spotreby plynu. 

Inštalované spotreby zemného plynu pre jednotlivé objekty činia : pre objekt SSÚR - 77,90 
m3/hod., pre objekt DO PZ - 5,15 m3/hod., pre objekt HaZZ SR - 5,15 m3/hod. Maximálna hodinová 
spotreba všetkých objektov bude 88,20 m3/hod. Priemerná  (redukovaná) hodinová spotreba ZP pre 
areál bude  66,7 m3/hod. Priemerná ročná spotreba ZP pre areál „SSÚR“ celkom bude 88 800 m3/rok.  

 

Inštalované spotreby zemného plynu pre jednotlivé objekty činia : 

- Pre objekt SSÚR                                                                                                    77,90 m3/hod. 

- pre objekt DO PZ                                                                                                     5,15 m3/hod. 

- pre objekt HaZZ                                                                                                       5,15 m3/hod. 

Maximálna hodinová spotreba ZP pre areál                                                         88,20 m3/hod 

Priemerná  (redukovaná) hodinová spotreba ZP pre areál :                               66,70 m3/hod 

Priemerná ročná spotreba ZP pre areál „SSÚR“ celkom :                                 88 800 m3/rok 

 

Na základe horeuvedených požiadaviek bude k SSÚR privedený nový STL distribučný plynovod 
PE d 90 v dĺžke 2501 m. Plynovod bude napojený na existujúci plynovod z PE materiálu D90 (ID 
153705), ktorý sa nachádza pred parc. č. 3226/2, k. ú. Bánov, na ul. J. Fučíka. Maximálny tlak v mieste 
pripojenia k distribučnej sieti je 100 kPa. Trasa bude od bodu napojenia vedená v existujúcej poľnej 
ceste smerom na západ k existujúcej ceste I/64. Trasa bude križovať železničnú trať SR Nové Zámky – 
Šurany – Topoľčany. Križovanie bude realizované kolmo, pretláčaním oceľového potrubia DN 350, dĺ. 
30 m a uložením plynovodu do chráničky PE d 160, dĺ. 34 m zatiahnutej do pretlakovej rúry DN 350. 
Pred cestou I/64 bude plynovod odklonený smerom na juh a bude vedený súbežne s existujúcou cestou 
I/64 z jej východnej strany. Pred plánovaným kruhovým objazdom s odbočkou k SSÚR bude trasa 
plynovodu odklonená a vedená smerom na východ a následne smerom na sever k areálu SSÚR. 
Plynovod bude kolmo križovať vstup do areálu DO PZ. V mieste križovania s týmto objektom bude 
uložený do chráničky PE d 160, dĺ. 12 m.  

Z plánovaného plynovodu budú zrealizované 3 ks pripojovacích plynovodov pre jednotlivé 
subjekty v SSÚR. Pripojovacie plynovody budú ukončené nadzemnými uzávermi HUP na hraniciach 
pozemkov, tak aby boli voľne prístupné. Za HUP bude mať každý subjekt vlastné obchodné meranie 
spotreby plynu.    

Nová trasa plynovodu bude v zmysle TPP 906 01, článok 5.3.2 vedená v min. vzdialenosti 2 m od 
päty ciest I., II., III. triedy a iných stavieb.  

Montáž plynovodu môže vykonať len oprávnená organizácia, ktorá má odbornú spôsobilosť 
v zmysle vyhl. č. 508/2009 MPSVR Z. z., podľa schválenej realizačnej PD a v zmysle STN EN 12007-1, 
STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, STN 73 6005, STN ISO 12176-1, STN 
ISO 12176-2, STN EN 12327 (38 6437), STN EN 12732+A1 a TPP 906 01 ako aj ostatných súvisiacich 
noriem a súvisiacich predpisov. Na plynárenské zariadenie bude zriadené vecné bremeno. 

 

Správca: SPP-distribúcia, a.s.  
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430-92 DOPZ, Meracie zariadenie spotreby plynu 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Policajný zbor SR 

 

Objekt 430 – 92 DOPZ, Meracie zariadenie spotreby plynu je riešený na základe požiadavky 
napojenia prevádzkovej budovy DO PZ na rozvody zemného plynu. Meracie zariadenia spotreby plynu 
rieši meranie spotreby plynu pre DO PZ. Meracie zariadenie je umiestnené v skrini umiestnenej v areáli 
SSÚR a je dobre prístupné z verejnej komunikácie. Prívod plynu do objektu 430 – 92 je riešený v 
samostatnej dokumentácii 430-91 Rozšírenie STL distribučného plynovodu + 3 ks pripojovacích 
plynovodov. Z objektu meracieho zariadenia spotreby plynu je k objektu vedený vnútroareálový rozvod 
plynu riešený v objekte 430 - 93. Meranie spotreby plynu je riešené v samostatnej skrini umiestnenej 
pred oplotením DOPZ. Ku skrini merania je voľný prístup. Do skrine vstupuje pripojovací plynovod 
s max. tlakom 100 kPa. V skrini je pripojovací plynovod ukončený HUP1 (pre DOPZ). Za uzáverom 
HUP1 je umiestnená regulácia tlaku plynu z 100 kPa na 2,1 kPa a obchodné merania spotreby plynu na 
tlaku 2,1 kPa. Za plynomerom je urobené výstupné potrubie, ktoré je ďalej vedené areálom k objektu 
s odberným miestom. Túto časť rieši samostatný stavebný objekt dokumentácie, obj. 430 - 93. 
Meranie je navrhnuté v zmysle STN EN 1775, TPP 934 01 a podmienok SPP-distribúcia, a.s.. 
 

430-93 DOPZ, Vnútroareálový rozvod plynu 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   Policajný zbor SR 

 
Vnútroareálový rozvod plynu bude vedený z výstupu meracieho zariadenia spotreby plynu pre DOPZ do 
odberného zariadenia spotreby plynu, ktoré je súčasťou prevádzkovej budovy DOPZ – objekt 430-32. V 
tomto odbernom zariadení bude vnútroareálový rozvod plynu ukončený uzáverom, ktorý bude 
inštalovaný v plastovej skrinke, ktorá bude zasekaná v stene objektu prevádzkovej budovy. Plynovod 
bude nevrhnutý ako podzemný.  

Vnútroareálový rozvod plynu bude navrhnutý v zmysle:- vyhl. MPSVaR č. 508/2009 - ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia - STN EN 12007-1:07.2013 Plynárenská infraštruktúra. 
Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky na 
prevádzku 
- STN EN 12007-2 :07.2013 Plynárenská infraštruktúra. Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 
16 barov vrátane. Časť 2 :Špecifické požiadavky na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 
barov vrátane) 

- STN EN 12007-3:2001-11 Systémy zásobovania plynom. Plynovody na maximálny prevádzkový 
tlak do 16 bar vrátane. Časť 3: Špecifické odporúčania na prevádzku plynovodov z ocele 

- STN EN 12327 : 2013 Tlakové skúšky, uvedenie do prevádzky a odstavenie z prevádzky. 
Požiadavky na prevádzku. 
- TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu 
- TPP 702 02 Plynovody a prípojky z ocele 

Vnútroareálový rozvod plynu bude z materiálu HD - PE, PE 100, SDR 11. Potrubie bude vedené 
ako podzemné, uložené voľne vo výkope, po montáži zasypané, na vrchu opatrené výstražnou fóliou. 
Trasa potrubia bude značená orientačnými stĺpikmi a lomovými bodmi. Potrubie vedené pod areálovými 
komunikáciami, bude uložené v PE chráničkách. 
Vnútroareálový rozvod plynu bude mať nasledovné parametre : 
- dimenzia d 40 
- tlak v potrubí 2,1 kPa 
- prietok v potrubí 5,15 m3/hod. 
Správca: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
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430-94 SSÚR, Meracie zariadenie spotreby plynu 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Objekt 430 – 94 SSÚR, Meracie zariadenie spotreby plynu je riešený na základe požiadavky 
napojenia budov SSÚR na rozvody zemného plynu. Meracie zariadenia spotreby plynu rieši meranie 
spotreby plynu pre SSÚR. Meracie zariadenie je umiestnené v skrini umiestnenej v oplotení areálu 
SSÚR a je dobre prístupné z verejnej komunikácie. Prívod plynu do objektu 430 – 96 je riešený v 
samostatnej dokumentácii 430-91 Rozšírenie STL distribučného plynovodu + 3 ks pripojovacích 
plynovodov. Z objektu meracieho zariadenia spotreby plynu sú k objektom vedené plynovody riešené v 
objektoch 430 - 95. Meranie spotreby plynu je riešené v samostatnej skrini umiestnenej oplotení areálu 
SSÚR. Ku skrini merania je voľný prístup. Do skrine vstupuje pripojovací plynovod s max. tlakom 100 
kPa. V skrini je pripojovací plynovod ukončený HUP2 (SSÚR). Za uzáverom HUP2 je osadené 
obchodné merania spotreby plynu na tlaku 100 kPa s obtokovým potrubím. Za plynomerom je urobené 
výstupné potrubie, ktoré je ďalej vedené areálom k objektom s odbernými miestami. Túto časť rieši 
samostatný stavebný objekt dokumentácie, obj. 430 - 95. Meranie je navrhnuté v zmysle STN EN 1775, 
TPP 934 01 a podmienok SPP-distribúcia, a.s.. 

 

430-95 SSÚR, Vnútroareálový rozvod plynu 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 
Vnútroareálový rozvod plynu je vedený z výstupu meracieho zariadenia spotreby plynu pre SSÚR do 
jednotlivých regulačných a odberných zariadení spotreby plynu, ktoré sú súčasťou každého stavebného 
objektu, ktorý je zásobovaný zemným plynom. Vnútroareálový rozvod plynu bude navrhnutý v zmysle 
predpisov uvedených v objekte 430 – 93. 

Celý plynovod i z neho vysadené odbočky pre jednotlivé objekty, budú z materiálu HD - PE, PE 
100, SDR 11. Potrubie bude vedené ako podzemné, uložené voľne vo výkope, po montáži zasypané, 
na vrchu opatrené výstražnou fóliou. Trasa potrubia bude značená orientačnými stĺpikmi a lomovými 
bodmi. Potrubie vedené pod areálovými komunikáciami, bude uložené v PE chráničkách. 

Plynovod bude mať nasledovné parametre : 
- dimenzia d 63 – hlavná vetva 
- tlak v potrubí 100 kPa 
- prietok v potrubí 77,90 m3/hod. 

 
 

430-96 HaZZ, Meracie zariadenie spotreby plynu 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   HaZZ 

 

Objekt 430 – 96 HaZZ, Meracie zariadenie spotreby plynu je riešený na základe požiadavky 
napojenia prevádzkovej budovy HaZZ na rozvody zemného plynu. Meracie zariadenia spotreby plynu 
rieši meranie spotreby plynu pre HaZZ. Meracie zariadenie je umiestnené v skrini umiestnenej v areáli 
SSÚR a je dobre prístupné z verejnej komunikácie. Prívod plynu do objektu 430 – 96 je riešený v 
samostatnej dokumentácii 430-91 Rozšírenie STL distribučného plynovodu + 3 ks pripojovacích 
plynovodov. Z objektu meracieho zariadenia spotreby plynu je k objektu vedený vnútroareálový rozvod 
plynu riešený v objekte 430 - 97. Meranie spotreby plynu je riešené v samostatnej skrini umiestnenej 
v pred oplotením HaZZ. Ku skrini merania je voľný prístup. Do skrine vstupuje pripojovací plynovod 
s max. tlakom 100 kPa. V skrini je pripojovací plynovod ukončený HUP3 (pre HaZZ). Za uzáverom 
HUP3 je umiestnená regulácia tlaku plynu z 100 kPa na 2,1 kPa a obchodné merania spotreby plynu na 
tlaku 2,1 kPa. Za plynomerom je urobené výstupné potrubie, ktoré je ďalej vedené areálom k objektu 
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s odberným miestom. Túto časť rieši samostatný stavebný objekt dokumentácie, obj. 430 - 97. 
Meranie je navrhnuté v zmysle STN EN 1775, TPP 934 01 a podmienok SPP-distribúcia, a.s.. 
 

 

430-97 HaZZ, Vnútroareálový rozvod plynu 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   HaZZ 

 

Vnútroareálový rozvod plynu bude vedený z výstupu meracieho zariadenia spotreby plynu pre 
HaZZ do odberného zariadenia spotreby plynu, ktoré je súčasťou prevádzkovej budovy HaZZ – objekt 
430-33. V tomto odbernom zariadení bude vnútroareálový rozvod plynu ukončený uzáverom, ktorý bude 
inštalovaný v plastovej skrinke, ktorá bude zasekaná v stene objektu prevádzkovej budovy. Plynovod 
bude nevrhnutý ako podzemný. Vnútroareálový rozvod plynu bude navrhnutý v zmysle predpisov 
uvedených v objekte 430 – 93. Celý vnútroareálový rozvod plynu bude z materiálu HD - PE, PE 100, 
SDR 11. Potrubie bude vedené ako podzemné, uložené voľne vo výkope, po montáži zasypané, na 
vrchu opatrené výstražnou fóliou. Trasa potrubia bude značená orientačnými stĺpikmi a lomovými 
bodmi. Potrubie vedené pod areálovými komunikáciami, bude uložené v PE chráničkách. 

 
Vnútroareálový rozvod plynu bude mať nasledovné parametre : 
- dimenzia d 40 
- tlak v potrubí 2,1 kPa 
- prietok v potrubí 5,15 m3/hod. 

 

PS 431-01  Prevádzková budova - dispečerské pracovisko zimnej údržby 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

V prevádzkovej budove SSÚR Nové Zámky bude vybudované dispečerské pracovisko SSÚR. 
Toto pracovisko bude v zmysle informačnej sústavy diaľnic a rýchlostných ciest  označované ako 
dispečerské pracovisko zimnej údržby DPZÚ SSÚR. Dispečerské pracovisko bude zabezpečovať 
prevádzku vyhradeného úseku rýchlostnej cesty. Jedná sa o úsek R7 Holice – Mliečany s výhľadovým 
rozšírením na rýchlostné cesty R7 Dolný Bar – Nové Zámky - Čaka. Z hľadiska prevádzky bude DPZÚ 
zaisťovať tri druhy hlavných okruhov činnosti. 

a. kontrola a riadenie dopravy 

b. zber a vyhodnocovanie údajov zariadení ISRC 

c. server počítačovej siete SSÚR 

Operátor na základe informácii kamerového dohľadu t.j. kamerových systémov rozmiestnených 
na križovatkách, odpočívadlách, pri dlhých mostoch a informácii sčítancov dopravy získava prehľad o 
dopravnej situácii v kontrolovanom úseku rýchlostnej cesty, ktoré mu umožnia vykonávať 
prostredníctvom návestných rezov premenného dopravného značenia predpísané opatrenia pre 
zvýšenie plynulosti a bezpečnosti premávky. 

Počítačový systém SSÚR bude zaisťovať zber údajov z technologických zariadení ISRC 
rozmiestnených v kontrolovanom úseku rýchlostnej cesty, prípadne zabezpečovať ich prenos do 
špecializovaných počítačových systémov v iných SSÚD a SSÚR na spracovanie. Jedná sa o tieto 
zariadenia:  

- meteozariadenie ( prenos dát do SSÚD Bratislava, spracovanie dát systémom Borma web) 

- sčítače dopravy (prenos dát na centrálny dátový server do SSÚR Zvolen)   

- elektrická zabezpečovacia signalizácia (komôrkové mosty) 

- kamerový dohľad 

- technologické uzly 

- premenné dopravné značenie 
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- monitorovanie stavu zariadení ISRC 

Zber údajov z týchto zariadení sa bude vykonávať po optickom káblovom vedení ISRC po 
novovybudovanej technologickej sieti Ethernet. Údaje z týchto zariadení bude počítačový systém DPZÚ 
spracovávať a ukladať do databázového servera. Okrem dát, ktoré sú z technologických zariadení ISRC 
budú v systéme riadenia monitorované ešte nasledovné informácie: 

- otvorenie dverí skrine technologického zariadenia  

- výpadok napájania technologického zariadenia 

- strata komunikácie so zariadením  

- strata komunikácie so serverom 

Uvedené informácie budú zobrazené a archivované v počítačovom systéme, ktorý umožní 
operátorom mať prehľad o stave siete a zariadení ISRC na rýchlostnej ceste a v prípade potreby včas 
zasiahnuť. 

Počítačový systém DPZÚ bude zaisťovať potreby štruktúrovaného kabelážneho rozvodu, ktorý 
bude vybudovaný v prevádzkovej budove SSÚR v rámci iného objektu tejto stavby. 

Bude vytvorené  dispečerské pracovisko s dvomi nezávislými ovládacími konzolami PSV (video) 
a PSM (meteo) založenými na báze počítačov PC ako klientskych staníc, ktoré komunikujú s 
redundantnými servermi umiestnenými v miestnosti bezobslužných zariadení v SSÚR Nové 
Zámky, SSÚD Bratislava a SSÚR Zvolen. Spojenie medzi klientskymi operátorskými stanicami a 
serverom je realizované štandardnou počítačovou sieťou Ethernet. Vzhľadom na veľké vzdialenosti  je 
sieť medzi OP a externými servermi v Bratislave a Zvolene realizovaná prostredníctvom optického VPN 
spojenia. V rámci budovy SSÚR budú rozvody siete Ethernet realizované metalickými rozvodmi, 
s vyústením v zásuvkách v jednotlivých miestnostiach. Dispečerská stanica PSM bude vybavená dvomi 
LCD monitormi. 

Pracovná stanica PSV pre ovládanie a spracovanie videosignálu s príslušným video - 
management softvérom, umožní prostredníctvom ovládacej klávesnice s joystickom ovládanie otočných 
kamier a s funkciou virtuálnej matice prepínanie ľubovoľnej kamery na  ktorýkoľvek zo 4 ks 55“ LCD 
monitorov, zapínanie ľubovoľne konfigurovateľného cyklického prepínania kamier (sekvencie) na 
minimálne jednom z daných monitorov a umožní multiscreen zobrazenie v rôzne konfigurovateľnom 
rozložení na ktoromkoľvek z uvedených 55“ LCD monitoroch (kvadratické zobrazenie (zobrazenie 4 
kamier na jednom monitore)). Video - management softvér súčasne umožní prehrávanie záznamu 
uloženého na serveri videozáznamu minimálne 3 dni pri dátovom toku 12Mbps (sieťových digitálnych 
videorekordéroch) a jeho export vo formáte H.264. Systém umožní aj súčasné prehrávanie záznamu 
z viacerých kamier. Ako pracovná plocha pre ovládací personál budú slúžiť dva 24“ LCD monitory. 

Okrem dispečerského pracoviska, opísaného vyššie, DPZÚ tvorí aj  technická miestnosť  pre 
bezobslužné zariadenia. V tejto miestnosti sa vybudujú podlahové kanály – žľaby. V technickej 
miestnosti bude osadený rozvádzač (RACK) pre osadenie komponentov počítačového systému. Server 
riadenia, spracovania a záznamu videosystému a server pre integráciu a vizualizáciu. Pre vizualizáciu a 
riadenie na operátorskej úrovni bude v spoločnom dátovom rozvádzači v miestnosti serverovne 
osadený server pre integráciu a vizualizáciu so softwarom pre OP. Software zabezpečuje zber dát, 
centrálne riadenie a spracovanie informačných databáz sprostredkovaných riadiacimi automatmi. 
Umožňuje sledovanie a zásahy do procesu v reálnom čase a prezentovanie stavov technologického 
procesu. Bude vybavený vektorovým grafickým editorom slúžiacim na vytváranie užívateľských 
grafických zobrazení a tvorbu animácií v technologických schémach. Operátor má možnosť ovládať 
zariadenia technológie myšou priamo z obrazovky a pomocou funkčných kláves z klávesnice. Súčasťou 
SW budú podprogramy pre zaznamenávanie, archiváciu, trendy, zobrazovanie dát, vyhodnocovanie a 
zobrazovanie alarmov a spracovanie správ. Do historických súborov sú zaznamenávané hodnoty 
vybraných veličín, zásahy obsluhy a alarmové hlásenia. Systém reportov zabezpečuje tlač zmenových 
reportov z každého technologického celku po skončení zmeny. V systéme trendov sú použité časy 
archivovania dát v intervaloch od 250ms do niekoľko hodín, s dobou archivovania 72 hodín. Klientska 
dispečerská stanica si neustále kontroluje spojenie s aktívnym serverom. Operátor má možnosť 
sledovať celú technológiu diaľnice, ktorú aj bude riadiť. V technickej miestnosti bezobslužných zariadení 
bude osadený aj záložný zdroj UPS, z ktorého bude napojený celý počítačový systém vrátane LCD 
monitorov ako aj ostatné zariadenia OP, ktorý zabezpečí prevádzku systému 30 minút. Dodávka UPS je 
súčasťou tohto objektu. Vo všetkých miestnostiach LOP bude zabezpečená klimatizácia pre 
zabezpečenie optimálnej teploty pre výpočtovú techniku ako aj pracovníkov obsluhy. Všetky tieto 
podmienky budú zabezpečené v rámci iných objektov tejto stavby. 
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PS 431-02  Vstup do areálu SSÚR 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Prevádzkový súbor rieši v rámci vstupu do areálu SSÚR, jeho uzavretie a zabránenie vstupu 
chodcov i vozidiel. Toto je zabezpečené dvojkrídlovou elektricky ovládanou bránou pre vjazd vozidiel 
a bráničkou s elektrickým zámkom pre peších. 

Za prevádzky je vjazd a výjazd vozidiel do areálu, alebo z areálu riadený automatickými závorami 
s elektrickým ovládaním, ktoré sú situované na okraji obrubníku pre jednotlivé jazdné cestné pruhy 
vnútri areálu 

 

PS 431-03  Technologické vybavenie PB HaZZ 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Prevádzkový súbor bude riešiť: 

a) stojiská vozidiel 
b) čistenie, umývanie a sušenie hadíc 
c) skladovanie PHM 
d) skladovanie výzbroje a výstroje 
e) údržbu výstroje a výzbroje 

 

a) Stojiská vozidiel  

Stojiská sú radené vedľa seba, každé stojisko má samostatný vjazd i výjazd. Manipulácia s 
vozidlami je ich vlastným pohonom a to cúvaním na stojiská vozidiel a  jazdou vpred pri výjazde. Všetky 
pracoviská sú riešené ako voľné, nie sú vybavené žiadnym zdvíhacím zariadením, ani pracovnou 
jamou. Na každom stojisku je riešené odsávanie výfukových plynov, pomocou odsávacích drážok. Na 
pracoviskách sú navrhnuté tzv. energetické hniezda, čo sú zásuvkové skrine pre napätie 230 a 400 V. 

Na pracoviskách je navrhnutý rozvod stlačeného vzduchu, ktorý sa používa na dohusťovanie 
pneumatík, čistenie techniky a dohusťovanie systémov vozidiel – brzdové a ovládacie okruhy vozidiel. 

Na pracoviskách sa bude vykonávať doplňovanie vozidiel predpísanou požiarnou výstrojou 
a výzbrojou, hasiacimi prostriedkami. Ďalej sa tu budú pretáčať motory vozidiel, bude sa sledovať 
prevádzkyschopnosť vozidiel – tlak vzduchu v brzdovej a spojkovej sústave, v ovládacích okruhoch 
vozidiel. 

Údržba, opravy a technické prehliadky vozidiel sa budú zabezpečovať mimo objektu, rovnako to 
bude i v prípade doplňovania PHM, umývania karosérií. 

b) Sklad PHM 

Na skladovanie PHM slúži samostatný sklad.  

Tu sa budú skladovať : oleje, motorová nafta, automobilový benzín a ostatné používané 
prevádzkové látky (horľaviny) v drobnom balení 

Tieto horľaviny budú slúžiť hlavne pre mechanizmy, ktoré sa používajú pri hasičských zásahoch – 
motorové píly, prenosné striekačky, čerpadlá.... , pre ich údržbu a ako pohotovostné zásoby pre 
požiarne vozidlá. 

Horľaviny – motorová nafta sa bude skladovať v oceľovom sude, zo suda sa bude vyčerpávať do 
prenosných nádob sudovým čerpadlom. Ostatné horľaviny sa budú skladovať v kanistroch, alebo 
v obaloch v obchodnom balení. 

c) Plnenie tlakových fliaš dýchacích prístrojov  
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Na tomto pracovisku sa bude vykonávať doplňovanie dýchacích prístrojov stlačeným vzduchom. 
Táto operácia sa bude vykonávať pomocou vysokotlakého kompresora o výkone 200 l/min. a výtlačnom 
tlaku 330 bar 

 

d) Skúšobňa prostriedkov protiplynovej  služby 

Tu sa bude vykonávať údržba dýchacích masiek, hlavne čo sa týka čistoty, výmeny filtrov, 
a prípadných drobných opráv (popruhy, spojky...). Taktiež sa tu bude vykonávať údržba špeciálnych 
oblekov. Bude sa tu vykonávať kontrola tesnosti masiek a kontrola tesnosti plynotesných odevov 
pomocou skúšobného prístroja. 

e) Mokré čistenie prostriedkov protiplynovej služby 

Na tieto účely je pracovisko vybavené linkou s pracovnou doskou, umývacím dvojdrezom 
s prívodom teplej a studenej vody a s odvodom odpadovej vody. Chemické prostriedky, ktoré sa budú 
používať pri čistení protipožiarnej techniky, budú uskladnené v samostatnej skrini, ktorá je zásuvková 
a každá zásuvka je vybavená záchytnou vaničkou. 

Po vyčistení sa prostriedky protiplynovej služby sušia. Vyčistené odevy sa budú sušiť v sušičke 
bielizne a po vysušení sa odložia do skladu výstroje. 

Ochranné masky po vyčistení sa budú sušiť zavesené na kovovom radovom vešiaku. 

Hadice sa budú čistiť a sušiť na samostatnom pracovisku, ktoré je situované za stojiskami 
vozidiel. 

Sklad výstroje - V tomto sklade sa budú skladovať dýchacie prístroje, ochranné masky 
a ochranné špeciálne odevy. Prostriedky protipožiarnej ochrany  sa budú skladovať v kovových 
policových regáloch a v kovových radových vešiakoch. V sklade sa budú skladovať vyčistené 
a vysušené prostriedky protiplynovej služby. 

Sklad prostriedkov protiplynovej služby - V tomto sklade sa budú skladovať rôzne druhy 
materiálov potrebných pre chod a činnosť celého hasičského zboru, ktorý je situovaný v stredisku 
SSÚR. Bude sa jednať hlavne o materiály MTZ a ostatné drobné materiály pre chod hasičského zboru. 

Premývanie a sušenie hadíc 

Bude sa vykonávať na samostatnom pracovisku – v halovej časti objektu, ktoré je situované za 
stojiskami vozidiel. Na pranie hadíc slúži samostatný betónový žľab, opatrený keramickým obkladom 
s roštovou podlahou. Tu je možné ošetrovať požiarnickú hadicu až do dĺžky 20 m. Umývanie sa bude 
vykonávať teplou vodou, ktorá sa bude vyrábať vo vysokotlakom umývacom zariadení. Pomocou tohto 
zariadenia sa bude vyrábať umývacia voda o požadovanom tlaku a teplote. Požadované parametre 
umývacej vody je možné nastaviť na samotnom agregáte. Na umývanie hadíc sa budú používať bežné 
umývacie prostriedky, obdobné tým ktoré sa používajú pri domácich prácach. Odpadové vody nebudú 
obsahovať emulgované látky a budú sa čistiť ako odpadové vody z domácností. 

Na sušenie hadíc budú slúžiť stenové držiaky, ktoré sú zakotvené na stene pracoviska nad 
umývacím žľabom. Na sušenie hadíc budú využité vykurovacie infražiariče, ktoré slúžia na vykurovanie 
priestoru stojísk vozidiel. 

Rozvod stlačeného vzduchu - Stlačený vzduch potrebný na dohusťovanie pneumatík 
požiarnických vozidiel, na čistenie techniky, na doplňovanie pneumatických sústav vozidiel a na iné 
technologické účely, kde je potrebný stlačený vzduch sa bude vyrábať v kompresorovej stanici, ktorá 
bude inštalovaná v sklade výstroje. 

Kompresor bude uložený pomocou pružných silentblokov na ležatom vzdušníku. Kompresor 
pozostáva z kompresora, tlakovej ležatej nádoby. Vzduch z kompresora je dochladzovaný v chladičoch 
vzduchu a prúdi do tlakovej nádoby. Chod kompresorovej stanice je automatický, kompresor je 
spúšťaný tlakovým spínačom, ktorý sleduje tlak vzduchu vo vzdušníku a tým i v celej sieti. 

Úprava stlačeného vzduchu 

Z výtlačného potrubia kompresorovej stanice je prevedená samostatná odbočka, ktorá napája 
chladiacu sušičku vzduchu. Táto sušička upravuje stlačený vzduch - vysušuje ho, t.j. vzduch zbavuje 
vlhkosti a kondenzátu, ktorým sú napájané všetky pneumatické spotrebiče v stavbe. 

 

PS 431-04  ČSPH – Strojná časť 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
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Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Riešenie technologickej časti PD ČSPH bude zabezpečovať: 

- stáčanie pohonných hmôt z autocisterien do skladovacích nádrží 
- skladovanie pohonných hmôt v skladovacích nádržiach 
- meraný výdaj PH 
- výdaj a skladovanie Ad-blue  

Okrem toho bude v úložisku nádrže komora o obsahu 10 m3 slúžiť ako havarijná nádrž. 

 

PS 431-05  ČSPH – Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Projekt prevádzkových rozvodov silnoprúdu ČSPH rieši pripojenie výdajného stojanu motorových 
palív (benzín a nafta), výdajného stojanu aditív (AdBlue), meracích a signalizačných zariadení, 
prístrojov systému riadenia a merania hladín tak, ako sú navrhnuté v rámci strojnej časti ČSPH. Pre 
istenie a ovládanie el. zariadení je v kiosku ČSPH osadený rozvádzač, ktorý sa pripojí z vonkajšej 
prípojkovej skrinky pripojenej z rozvodu záložného napájania. 

 

PS 431-06  Umývanie vozidiel + ČOV 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Na účely umývania vozového parku SSÚR bude inštalovaný mobilný vysokotlakový čistiaci stroj 
(WAP) s prietokovým ohrevom vody, ktorý zaisťuje elektrický agregát s výkonom do 20kW sa súdobosti 
1,0. Umývanie vozidiel bude prebiehať na ploche pre uskladnenie WAP bude využívaný temperovaný 
objekt Čistiareň umývacích vôd SSÚR . Z tohto objektu bude WAP napojená na el. energiu a zdroj 
vody. V objekte umiestnená technológia čistenia zaolejovaných vôd. Znečistená voda z umývacieho 
miesta sa zhromažďuje sedimentačnej šachte, kde sa usadia primárne kaly - blato, piesok a cez deliacu 
stenu s filtrom sa zachytia mechanické nečistoty, ktoré sú v nánose alebo plávajú na hladine. Zo 
sedimentačnej šachty je surová voda čerpaná do technológie ČOV, kde je podľa inštalovaného typu 
ČOV vyčistená chemickým procesom. Odtiaľ je vyčistená voda znovu vrátená cez zásobnú šachtu do 
procesu vlastného umývania (akumulačná nádrž) alebo vypúšťaná do akumulačnej nádrže vyčistenej 
vody pre využitie pri výrobe soľanky (zimnú prevádzku) a kanalizácie (letná prevádzka). Doplňovanie 
vody z vodovodného radu do recirkulačných systémov prostredníctvom posledných oplachovaní, alebo i 
iných spôsobov je nutné predovšetkým z dôvodu udržania množstva rozpustených anorganických solí v 
recirkulovanej vode na prípustnej hranici tak, aby nebola ovplyvnená kvalita umývania pri ekonomicky 
efektívne prevádzky. 

 

PS 431-07  Údržba vozidiel a mechanizmov 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

V prevádzkovom súbore sa zabezpečuje údržba a opravy na pevnej, nedemontovateľnej časti 
karosérií a podvozkov vozidiel a mechanizmov, taktiež sa tu bude vykonávať i denná kontrola vozidiel. 
Zároveň sa tu bude vykonávať i výmena olejov a mazanie vozidiel  a demontáž a montáž jednotlivých 
agregátov vozidiel (opravy zaisťované výmenným spôsobom, alebo opravované v rámci strediska). 

 

PS 431-08  Dielenské zázemie 

Identifikačné údaje objektu 
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Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 
Prevádzkový súbor je reprezentovaný jednotlivými špecializovanými dielňami a skladmi. V 

prevádzkovom súbore sú navrhnuté nasledovné pracoviská a sklady : 

- zámočnícka dielňa 

- elektro – dielňa – súčasť zámočníckej dielne 

- nabíjanie AKU-batérií 

- sklad MTZ + sklad náhradných dielov 

- sklad horľavín 

 V jednotlivých dielňach sa budú zabezpečovať špecializované práce,  charakterizujúce príslušnú 
dielňu, alebo sklad. 

- Zámočnícka dielňa, 

- Elektrodielňa 

- Nabíjanie AKU – batérií 

- Sklad MTZ + Sklad náhr. dielov 

- Sklad horľavín 

 

PS 431-09  Kompresorová stanica a rozvod stlačeného vzduchu 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Prevádzkový súbor zabezpečuje výrobu a rozvod stlačeného vzduchu  v objekte údržby vozidiel a 
mechanizmov. Stlačený vzduch sa vyrába v kompresorovej stanici, ktorá je  inštalovaná v samostatnej 
miestnosti. Kompresorová stanica  pozostáva zo skrutkového kompresora, vzdušníka s výstrojou a  
ostatného príslušenstva. Kompresor je chladený vzduchom. Za vzdušníkom bude realizovaný sušič 
vzduchu, ktorý slúži na vysušovanie vlhkosti z vyrobeného stlačeného vzduchu. Kondenzát od sušiča 
vzduchu bude odkanalizovaný do sedimentačných nádrží umyvárky vozidiel, odkiaľ sa bude čerpať 
spolu s ostatnými odpadovými vodami do ČOV na likvidáciu. Rozvod  stlač. vzduchu je navrhnutý z 
oceľových rúr, je riešený ako  nadzemný, uchytávaný pomocou závesov o stav. konštrukcie.  

Rozvod je v celej  hale zokruhovaný a na jednotlivých pracoviskách sú vyvedené vývody  stlač. 
vzduchu. Vývody sú napojené vrchnými odbočkami a sú  ukončené ukončovacími kombinovanými 
jednotkami. 

Ukončovacie kombinované jednotky umožňujú nasledovnú štruktúru odberu vzduchu : 

- odber neregulovaného stlačeného vzduchu 
- odber regulovaného stlač. vzduchu 
- odber regulovaného a primazávaného stlač. vzduchu  

Kombinovaná jednotka je upevnená o stenu príslušného pracoviska. 

Rozvod stlač. vzduchu je navrhnutý o prevádzkovom tlaku 1,0 MPa. 

 Hlavné technické údaje 

 - parametre kompresorovej stanice: 
 - výkon     1,0 m3/ min. 
- výtlačný tlak    1,0 MPa 
 - veľkosť vzdušníka         500 l 
 - počet odberov    32 ks 
 - inštalovaná spotreba stlač. vzduchu  6 m3/min 
 - súčasťou odberu     0,20 
 - inštalovaný príkon el. energie   7,5 kW 

 

PS 431-10  Náhradný zdroj prúdu – Strojná časť 

Identifikačné údaje objektu 
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Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Prevádzkový súbor rieši zabezpečenie výroby elektrickej energie pri jej výpadku z napájacej 
verejnej rozvodnej siete, a to pomocou dieselelektrického zdroja. Nachádza sa v objekte 430-35 – 
Údržovňa vozidiel a mechanizmov 

Náhradný zdroj plní funkciu záložného zdroja elektrickej energie pre núdzové osvetlenie celého 
areálu SSÚD, zabezpečenie prevádzky v núdzovom režime určených zariadení a neprerušenej 
prevádzky nevyhnutných technických zariadení. Spúšťa sa samočinne pri prerušení dodávky elektrickej 
energie z verejnej siete alebo pri poklese napätia v sieti pod určitú nastavenú hranicu. Priestor strojovne 
bude vykurovaný a bude prirodzene  vetraný. Prevádzka náhradného zdroja bude bez trvalej  obsluhy, 
občasná obsluha bude potrebná pri dolievaní  prevádzkových kvapalín a pri kontrolách a údržbe. 

Technický popis zariadenia 

Náhradný zdroj je kompaktné strojné zariadenie, ktoré pozostáva z nasledujúcich hlavných častí: 
hnacieho naftového motora, generátora a rozvádzača pre riadenie a kontrolu. 

Hnací motor je vznetový vodou chladený. Motor je ďalej vybavený elektronickou reguláciou 
otáčok a automatickým stopovaním havarijných stavov. Generátor je synchrónny, samobudený, 
samoregulovaný s vlastným vzduchovým chladením.  

Rozvádzač pre automatickú prevádzku je vybavený zariadením pre kontrolu stavov siete, 
ochrany motora pred havarijnými stavmi, neustálym dobíjaním štartovacej akubatérie, silovými stýkačmi 
siete a generátora vzájomne blokované elektricky a mechanicky voči súčasnému zopnutiu. Napájanie 
spotrebičov nastáva štandardne do 10 sek. od výpadku siete. 

Hlavné technické parametre: 

Technické parametre náhradného zdroja Typ EZA MP 400 I sú nasledovné: 
Menovitý základný výkon - PRP  410 kVA / 328 kW 
Menovitý záložný výkon - LTP  450 kVA / 360 kW 
Hmotnosť  2781 kg 
Výfukové potrubie  DN 150 
Merná spotreba paliva  208 g/kWh 
Štandardná nádrž  600 l 

 

PS 431-11  Náhradný zdroj a hlavný rozvádzač – Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Pre potrebu záložného napájania určených objektov a pripojenia zariadení PBZ je pre areál 
SSÚR navrhnutý náhradný zdroj elektrickej energie. Ako náhradný zdroj bude navrhnutý 
dieselgenerátor s automatickým záskokom. Náhradný zdroj sa spustí automaticky pri prerušení dodávky 
elektrickej energie z vonkajšej siete. 

 

PS 431-12  Údržba vozidiel a mechanizmov – Prevádzkový rozvod silnoprúdu 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

V rámci PD vo vyššom stupni bude riešené pripojenie, ovládanie a prípadné blokovanie 
elektrických zariadení, spotrebičov a zásuvkových skriniek, ktoré sú navrhnuté v rámci technologických 
prevádzkových súborov. 

V jednotlivých prevádzkach objektu (dielne, údržba vozidiel, umyváreň vozidiel) budú navrhnuté 
podružné rozvádzače. Rozvádzače sú jednotlivo napojené  z hlavného rozvádzača areálu HR. V týchto 
rozvádzačoch je riešené istenie a ovládanie el. zariadení technologickej časti. Podružné rozvádzače sú 
dodávkou tejto PD. Pripojenie, ovládanie a blokovanie technologických el. zariadení bude riešené 
v zmysle požiadaviek technologickej časti. 
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Vnútorná el. inštalácia je navrhnutá káblami CYKY uloženými v oceľových pozinkovaných 
káblových žľaboch. Zvislé rozvody k el. zariadeniam budú vedené pod omietkou alebo v tuhých rúrkach 
PVC na povrchu. Káblové rozvody v podlahe budú chránené pancierovými rúrkami PVC. Uloženie 
káblov previesť v zmysle STN 33 2000-5-52. 

 

PS 431-13  Skladovanie značiek, hutného materiálu a dreva, garážovanie mechanizmov 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Prevádzkový súbor rieši: garážovanie signalizačných prívesných vozíkov, dobíjanie akumulátorov 
signalizačných prívesných vozíkov, skladovanie dopravných značiek, skladovanie dreva a hutného 
materiálu a garážovanie pluhov a radlíc. 

Zabezpečovací signalizačný príves sa používa na označovanie pracovného miesta, alebo 
prekážky na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách a na prevoz dopravných značiek na 
podstavcoch. Vozík je vždy ťahaný ťažným vozidlom, na ktoré je vozík pripojený pomocou ťažného oja. 
Súčasťou vozíka je ložná plocha, ktorá je vytvorená 4 ks bočníc na podvozku vozíka a bedňa v ktorej sú 
uložené 2 ks akumulátorov. Na vozík, v jeho zadnej časti sa upevňuje signalizačná nadstavba, ktorá 
pozostáva z tuhého deleného štítu na ktorom v jeho dolnej časti je upevnená dopravná značka 
informujúca o prikázanom smere. V hornej časti nadstavby je upevnená svetelná elektronika tvorená 
sadou halogénových svetiel. Kombináciou svetiel je možné vytvoriť šípku vpravo, vľavo, alebo kríž. 
Zabezpečovacie signalizačné prívesy budú garážované v sklade značiek, kde budú po pracovnej 
zmene dopravené ťažným zariadením (vozidlom). Vjazd vozíkov do skladu značiek je cúvaním jazdou 
vzad, výjazd je jazdou vpred. V sklade značiek sa bude vykonávať dobíjanie napájacích akumulátorov 
pomocou elektrických nabíjacích zdrojov. Nabíjanie je riešené tak, že je možné vykonávať dobíjanie 
oboch akumulátorov súčasne - zapojené sú spolu na jeden nabíjací zdroj, alebo je možné dobíjať každý 
akumulátor samostatne. Nabíjacie zdroje budú umiestnené v tom istom priestore ako nabíjané vozíky 
s akumulátormi. 

V sklade značiek sa budú skladovať dopravné značky a dopravné zariadenia. Veľké portálové 
značky sa budú skladovať voľne uložené na podlahe a opreté o stenu. Dopravné značky menších 
rozmerov – bežné cestné dopravné značka v tvare kruhu, obdĺžnika štvorca, trojuholníka sa budú 
skladovať v kovových policových regáloch. Regál má šírku 1 m, dĺžku 2 m a výšku 2 m a značky sa 
budú skladovať voľne uložené na policiach regálu v dvoch vrstvách nad sebou (spodná a stredná 
polica). Dopravné zariadenia, ako sú dopravné kužele, plastové stĺpiky, gumové podstavce pod značky 
sa budú skladovať samostatne na podlahe skladu značiek. Prenosné stojany pre značky sa budú 
skladovať taktiež na druhej vymedzenej ploche na podlahe skladu značiek. So značkami sa bude 
manipulovať ručne(zakladanie a vyberanie z regálov, alebo voľných plôch), alebo pomocou 
vysokozdvižného vozíka, ktorým sa budú veľké značky nakladať na korbu nákladného vozidla. 
Mechanická údržba, ošetrovanie a opravy signalizačných vozíkov a opravy značiek sa budú vykonávať 
v údržovni vozidiel a mechanizmov. Zdroje budú pracovať automaticky v závislosti od kapacity batérií, 
pri dobitej akubatérii sa zdroj automaticky vypne z prevádzky. 

 

PS 431-14  Sklad plynov, garážovanie mechanizmov 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

V prevádzkovom súbore sa zabezpečuje skladovanie plynov. 

Prevádzkový súbor bude riešiť i garážovanie príslušenstva a nadstavieb vozidiel, 
mechanizmov v samostatnom prístrešku. Všetky tieto priestory sú medzi sebou vzájomne  stavebne 
oddelené. 

Skladovanie plynov 

V prevádzkovom súbore bude riešené skladovanie zvarovacích plynov. 

V sklade sa budú skladovať nasledovné druhy plynov : kyslík, acetylén, kysličník uhličitý a propán 
– bután. 
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Plyny sa skladujú v oceľových fľašiach o obsahu 40 l, stlačené na tlak zodpovedajúci dodávkam 
príslušného druhu plynu. Sklad plynov je navrhnutý pod prístreškom. Pre každý druh plynu je navrhnutý 
samostatný oddelený uzamykateľný priestor. V tomto priestore sa budú plyny skladovať po oboch 
stranách navrhnutej miestnosti. Po jednej strane sa budú skladovať plné fľaše, po druhej strane sa budú 
skladovať prázdne fľaše. Fľaše sa budú skladovať vo zvislej polohe, pričom budú upevnené v stojane, 
aby sa neprevrhli. Každý skladovací priestor bude označený informačnou tabuľkou, ktorá bude udávať 
druh skladovaného plynu, obdobne bude vyznačené i skladovanie plných a prázdnych fliaš. Okrem 
týchto informačných označení, bude sklad označený i bezpečnostnými a výstražnými tabuľkami. 
Manipulácia s fľašami je ručná. Sklad je prirodzene vetraný, umelo osvetlený a uzamykateľný. 

 

PS 431-15  Soľankové hospodárstvo 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Pri zimnej údržbe rýchlostnej cesty, tj. posypovaním soľou, je výhodné sypanú soľ kropiť 
roztokom soľanky.  

Soľanka je pripravovaná v zariadení, ktoré pozostáva z dvoch nádrží o objeme 40 m3 pre roztok 
chloridu vápenatého (CaCl2 – dováža sa v kvapalnej podobe), z jednej nádrže s objemom 25 m3 na 
soľanku (roztok NaCl), z výrobníka soľanky a zásobníka na soľ objemom 50 m3, z čerpacej stanice 
soľanky pri zásobníku NaCl a čerpacej stanice vody pre výrobu soľanky a riedenie CaCl2. Všetky 
nádrže sú vyrobené zo sklolaminátu.  

Zariadenie vykonáva nasledujúce funkcie:  

- plnenie zásobníka soli, automatické rozpúšťanie kamennej soli (NaCl) vo vode na nasýtený 
roztok soľanky (27%) . 

- automatické riedenie nasýteného roztoku na požadovanú koncentráciu , nastavenú užívateľom 

- automatické prečerpávanie vyrobenej soľanky do zásobníku 

- plnenie a vyprázdňovanie zásobníkov soľanky, premiešavanie skladované soľanky v zásobníku 
soľanky  

Chlorid vápenatý je prepravovaný vo forme roztoku s koncentráciou 34% a pri plnení do 
posypových vozidiel sa riedi na koncentráciu 17%. Vyrobená soľanka je skladovaná v zásobnej nádrži 
(resp. v silách)  s objemom 25 m3. Pre prípravu roztoku chloridu vápenatého a sodného sa využije voda 
z umývania dopravnej techniky akumulovaná v podzemnej nádrži s objemom 25 m3. Táto voda bude do 
zariadenia soľankového hospodárstva dopravovaná čerpadlami umiestnenými v podzemnej šachte 
vedľa akumulačnej nádrže. V prípade nedostatku umývacej vody z umývania techniky bude použitá 
pitná voda. Zo zásobných nádrži si obsluha sypačov odoberá roztok chloridu vápenatého alebo soľanky 
do prevádzkových nádrži na sypače. Predpokladaná denná spotreba soľanky 4 m3. Predpokladaná 
potreba za sezónu 400 m3. 

 

501-00  Kanalizácia rýchlostnej cesty R7 a ORL 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Palárikovo 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

V rámci tohto objektu je riešené v úseku chráneného územia odvedenie zrážkových vôd z 
komunikácie navrhovanej rýchlostnej cesty. Odvodnenie je realizované dažďovými stokami, pričom 
zachytené dažďové vody sú v odlučovači ropných látok prečistené a zaústené do Palárikovského 
kanála.  

Odvodnenie povrchu vozovky je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom. Zrážkové vody 
z povrchu vozovky sa zachytávajú pozdĺžnymi rigolmi na okraji spevnenej krajnice a cez uličné vpusty 
sú zaústené do navrhovanej kanalizácie. Uličné vpusty budú osadené na krajoch cesty podľa priečneho 
sklonu. Šachty kanalizácie budú osadené v nespevnenej krajnici. 

Kapacita odlučovača ropných látok bola stanovená hydrotechnickým výpočtom na prietok 500 l/s. 
V tejto hodnote je zohľadnená aj požadovaná rezerva 25 % oproti skutočnému prítoku z kanalizácie. 
Odlučovač bude betónový plnoprietokový s automatickým uzáverom kalovej nádrže. ORL je určený pre 
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plochy s koncentráciou ropných látok na vstupe do 1000 mgNEL/l. Koncentrácia ropných látok (NEL) na 
výstupe z ORL bude do 0,5 mgNEL/l. 

Profil potrubí je prispôsobený požadovanej kapacite – DN 300 až DN 500, prípojky od vpustov sú 
z DN 200. Materiál potrubia musí byť vodotesný a musia byť prevedené skúšky vodotesnosti 
kanalizácie. Navrhovaný materiál vzhľadom na vodotesnosť spojov, vodonepriepustnosť rúr, životnosť, 
nezávadnosť pre životné prostredie a dobré hydraulické vlastnosti je PP prípadne PVC triedy SN 10, 
prípojky od vpustov sú rovnako PP/PVC. 

Dĺžka a materiál kanalizácie : PVC, DN 300, 1715.00 m 

    PVC, DN 400, 1060.00 m 

    PVC, DN 500, 650.00 m 

    Spolu : 3425.00 m 

 

511-00  Úprava kanalizácie v km 9,627 R7 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Palárikovo 
Správca objektu:   ZSVS a.s. N. Zámky 

 

Popri ľavom brehu Dlhého kanála je trasovaná exist. tlaková kanalizácia PVC, DN 225 v správe 
ZSVS a.s. N. Zámky. Vzhľadom na blízkosť budovania opory navrhovaného mostného objektu 210-00 
ako aj pohybu staveniskovej dopravy, je navrhnutá statická ochrana potrubia obetónovaním.  

Potrubie bude obetónované pod mostným objektom na dĺžke 37.00 m 

 

521-00  Preložka vodovodu DN 150 v km 4.780 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Palárikovo 
Správca objektu:   ZSVS a.s. N. Zámky 

 

Z dôvodu výstavby násypu cesty R7 resp. vyvolanej preložky poľnej cesty je potrebné preložiť aj 
existujúce vodovodné potrubie AZC, DN 150225 v správe ZSVS a.s. N. Zámky. 

Potrubie z HDPE, DN 150 bude preložené na úseku dlhom 189.00. Jeho trasa je navrhnutá 
medzi preložkou poľnej cesty (SO 123-00) a preložkou Palárikovského kanála (SO 372-00). Tento 
priestor zároveň tvorí aj ochranné 1.50 m široké pásmo vodovodu. Začiatok aj koniec preložky je 
napojením na exist. potrubie DN 150. Preložka vodovodu bude vybudovaná až po preložení 
Palárikovského kanála a pred budovaním preložky poľnej cesty. 

 

522-00  Úprava vodovodu DN 800 v križovatke Nové Zámky 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Nové Zámky 
Správca objektu:   ZSVS a.s. Nitra, útvar prevádzky diaľkových vodovodov 

 

Výstavbou rýchlostnej cesty R7 a križovatkových vetiev križovatky Nové Zámky sa dostáva exist. 
diaľkové vodovodné potrubie TLT, DN 800 pod teleso navrhovaných komunikácii. Vzhľadom na to, že 
sa jedná o významný vodovodný rad, je nutné zachovať jeho funkčnosť ako aj bezproblémový prístup v 
prípade poruchy po celej jeho trase.  

Na základe požiadavky správcu vodovodu sú tri miesta križovania exist. vodovodu DN 800 s 
komunikáciami opatrené priechodzími kolektormi. Teleso kolektora je tvorené monolitickou 
železobetónovou konštrukciou hrúbky 0.30 m a vnútorných rozmerov 3.30 x 2.00 m. Potrubie DN 800 
bude na dne kolektora podopreté bet. podperami. Koncové čelá sú navrhnuté zo vstupným otvorom 600 
x 600 mm pre obsluhu.  Kolektory č. 1 a 3, tzn. pod križovatkovými vetvami, budú predĺžené mimo 
teleso komunikácie o 13.00 m. Tento úsek kolektora bude vybudovaný s rozoberateľným (ale 
vodotesným) stropom. Pred prvým a za posledným kolektorom budú osadené sekčné uzávery s 
možnosťou vypustenia uzatvoreného úseku.  

Dĺžky kolektorov :  č.1 – 46.00 m 
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   č.2 – 85.00 m 

   č.3 – 50.00 m 

 

OBJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN, NN, VO 

Základné technické údaje 

Rozvodná sústava 

- 3/AC, 22kV, 50Hz, IT    

- 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C 

Strana VN 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: PNE 33 2000-1, STN EN 61936-1, STN EN 50522 

V normálnej prevádzke: Krytmi, zábranou, umiestnením mimo dosah 

Pri poruche: zemnením 

Strana NN 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN 33 2000-4-41 

411.   Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájanie 

411.2 Požiadavky na základnú ochranu 

 Príloha A 

  A1 – Základná izolácia živých častí 

  A2 – Zábrany alebo kryty 

 Príloha B – Prekážky a umiestnenie mimo dosah 

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche 

411.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie 

411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche 

415    Doplnková ochrana 

415.1 Prúdové chrániče 

415.2 Doplnkové ochranné pospájanie 

 

Ochranné pásma elektrických vedení 

V zmysle zákona č. 251/2012 §43 je ochranné pásmo energetických zariadení definované: 

 

Nadzemné  vedenie ods. 2 a), pre vodiče bez izolácie 10m od krajného vodiča  

Káblové vedenie  ods. 7 a), 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a 
zabezpečovacej techniky, 

Trafostanica  ods. 9 c), vymedzené obostavanou hranicou objektu, pričom musí byť 
zabezpečený prístup do stanice na výmenu technológie 

 

Fakturačné meranie spotreby elektrickej energie 

V elektromerových rozvádzačoch umiestnených na verejne prístupnom mieste alebo v skriniach USM 
odberateľských transformačných staníc 

 

Všeobecné informácie 

Preložka existujúcich energetických zariadení: 

V súlade s postupmi prevádzkovateľa energetických zariadení Západoslovenská distribučná a.s., 
je  stanovisko k projektovej dokumentácii pre účely stavebného povolenia a následne realizácia 
preložky existujúcich energetických zariadení možná len na základe uzatvorenej Zmluvy o vykonaní 
preložky. Žiadateľ, ktorý preložku vyvolal, požiada prevádzkovateľa o stanovisko a následne 
predloženie Zmluvy o vykonaní preložky. Postup krokov je uvedený na stránke www.zsdis.sk, záložka 
Developeri/Vykonanie preložky 
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Nové pripojenie odberných miest: 

Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, musí byť podaná 
žiadosť o pripojenie. Na základe žiadosti o pripojenie Západoslovenská distribučná uzatvorí so 
žiadateľom zmluvu o pripojení, predmetom ktorej bude špecifikácia budúcich zariadení prevádzkovateľa  
a ostatné podmienka pripojenia. Postup krokov je uvedený na stránke www.zsdis.sk.  

 

SO 601-00  Preložka VVN 2x110 kV vzdušného vedenia l.č. 8865/8868 v  km 3,924  R7  

V rámci výstavby projektovanej rýchlostnej cesty R7 dochádza ku kolízii so stožiarom č. 176 
vedenia V 8865/8868.  Z uvedeného dôvodu bude potrebné existujúce vedenie VVN upraviť. Minimálna 
výška vodičov je 7 m nad niveletou projektovanej cesty. 

Pôvodný stožiar č. 176 typu N+0 bude demontovaný a nahradený novým stožiarom typu N+12 vo 
vzdialenosti cca 57 m od pôvodného umiestnenia smerom k stožiaru č. 177. Počet nových stožiarov je 1 
ks pričom celkový počet stožiarov na vedení VVN sa nemení. V dotknutom úseku zostávajú pôvodne 
vodiče aj KZ ktoré sa preregulujú    Šírka ochranného pásma sa nemení. Záber pôdy novým stožiarom 
bude menší ako 25 m2. 

 

SO 602-00  Preložka  VVN 1x110 kV vzdušného vedenia l.č. 8772 v km 12,627                 

V rámci výstavby projektovanej rýchlostnej cesty R7 dochádza ku križovaniu cesty s vedením 
V8772. V mieste križovania je cesta situovaná v násype a preto bude potrebné vedenie V 8772 upraviť . 
Minimálna výška vodičov je 7 m nad niveletou projektovanej cesty. 

Pôvodné stožiare č. 122 typu N+0 a č. 123 typu N+3 budú demontované a nahradené novými 
stožiarmi. Nový stožiar č. 122  typ V+3  bude umiestnený 10 m od pôvodného umiestnenia smerom k 
stožiaru č. 123 a nový stožiar č.123 typ  V+6 bude umiestnený  vo vzdialenosti cca 10m od pôvodného 
umiestnenia smerom k stožiaru č. 124. V úseku medzi novými stožiarmi 122-123 budú použité nové 
vodiče typ 243-AL1/39-ST1A a KZL zostáva pôvodné.  Počet nových stožiarov je  2 ks pričom celkový 
počet stožiarov na vedení VVN sa nemení. Šírka ochranného pásma sa nemení. Záber pôdy novým 
stožiarom bude menší ako 25 m2. 

 

SO 611-00 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 322 v km 1,780 R7 

Exist. VN vzdušné vedenie VN322 typu 3x35 AlFe6 križuje v km 1,779 rýchlostnú cestu R7. Z tohto 
dôvodu sa preloží do káblového vedenia uloženého v zemi, nové VN káblové vedenie bude typu 
NA2XS2Y 3x1x240. Vedľa exist. betón. stĺpov JB1 a JB2 sa osadia nové betón. stĺpy JB1 a JB2. Úsek 
medzi novými JB1 a JB2 a betón. stĺpy sa demontujú. Exist. VN vzdušné vedenia sa po prepojení na 
JB1 a JB2 prešponujú. Navrhované preložené VN káblové vedenie sa na JB1 a JB2 napojí na exist. VN 
vzdušné vedenie, v mieste križovania s rýchlostnou cestou R7 sa uloží do chráničky a obetónuje.  

 

SO 612-00 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 205 v km 7,155 R7 

Exist. VN vzdušné vedenie VN205 typu 3x42/7 AlFe križuje v km 7,155 rýchlostnú cestu R7. Z tohto 
dôvodu sa preloží do káblového vedenia uloženého v zemi, nové VN káblové vedenie bude typu 
NA2XS2Y 3x1x240. Vedľa exist. betón. stĺpov JB1 a DB3 sa osadia nové betón. stĺpy JB1 a JB3. Úsek 
medzi novými JB1 a JB3 a betón. stĺpy sa demontujú. Exist. VN vzdušné vedenia sa po prepojení na 
JB1 a JB3 prešponujú. Navrhované preložené VN káblové vedenie sa na JB1 a JB3 napojí na exist. VN 
vzdušné vedenie, v mieste križovania s rýchlostnou cestou R7 sa uloží do chráničky a obetónuje. 

 

SO 613-00 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 205 v km 7,560 R7 

Exist. VN vzdušné vedenie VN205 typu 3x70 AlFe6 križuje v km 7,561 rýchlostnú cestu R7. Z tohto 
dôvodu sa preloží do káblového vedenia uloženého v zemi, nové VN káblové vedenie bude typu 
NA2XS2Y 3x1x240. Vedľa exist. betón. stĺpov JB1 a JB2 sa osadia nové betón. stĺpy DB1 a DB2. Úsek 
medzi novými DB1 a DB2 a betón. stĺpy sa demontujú. Exist. VN vzdušné vedenia sa po prepojení na 
DB1 a DB2 prešponujú. Navrhované preložené VN káblové vedenie sa na DB1 a DB2 napojí na exist. 
VN vzdušné vedenie, v mieste križovania s rýchlostnou cestou R7 sa uloží do chráničky a obetónuje. 
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SO 614-00 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 220 v km 7,960 R7 

Exist. VN vzdušné vedenie VN220 typu 3x70 AlFe6 križuje v km 7,959 rýchlostnú cestu R7. Z tohto 
dôvodu sa preloží do káblového vedenia uloženého v zemi, nové VN káblové vedenie bude typu 
NA2XS2Y 3x1x240. Vedľa exist. betón. stĺpov JB1 a JB3 sa osadia nové betón. stĺpy DB1 a DB3. Úsek 
medzi novými DB1 a DB3 a betón. stĺpy sa demontujú. Exist. VN vzdušné vedenia sa po prepojení na 
DB1 a DB3 prešponujú. Navrhované preložené VN káblové vedenie sa na DB1 a DB3 napojí na exist. 
VN vzdušné vedenie, v mieste križovania s rýchlostnou cestou R7 sa uloží do chráničky a obetónuje. 

 

SO 615-00 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 220 v km 12,844 R7 

Exist. VN vzdušné vedenie VN220 typu 3x70 AlFe6 križuje v km 12,844 rýchlostnú cestu R7. Z tohto 
dôvodu sa preloží do káblového vedenia uloženého v zemi, nové VN káblové vedenie bude typu 
NA2XS2Y 3x1x240. Vedľa exist. betón. stĺpov JB1 a JB3 sa osadia nové betón. stĺpy DB1 a DB3. Úsek 
medzi novými DB1 a DB3 a betón. stĺpy sa demontujú. Exist. VN vzdušné vedenia sa po prepojení na 
DB1 a DB3 prešponujú. Návrh. preložené VN káblové vedenie sa na DB1 a DB3 napojí na exist. VN 
vzdušné vedenie, v mieste križovania s rýchlostnou cestou R7 sa uloží do chráničky a obetónuje. 

 

SO 616-00 Preložka VN 22kV vzdušného vedenia l.č. 245 v km 14,370 R7 

Exist. VN vzdušné vedenie VN245 typu 3x70 AlFe6 križuje v km 14,369 rýchlostnú cestu R7. Z tohto 
dôvodu sa preloží do káblového vedenia uloženého v zemi, nové VN káblové vedenie bude typu 
NA2XS2Y 3x1x240. Vedľa exist. betón. stĺpov JB1 a JB2 sa osadia nové betón. stĺpy DB1 a DB2. Úsek 
medzi novými DB1 a DB2 a betón. stĺpy sa demontujú. Exist. VN vzdušné vedenia sa po prepojení na 
DB1 a DB2 prešponujú. Návrh. preložené VN káblové vedenie sa na DB1 a DB2 napojí na exist. VN 
vzdušné vedenie, v mieste križovania s rýchlostnou cestou R7 sa uloží do chráničky a obetónuje. 

 

SO 617-00  Kiosk. transformačná stanica pre ISRC 

Transformačná stanica:  kiosková, EH8 var. A 

VN rozvádzač:  kompaktný KKT  

Transformátor: 50kVA, olejový hermetizovaný   

NN rozvádzač:  - prívod 3x NYY-O 1x240 (L1 L2 L3), 1x NYY-J 1x240 (PEN) 

 - vývod 4x poistkový lištový odpínač do 400A    

 - hlavný istič 160A 

Meranie spotreby elektrickej energie: spotreba energie bude meraná cez meracie transformátory 
prúdu vo VN rozvádzači transformačnej stanice. Podmienky osadenia elektrických fakturačných meraní 
spoločnosti ZSD sú uvedené na stránke www.zsdis.sk - "Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž 
merania elektrickej energie". 

Uzemnenie: okolo transformačnej stanice bude vybudovaná nová spoločná vonkajšia uzemňovacia sieť 
prevedená pásom FeZn 30x4 s vyhotovenými ekvipotenciálnymi prahmi.  Na ňu budú pripojené všetky 
kostry skríň, oceľové konštrukcie a ochranné vodiče. 

 

SO 618-00  Kiosk. transformačná stanica pre ISRC 

Transformačná stanica:  kiosková, EH8 var. A 

VN rozvádzač:  kompaktný KKT  

Transformátor: 50kVA, olejový hermetizovaný   

NN rozvádzač:  - prívod 3x NYY-O 1x240 (L1 L2 L3), 1x NYY-J 1x240 (PEN) 

 - vývod 4x poistkový lištový odpínač do 400A    

 - hlavný istič 160A 

Meranie spotreby elektrickej energie: spotreba energie bude meraná cez meracie transformátory 
prúdu vo VN rozvádzači transformačnej stanice. Podmienky osadenia elektrických fakturačných meraní 
spoločnosti ZSD sú uvedené na stránke www.zsdis.sk - "Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž 
merania elektrickej energie". 

Uzemnenie: okolo transformačnej stanice bude vybudovaná nová spoločná vonkajšia uzemňovacia sieť 
prevedená pásom FeZn 30x4 s vyhotovenými ekvipotenciálnymi prahmi.  Na ňu budú pripojené všetky 
kostry skríň, oceľové konštrukcie a ochranné vodiče. 
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SO 641-00  Káblové vedenie VN 22kV pre TS ISRC 

ISRC bude napojené z novej kiosk. transformačnej stanice TS. Transformačná stanica bude 
napojená novou VN káblovou prípojkou uloženou v zemi, napojená bude z exist. VN vzdušného 
vedenia VN322 na exist. betón. stĺpe JB1, na stĺpe bude namontovaný nový zvislý úsekový odpojovač, 
VN káblová prípojka bude typu NA2XS2Y 3x1x240. 

SO 642-00   Káblové vedenie VN 22kV pre TS ISRC 

ISRC bude napojené z novej kiosk. transformačnej stanice TS. Transformačná stanica bude 
napojená novou VN káblovou prípojkou uloženou v zemi, napojená bude z exist. VN vzdušného 
vedenia VN205 na exist. betón. stĺpe JB1, na stĺpe bude namontovaný nový zvislý úsekový odpojovač, 
VN káblová prípojka bude typu NA2XS2Y 3x1x240. 

 

SO 643-00  Káblové vedenie VN 22kV pre TS SSÚR a ISRC 

Objekt SSÚR a ISRC budú napojené z novej kiosk. transformačnej stanice TS. Transformačná 
stanica bude napojená novou VN káblovou prípojkou uloženou v zemi, napojená bude z exist. VN 
vzdušného vedenia VN245 na novom betón. stĺpe DB2, na stĺpe bude namontovaný nový zvislý 
úsekový odpojovač, VN káblová prípojka bude typu NA2XS2Y 3x1x240. 

 

651-00 Ochrana 6kV kábla na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00 

V žkm 139,978 bude v rámci výstavby cesty R7 vybudovaný nový cestný nadjazd, ktorý bude križovať 
dvojkoľajnú železničnú trať Bratislava – Štúrovo v traťovom úseku Nové Zámky – Palárikovo. V 
súčasnosti je na šírej trati medzi Novými Zámkami a Palárikovom 10 skríň 6kV s označením TS301 až 
TS310. Napájací kábel medzi skriňami je typu AYKCY 3x25 a v Nových Zámkov je uložený pozdĺž 
koľaje č. 1 až do žkm 141,861 kde prechádza za koľaj č. 2. Pozdĺž koľaje č. 2 prechádza až do 
Palárikova. 

V mieste budovania nového cestného nadjazdu dôjde ku kolízii existujúceho 6kV kábla typu AYKCY 
3x25 s piliermi nového mostu. Z toho dôvodu sa pred zahájením prác vyhotoví zvýšenie mechanickej 
ochrany existujúcej trasy 6kV kábla. Ochrana sa vyhotoví v dĺžke 50 m odkopaním existujúceho kábla a 
uložením do novej rozoberateľnej PE chráničky. Preložka bude realizovaná zmenou káblovej trasy tak, 
aby nezasahovali do navrhovaných pilierov cestného nadjazdu. Trasa bude vedená spoločne s káblom 
zab. zariadenia PK22 v hĺbke 1m. V súbehu káblov zab. zariadenia a 6kV kábla bude potrebné dodržať 
ich minimálnu vzdialenosť od seba, ktorá je stanovená normou na 80cm. Navrhovaná ochrana bude 
začínať v žkm 139,955 a končiť v žkm 140,00. 

 

652-00 Ochrana DOK na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00 

V žkm 139,978 bude v rámci výstavby cesty R7 vybudovaný nový cestný nadjazd, ktorý bude križovať 
dvojkoľajnú železničnú trať Bratislava – Štúrovo v traťovom úseku Nové Zámky – Palárikovo. V 
dotknutom úseku železničnej trate Galanta – Nové Zámky v žkm 139,978, je po ľavej strane koľajiska 
(smer Nové Zámky) vedená trasa diaľkovej optickej kabelizácie (DOK). Trasa je vzdialená cca 2,4m od 
koľaje. V trase sú uložené 3 optické rúry HDPE 40/33. V rúre č. 1 je zafúknutý 24 vláknový diaľkový 
optický kábel A-DF(ZN)2Y 6x4 E9/125, a<0,35 dB/km Galanta – Nové Zámky. Rúra č.2 a č.3 je 
rezervná. 

Kvôli spomínanej kolízii sa pred zahájením realizačných prác vyhotoví zvýšenie mechanickej ochrany 
existujúcej trasy DOK v nevyhnutnom rozsahu odpovedajúcom návrhu cestného nadjazdu. Ochrana sa 
vyhotoví v dĺžke 55m odkopaním existujúcich HDPE rúr (s káblom DOK) so začiatkom v žkm 139,945 a 
koncom v žkm 140,000 a uložením HDPE rúr do novej rozoberateľnej PE chráničky. Do trasy sa vloží 
ešte jedna rezervná PE chránička. Uloženie sa prehĺbi na 1m a chráničky sa obetónujú. Trasa sa 
prikryje výstražnou fóliou modrej farby za účelom označenia druhovosti vedenia. Pred začatím 
stavebných prác na cestnom nadjazde sa na jestvujúce káble v správe SOZT položia cestné panely. 
Pre a po ukončení prác na zvýšení mechanickej ochrany sa vyhotoví kontrolne meranie optických 
káblov reflektorom v oboch smeroch pre vlnové dĺžky 1310 a 1550 nm. Z vyhotovených meraní sa 
spracuje merací protokol, ktorý sa odovzdá správcovi káblového vedenia ŽSR OR Trnava, SOaZT 
Leopoldov. 
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653-00 Ochrana DK na trati Galanta-Nové Zámky v žkm 140,00 

V žkm 139,978 bude v rámci výstavby cesty R7 vybudovaný nový cestný nadjazd, ktorý bude križovať 
dvojkoľajnú železničnú trať Bratislava – Štúrovo v traťovom úseku Nové Zámky – Palárikovo. V 
dotknutom úseku železničnej trate Galanta – Nové Zámky v žkm 139,978, je po ľavej strane koľajiska 
(smer Nové Zámky) vedená trasa metalického kábla PK22 a kábel TCEKEZE 12P. Trasa je vedená 
spoločne s káblom 6kV. Po pravej strane koľaje je vedená trasa diaľkovej kabelizácie ŽSR – kábel 
DK44 4XV1,3+12SM1,3+18DM0,9+6Xpi1,0. 

Kvôli spomínanej kolízii sa pred zahájením realizačných prác vyhotoví zvýšenie mechanickej ochrany 
existujúcej kabelizácie ŽSR v nevyhnutnom rozsahu odpovedajúcom návrhu cestného nadjazdu. 
Ochrana sa vyhotoví v dĺžke 45m odkopaním existujúcej kabelizácie so začiatkom v žkm 139,955 a 
koncom v žkm 140,000 a uložením káblov do novej rozoberateľnej PE chráničky. Do trasy sa vloží ešte 
jedna rezervná PE chránička. Uloženie sa prehĺbi na 1m a chráničky sa obetónujú. Trasa sa prikryje 
výstražnou fóliou modrej farby za účelom označenia druhovosti vedenia. Pred začatím stavebných prác 
na cestnom nadjazde sa na jestvujúce káble v správe SOZT položia cestné panely. Pred a po ochrane 
kabelizácie sa vyhotovia predpísané merania na kábloch. Z vyhotovených meraní sa spracuje merací 
protokol, ktorý sa odovzdá správcovi káblového vedenia ŽSR OR Trnava, SOZT Leopoldov 

 

654-00 Dočasná úprava trakčného vedenia na trati Galanta-Nové Zámky žkm 140,00 

V žkm 139,978 bude v rámci výstavby cesty R7 (objekt 101) vybudovaný nový cestný nadjazd (objekt 
211), ktorý bude križovať dvojkoľajnú železničnú trať Bratislava – Štúrovo v traťovom úseku Nové 
Zámky – Palárikovo. Počas prestavby cestného nadjazdu nad elektrifikovanými železničnými koľajami 
je v trolejovom vedení (TV) dotknutých koľají pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov pri výstavbe 
potrebné zriadiť bez-napäťové pole. Celý bez-napäťový úsek v dĺžke 165 m budú vlaky ťahané 
elektrickými rušňami prechádzať zotrvačnosťou. Vytvorené bez-napäťové pole je potrebné pre 
zachovanie neprerušeného napájania TV preklenúť káblovým obchádzacím vedením. Káblové vedenie 
bude pre TV každej koľaje tvorené dvoma káblami 50-AXEKVCEY 1x240/35 mm2. Káble budú uložené, 
nakoľko sa jedná o krátkodobé provizórium, vo vzdialenosti 2,70 m (os výkopu) od osi koľaje, v 
betónových žľaboch v malej hĺbke pod povrchom terénu (t. j. s min. krytím 15 cm). 

Najnižšia výška mostnej konštrukcie (objekt 211) v prechodovom priereze železničnej dráhy bude vo 
výške 7,46 m nad temenom koľaje. 

Existujúci stav: TV je prevádzkované striedavou trakčnou prúdovou sústavou 25 kV, 50 Hz. Max. 
prevádzková rýchlosť je 120 km.h-1. Plnokompenzované reťazovkové TV je tvorené trolejovým drôtom 
100 mm2 Cu, nosným lanom 50 mm2 Bz. Prídavné lano je použité. TV je zavesené na šikmých 
izolovaných konzolách. Nosné a výstužné stožiare sú betónové. Na kotvenie TV sú použité oceľové 
mrežové stožiare.  

Dočasný navrhovaný stav: V rámci predmetného objektu sa existujúce TV upraví nad koľ. č. 1 a 2 od 
trakčnej podpery č. 83 a 84 v žkm 140,279 po TP č. 95 a 96 v žkm 139,777 v súlade s platnými 
normami, predpismi a vzorovou zostavou TV. 

Pre potreby zriadenia beznapäťového poľa v TV je nutné pred výstavbou cestného nadjazdu: 

• postaviť 14 nových trvalých trakčných podpier (TP) vr. výzbroje tak, aby umožnili osadenie 
preložených existujúcich pevných bodov TV a boli zosúladiteľné s následnými rozpätiami medzi TP a 
spojiť (ukoľajniť) ich so spätným vedením trakčnej siete; 

• preložiť existujúce pevné body TV, nakoľko existujúce laná pevných bodov výškovo kolidujú s 
navrhovanou konštrukciou cestného nadjazdu; 

• odstrániť 10 existujúcich TP vr. výzbroje a 4 existujúce kotevné stĺpiky; 

• osadiť dočasné obchádzacie káblové vedenia vr. dočasných trakčných úsekových odpájačov; 

• vložiť do TV dočasné izolačné prvky (úsekové deliče a izolátory) a úsek beznapäťového poľa spojiť 
napriamo so spätným koľajnicovým vedením; 

• vymeniť na trakčnej podpere č. 75 a 76 existujúce jednoduché napínacie sady závaží kotevných 
úsekov TV za nové dvojité sady z dôvodu zmeny vzdialenosti kotvenia TV od pevného bodu; 

• osadiť dočasné návestidlá pre elektrickú prevádzku; 

• vykonať smerovú a výškovú reguláciu TV vr. úpravy jednotlivých existujúcich prvkov TV. 

 

V rámci tejto stavby nebude spätná trakčná cesta dotknutá. Všetky stromy a kríky rastúce v blízkosti 
trakčného vedenia budú orezané príp. aj vyklčované. 
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655-00 Definitívna úprava trakčného vedenia na trati Galanta-Nové Zámky žkm 140,00 

Bez-napäťové pole vybudované v rámci objektu 654-00 sa po dostavbe cestného nadjazdu (objekt 211) 
odstráni a trolejové vedenie (TV) sa uvedie do normálneho prevádzkového stavu, takého ako pred 
výstavbou predmetného nadjazdu, pri súčasnom dodržaní predpísaných izolačných vzdialeností živých 
častí TV od mostnej konštrukcie. 

Východiskový stav: Za východiskový stav sa považuje stav po ukončení objektu 654-00. 

Definitívny navrhovaný stav: V rámci predmetného objektu sa TV upraví nad koľ. č. 1 a 2 od trakčnej 
podpery č. 75 a 76 v žkm 140,574 po TP č. 107 a 108 v žkm 139,310. 

Po ukončení výstavby cestného nadjazdu bude pre zrušenie beznapäťového poľa v TV nutné: 

• odstrániť z TV dočasné izolačné prvky (úsekové deliče a izolátory) a úsek beznapäťového poľa odpojiť 
od spätného koľajnicového vedenia; 

• vymeniť nad koľ. č. 1 a 2 v celej dĺžke kotevného úseku TV (cca. 1 265 metrov) trolejový drôt a nosné 
lano vr. nástavcov do kotvenia a lán pevných bodov; 

• odstrániť dočasné návestidlá pre elektrickú prevádzku; 

• odstrániť dočasné obchádzacie káblové vedenia vr. dočasných trakčných úsekových odpájačov; 

• vykonať smerovú a výškovú reguláciu TV; 

• spojiť (ukoľajniť) so spätným vedením trakčnej siete všetky nové úplne alebo čiastočne vodivé 
konštrukcie a elektrické inštalácie umiestnené v zóne vrchného trolejového vedenia a zóne zberača 
prúdu, ktoré by sa mohli dostať pod napätie z trakčného vedenia v poruchovom stave. 

V rámci tejto stavby nebude spätná trakčná cesta dotknutá. Na moste budú v rámci objektu 213 
osadené nové protidotykové prekážky. 

 

656-00 Úprava TZZ na trati Palárikovo-Nové Zámky  

Na trati Szob (HU) – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica, v traťovom úseku Nové Zámky – Palárikovo 
sa v km 139,943 v blízkosti kríženia nového mostného objektu s traťou nachádza návestný bod 
obojsmerného automatického bloku. Bod je tvorený obojstrannými trojznakými oddielovými 
návestidlami, výstrojou koľajových obvodov a anulačnými súbormi elektronickými na oboch koľajach. 
Vnútorná logika automatického bloku je umiestnená v samostatných vonkajších skriniach osadených na 
oboch stranách koľají. Návestný bod slúži ako spúšťací bod výstrahy priecestného zabezpečovacieho 
zariadenia svetelného v km 139,083. V čase stavebných prác mosta pri mimoúrovňovom krížení so 
železničnou traťou, kedy bude v mieste kríženia realizované neutrálne pole trakčného vedenia, bude 
vzhľadom na ovládací obvod spúšťania výstrahy nutná realizácia úprav reléových obvodov návestného 
bodu tak, aby ostali funkčné koľajové obvody spolu s anulačnými súbormi elektronickými. Obvody 
svietenia návestidiel na tomto návestnom bode budú dočasne vypnuté a upravené tak, aby bol 
zachovaný prenos návestného znaku na nasledujúce návestidlá. Zároveň budú na návestidlá 
inštalované kríže neplatnosti. Realizácia úprav bude riešená spolu s realizáciou neutrálneho poľa na 
elektrickej trakcii. 

Po ukončení stavebných prác a po zdemontovaní neutrálneho poľa bude svietenie návestných znakov v 
tomto návestnom bode obnovené do pôvodného stavu. 

 

661-00  Stranová preložka optických káblov a zariadení ST, a.s. v km 9,550  

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Palárikovo  
Správca objektu:   Slovak Telekom, a.s. 

 

Výstavbou rýchlostnej cesty R7 v úseku Zemné – Nové Zámky dôjde ku kolízii jestvujúcich 
optických káblov a zariadení a výstavby nosného stĺpa nad cestou R7. Optický kábel a zariadenia musia 
byť stranovo preložené mimo výstavby budúceho nosného stĺpa. Ide o nasledovný kábel a zariadenia: 

40 vláknový optický kábel označený OOK1 v rúrke HDPE 40_14. 

Rezerva OOK2 v rúrke HDPE 40_15. 

Rezerva OOK3 v rúrke HDPE 40_16. 
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Jestvujúci optický kábel a zariadenia, ktoré sa nachádzajú v km 9,550 od začiatku staničenia  
budú zamerané, ručne odkopané a v dĺžke cca 120 m stranovo preložené mimo výstavby budúceho 
nosného stĺpa. Kábel a zariadenia budú preložené  do káblovej ryhy  hĺbky 0,8 m a šírky cca 3 m, do 
pieskového lôžka, kryté betónovou doskou pozdĺž a zasypané výkopkom, do ktorého bude uložená 
výstražná fólia šírky 220 mm, v celom profile. Do výkopu budú uložené plošné markre v počte 3 ks. 
Pred začatím a po ukončení zemných a stavebných prác bude na kábli urobené príslušné meranie. 
Realizácia stranovej prekládky kábla a zariadení bola konzultovaná so zástupcom správcu siete 
v Nových Zámkoch. Požiadavky na preložku sú v predloženej DÚR zohľadnené a rešpektované.   

 

662-00  Ochrana optických káblov a zariadení ORANGE, a.s. v km 12,837 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Nové Zámky  
Správca objektu:   MICHLOVSKÝ, s.r.o.  

 

Výstavbou rýchlostnej cesty R7 v úseku Zemné – Nové Zámky v km 12,73 od začiatku staničenia 
sa pri ceste I/75 Nové Zámky – Tvrdošovce nachádza optický kábel ORANGE a.s., ktorý spravuje 
spoločnosť MICHLOVSKÝ, s.r.o a ktorý musí byť v tomto kilometri chránený na základe požiadavky 
správcu siete. Ide o optický 48 vláknový kábel typu NEXANS, ktorý je zafúknutý v rúrke HDPE 40/33 
v hĺbke cca 1 m. Jestvujúci optický kábel a zariadenia budú zamerané, ručne odkopané a v dĺžke cca 
50 m chránené uložením  do káblovej ryhy  hĺbky 1000 x 400 mm do preosiatej zeminy do plastových 
žľabov s vekom a zasypané výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia šírky 220 mm, v celom 
profile. Do výkopu budú uložené plošné markre v počte 2 ks. Pred začatím a po ukončení zemných 
a stavebných prác bude na kábli urobené príslušné meranie. Realizácia stranovej prekládky kábla a 
zariadení bola konzultovaná so zástupcom správcu siete v Piešťanoch. Požiadavky na ochranu 
optického kábla sú v predloženej DÚR zohľadnené a rešpektované.   

 

663-00  Preložka optických káblov a zariadení ST, a.s. v km 14,400 
Identifikačné údaje objektu 
Katastrálne územie: Bánov, Nové Zámky  
Správca objektu:   Slovak Telekom, a.s. 

 

Výstavbou rýchlostnej cesty R7 v úseku Zemné – Nové Zámky v km 14,40 od začiatku staničenia 
sa pri ceste I/64 Nové Zámky – Nitra v úseku budúcej výstavby SSÚR  nachádzajú optické káble 
a zariadenia v správe ST a.s., ktoré musia byť v uvedenom úseku preložené v dĺžke cca 540 m mimo 
budúcej výstavby SSÚR. Jedná sa o uvedené káble a zariadenia: 

20 vláknový optický kábel označený DOK1 v rúrke HDPE 40_1. 

72 vláknový optický kábel označený DOK2 v rúrke HDPE 40_2. 

Dotknuté káble a zariadenia  budú preložené do nových rúrok HDPE 40 v nových dĺžkach 2 x 540 
m s priložením rezervnej rúrky HDPE 40_3 označenej DOK3, ukončenej koncovkami KPP 40, v celej 
dĺžke. Pre spájanie  rúrok budú použité rúrkové spojky KSP 40. Dotknuté OK káble budú preložené  
novými optickými dĺžkami medzi jestvujúcimi optickými spojkami tak, že jestvujúce káble budú z rúrok 
vytiahnuté a do rovnakých rúrok budú zafúknuté nové OK káble. Jestvujúci 20 vláknový kábel bude 
nahradený novou optickou dĺžkou 24 vlákien. Z kábla DOK1 24 vlákien bude realizovaná optická 
prípojka pre SSÚR – rieši SO 665 – 00. Prekladané OK káble a zariadenia budú uložené do spoločnej 
ryhy s OK káblom ORANGE a.s., SO 664 – 00. Prekladané káble a zariadenia budú  zamerané, ručne 
odkopané a  uložené do káblovej ryhy  1000 x 400 mm do pieskového lôžka kryté betónovou doskou 
pozdĺž a zasypané výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia šírky 220 mm, v celom profile. 
Do výkopu budú uložené plošné markre v počte 6 ks. Pred začatím a po ukončení zemných 
a stavebných prác bude na prekladaných OK káblov  urobené príslušné meranie. Realizácia  prekládky 
optických káblov  a zariadení bola konzultovaná so zástupcom správcu siete ST, a.s. v Nových 
Zámkoch. Požiadavky na prekládku optických káblov a zariadení sú v predloženej DÚR zohľadnené 
a rešpektované.   
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664-00  Preložka optických káblov a zariadení ORANGE, a.s. v km 14,400 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov, Nové Zámky  
Správca objektu:   MICHLOVSKÝ, s.r.o. 

Výstavbou rýchlostnej cesty R7 v úseku Zemné – Nové Zámky v km 14,40 od začiatku staničenia 
sa pri ceste I/64 Nové Zámky – Nitra v úseku budúcej výstavby SSÚR  nachádza optický kábel 
a zariadenia  ORANGE a.s., ktorý spravuje spoločnosť MICHLOVSKÝ, s.r.o a ktorý musí byť v tomto 
úseku preložený v dĺžke cca 470 m mimo budúcej výstavby SSÚR na základe požiadavky správcu 
siete. Ide o optický 48 vláknový kábel typu NEXANS, ktorý je zafúknutý v rúrke HDPE 40/33. Dotknutý 
kábel a zariadenia  bude preložený do novej  rúrky HDPE 40/33 v novej dĺžke 470 m s priložením jednej 
rezervnej rúrky HDPE 40/33, ukončenej koncovkami KPP 40, v celej dĺžke. Pre spájanie  rúrok budú 
použité rúrkové spojky KSP 40. Dotknutý OK kábel bude preložený  novou  optickou dĺžkou medzi 
jestvujúcimi  optickými spojkami  tak, že jestvujúci kábel bude z rúrky vytiahnutý a do rovnakej rúrky 
bude zafúknutý nový OK kábel 48 vlákien. Z nového OK kábla  bude realizovaná optická prípojka pre 
SSÚR – rieši SO 666 – 00. Prekladaný OK kábel  a zariadenia budú uložené do spoločnej ryhy s OK 
káblami S, a.s., SO 663 – 00. Prekladaný OK kábel bude zameraný, ručne odkopaný a  uložený do 
káblovej ryhy  1000 x 400 mm do pieskového lôžka krytý betónovou doskou pozdĺž a zasypané 
výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia šírky 220 mm, v celom profile. Do výkopu budú 
uložené plošné markre v počte 6 ks. Pred začatím a po ukončení zemných a stavebných prác bude na 
prekladanom  OK kábli  urobené príslušné meranie. Realizácia  prekládky optických káblov  a zariadení 
bola konzultovaná so zástupcom správcu siete MICHLOVSKÝ, s.r.o. v Piešťanoch. Požiadavky na 
prekládku optického kábla a zariadení sú v predloženej DÚR zohľadnené a rešpektované.   

 

665-00  Telekomunikačná prípojka  ST, a.s. pre SÚR v km 14,400 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov, Nové Zámky  
Správca objektu:   Slovak Telekom, a.s. 

Telekomunikačná prípojka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. pre objekt SSÚR Nové Zámky bude 
realizovaná z prekladaného optického 24 vláknového kábla DOK1. V mieste preložky bude umiestnená 
káblová šachta ROMOLD, v ktorej bude urobené cez spojku METRIX pripojenie 4 vlákien  
z jestvujúceho 24 vláknového OK kábla,  ktoré budú  zafúknuté do mikrorúrky 1x12/8. V objekte SSÚR 
bude optický kábel ukončený v technologickej miestnosti na PATCH paneli, ktorý bude rozhraním 
vonkajšieho a vnútorného vedenia. (Vnútorná štruktúrovaná sieť nie je predmetom riešeného SO). 
Mikrorúrka 1x12/8 bude uložená v dĺžke cca 200 m do káblovej ryhy  1000 x 400 mm do pieskového 
lôžka kryté, betónovou doskou pozdĺž a zasypané výkopkom, do ktorého bude uložená výstražná fólia 
šírky 220 mm, v celom profile. Do výkopu budú uložené plošné markre v počte 6 ks. Do objektu SSÚR 
bude mikrorúrka prerazená v základoch objektu a uložená do chráničky PVC 60 mm. Správca siete ST, 
a.s. v Nových Zámkoch s týmto návrhom optickej prípojky súhlasí. 

 

666-00  Telekomunikačná prípojka  ORANGE, a.s. pre SÚR v km 14,400 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Bánov, Nové Zámky  
Správca objektu:   MICHLOVSKÝ, s.r.o. 

Telekomunikačná prípojka ORANGE a.s., ktorá je v správe spoločnosti MICHLOVSKÝ, s.r.o. 
bude realizovaná pre  objekt SSÚR Nové Zámky  z prekladaného optického 48 vláknového kábla typu 
NEXANS. V mieste preložky bude umiestnená káblová šachta ROMOLD, v ktorej bude urobené cez 
spojku METRIX pripojenie 4 vlákien z jestvujúceho 48 vláknového OK kábla, ktoré budú  zafúknuté do 
mikrorúrky 1x12/8. V objekte SSÚR bude optický kábel ukončený v technologickej miestnosti na 
PATCH paneli, ktorý bude rozhraním vonkajšieho a vnútorného vedenia. (Vnútorná štruktúrovaná sieť 
nie je predmetom riešeného SO). Mikrorúrka 1x12/8 bude uložená v dĺžke cca 200 m do káblovej ryhy 
1000 x 400 mm do pieskového lôžka kryté, betónovou doskou pozdĺž a zasypané výkopkom, do ktorého 
bude uložená výstražná fólia šírky 220 mm, v celom profile. Do výkopu budú uložené plošné markre 
v počte 6 ks. Do objektu SSÚR bude mikrorúrka prerazená v základoch objektu a uložená do chráničky 
PVC 60 mm. Správca siete MICHLOVSKÝ, s.r.o. v Piešťanoch s týmto návrhom optickej prípojky 
súhlasí. 

 



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    170 

701-00 Preložka VTL plynovodu DN 200 v km 12,644 R7 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Nové Zámky 
Správca objektu:   SPP-distribúcia, a.s.  

 

V súčasnosti je v lokalite plánovanej výstavby rýchlostnej cesty v km 12,644 R7 trasovaný VTL 
plynovod DN 200 PN 25. VTL plynovod je z oceľových rúr. Jedná sa o aktívne chránený oceľový 
plynovod. Potrubie je vedené ako podzemné. Existujúci plynovod križuje plánovanú rýchlostnú cestu R7 
v uhle 67O. Vzhľadom na trasovanie objektu rýchlostnej cesty R7 a lokalizáciu VTL plynovodu je 
riešený návrh na jeho preložku, ktorá bude vedená v trase pôvodného plynovodu, pričom uhol kríženia 
s rýchlostnou cestou ostane 67°. Preložka plynovodu je navrhnutá v dĺžke 69 m. Plynovod pri trasovaní 
pod navrhovanou rýchlostnou cestou R7 bude uložený v chráničke o dimenzii DN 400 v dĺžke 52 m. 
Preložka musí byť vykonaná bez prerušenia dodávky plynu a mimo vykurovacieho obdobia. Nakoľko 
bude plynovod prekladaný do pôvodnej trasy je potrebné počas realizácie preložky zabezpečiť 
prevádzku plynovodu cez obtokové potrubie DN 150 v dĺžke 99 m.   

Nakoľko plynovod križuje rýchlostnú komunikáciu bude navrhnutý so zosilnenou hrúbkou steny potrubia 
VTL plynovodu o koeficient 1,2 (o 20 %). V rámci realizácie preložky bude existujúce potrubie 
plynovodu v trase novej preložky odstránené zo zeme v dĺžke 69 m a odvezené na skládku odpadu. Po 
vykonaní prepoja existujúceho a navrhovaného potrubia bude obtokové potrubie odstránené zo zeme v 
dĺžke 99 m a odvezené na skládku odpadu.  

Montáž plynovodu môže vykonať len oprávnená organizácia, ktorá má odbornú spôsobilosť v zmysle 
vyhl. č. 508/2009 MPSVR Z. z., podľa schválenej realizačnej PD a v zmysle TPP 702 10, STN EN 1594 
(38 6435), STN EN 12732+A1 (38 6412) a STN EN 12327 (38 6437), TPP 906 01 ako aj ostatných 
súvisiacich noriem a súvisiacich predpisov. Na plynárenské zariadenie bude zriadené vecné bremeno. 

 

SO 801-00  Informačný systém rýchlostnej cesty - stavebná časť 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Neded, Zemné, Palárikovo, Nové Zámky, Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

V úseku výstavby rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky bude vybudovaný informačný 
systém rýchlostnej cesty, ktorého hlavnou činnosťou bude monitorovať dopravnú a meteorologickú 
situáciu na predmetnom úseku rýchlostnej cesty vrátane jeho príjazdových komunikácií a výsledky 
vyhodnocovať v novovybudovanom dispečerskom pracovisku zimnej údržby v novom SSÚR Nové 
Zámky. ISR7 je navrhnutý v zmysle platných TP29, TP30 a TKP40. 

Pokládka HDPE 

V úseku rýchlostnej cesty od začiatku úseku výstavby v km 0,000 na križovatke Zemné po koniec 
úseku v km 14,200 po križovatku Nové Zámky bude  pre potreby budúcej optickej trasy položených päť 
HDPE rúr (1 x ISRC, 1 x rezerva ISRC, 3 x rezerva) do kábelovej ryhy, ktoré budú výhľadovo napojené 
na oboch koncoch rýchlostnej cesty na rúry položené v nasledujúcich úsekoch rýchlostnej cesty. Na 
začiatku úseku výstavby budú HDPE trubky pripojené k HDPE trubkám v súčasnosti projektovaného 
úseku rýchlostnej cesty R7 Dolný Bar - Zemné a na konci úseku sa pripoja na projektované HDPE 
trubky v rámci úseku stavby R7 Nové Zámky - Čaka. Na križovatke Nové Zámky sa prevedie odbočenie 
štyroch HDPE rúr (2 x ISRC, 2 x rezerva ISRC) do areálu SSÚR Nové Zámky, kde sa zaústia do 
prevádzkovej budovy SSÚR do miestnosti bezobslužných zariadení dispečerského pracoviska zimnej 
údržby. Trasa uloženia HDPE je spoločná s ostatnými káblami ISRC, v spoločnej kábelovej ryhe pri 
krajnici rýchlostnej cesty vpravo v smere staničenia R7. V mieste križovania s vozovkami a mostami sa 
rúry zatiahnu do káblových chráničiek. Rúry HDPE sa použijú ako predinštalácia pre zaťahovanie 
optických káblov. Na spájanie rúr HDPE sa použijú plastové spojky. 

Pokládka OK 

Pre potreby ISRC je navrhnutý optický kábel A-DF(ZN)LY 6X4E9/125 0.36F3.5LG - 24 vláknový. 
Jedná sa o kábel bez metalických prvkov, vhodný pre zaťahovanie do kábelovodov ako aj pre uloženie 
do zeme. Na vybraných miestach rýchlostnej cesty sa na optickom kábli pre ISRC prevedú deliace 
spojky v ktorých bude OK presľučkovaný do technologických uzlov na rýchlostnej ceste a na križovatke 
Nové Zámky do technologického uzla dispečerského pracoviska v SSÚR Nové Zámky. Sľučkovanie 
bude prevedené optickým káblom A-DF/ZN/2Y 6X4E9/125 0,36F3,5 - 24 vláknovým, ktorý bude v TÚ 
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ukončený v optickom rozvádzači. Pripojenie technologických zariadení ISRC na hlavné optické káblové 
vedenie sa prevedie v deliacej spojke káblom A-DF/ZN/2Y 2X4E9/125 0,36F3,5 - 8 vláknovým, ktorý sa 
v technologickom zariadení ukončí v optoswitchi. Inštalácia optického kábla do vopred položených 
HDPE rúr sa vykoná zafúknutím zafukovacím zariadením. Použité káblové dĺžky budú spojené spojkou 
UCSO uloženou v ochrannom puzdre pre spojku. 

Napájacie vedenie NN 

Rieši napojenie rozvádzačov R-ISRC potrebných pre technologické zariadenia ISRC. Káblové 
napájacie vedenia NN pre tento úsek rýchlostnej cesty budú napájané z novovybudovaných napájacích 
zdrojov. V km 0,050 na križovatke Zemné sa v rámci objektu 617-00 vybuduje kiosková transformačná 
stanica pre ISRC, v km 6,730 sa v rámci objektu 618-00 vybuduje kiosková transformačná stanica pre 
ISRC a z UPS zálohovaného rozvádzača RH vybudovaného v rámci SSÚR Nové Zámky v objekte 
údržovne vozidiel a mechanizmov. Z napájacích rozvádzačov NN vyústia jednotlivé napájacie vetvy NN 
káblami CYKY-J, ktoré budú slučkované v rozvádzačoch RN. Káblové vedenia NN budú uložené 
súbežne s oznamovacími vedeniami v spoločnej kábelovej ryhe pri dodržaní súbehu vedení v zmysle 
STN 73 6005. Rozvádzače RN budú slúžiť na pripojenie meteozariadení, sčítancov dopravy, kamier 
kamerového dohľadu, premenných dopravných značiek a technologických uzlov na elektrickú energiu. 
Rozvádzače sú navrhnuté ako plastové so soklom na betónovom základe. Združené rozvádzače ZRK 
budú slúžiť na pripojenie kamerového dohľadu na elektrickú energiu ako aj na osadenie komponentov 
optickej siete pre pripojenie kamier. Rozvádzače sú navrhnuté s uchytením na betónový stožiar. 

Stavebno - technické riešenie trasy vedení ISRC 

Hlavná trasa oznamovacích káblov a napájacieho vedenia ISRC je uvažovaná popri krajnici 
rýchlostnej cesty za zvodidlom vpravo. Káblové vedenia budú uložené v nespevnených plochách v 
kábelovej ryhe. Káblové prechody budú vybudované prekopaním a uložením dvoch plastových rúr  
zaliatych v betóne, ktoré budú súčasťou  rýchlostnej cesty. Vybudujú sa betónové základy pre 
zariadenia ISRC - meteozariadenia, sčítače dopravy, kamerový dohľad, technologické uzly a zariadenia 
cestnej svetelnej signalizácie. Vybudujú sa betónové základy pre betónové stožiare kamerového 
dohľadu a oceľové stožiare premenného dopravného značenia. V mostných objektoch sa vybudujú 
káblové prechody v rozsahu 2 x plastová rúra UV odolná DN150. 

Kontrolný systém elektronických diaľničných známok (eDZ) 

Pre potrebu budúceho kontrolného systému elektronických diaľničných známok (eDZ) sa v rámci 
tejto stavby zabezpečí stavebná príprava. Portál pre DZ v km 12,270 pred križovatkou Nové Zámky 
bude vybavený trubkovaním pre káble kamerového systému EDZ (portál rieši objekt 101-00). Pri 
predmetnom portály sa vybuduje betónový základ pre technologický rozvádzač TR a v rozvádzači RN 
bude ponechaný elektrický vývod pre technologický rozvádzač eDZ.  

 

801-01 Informačný systém RC - technologická časť 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Neded, Zemné, Palárikovo, Nové Zámky, Bánov 
Správca objektu:   NDS a.s. 

 

Meteozariadenie 

Na rýchlostnej ceste R7 budú rozmiestnené za krajnicou cesty za zvodidlom meracie 
meteostanice, ktoré budú na základe pripojeného snímača námrazy a ostatných snímačov 
vyhodnocovať meteorologickú situáciu v meranej lokalite a výsledky prenášať do dispečerského 
pracoviska v SSÚR Nové Zámky a súčasne do SSÚD Bratislava do meteorologického servera systému 
BorrmaWeb. Meracie stanice meteozariadenia budú optickou spojkou napojené na optický kábel, 
ktorým sa prenáša informácia z meteostanice do technologického uzla a z neho prostredníctvom 
optickej siete do počítačového systému v SSÚR Nové Zámky. Napájanie meteozariadení 
rozmiestnených po rýchlostnej ceste na elektrickú energiu sa prevedie prostredníctvom rozvádzačov 
RN. Z týchto rozvádzačov budú pripojené jednotlivé zariadenia káblom CYKY-J. Meracie meteostanice 
budú osadené v km 0,860, km 5,010, km 8,112, km 9,720 a km 13,500.  

Sčítače dopravy 

Pri krajnici rýchlostnej cesty za zvodidlom budú osadené sčítače dopravy, ktoré budú umiestnené 
v uzamykateľnej rozvodnici. Sčítače budú vybavené indukčnými slučkami pre každý dopravný pruh 
komunikácie pre potreby sčítania vozidiel. Sčítače dopravy sú navrhnuté na križovatke Nové Zámky tak, 
aby zabezpečovali sčítanie vozidiel aj na odbočných vetvách rýchlostnej cesty. Sčítače dopravy budú 
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optickou spojkou napojené na optický kábel, ktorým sa prenáša informácia zo sčítača dopravy do 
technologického uzla a z neho prostredníctvom optického kábla do počítačového systému v SSÚR 
Nové Zámky a súčasne do centrálneho dátového servera na SSÚR Zvolen. Napájanie sčítancov 
dopravy umiestnených na rýchlostnej ceste na elektrickú energiu sa prevedie prostredníctvom 
rozvádzačov RN. Z týchto rozvádzačov bude pripojené zariadenie káblom CYKY-J. Sčítače dopravy 
budú osadené v km 14,050 a km 14,240. 

Elektrická zabezpečovacia signalizácia 

Z dôvodu kontroly narušenia objektov komôrkových mostov budú na počítačový systém 
dispečerského pracoviska v SSÚR Nové Zámky, napojené podružné ústredne s čítačkou kariet 
osadené v komôrkach mostov. Ústredňa na základe informácii magnetických kontaktov na vstupných 
dverách, pohybového senzoru, tiesňového tlačidla a vonkajšieho pohybového senzora vyhodnocuje 
situáciu vo všetkých vstupných častiach do mosta. V prípade narušenia objektu sa informácia prenáša 
prostredníctvom káblových vedení na dispečerské pracovisko, kde vyvolá poplach. V mostoch sú k 
čidlám navrhnuté FTP káble, ktoré budú uchytené na jestvujúcich káblových roštoch a niedaxlištách. 
Napojenie zariadenia na  elektrickú energiu sa prevedie prostredníctvom rozvádzačov RN. Z týchto 
rozvádzačov budú pripojené zariadenia EZS káblami CYKY. Ústredne budú vybavené batériami 
12V/7Ah pre prípad výpadku el. energie. Prepojenie počítačového systému dispečerského pracoviska s 
podružnou ústredňou sa prevedie optickým káblom prostredníctvom switcha na technologickú zbernicu. 
V prípade osadenia EZS v blízkosti iných technologických zariadení ISD sa zariadenia združia do 
jedného switcha. Jedná sa o mosty 202-00, 205-00 a 210-00. 

Kamerový dohľad 

Pri krajnici rýchlostnej cesty za zvodidlami na vybraných miestach a na križovatkách budú na 
14m betónových stožiaroch osadené kamery kamerového dohľadu. Jedná sa o otočné kamery s IR 
LED prisvietením pripevneným na kamere pre dozorovanie v noci, ktoré budú prenášať obraz a budú 
ovládané z počítačového systému umiestneného v dispečerskom pracovisku v SSÚR Nové Zámky. 
Všetky kamery budú optickými spojkami napojené na optický kábel, ktorým sa prenáša informácia z KD 
do technologického uzla a z neho prostredníctvom optického kábla do počítačového systému v SSÚR 
Nové Zámky. Napájanie kamier umiestnených na rýchlostnej ceste na elektrickú energiu sa prevedie 
prostredníctvom rozvádzačov RN. Z týchto rozvádzačov bude pripojené zariadenie káblom CYKY-J. 
Kamery KD budú osadené na R7 v km 0,135, km 0,860, km 1,860, km 3,630, km 5,010, km 6,730, km 
7,455, km 8,110, km 8,900, km 9,720, km 11,210, km 12,025, km 12,085, km 13,725, km 14,130 a km 
14,280.   

 

 

Premenné dopravné značky 

Premenné dopravné značky LED PDZ typu B1/C rozmiestnené na R7 budú v súčinnosti s 
meteostanicou signalizovať vzniknuté nebezpečenstvo a varovať prechádzajúce motorové vozidlá. Za 
krajnicou rýchlostnej cesty budú osadené na oceľových stožiaroch PDZ B1/C umožňujúce signalizáciu 
stavov súvisiacich s meteorologickou situáciou (1. Hmla A10, 2. Sneh alebo poľadovica A9, 3. 
Nebezpečenstvo šmyku A8, 4. Iné nebezpečenstvo A34)  alebo stavov spojených s údržbou rýchlostnej 
cesty (1. Práca na ceste A19). Piktogram bude doplnený dĺžkou predpokladanej situácie v m (napr. 
100m, 1 km ... atď. E4). Súčasne budú na R7 na vybraných miestach osadené premenne dopravné 
značky PDZ(T) signalizujúce prechádzajúcim vozidlám teplotu vozovky a teplotu okolia (Z12). Pri 
krajnici rýchlostnej cesty za zvodidlom budú osadené radiče premenných dopravných značiek RNR, 
ktoré budú zaisťovať prevádzku premenných značiek. Prepojenie radiča s premennými dopravnými 
značkami na stožiaroch sa prevedie káblami AWG. Radiče RNR budú optickou spojkou napojené na 
optický kábel, ktorým sa prenáša informácia do technologického uzla a z neho prostredníctvom 
optického kábla do počítačového systému v SSÚR Nové Zámky. Napájanie radičov RNR umiestnených 
na rýchlostnej ceste na elektrickú energiu sa prevedie prostredníctvom rozvádzačov RN. Z týchto 
rozvádzačov bude pripojené zariadenie káblom CYKY-J. PDZ B1/C budú na R7 osadené v km 0,125 
vpravo, v km 8,860 vľavo, v km 4,740 vpravo, v km 5,010 vľavo, v km 7,440 vpravo, v km 8,110 vľavo, 
v km 9,450 vpravo a v km 9,720 vľavo. PDZ(T) budú osadené v km 0,940 vpravo a km 13,550 vľavo. 

Technologické uzly 

Pri krajnici rýchlostnej cesty za zvodidlami na vybraných miestach budú osadené 
v uzamykateľných skriniach technologické uzly TÚ. Jedná sa o zariadenia, ktoré zabezpečujú 
technologickú sieť medzi technologickými zariadeniami ISRC rozmiestnenými na rýchlostnej ceste a 
počítačovým systémom v dispečerskom pracovisku v SSÚR Nové Zámky po optickom káblovom 
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vedení. V SSÚR sa v dispečerskom pracovisku osadí technologický uzol dispečerského pracoviska TU-
DP, ku ktorému sa pripojí počítačový systém ISRC, ktorý bude zaisťovať zber údajov z technologických 
zariadení ISR7 rozmiestnených  v kontrolovanom úseku R7. Jedná o tieto zariadenia: 

- meteozariadenie 

- sčítače dopravy 

- kamerový dohľad  

- premenné dopravné značky 

- technologické uzly 

- monitorovanie stavu zariadení ISRC 

Zber údajov z týchto zariadení sa bude vykonávať po optickom káblovom vedení ISRC na ktoré 
budú jednotlivé zariadenia napojené prostredníctvom optických switchov. Údaje z týchto zariadení bude 
počítačový systém ISRC spracovávať a ukladať do databázového servera. Okrem dát, ktoré sú 
z technologických zariadení ISRC, budú v systéme riadenia monitorované ešte nasledovné informácie: 

- otvorenie dverí skrine technologického zariadenia  

- výpadok napájania technologického zariadenia 

- strata komunikácie so zariadením  

- strata komunikácie so serverom 

Napájanie technologických uzlov rozmiestnených na rýchlostnej ceste na elektrickú energiu sa 
prevedie prostredníctvom rozvádzačov RN. Z týchto rozvádzačov budú pripojené jednotlivé zariadenia 
káblom CYKY-J. Technologické uzly budú osadené v km 6,830 a v km 14,240. 

 

SO 811-00  Úprava krytu vozoviek I. triedy 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Nové Zámky 

Správca objektu:   Slovenská správa ciest 
 

Počas budovania rýchlostnej cesty bude na prepravu materiálov a zeminy vo zvýšenej miere 
využívaná cesta I. triedy č. I/75 a cesta č. I/64. Je preto potrebné zhodnotiť ich stav pred začatím 
výstavby a po dobudovaní rýchlostnej cesty uviesť tieto do pôvodného stavu. Ide o odfrézovanie hornej 
časti krytu vozovku v hrúbke 40 mm a nahradenie novou asfaltovou zmesou v rovnakej hrúbke 40 mm 
tak, aby sa zachovala pôvodná niveleta ciest I/75 a I/64. Úprava by mala byť realizovaná od okružnej 
križovatky s v meste Nové Zámky, ktorá vzájomne prepája cesty I/75 a I/64 až po zábery stavby 
rýchlostnej cesty. 

Pasportizácia sa spracuje s najmenším možným časovým predstihom pred vlastnou realizáciou 
stavebných prác, resp. začiatkom prevádzky motorových vozidiel stavby. Pasport sa bude vyhotovovať 
digitálnym fotoaparátom a videokamerou súčasne a bude sa archivovať u Stavebného dozoru aj 
Objednávateľa počas celej doby trvania Zmluvy. 

Po ukončení užívania prístupových ciest Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti a v súčinnosti so 
Zhotoviteľom a Objednávateľom a správcami/vlastníkmi prístupových ciest určí prípadné poškodenie 
samotných prístupových ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie 
do stavu zodpovedajúcemu pred začatím výstavby. 

Z tohto dôvodu nie je možné v súčasnosti stanoviť presný rozsah úpravy krytu vozoviek na 
existujúcich cestách I. triedy riešených v rámci SO 811-00. Presný rozsah úprav bude definovaný až po 
ukončení výstavby rýchlostnej cesty a bude detailne spracovaný v aktualizácii SO 811-00 na základe 
určenia rozsahu Zhotoviteľom v súčinnosti s Objednávateľom a správcom dotknutých úsekov ciest I. 
triedy.    

Uvažovaná dĺžka stavbou využívaných úsekov ciest I. triedy pre potreby výstavby je  5000m. 
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SO 812-00  Úprava krytu vozoviek II. triedy 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Zemné 

Správca objektu:   Nitriansky samosprávny kraj  
 

Počas budovania rýchlostnej cesty bude na prepravu materiálov a zeminy vo zvýšenej miere 
využívaná cesta II. triedy č. II/573. Je preto potrebné zhodnotiť jej stav pred začatím výstavby a po 
dobudovaní rýchlostnej cesty uviesť do pôvodného stavu. Ide o odfrézovanie hornej časti krytu vozovku 
v hrúbke 40 mm a nahradenie novou asfaltovou zmesou v rovnakej hrúbke 40 mm tak, aby sa 
zachovala pôvodná niveleta cesty. Úprava by mala byť realizovaná od obce Zemné, následne cez 
mostný objekt ponad rieku Váh v obci Kolárovo až po zábery stavby rýchlostnej cesty na začiatku 
úseku. 

Pasportizácia sa spracuje s najmenším možným časovým predstihom pred vlastnou realizáciou 
stavebných prác, resp. začiatkom prevádzky motorových vozidiel stavby. Pasport sa bude vyhotovovať 
digitálnym fotoaparátom a videokamerou súčasne a bude sa archivovať u Stavebného dozoru aj 
Objednávateľa počas celej doby trvania Zmluvy. 

Po ukončení užívania prístupovej cesty Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti a v súčinnosti so 
Zhotoviteľom a Objednávateľom a správcami/vlastníkmi prístupovej cesty určí prípadné poškodenie 
samotnej prístupovej cesty a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na uvedenie do 
stavu zodpovedajúcemu pred začatím výstavby. 

Z tohto dôvodu nie je možné v súčasnosti stanoviť presný rozsah úpravy krytu vozovky na 
existujúcich ceste II. triedy riešenej v rámci SO 812-00. Presný rozsah úprav bude definovaný až po 
ukončení výstavby rýchlostnej cesty a bude detailne spracovaný v aktualizácii SO 812-00 na základe 
určenia rozsahu Zhotoviteľom v súčinnosti s Objednávateľom a správcom dotknutého úseku cesty 
II/573.    

Uvažovaná dĺžka stavbou využívaného úseku cesty II/573 pre potreby výstavby je  13 500m. 

 

SO 901-00  Úprava plôch pre zariadenie staveniska 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Zemné, Palárikovo, Nové Zámky, Bánov  

  

 

Počas výstavby ciest,  súvisiacich mostných objektov a ďalších objektov stavby, je potrebné aby 
budúci dodávateľ stavby mal k dispozícii plochy (vyčistenie a vyrovnanie terénu) , na ktorých bude mať 
možnosť umiestniť svoje sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, zriadiť skládky materiálov 
a vytvoriť rôzne manipulačné plochy. Pokiaľ to samotná stavba dovoľuje, bude potrebné na tieto účely 
využívať v čo najväčšej miere plochy trvalého záberu staveniska. Na všetkých plochách určených pre 
účel stavebných dvorov, či už na plochách trvalého záberu, alebo plochách dočasného záberu mimo 
staveniska, bude nevyhnutné dodržiavať hlavné zásady technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu 
životného prostredia. Táto požiadavka sa týka hlavne ochrany povrchových a podzemných vôd, 
ochrany porastov vo všeobecnosti, ochrany genofondových lokalít, všetkých biotopov, ochrany 
obyvateľstva pred hlukom a imisiami a udržiavania čistoty na súvisiacich komunikáciách. 

Pre zariadenie staveniska odporúčame nasledovné lokality: 

- km 0,100 vľavo: stavebný dvor a skládka materiálu   3.380 m2 
- km 0,950 vpravo: stavebný dvor a skládka materiálu  5.930 m2 
- km 4,500 vpravo: stavebný dvor a skládka materiálu  5.930 m2 
- km 8,150 vpravo: stavebný dvor a skládka materiálu  5.930 m2 
- km 9,750 vpravo: stavebný dvor a skládka materiálu  5.930 m2 
- km 12,150 vpravo: stavebný dvor a skládka materiálu  5.930 m2 
- km 14,296  vľavo: stavebný dvor a skládka materiálu  5.000 m2 
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SO 921-00  Prístupová komunikácia k SO 201-00 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Zemné 

  

Navrhnutá prístupová komunikácia bude slúžiť pre potreby stavby ako prístup na stavenisko. Prístupová 
komunikácia sa po dobudovaní rýchlostnej cesty odstráni a zasiahnutá plocha územia bude vrátená do 
pôvodného stavu. 

SO 921-00 bude zabezpečovať prístup pre potreby výstavby mostného objektu SO 201-00 a to 
z existujúcej cesty II/573.  

 

Komunikácia je navrhnutá v kategórii P4/30 so šírkou pruhu 3,0m s celkovou dĺžkou 132,1m. Na 
začiatku je navrhovaná trasa prístupovej komunikácie napojená na existujúcu cestu II/573 a pokračuje 
do dočasného záberu rýchlostnej cesty, na hrane ktorého je aj ukončená. 

Výškovo je trasa navrhnutá tak aby kopírovala existujúci terén.   

 

 

SO 922-00  Prístupová komunikácia k SO 202-00 

Identifikačné údaje objektu 

Katastrálne územie: Zemné 

  

Navrhnutá prístupová komunikácia bude slúžiť pre potreby stavby ako prístup na stavenisko. Prístupová 
komunikácia sa po dobudovaní rýchlostnej cesty odstráni a zasiahnutá plocha územia bude vrátená do 
pôvodného stavu. 

SO 922-00 bude zabezpečovať prístup pre potreby výstavby mostného objektu SO 202-00 a to 
z existujúcej cesty II/573.  

 

Komunikácia je navrhnutá v kategórii P4/30 so šírkou pruhu 3,0m s celkovou dĺžkou 229,67m. Na 
začiatku je navrhovaná trasa prístupovej komunikácie napojená na existujúcu cestu II/573 a pokračuje 
ponad ochrannú hrádzu rieky Váh do dočasného záberu rýchlostnej cesty, na hrane ktorého je aj 
ukončená. V rámci prístupovej komunikácie ja navrhnutý aj zjazd na stavebný dvor. 

Výškovo je trasa navrhnutá tak aby kopírovala existujúci terén.   

 

 
9.5 Súhrnné požiadavky pre užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu (vyhláška 
č. 532/2002 Z. z.)  

Navrhnuté stavebné objekty sú v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR 
č.532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecnotechnických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
 
9.6 Podmienky orgánu ochrany pamiatkového fondu a ochrany prírody 

Podmienky orgánu ochrany prírody sa premietli v procese posudzovania vplyvov do podmienok 
Záverečného stanoviska MŽP SR (číslo: 454/2014-3.4/ml) vydaného dňa 18.11.2014. Plnenie 
podmienok záverečného stanoviska je v rámci predkladanej projektovej dokumentácie rozpracované v 
časti F.13. Návrh opatrení podľa ZS MŽP SR. 
 
9.7 Koncepcia riešenia protikoróznej ochrany nadzemných a podzemných kovových 

konštrukcií, zariadení a káblových vedení 

V časti F.7 bol spracovaný Korózny a geoelektrický prieskum. V zmysle záverov z protikorózneho 
prieskumu namerané hodnoty zdanlivého odporu pôdy (ZMOP) v miestach merania prúdových polí 
(bludných prúdov) poukazujú na agresivitu prostredia veľmi nízku až zvýšenú.  
Na základe nameraných a vypočítaných hodnôt intenzity bludných prúdov prepočítaných sacím 
koeficientom mosta vyplýva nasledovné: 
 agresivita prostredia v stupni I. – veľmi nízka je v mieste mostného objektu 206-00 (merací bod BP-

206)  
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 agresivita prostredia v stupni II. – stredná je v miestach mostných objektov 211-00 a 212-00  
(meracie body BP-213 a BP-214)   

 agresivita prostredia v stupni III. – zvýšená je v miestach mostných objektov 201-00, 202-00, 203-00, 
204-00, 207-00, 208-00, 209-00, 210-00 a 211-00 (meracie body BP-201, BP-202, BP-203, BP-204, 
BP-207, BP-208, BP-209, BP-210, BP-211, BP-212 a BP-215)   

 agresivita prostredia v stupni IV. – veľmi vysoká je v mieste mostného objektu 205-00 (merací 
bod BP-205 

 pre mostné objekty 206-00 a 207-00 je nutné na železobetónových konštrukciách vykonať základné 
ochranné opatrenie pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov „stupeň 3“, t.j. kombinácia primárnej 
ochrany podľa STN EN 206+A1 a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 
bez prepojenia výstuže a vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. Na základe praxe a odborných 
skúseností sa ale prepojenie výstuže doporučuje. 

pre mostné objekty 201-00, 202-00, 203-00, 204-00, 205-00, 208-00, 209-00, 210-00, 211-00 a 
212-00 je nutné na železobetónových konštrukciách vykonať základné ochranné opatrenie pre 
obmedzenie vplyvu bludných prúdov „stupeň 4“, t.j. kombinácia primárnej ochrany podľa STN 
EN 206+A1 a prípadnej sekundárnej ochrany podľa kapitoly 6.3 a 6.4 TP 081 vrátane prepojenia 
výstuže a vyvedenia výstuže na povrch konštrukcie. 

9.8 Hlavné zásady návrhu organizácie výstavby, postup organizácie výstavby 

Prístupové cesty na stavenisko,  

Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnúť dopravné trasy tak, aby 
minimalizoval vplyv dopravy na obyvateľov. Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému 
ciest I. a II., miestnych komunikácií, jestvujúcich poľných a účelových ciest. 

Ako hlavné prístupové tepny do oblasti staveniska vytýčeného trvalým resp. dočasným záberom 
stavby budú využívané cesty I/64, I/75 a II/573, z ktorých bude možný priamy prístup, resp. prístup na 
existujúcu sieť obslužných a poľných ciest ako aj navrhovaných dočasných prístupových komunikácií. 

V priebehu výstavby bude obmedzenie dopravy v podobe zvýšeného dopravného zaťaženia na 
ceste I/64, I/75 a II/573. 

Základnou prioritou v organizácii dopravy je zachovanie plynulosti a bezpečnosti terajšej 
individuálnej a hromadnej dopravy a zabezpečenie terajšej obsluhy územia. To sa docieli 
koordinovaným postupom stavebných prác najmä mostov, odvodnenia, úprav tokov a prekopávok 
inžinierskych sietí cez verejné komunikácie s budovaním telesa rýchlostnej cesty a koordináciou 
obchádzok komunikácií. 

Terajší dopravný systém individuálnej a hromadnej dopravy zostane počas výstavby v zásade 
nezmenený s výnimkou dopravno-technických opatrení na zaistenie bezpečnosti verejnej dopravy 
počas výstavby na dotknutej cestnej sieti. 

Pred zahájením a po ukončení stavby sa vykoná obhliadka použitých trás za účelom zistenia 
miery stavu povrchu vozoviek aj za účasti vlastníka resp. správcu dotknutých ciest (I/64, I/75 -  SSC IV 
Bratislava a II/573 – Nitriansky samosprávny kraj). 

Výstavba predmetnej stavby je rozdelená celkom do 3 hlavných etáp výstavby aby takmer počas 
celej doby výstavby riešeného úseku bola premávka na dotknutých komunikáciách obmedzená v čo 
najmenšej miere. 

 

 

Doporučený postup výstavby 

Výstavba bude prebiehať v troch fázach, ktoré budú mať vplyv na dopravu na existujúcej cestnej 
sieti. Na začiatku sa v rámci prípravy stavby vybudujú prístupové cesty na stavenisko. Prístupové cesty 
sú napojené z cesty II/573 na začiatku úseku rýchlostnej cesty. Ďalej sa vybudujú časti rýchlostnej 
cesty, mosty a objekty ktoré je možné budovať iba s čiastočným obmedzením dopravy na existujúcej 
dopravnej sieti.  

V 0. etape sa dopravným značením upozorní na prebiehajúce práce v danej oblasti ako aj vjazd 
a výjazd stavebných mechanizmov do záberov stavby. 

V 1. etape sa doprava z cesty I/75 presmeruje na cestu I/64. Tým sa sprístupní časť cesty I/75, 
ktorá sa prebuduje.  
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V 2. etape sa doprava z cesty I/64 presmeruje na cestu I/75. Tým sa sprístupní časť cesty I/64, 
ktorá sa prebuduje.  

 

Postup stavebných prác stavby rýchlostnej cesty R7 Zemné – Nové Zámky je spracovaný ako 
návrh možného postupu výstavby. Slúži na špecifikáciu problémov a opatrení, ktoré vyplynuli z prípravy 
stavby a z príslušných (do doby spracovania tejto dokumentácie) povolení a rozhodnutí kompetentných 
orgánov a organizácií. Postup výstavby obsahuje časti, ktoré môže zhotoviteľ vo svojom návrhu, 
prípadne počas výstavby (po odsúhlasení stavebným dozorom obstarávateľa) zmeniť, alebo upraviť 
v projekte zariadenia staveniska.  

Technické a organizačné riešenie prípravy a následnej realizácie objektov zariadenia staveniska 
musí zabezpečiť maximálne možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu stavebných 
nákladov, lehoty výstavby a dočasných záberov verejných priestranstiev.  

Návrh schémy členenia zariadenia staveniska podľa účelu : 

 
Pozemky a jestvujúce budovy vhodné na zariadenia staveniska 

Počas výstavby ciest,  súvisiacich mostných objektov a ďalších objektov stavby, je potrebné aby 
budúci dodávateľ stavby mal k dispozícii plochy, na ktorých bude mať možnosť umiestniť svoje 
sociálne, prevádzkové a technologické zariadenia, zriadiť skládky materiálov a vytvoriť rôzne 
manipulačné plochy. Pokiaľ to samotná stavba dovoľuje, bude potrebné na tieto účely využívať v čo 
najväčšej miere plochy trvalého záberu staveniska. Na všetkých plochách určených pre účel stavebných 
dvorov, či už na plochách trvalého záberu, alebo plochách dočasného záberu mimo staveniska, bude 
nevyhnutné dodržiavať hlavné zásady technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného 
prostredia. Táto požiadavka sa týka hlavne ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany porastov 
vo všeobecnosti, ochrany genofondových lokalít, všetkých biotopov, ochrany obyvateľstva pred hlukom 
a imisiami a udržiavania čistoty na súvisiacich komunikáciách. 

Pre zariadenie staveniska odporúčame nasledovné lokality: 

- km 0,100 vľavo: stavebný dvor a skládka materiálu   3.380 m2 
- km 0,950 vpravo: stavebný dvor a skládka materiálu  5.930 m2 
- km 4,500 vpravo: stavebný dvor a skládka materiálu  5.930 m2 
- km 8,150 vpravo: stavebný dvor a skládka materiálu  5.930 m2 
- km 9,750 vpravo: stavebný dvor a skládka materiálu  5.930 m2 
- km 12,150 vpravo: stavebný dvor a skládka materiálu  5.930 m2 
- km 14,296  vľavo: stavebný dvor a skládka materiálu  5.000 m2 

Pre dočasné umiestnenie zeminy a humusu je možné využiť plochy v trvalom a dočasnom zábere 
pozdĺž trasy, mimo trás existujúcich a navrhovaných inžinierskych sietí. Depónie humusu a zeminy 
odporúčame nasledovné lokality: 

- km 0,100 vľavo: skládka humusu       875 m2 
- km 1,050 vpravo: skládka humusu     1500 m2 

- km 1,850 vpravo: skládka humusu     1500 m2 

- km 3,950 vpravo: skládka humusu     1500 m2 

- km 4,575 vpravo: skládka humusu     1500 m2 
- km 8,250 vpravo: skládka humusu     1500 m2 
- km 9,850 vpravo: skládka humusu     1500 m2 

- km 11,275 vpravo: skládka humusu     1500 m2 

PREVÁDZKOVÉ VÝROBNÉ SOCIÁLNE 

- kancelárie   
- sklady a skládky 
- údržbárske dielne 
- komunikácie 
- energetické zdroje,  rozvody 
- zariadenie pre ochranu    
a bezpečnosť 
 

- výrobne zmesí 
- prípravne výstuže 
- tesárske výrobne 
- výrobne dielcov 
 

- šatne, umyvárne 
- záchody 
- jedálne 
- prístrešky 
- ošetrovne 
 

ZARIADENIE STAVENISKA 
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- km 12,200 vpravo: skládka humusu     1500 m2 
- km 14,296  vľavo: skládka humusu     1500 m2 

- km 14,296  vpravo: skládka humusu     1500 m2 

 

Nevhodný materiál budúci zhotoviteľ stavby bude priebežne odvážať na príslušné skládky. 

Uvažuje sa, že v priestoroch hlavného stavebného dvora budú umiestnené UNIMOBUNKY. 
Dočasné budovy  (kancelárie, sociálne priestory, sklady, dielne a pod.) by mali byť vyhotovené  z 
nehorľavých materiálov, alebo aspoň z materiálov s obmedzenou horľavosťou. Medzi jednotlivými 
objektmi by mali byť dodržané adekvátne odstupové vzdialenosti. Súčasťou hlavného dvora sú aj 
spevnené plochy vhodné pre parkovanie mechanizácie a nespevnené plochy určené pre skladovanie 
materiálov a hmôt.  

Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by sa dali použiť pre potreby výstavby. 
Vymedzené stavenisko je dostatočne veľké na uskladnenie potrebného stavebného materiálu a strojov. 
Stavenisko je oplotené, aby sa zamedzilo vstupu nepovolaných osôb na pracovisko. 

 

Napojenie zariadenia staveniska na inžinierske siete 

Napojenie na IS je možné zabezpečiť z existujúcich, resp. navrhovaných inžinierskych sietí. 
Zhotoviteľ môže pre potreby zariadenia staveniska uvažovať aj s napojením z mobilných zdrojov. 

Všetky odbery energií pre zariadenie staveniska musia byt vopred prerokované so správcami 
sietí a uskutočnené v zmysle ich požiadaviek na technické riešenie i obchodné zabezpečenie. Ich 
miesta napojenia budú upresnené v realizačnej dokumentácii. 

 

Zásady odvodnenia staveniska, napojenie na kanalizáciu 

Vzhľadom na rovinatý charakter navrhovaných stavebných dvorov nie je potrebné navrhovať 
zvláštne opatrenia pre odvodnenie. Odporúčame však, aby najmä v čase prívalových dažďov 
nedochádzalo k podmáčaniu plôch ZS, po ich obvode sa v rámci záberu stavby vykope priekopa hĺbky 
cca 1 m. Napojenie na kanalizáciu nenavrhujeme, pre pracovníkov sa vybudujú suché WC. 

 

Odporúčané zdroje hlavných materiálov, zemníkov a skládok 

Ide o stavbu s nedostatkom násypového materiálu. Preto bude potrebné materiál dovážať 
z oblastí určených na ťažbu materiálu vhodného na budovanie násypu telesa rýchlostnej cesty.   

Zdroje štrkopieskov a pieskov – je možné využiť nasledovné ložiská. 

Ložisko štrkopieskov a pieskov – Nové Zámky 

Poloha:  leží JV od Nových Zámkov, asi 8km od navrhovanej križovatky MÚK Nové Zámky, 
Surovina:   štrkopiesky, piesky  

Ložisko štrkopieskov a pieskov – Nesvady 

Poloha:  leží JV od Nových Zámkov, asi 8km od navrhovanej križovatky MÚK Nové Zámky, 
Surovina:   štrkopiesky, piesky  

Ložisko štrkopieskov a pieskov – Šurany 

Poloha:  leží SV od obce Šurany, asi 10km od navrhovanej križovatky MÚK Nové Zámky, 
Surovina:   štrkopiesky, piesky  

Ložisko štrkopieskov a pieskov – Kostolný Sek 

Poloha:  leží SV od obce Šurany, asi 10km od navrhovanej križovatky MÚK Nové Zámky, 
Surovina:   štrkopiesky, piesky  

Ložisko štrkopieskov a pieskov – Nitriansky Hrádok 

Poloha:  leží V od obce Šurany, asi km od navrhovanej križovatky MÚK Nové Zámky, 
Surovina:   štrkopiesky, piesky  
 

Zariadenie na zhodnocovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný navrhujeme skládku SKNNO 
KOLTA, ktorá sa nachádza 20km východne od navrhovanej križovatky MÚK Nové Zámky. 
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Skládku na uskladnenie nebezpečného odpadu (NO) navrhujeme SKNO Nový Tekov, ktorá sa 
nachádza 37km severovýchodne od navrhovanej križovatky MÚK Nové Zámky. 

 

Možnosti prístupu na stavenisko, dopravné trasy, obmedzenia 

Pri spracovaní organizácie dopravy musí zhotoviteľ navrhnúť dopravné trasy tak, aby 
minimalizoval vplyv dopravy na obyvateľov. 

Stavba je prístupná z existujúceho komunikačného systému ciest I. a II., miestnych komunikácií, 
jestvujúcich poľných a účelových ciest.  

Ako hlavné prístupové tepny do oblasti staveniska vytýčeného trvalým resp. dočasným záberom 
stavby budú využívané cesty I/64, I/75 a II/573, z ktorých bude možný priamy prístup, resp. prístup na 
existujúcu sieť obslužných a poľných ciest ako aj navrhovaných dočasných prístupových komunikácií. 

V priebehu výstavby bude obmedzenie dopravy v podobe zvýšeného dopravného zaťaženia na 
ceste I/64, I/75 a II/573. 

Základnou prioritou v organizácii dopravy je zachovanie plynulosti a bezpečnosti terajšej 
individuálnej a hromadnej dopravy a zabezpečenie terajšej obsluhy územia. To sa docieli 
koordinovaným postupom stavebných prác najmä mostov, odvodnenia, úprav tokov a prekopávok 
inžinierskych sietí cez verejné komunikácie s budovaním telesa a koordináciou s budovaním telesa 
rýchlostnej cesty a koordináciou obchádzok komunikácií. 

Terajší dopravný systém individuálnej a hromadnej dopravy zostane počas výstavby v zásade 
nezmenený s výnimkou dopravno-technických opatrení na zaistenie bezpečnosti verejnej dopravy 
počas výstavby na dotknutej cestnej sieti. 

Pred zahájením a po ukončení stavby sa vykoná obhliadka použitých trás za účelom zistenia 
miery stavu povrchu vozoviek aj za účasti vlastníka resp. správcu dotknutých ciest (I/64, I/75 -  SSC IV 
Bratislava a II/573 – Nitriansky samosprávny kraj)  

Vhodné dopravné trasy pri veľkých presunoch hmôt a úpravy na dopravných trasách 

Pri použití iných ciest a pre dovoz väčšieho množstva materiálu musí o určenie trás zhotoviteľ 
požiadať stavebný dozor a prerokovať ich s kompetentnými orgánmi miestnej samosprávy a štátnej 
správy. 

 

Plán organizácie dopravy (POD) 

Výstavba predmetnej stavby je rozdelená celkom do 3 hlavných etáp výstavby aby takmer počas 
celej doby výstavby riešeného úseku bola premávka na dotknutých komunikáciách obmedzená v čo 
najmenšej miere. 

 

0. Etapa  

Minimálne obmedzenia na existujúcej infraštruktúre, ktoré budú upozorňovať na prebiehajúce 
práce v danej oblasti ako aj vjazd a výjazd stavebných mechanizmov do záberov stavby. 

 Vo výstavbe budú : 

- Príprava staveniska, 

- Zriadenie stavebných dvorov, 

- Preložky inžinierskych sietí, 

- Preložky poľných ciest, 

- Dočasné prístupové komunikácie 

- Samotná rýchlostná cesta, 

- Mostné objekty 

- Ostatné stavebné objekty súvisiace s výstavbou rýchlostnej cesty, ktoré nepatria do 1. 
Etapy a 2. Etapy.  
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1. Etapa  

Bude uzavretá cesta I/75 v úseku od Nových Zámkov po odbočenia na Palárikovo. Obchádzková 
trasa bude vedená po ceste I/64 a II/580. 

Vo výstavbe budú : 

Preložka cesty I/75 

2. Etapa  

Bude uzavretá cesta I/64 v úseku od Nových Zámkov po Šurany. Obchádzková trasa bude 
vedená po ceste I/75 a II/580.  

 Vo výstavbe budú : 

- Preložka cesty I/64, 
- Napojenie križovatkových vetiev na cestu I/64. 

 

Doporučený postup výstavby 

Výstavba bude prebiehať v troch fázach, ktoré budú mať vplyv na dopravu na existujúcej cestnej 
sieti. Na začiatku sa v rámci prípravy stavby vybudujú prístupové cesty na stavenisko. Prístupové cesty 
sú napojené z cesty II/573 na začiatku úseku rýchlostnej cesty. Ďalej sa vybudujú časti rýchlostnej 
cesty, mosty a objekty ktoré je možné budovať iba s čiastočným obmedzením dopravy na existujúcej 
dopravnej sieti .  

V 1. etape sa doprava z cesty I/75 presmeruje na cestu I/64. Tým sa sprístupní časť cesty I/75, 
ktorá sa prebuduje.  

V 2. etape sa doprava z cesty I/64 presmeruje na cestu I/75. Tým sa sprístupní časť cesty I/64, 
ktorá sa prebuduje.  

Postup stavebných prác na objektoch nachádzajúcich sa v novej polohe musí byť zahájený 
vytýčením všetkých inžinierskych sietí. 

Pre potrebu vytýčenia objektov stavby rýchlostnej cesty bude vybudovaná vytyčovacia sieť. 
Vytyčovacia sieť sa vyhotoví až tesne pred samotnou realizáciou stavby. Z nej budú vytýčené hlavné 
body trasy diaľnice. Body vytyčovacej siete budú situované mimo trvalé zábery stavebných objektov. 
Presnosť vytýčenia priestorovej polohy musí zodpovedať STN 73 0422. Súradnicový systém JTSK. 
Výškový systém Bpv. 

 

Príprava na výstavbu 

Výkup pozemkov 

Základným predpokladom pre začatie výstavby je výkup pozemkov. Zhotoviteľ je oprávnený 
realizovať stavebné práce len na pozemkoch, ku ktorým bol preukázaný právny vzťah investora stavby. 
Plochy trvalého, dočasného a ročného záberu musia byť vytýčené a odovzdané zhotoviteľovi. 

Základným predpokladom pre začatie výstavby je uvoľnenie pozemkov. Pred zahájením výstavby 
je potrebné zrealizovať vyňatie pôdy z PP, majetkovo vysporiadať a uvoľniť stavbou dotknuté pozemky.  

Pred začiatkom výstavby bude zabezpečený predstihový, resp. záchranný archeologický 
prieskum archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase budúcej rýchlostnej cesty v zmysle zákona 
č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. 

Demolácie 

Pre stavbu nebola identifikovaná potreba demolácie žiadnych objektov. 

Likvidácia porastov 

Pred výstavbou bude potrebné zlikvidovať stromy a kry rastúce mimo lesa (špecifikované v 
inventarizácii a spoločenskom ohodnotení drevín. Drevná hmota - pne stromov budú po výrube 
odovzdané NDS, korene stromov a kroviny budú umiestnené na evidovanú skládku odpadov. Likvidácia 
porastov bude vykonaná podľa postupu a potrieb stavby na uvoľňovanie staveniska. 

Ochranné pásma a chránené objekty 

V priestore staveniska sú evidované ochranné pásma inžinierskych sietí. Podmienky 
dodržiavania uvedených ochranných pásiem sú zrejmé z príslušných zákonných predpisov a noriem. 

Preložky inžinierskych sietí 
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Všetky dotknuté inžinierske siete sa musia preložiť, resp. upraviť tak, aby aj v budúcnosti 
zodpovedali príslušným normám a predpisom. Jedná sa o preložky silnoprúdových elektrických vedení, 
preložky oznamovacích vedení, preložky potrubných vedení - vodovody, plynovody. Napriek tomu, že 
väčšina podzemných inžinierskych sietí bola zameraná podľa vytýčenia správcami inžinierskych sietí, je 
možné, že neboli zistené všetky siete, resp. v nadchádzajúcom čase sa zrealizujú nové IS. Zhotoviteľ 
musí preto pred začiatkom stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich 
správcami. 

Pri všetkých inžinierskych sieťach sa práce musia vykonávať tak, aby bolo dodržané príslušné 
ochranné pásmo. Pri prácach v ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné dodržať príslušné 
predpisy a podmienky správcu. V každom prípade je nutné správcu siete pred začatím stavebných prác 
kontaktovať a uskutočniť obhliadku miesta výskytu siete. 

 

Postup stavebných prác  

Budúci zhotoviteľ stavby musí predložiť vo svojej ponuke aktualizovaný harmonogram výstavby, 
v ktorom preukáže zabezpečenie požadovaných termínov výstavby a míľnikov vykonania niektorých 
prác a súčasne preukáže ich vykonanie kapacitným zabezpečením.  

Predpokladáme nasledovný všeobecný postup prác : 

Cestné komunikácie 

Predpokladáme štandardný postup budovania: 
- vytýčenie staveniska, vrátane vytýčenia inžinierskych sietí,  
- príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.), 
- úprava stavebných dvorov, 
- prekládky, rekonštrukcie ochrana a úpravy inžinierskych sietí, pri prekládkach v trase 

prístupových ciest k stavenisku je nutné inžinierske siete chrániť presypaním vrstvy štrkodrviny, 
na ktorú je nutné položiť cestné panely, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu jednotlivých 
inžinierskych sietí ťažkými mechanizmami,   

- úprave existujúcich potokov, 
- postupná realizácia zemných prác (pri dodržiavaní predpísaných technologických predpisov a 

rešpektovaní klimatických obmedzení), 
- súčasne s realizáciou zemných prác sa musia vykonávať ostatné sanačné opatrenia 
- súbežná a koordinovaná výstavba mostných objektov (vrátane priľahlých zemných kuželov pri 

oporách mostov), 
- odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy, trativody, atď.), 
- konštrukčné vrstvy vozovky (v zmysle príslušných STN a TKP), 
- dosypávka krajníc, zahumusovanie, hydroosev, 
- vegetačné úpravy, 
- dokončovacie práce: zvodidlá, smerové stĺpiky, dopravné značenie, atď. 

Mostné objekty 

- výstavba preložky všetkých inžinierskych sietí, ktoré sú v kolízii s mostnými objektmi, 
- výstavba všetkých súvisiacich objektov, ktoré je potrebné zrealizovať pred začatím prác na 

moste, 
- výkop základov, príp. čerpanie vody zo stavebnej jamy, 
- vyvŕtanie, vystuženie a zabetónovanie vŕtaných pilót, 
- zrealizovanie a vyhodnotenie zaťažovacích skúšok pilót, 
- výstavba opôr bez záverného múrika, 
- osadenie ložísk, vytvorenie debnenia nosnej konštrukcie, 
- vystuženie a betonáž nosnej dosky, 
- debnenie, vystuženie, betonáž záverných múrikov a krídel, 
- zriadenie protimrazového klinu za oporami, 
- zhotovenie ríms, chodníka a mostných záverov, 
- položenie konštrukcie vozovky, 
- nátery oceľových častí mosta, 
- zriadenie kuželov, terénne úpravy 

Vodohospodárske objekty 

- odvodňovacie stoky budú vzhľadom k svojej hĺbke realizované ako prvé objekty na stavbe,    
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- po skončení výstavby bude zrealizovaná skúška vodotesnosti kanalizačného potrubia, šachiet 
a nádrží, 

- na upravovanom vodovodnom potrubí bude potrubie po skončení výstavby prepláchnuté a 
vydezinfikované a bude realizovaná tlaková skúška minimálne na 1,5 násobok prevádzkového 
tlaku. 

 

Postup výstavby a všeobecné predpisy elektro objektov 

Pred začatím zemných prác je nutné investorom zabezpečiť presné vytýčenie existujúcich 
podzemných sietí a dodržať príslušné normy, vrátane STN 33 4050. Je nutné označenie prípadných 
miest križovania prekladaných káblov s inými inžinierskymi sieťami tak, aby nedošlo k porušeniu 
existujúcich sietí a ani k úrazu elektrickým prúdom. Výkopovým prácam a kladeniu trubiek, resp. káblov, 
treba venovať zvýšenú pozornosť a práce na problémových miestach vykonávať ručne.  

Pred začiatkom prác (preložky) sa musí zabezpečiť spoľahlivé odpojenie napájania jednotlivých 
káblov a vedení zo všetkých možných smerov napájania. Miesta odpojenia napájania musia byť vhodne 
označené a zabezpečené proti náhodnému alebo úmyselnému zapnutiu napájania.  

Stavebné práce sa musia prevádzať so súhlasom dotknutých majiteľov sietí a s ich 
spoludozorovaním stavby.  

Káble budú uložené v čo najväčšom možnom úseku v jednom výkope (vrátane rozvodov 
ostatných inžinierskych sietí a slaboprúdu), pri rešpektovaní minimálnych dovolených vzdialeností 
jednotlivých vedení (súbeh a križovanie) podľa noriem STN 34 1050 a STN 73 6005.  

Pred zahájením stavebných prác je dodávateľ povinný overiť existujúce inžinierske siete 
v projektovej dokumentácii. Pri prácach s PTZ a pri zemných prácach je povinný dodržať ustanovenia a 
zákony: 

- § 67 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, 
- § 66, ods. č. 1 zákona č. 610/2003 Z.z. o telekomunikáciách, 
- vyhlášku SÚBP č.374/1990 Zb. o bezp. práce a techn. zar. pri stavebných prácach, 
- STN 73 3050 Zemné práce, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení, 
- STN 34 1050, STN 34 1050 a STN 33 2000-5-52 - predpisy pre kladenie silových elektrických 

vedení, ostatné STN, vyhlášky, nariadenia a zákony, 
- predpisy správcu, resp. majiteľa siete. 

Pri montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržať aj technické predpisy platné v rezorte 
telekomunikácií, hlavne telekomunikačný zákon, TA 69 a TA 116. 

Potrebné je dodržiavať najmä tieto zásady: 
- zemné práce bližšie ako 1 m od vedenia vykonávať len ručne, 
- dodržiavať opatrnosť v celom ochrannom pásme, t.j. 2x2 m od úrovne zeme, 
- odkrytý kábel chrániť proti preveseniu, poškodeniu a poškodeniu cudzou osobou, 
- lôžko riadne upraviť, zhutniť a nepovoliť prechádzanie ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná 

ochrana proti mechanickému poškodeniu, 
- nad trasou nebudovať zariadenia znemožňujúce prístup k vedeniu, 
- bez súhlasu prevádzkovateľa nemeniť tvar a rez uloženia, 
- investor zabezpečí preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, 

s vytýčenou trasou a s podmienkami práce v jeho blízkosti, 
-  

Odpady 

Nakladanie s odpadom v zmysle zákona o odpadoch je zber, preprava, zhodnocovanie a 
zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta 
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý 
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k 

- riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, 
- obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 
- nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

Podľa Programu odpadového hospodárstva SR je potrebné pri nakladaní s odpadmi vznikajúcimi 
pri výstavbe cesty uprednostniť ich materiálové zhodnocovanie pred zhodnocovaním energetickým a 
zneškodňovanie spaľovaním pred skládkovaním. 
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Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za 
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť 
odpadu na plnenie tejto funkcie. Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva ako materiálové alebo 
energetické zhodnocovanie. Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj 
vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. 

Stavebné odpady, ktoré vzniknú pri demolácií a rekonštrukcii komunikácií budú materiálovo 
zhodnotené pri výstavbe a rekonštrukcii §40c) ods.4/zák.č.223/2001Z.z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov. 

Pre štádium výstavby vypracuje stavebník komunikácie program nakladania s odpadom. Tento 
má byť vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, a Vyhlášky č.310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch. Okrem toho je povinný pre svojich zamestnancov vypracovať, resp. doplniť podľa 
zmeny legislatívnych predpisov prevádzkovú smernicu o nakladaní s nebezpečnými odpadmi, ako aj 
havarijný plán pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi. 

Odpady vznikajúce pri výstavbe tvorí prevažne materiál z demolácií neznečistený škodlivinami. 
Odpad zahŕňajúci vybúraný a vyzískaný materiál sa predpokladá zhodnocovať prevažne v rámci stavby, 
pričom sa s ním bude nakladať nasledovne: 

- štrkodrvina a štrkopiesok z podkladov vybúraných jestvujúcich ciest sa zabuduje do zemných 
telies cestných objektov  

- asfaltobetón – všetky asfaltové vrstvy vybúraných vozoviek sa odstránia technológiou frézovania 
a je možné ich znovu použiť do nových vozoviek. Druhou možnosťou je ponúknuť daný frézovaný 
asfaltobetónový materiál správcovi rýchlostnej cesty (NDS, a.s.) a c.I/61 (SSC) na zhodnotenie, 

- vyrúbaná zeleň z TZ i DZ bude odovzdaná NDS a.s. 
- pne stromov budú odovzdané NDS a.s., vetvy konárov stromov a krovín z výrubu budú 

umiestnené na evidovanú skládku odpadov. Drevná hmota, ktorá nebude využitá, sa zlikviduje 
štiepkovaním. Nakladanie s týmto materiálom sa musí zdokumentovať, je zakázané páliť pne, 
vetvy stromov a krovín na stavenisku. 

- kovové konštrukcie a vodiče z demontovaných vedení sa odovzdajú majiteľovi resp. správcovi 
danej siete na miesto, ktoré určí. Je nutné počítať s väčšou rozvoznou vzdialenosťou – 
skladovacie kapacity správcov sietí sú prevažne centralizované. Krajné riešenie (ak správca 
vedenia odmietne materiály zo svojich sietí) je odovzdať ich do najbližšej zberne surovín, 

- vhodná zemina z výkopových prác jednotlivých objektov sa zabuduje do násypu cestného telesa, 
prípadne sa spolu s nevhodnou zeminou upraví a zabuduje do sendvičového vrstevnatého 
zemného telesa. Pre umiestnenie recyklačných strojov a zariadení počas celej výstavby je určená 
plocha na hlavnom stavebnom dvore. 

- prebytočná neznečistená výkopová zemina nevhodná na zabudovanie do násypu sa môže použiť 
na vykonanie terénnych úprav uvedených v stavebnom zákone, len na základe rozhodnutia 
príslušného stavebného úradu 

Nebezpečné odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby sa zneškodňujú termickým spaľovaním, 
biodegradáciou, alebo využitím ako druhotné suroviny. Odpad musí byť vytriedený a podľa jednotlivých 
druhov zhromažďovaný. Zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť označenie nebezpečných odpadov 
nachádzajúcich sa v kontajneroch, nádobách, skladovacích a manipulačných miestach identifikačným 
listom nebezpečného odpadu. Obaly musia byť pevné a nepriepustné, aby vydržali namáhanie pri 
skladovaní, preprave a uložení. Odpady sa musia baliť bezpečne a podľa účelu ďalšieho nakladania s 
nimi. 

Pre nebezpečné odpady musí byť zabezpečená analýza ich vlastností oprávnenou osobou za 
účelom určenia podmienok nakladania s nimi, resp. z hľadiska spôsobu ich zneškodnenia. Nebezpečný 
odpad môže byť odovzdaný na ďalšie nakladanie či likvidáciu výlučne len odberateľovi s písomným 
oprávnením – rozhodnutím na nakladanie s nebezpečným odpadom, vydaným príslušným orgánom 
štátnej správy odpadového hospodárstva, alebo Ministerstvom životného prostredia SR. Uvedené 
rozhodnutie musí byť založené v dokumentácii evidencie odpadov zhotoviteľa stavby. 

Odpady produkované počas výstavby a prevádzky sa zaraďujú do kategórií a druhov v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje „Katalóg odpadov“, v znení vyhlášky MŽP SR 
č. 409/2002 a vyhlášky MŽP SR č. 129/2004. Jednotlivé druhy odpadov sa zaraďujú do skupín a 
podskupín odpadov. 

V zmysle zákona o odpadoch 79/2015,  §77  ods.3  je za nakladanie s odpadmi zodpovedný ten 
pre ktorého bolo vydané stavebné povolenie.  



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    184 

 Počas výstavby bude vedená evidencia všetkých druhov odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 
283/2001 Z. z. („Evidenčný list odpadu“), sumárne „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ bude 
predložené príslušnému obvodnému úradu ku kolaudácii stavby. 

Množstvo odpadov 

Katalógo
vé číslo 

Kategória 
odpadu 

Názov odpadu M.j. 
Množstvo 
odpadov  

Spôsob 
zneškodňovani

a 

17 01 01  O 
Odpad stavebný z úlomkov stavebných 
materiálov - betón 

t 34 156,3 1 

17 01 07  O Zmesi betónu t 35 008,1  1 

17 03 02 O Bituménové zmesi iné ako 17 03 01 t 49 689,8 1 

17 04 05 O Železo a oceľ t 1 392,2  1 

17 04 11 O Káble iné ako uvedené v 17 04 10 t 22,5 1 

17 05 04 O Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 03  t 151 367,7 3 

17 05 06 O Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  t 21 837,0  3  

17 06 04 O 
Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 
a 17 06 03 

t 100,0 1 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 
- (pod)zhotovitelia sú povinní oboznámiť s preventívnymi opatreniami BOZP, zahrnutými v pláne 

BOZP, všetkých svojich zamestnancov a personál a vyžadovať ich dodržiavanie, 
- kópia plánu BOZP bude umiestnená na stavenisku na každému známom a prístupnom mieste až 

do úplného ukončenia prác, 
- všetky práce a činnosti v rámci stavby je potrebné vykonávať so zreteľom na : 

- zabezpečenie zdravia a bezpečnosti pre zamestnancov a personál (pod)zhotoviteľov a 
ostatných strán zúčastnených na stavbe, 

- vytvorenie pozitívneho a bezpečného pracovného prostredia, 
- ochranu verejnosti pred zranením a materiálnymi škodami, 
- ochranu životného prostredia. 

- (pod)zhotovitelia zodpovedajú za kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov,  ich 
poučenie z predpisov o BOZP, ochrane pred požiarmi a za inú odbornú spôsobilosť potrebnú pre 
nimi vykonávané činnosti, 

- zhotoviteľ písomne vymedzí právomoci a zodpovednosť vedúceho stavby a pracovníkov dozoru 
na stavbe v oblasti BOZP, 

- koordináciu plnenia úloh BOZP pri realizácii prác na stavenisku zabezpečuje koordinátor  
bezpečnosti,  

- v prípade, že na stavbe budú vykonávané práce viacerými (pod)zhotoviteľmi súčasne, musia byť 
tieto práce navzájom koordinované a vykonávané takým spôsobom, aby nedošlo k vzájomnému 
ohrozeniu bezpečnosti a zdravia zamestnancov, 

- za zriadenie stavebného dvora a zariadenie staveniska zodpovedá zhotoviteľ, 
- stavebný dvor musí byť zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb funkčným oplotením. 

Výška oplotenia bude minimálne 2 m. Oplotenie musí byť funkčné počas celej doby výstavby.  
- Pri všetkých vchodoch na stavenisko (resp. zriadené stavebné dvory) musí byť umiestnený  

zákaz vstupu nepovolaných osôb. 
- koordinátor bezpečnosti vypracuje pre stavbu a stavebný dvor situačný plán, ktorý bude 

umiestnený počas celej výstavby na každému trvale dostupnom mieste. Situačný plán musí 
obsahovať najmä : 

- rozmiestnenie jednotlivých objektov, 
- vyznačenie komunikačných a skladových priestorov, 
- vyznačenie prístupových, únikových a zásahových ciest, 
- vyznačenie prípojok elektriny a vody, 

- rozmiestnenie hasiacich prostriedkov a prostriedkov pre záchranné práce, okolie a obvod 
staveniska musia byť usporiadané a označené tak, aby boli jasne viditeľné a identifikovateľné, 

- prístupové komunikácie, odstavné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku 
udržiavať v bezpečnom stave, 

- (pod)zhotovitelia dbajú na to, aby nedošlo k znečisteniu priľahlých verejných komunikácii  
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- stavebnými vozidlami, mechanizmami alebo prepravovaným materiálom. Horniny, piesok a iný 
materiál produkujúci prach musia byť pred prepravou kropené. Vozidlá pre prevoz takýchto 
materiálov musia byť vybavené plachtami. V prípade znečistenia je (pod)zhotoviteľ povinný 
komunikáciu ihneď očistiť, 

- v rámci stavebného dvora sa stavebný materiál a konštrukčné prvky (ďalej len stavebný   
materiál) môžu skladovať len na vyhradených miestach podľa pokynov zhotoviteľa. Skladovanie 
stavebného materiálu mimo areál staveniska, resp. stavebného dvora je možné len vo 
výnimočných prípadoch a na nevyhnutnú dobu, pričom je nutné materiál uskladniť tak, aby 
neprekážal premávke na verejných komunikáciách,  

- (pod)zhotovitelia musia zabezpečiť, aby všetky stroje, nástroje a náradie používané na stavbe 
boli v dobrom technickom stave, riadne udržiavané, správne inštalované a certifikované, pokiaľ to 
vyžadujú príslušné predpisy. Stroje a náradie môžu obsluhovať len kvalifikované a skúsené 
osoby a ich obsluha musí byť vykonávaná v súlade s návodom výrobcu. Je zakázané používať 
poškodené zariadenia, najmä ak sa poškodenie týka ochranných a bezpečnostných prvkov (napr. 
poškodené alebo chýbajúce kryty pohyblivých/rotujúcich častí, poškodená izolácia častí pod el. 
napätím, poškodené, resp. nefunkčné bezpečnostné vypínače a ochrany a pod.). 

 
9.9 Podklady na ďalší stupeň projektovej dokumentácie 

Pred vypracovaním dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky“ bude potrebné zabezpečiť : 

• podrobný inžinierskogeologický prieskum 

- v zmysle požiadaviek v Súťažných podkladoch pre spracovanie DSP 

• dopravno-inžinierske podklady 

- aktualizácia DIP na základe nových dopravno-inžinierskych údajov 

• archeologický prieskum 

- aktualizácia 

• domeranie územia 

- aktualizovať priebeh inžinierskych sietí, vytýčiť a zamerať polohu inžinierskych sietí v čase 
spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie. V prípade potreby, na základe vytýčených inž. sietí, 
doplniť do objektovej skladby potrebné preložky či ochranu existujúcich inž. sietí, 

- v prípade potreby zrealizovať geodetické domeranie územia, 

- pred zahájením stavby vybudovať vytyčovaciu sieť, 

• mosty 

- preveriť potrebu a nároky na zabudovanie stálych zariadení na jednotlivých mostných objektoch, 

• korózny prieskum 

- v prípade spracovania DSP v období po 2 rokoch od vypracovania DÚR, alebo v prípade zmien 
riešenia (napr. by pribudli nové mostné objekty), potom je potrebné aktualizovať korózny prieskum, 

• hluková štúdia 

- aktualizácia hlukovej štúdie na základe nových dopravno-inžinierskych údajov, platných predpisov a 
aktuálne platných územných plánov obcí (pri návrhu rozvoja územia obcí je potrebné rešpektované 
umiestnenie rýchlostnej cesty R7), 

• inventarizácia biotopov 

- spracovanú inventarizáciu biotopov európskeho a národného významu bude potrebné v ďalšom stupni 
PD aktualizovať, v prípade ak dôjde k zmene technického riešenia, záberov pozemkov a následne aj k 
zmene výmery zistených biotopov, 

• zmierňujúce opatrenia 

- je potrebné požiadať MŽP SR o súhlas so spôsobom a podmienkami vykonania zmierňujúcich 
opatrení, podľa § 28 ods. 5 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v platnom znení, 

• projekt opatrení pre ochranu prírody 

- definovanie rozsahu prác ekodozora pre obdobie výstavby (transfer chránených druhov, rozsah 
budovania dočasných zábran, monitoring stavby a pod.), 

• zosúladenie dokumentácie s územným plánom 



Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky   (DÚR )
  
 
 

B.  Technická správa                                                    186 

- V zmysle odporúčaní Záverečného stanoviska MŽPSR (č. 454/2014-3.4/ml) zo dňa 18.11.2014 je 
potrebné zapracovať výsledný variant navrhovanej rýchlostnej cesty R7 v úseku Dunajská Streda -Nové 
Zámky do pripravovaných a aktuálnych územnoplánovacích dokumentácií dotknutých sídelných 
útvarov.  

- v čase spracovania DSP preveriť a zosúladiť aktuálny stav územnoplánovacej dokumentácie 
dotknutých miest a obcí. 

 
 
V Bratislave, december 2019               Vypracoval:  Ing. Martin Kečkeš 
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B1. PREHĽADNÉ TABUĽKY 
 
 
CESTY 

Názov 
Stavebný 

objekt 
Hl. trasa / 

vetva 

Kategória / 
Návrhová 
rýchlosť 

Dĺžka 
[m] 

Plocha 
[m2] 

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové 
Zámky 

101-00 hl. trasa C 11,5/100 14296,285 118820,7 

Križovatka Nové Zámky 102-00 

Vetva „NZA“ - /60 412,952 829,5 

Vetva „NZB“ - /40 283,0995 3146,3 

Vetva „NZC“ - /60 420,057 3819,1 

Vetva „NZD“ - /40 
268,931 

 
1262,1 

Preložka cesty I/75 v km 12,809 R7 111-00 hl. trasa C 11,5/80 928,248 9833,6 

Úprava a rozšírenie cesty I/64 v MÚK 
Nové Zámky 
 

112-00 hl. trasa C 11,5/80 1626,743 18947,7 

Preložka poľnej cesty v km 0,772 R7 121-00 hl. trasa 30 103,969 408,9 
Preložka poľnej cesty v km 0,772 - 
1,030 R7 vľavo 

122-00 hl. trasa 30 343,022 179,1 

Preložka asfaltovej cesty v km 4,850 
R7 

123-00 hl. trasa 30 223,773 867,8 

Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 
vpravo 

124-00 hl. trasa 30 111,440 433,4 

Preložka poľnej cesty v km 6,200 R7 
vľavo 

125-00 hl. trasa 30 140,685 560,1 

Preložka poľnej cesty v km 7,540 R7 126-00 hl. trasa 30 143,920 636,3 

 

 

PROTIHLUKOVÉ A PROTISVETELNÉ STENY 
Stavebný 

objekt 
Dĺžka 
[m] 

Výška 
[m] 

Protihluková a protisvetelná stena v km 7,480 - 9,480 vľavo 321-00 2 000,0 2,0 
Protihluková stena v km 9,480 - 11,350 vľavo 322-00 1 870,0 2,5 

Protihluková stena v km 11,825 - 12,770 vpravo 323-00 946,0 3,0 
Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vpravo 351-00 2 770,0 2,0 
Protisvetelná stena v km 4,710 - 7,480 vľavo 352-00 2 770,0 2,0 
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MOSTY 

Názov 
Stavebný 

objekt 
Most 

Dĺžka 
mosta 

[m] 

Počet 
polí 

Nosná konštrukcia 
Statické 

pôsobenie 

Most na R7 v km 0,063 nad 
cestou II/573 

201-00 
plný 
profil 

35,30 1 

presýpaný 
integrovaný most 

z tyčových 
prefabrikátov 

jednopoľová 
trámová 

konštrukcia 

Most na R7 v km 0,448  nad 
riekou Váh 

202-00 PM 715,00 8 
komorový predpätý 

most 

spojitá 
trámová 

konštrukcia 

Most na R7 v km 1,825 nad 
poľnou cestou 

203-00 PM 40,70 1 tyčové prefabrikáty 
jednopoľová 

trámová 
konštrukcia 

Most na R7 v km 3,603 nad 
Želiarskym kanálom 204-00 PM 25,05 1 tyčové prefabrikáty 

jednopoľová 
trámová 

konštrukcia 
Most na R7 v km 4,884 nad 
preložkou poľnej cesty a 
Komočským kanálom 

205-00 PM 239,80 3 
komorový predpätý 

most 

spojitá 
trámová 

konštrukcia 

Most na R7 v km 7,080 nad 
poľnou cestou 

206-00 PM 41,15 1 tyčové prefabrikáty 
jednopoľová 

trámová 
konštrukcia 

Most na R7 v km 7,800 nad 
Palárikovským potokom 
a biokoridorom 

207-00 PM 643,00 8+8 tyčové prefabrikáty 
spojitá 

trámová 
konštrukcia 

Most na R7 v km 8,634 nad 
odvodňovacím kanálom 

208-00 PM 25,05 1 tyčové prefabrikáty 
jednopoľová 

trámová 
konštrukcia 

Most na R7 v km 8,879 nad 
odvodňovacím kanálom 209-00 PM 24,40 1 tyčové prefabrikáty 

jednopoľová 
trámová 

konštrukcia 

Most na R7 v km 9,590 nad 
Dlhým kanálom 210-00 PM 239,80 3 

komorový predpätý 
most 

spojitá 
trámová 

konštrukcia 
Most na R7 v km 11,995 nad 
traťou ŽSR Devínska Nová Ves - 
Štúrovo v žkm 139,978 

211-00 PM 116,90 3 tyčové prefabrikáty 
spojitá 

trámová 
konštrukcia 

Most na ceste I/75 v km 12,809 
nad R7 212-00 - 65,90 2 tyčové prefabrikáty 

spojitá 
trámová 

konštrukcia 

 
ÚPRAVY TOKOV 

Názov 
Stavebný 

objekt 
Poznámka 

Preložka prítoku Želiarskeho kanála v km kanála v 
km 3,600 

371-00 
Dĺžka preložky je 42.16 m. Koryto kanálu 
bude opevnené kamennou dlažbou. Dĺžka 
úpravy Želiarskeho kanála je 49,50 m. 

Preložka Palárikovského kanála v km 4,800 
 

372-00 

Na začiatku a konci preložky bude koryto 
stabilizované priečnymi prahmi z 
lomového kameňa. Dĺžka preložky 
Palárikovského kanála je 237,00 m. 

Úprava odvodňovacieho kanála v km 7,850 373-00 

Z dôvodu zaistenia a spevnenia brehov, 
ako aj ochrany mostných opôr budú brehy 
spevnené kamennou rovnaninou do 200 
kg. Na začiatku a konci úpravy bude breh 
stabilizované priečnym prahom z 
lomového kameňa. Dĺžka úpravy pravého 
brehu je 41,60 m. Dĺžka úpravy ľavého 
brehu je 46,64 m.  
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