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TECHNICKÁ  SPRÁVA 

  
 

1.  VŠEOBECNÁ  ČASŤ 

1.1  Identifika čné údaje. 

Názov stavby           : Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy  
                                   1. etapa - I/64 Partizánske - Oslany, PD 
Stavebný objekt      :  110-00 Nástupištia AZ a chodníky v k. ú. Partizánsk e 
Stupeň     :  Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), v podrobnostiach 

dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) 
Katastrálne územie  : Partizánske 
Miesto stavby           : cesta I/64, kraj Trenčiansky 
Stavebník                 : Slovenská správa ciest Bratislava, IV a SC Žilina 
                                   M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
Spracovateľ             :  ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby                  
dokumentácie             Slovenská 86, 080 01 Prešov 
 

1.2  Podklady pre vypracovanie projektovej dokument ácie. 

Projektová dokumentácia predmetného objektu bola vypracovaná na základe týchto 
podkladov : 
- požiadavky objednávateľa na spracovanie predmetnej dokumentácie definované v súťažných     

podkladoch 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby 
- výsledky a závery z pracovných rokovaní 
- obhliadka záujmového územia projektantom, v spolupráci so správcom komunikácie 
- všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky 
- zákony, vyhlášky, normy a súvisiace predpisy podľa platnej legislatívy 

2.  POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Popis funk čného riešenia 

  Predmetný objekt rieši výstavbu chodníkov a nástupíšť pri autobusových zastávkach v k. ú. 
Partizánske v km 120,850 vľavo aj v vpravo. 
  Obidve zastávky sú navrhované na samostatnom zastávkovom pruhu šírky 3,00m. Dĺžka 
nástupnej hrany je 15m, šírky nástupíšť sú 2,0m. Okrem nástupíšť sa doplnia aj chodníky 
s napojením na jestvujúce chodníky a jestvujúci priechod pre chodcov.  
  Hrana nástupišťa pri zastávkach je navrhnutá z betónového obrubníka 260x150x1000mm, 
ktorý bude vyvýšený 120mm nad úroveň vozovky a z opačnej strany betónovým obrubníkom 
200x50x1000mm. 
  Okrem nástupíšť sa doplní priechod pre chodcov a priechodov sa osvetlí (rieši samostatný 
objekt 620-00). Na zastávke vľavo sa zrealizuje preložka jestvujúceho prístreška na novú plochu 
nástupištia. 
 V mieste priechodu pre chodcov budú znížené obrubníky v celej šírke priechodu zo 120mm 
na 20mm nad vozovkou a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na chodníku pred priechodom 
pre chodcov je navrhnutý  – varovný a signálny pás pre nevidiacich Z8b, Z8c. Na nástupišti 
autobusovej zastávky je navrhnutý varovný pás (V11b) vo vzdialenosti 0,50m od hrany 
nástupišťa. Vo vzdialenosti 50mm pred stĺpikom (označníkom) zastávky je navrhnutý signálny 
pás (Z8c) po celej šírke nástupišťa. Na konci navrhovaného chodníka resp. nástupišťa je 
navrhnutý varovný pás (Z 8b). 
Na varovný a signálny pás je navrhnutá táto špeciálna dlažba vo farbe červenej. 

Varovný pás ( Z8b) sa vybuduje pred vstupom do vozovky pri priechode pre chodcov, má šírku 
400mm a rieši sa formou pásu špeciálnej dlažby s polguľovitými výstupkami vo farbe kontrastnej 
s farbou okolitého povrchu.  
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Signálny pás (Z8c) sa vybuduje v miestach kde sa označuje smer chôdze pri priechodoch pre 
chodcov, majú šírku 800mm a riešia sa formou pásu špeciálnej dlažby, ktorá má skladbu : 
200mm dlažba s polguľovitými výstupkami, 400mm dlažba s povrchovou štruktúrou pozdĺžneho 
charakteru (s drážkami), 200mm dlažba s polguľovitými výstupkami; vo farbe kontrastnej 
s farbou okolitého povrchu. 

Konštrukcia nástupíš ť  

 Konštrukcia nástupíšť na autobusových zastávkach je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 
konštrukcia č.3 
- zámková dlažba           DL 60mm STN 73 6131-1 
- lôžko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6131 
- štrkodrvina UM 0/31,5 ŠD 150mm STN 73 6126 
spolu     250mm 

Zemné práce.  

  Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 
období je potrebné počítať s lepivosťou. Z hľadiska požiadaviek na realizáciu zemných prác 
platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem STN 73 61 
33, STN 73 30 40 a STN 73 3050.  

3.  NAPOJENIE NA JESTVUJÚCE  KOMUNIKÁCIE A INŽINIER SKÉ SIETE 

Väzby na existujúce inžinierske siete 

 Zhotoviteľ stavebných prác zabezpečí vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí. Stavebné 
práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ktoré ostanú 
v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú inžinierske siete počas realizácie 
stavebných prác chránené. 
 Pri realizácií stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych 
sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné 
postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu. Výkopy realizovať ručne a všetky 
poškodenia hlásiť správcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebných mechanizmov dbať na 
ochranu vzdušného vedenia v priestore stavby. 

4.  POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC  

Výstavba bude realizovaná za verejnej premávky. Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí 
počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak dopravnú prístupnosť územia, ako aj 
bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na 
operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu 
vykonávaných prác. 

5. HOSPODÁRENIE S ODPADMI 

 Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v súlade so zákonom 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou č.371/2015 
Z.z. MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a vyhláškou č.365/2015 
Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 
   V prípade vzniku nebezpečného odpadu (havária stavebného alebo dopravného 
mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad musí byť zneškodnený 
v súlade s právnymi predpismi. 
Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 

6.  BEZPEČNOSŤ PRI  PRÁCI 

      Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v 
investičnej výstavbe. 
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 Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
 Pre stavbu vypracuje vybraný dodávateľ stavby projekt BOZP. 

7. STAROSLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

      Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 
prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

• dbať, aby nebola devastované okolité plochy 
• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
• stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 
v zmysle Zákona o odpadoch. 

 Vzhľadom na charakter vykonávaných prác bude vplyv na životné prostredie minimálny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prešov, máj 2019                                   Vypracoval : Ing. R. Hrubý 


