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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 

001-00    DEMOLÁCIA MOSTA  ev. č. 16-227 

 

 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 
 
Názov objektu:   Demolácia mosta  ev. č 16-227 
Evidenčné číslo mosta:   16-227 
Bod kríženia:   cesta I/16 s traťou ŽSR  
Katastrálne územie:   Lučenec 
Okres:    Lučenec 
Správca objektu :                       Slovenská správa ciest  Bratislava 
Plocha mosta NK:  11,72 x 21 = 246,1 m2 
Kategória cesty:  C 9,5/70 
Rok výstavby:   1965 
Rok zosilnenia pilierov:  2021 
 
 
 
2.  ZMENY OPROTI PREDCHÁDZAJÚCEJ DOKUMENTÁCII 

 
Bez zmeny. 

 
 
3. CHARAKTER STAVENISKA A ZDÔVODNENIE STAVBY 
 
 Z dôvodu zlého stavebnotechnického stavu jestvujúceho mosta a nízkej zaťažiteľnosti mosta 
nad traťou ŽSR bolo rozhodnuté postaviť nový most v tesnej blízkosti na obchádzkovej trase. Jestvujúci 
mostný objekt prevádza cestu I/16 ponad železničnú trať Lučenec – Utekáč. Trať je jednokoľajná nee-
lektrifikovaná. pod mostom je vedená v hlbokom záreze.  

Komunikácia na moste je kategórie C9,5/70. Smerovo je v priamej a výškovo v miernom klesaní.  
Most sa nachádza na okraji intravilánu Lučenca v mestskej časti Opatová na severovýchode mesta. Po-
loha mosta na ceste I/16 je medzi dvomi úrovňovými križovatkami tvaru T.  
 
 
4. TECHNICKÝ POPIS SÚČASNÉHO STAVU OBJEKTU 
 

 Mostný objekt je trojpoľový. Z hľadiska statickej schémy sa jedná o tri prosté polia tvorené že-
lezobetónovými nosníkmi typu „HÁJEK“. Most je kolmý. Šírka medzi zvýšenými obrubami je 9,0 m. 
Povrch vozovky je asfaltový. Výška spodnej hrany nosnej konštrukcie nad koľajou je 5,50 m. Most je 
v priamej, so strechovitým sklonom vozovky s monolitickými železobetónovými rímsami šírky 1550 
mm. V priečnom reze je nosná konštrukcia tvorená celkovo 23 nosníkmi. Dĺžka nosníkov je 7,0 m. 
Rozpätie mosta je 3 x 7,0 m, celková dĺžka premostenia je 19,90 m. V priečnom smere sú nosníky spo-
jené dobetonávkami. Nosníky sú uložené na vrstve lepenky. Nad spojmi jednotlivých polí sa pravdepo-
dobne nachádajú podpovrchové dilatácie. Most je bez odvodňovačov.  

Spodná stavba mosta je tvorená dvojicou betónových opôr a dvojicou pilierov. Opory sú zložené zo 
základov, betónových driekov, železobetónových úložných prahov, záverných múrikov a nadväzujúcich 
krídel.  
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Piliere sú tvorené úložným prahom lichobežníkového prierezu, do ktorého je votknutých 5 stojok 
štvorcového prierezu 0,7 x 0,7 m, výšky 5,65 m. Stojky sú votknuté do plošne založenej základovej 
pätky.  

Mostný zvršok mosta je tvorený rímsami a vozovkou. Rímsy mosta sú monolitické železobetónové, 
šírka ríms je 1,55 m, hrúbka 0,42 m. Do oboch ríms sú zabetónované oceľové zábradlia s pripevnenou 
zvodidlovou zvodnicou. Vozovka na moste je asfaltová, podklad vozovky je tvorený spádovým betó-
nom.  

Do ľavej rímsy mosta je ukotvená oceľová chránička, v ktorej je uložený kábel ST. 
 

  
 V blízkosti jestvujúceho mosta sú tieto inžinierske siete: severovýchodne východne vo 
vzdialenosti cca 23 m je vzdušné vedenie vysokého napätia, na moste v zavesenej chráničke je  uložený 
kábel ST. Pod mostom súbežne s koľajou je položený zabezpečovací kábel ŽSR. 
 Poloha mosta je medzi dvomi tečkovými úrovňovými križovatkami. 
 
 V tesnej blízkosti vybúraného mosta bude vybudovaná obchádzková komunikácia na ceste 
I/16 s mostom nad železničnou traťou a chodníkom pre peších, ktorý zíde z mosta a povedie  popod 
most súbežne s koľajou ŽSR. Most bude prefabrikovaná rámová konštrukcia svetlosti 12,5 m, založená 
plošne s využitím štetovníc zo strany trate ŽSR. V priečnom reze je vytvorený gabarit pre neelektrifiko-
vanú trať ŽSR a chodník šírky 2,0 m na vystuženom násype. Šírkove na moste medzi dvomi úrovňový-
mi križovatkami budú štyri pruhy. 
 Z dôvodu stability  priečneho profilu územia okolo trate ŽSR navrhujeme vybúrať krajnú 
oporu č.1 len 0,5 m pod profil upraveného terénu. Piliere vybúrať do výšky úrovne terénu, základy ne-
búrať.  Opora č.4 bude vybúraná celá. 
 
5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP BÚRANIA 
 

Do začiatku búracích prác mosta nad traťou ŽSR bude verejná premávka vedená po no-
vo postavenej obchádzke s novým mostom pre jednokoľajnú neelektrifikovanú trať ŽSR a pre 
chodník pre peších šírky 2,0 m. Prístup k mostu na búranie je z oboch strán. Trať ŽSR je 
v prevádzke, podľa grafikonu vlakovej dopravy jazdia vlaky cca každú pol hodinu. Búraní ne-
smie dôjsť k porušeniu telesa koľaje. Termín búrania je potrebné prerokovať s príslušnými or-
gánmi železníc Slovenskej republiky. 

Pred realizáciou je potrebné so zástupcami ŽSR dohodnúť  pre jazdu vlakov POTR 
(prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti). 

- Zabezpečiť dozor so zástupcom ŽSR minimálne pri začiatku a konci nepretržitých 
výluk podľa SROV, resp. ROV ( Súborný rozkaz o výluke, resp. Rozkaz o výluke). 

Zhotoviteľ podá žiadosť na GR ŽSR O 410 o vypracovanie ROV. 
 
Búranie sa bude realizovať v grafikonových prestávkach, sú to práce: 

• Ako prvé sa preloží kábel ST, ktorý je zavesený v chráničke na moste. 
• Ako druhé sa odstráni bezpečnostné zariadenie, vybúrajú sa rímsy, vyfrézujú sa 

živičné vrstvy vozovky (asfaltové). Vybúra spádový betón na nosnej konštrukcii. Takto obna-
žená konštrukcia je pripravená k rozoberaniu pílením na jednotlivé nosníky. Pílenie je na výšku 
nosnej konštrukcie 400 mm. 

 
Odstraňovanie nosnej konštrukcie sa bude realizovať v ucelenej výluke. Tu musí 

byť zabezpečený dozor zástupcom zo strany ŽSR pri začiatku a na konci ucelenej výluky. Sú to 
práce: 

• Demontáž sa začne rozoberaním stredného poľa nad traťou. Zmonolitnená  
konštrukcia sa rozpíli priečne nad úložným prahom piliera. Žeriavom uchytíme krajný nosník, 
ktorý sa pozdĺžne odpíli a preloží mimo trať. Žeriav musí stáť mimo most. Pokračuje striedavo  
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pílením a odoberaním nosníkov v priečnom smere od krajov k stredu (raz z jednej, raz z druhej 
strany po priečnom smere). Je potrebné zabezpečiť dohľad pri prácach, či nepadli na trať 
kusy betónu, ktoré treba z trate odstrániť. Potom sa rozpília a rozoberú krajné polia. Nako-
niec sa odstránia krajné opory. 

• Krajná opora č.1 sa odstráni cca 0,3 m pod terén. Krajná opora č.4 sa odstráni 
celá. 
 Je doporučené aby práce vyžadujúce výluku sa usmernili do obdobia víkendu. 
Pred realizáciou zhotoviteľ upresní časový harmonogram a na jeho základe požiada 
o celodennú výluku, prípadne ucelenú výluku. 
 
 
 NAKLADANIE S VYBÚRANÝM MATERIÁLOM  
 
 Vybúraný materiál sa naloží a odvezie na plochu zariadenia, kde bude drviace zaria-
denie betónu. Predrvený betón bude odvezený na spätné použitie do násypov.  
Kovový šrot bude odvezený na zberný dvor v Lučenci do vzdialenosti 5 km. 
 
 
6. ÚPRAVA ÚZEMIA PO VYBÚRANÍ MOSTA 
 
 Opora č.1 bude vybúraná do profilu sklonu svahu trate ŽSR. Upraví sa vykopanou zeminou pri 
búraní opory. 
 Medzipodpery budú vybúrané po úroveň terénu.  
 Opora č. 4 bude vybúraná celá. V odkopanej úrovni po opore bude zriadený chodník pre peších, 
ktorý je súčasťou objektu obchádzkovej trasy a nového mosta nad traťou ŽSR. 
 
 
 
7. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA NA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ určí koordinátora bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko a Vyhlášku 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôso-
bilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou zhotoviteľa 
stavby.  
S tým súvisiace úlohy sú nasledovné :  

- musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých fá-
zach demolácie mosta a pri všetkých pracovných operáciách 

- účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie a pod.) sa musí predísť vstupu nepovolaných 
osôb na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostala do nebezpečnej situácie a neutrpela demoláci-
ou mostu žiadnu ujmu. 
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8. BILANCIA ODPADOV 
 
 
Bilancia odpadov je spracovaná podľa Vyhl. MŽP SR č. 284/2001 so zatriedením podľa Katalógu od-
padov.  
 
Číslo druhu  
odpadu  

Názov druhu odpadu  Kategória  
 

Množstvo 

17 
Stavebné odpady a odpady z demolácii vrátane výkopovej 

zeminy 
- 

 

17 01 01 betón O 841 t 

17 03 02 Bitumenové zmesi iné O 83 t 
17 04 05 Železo a oceľ O 2 t 
 
 
9. VZŤAH OBJEKTU K OP A TRATI ŽSR 
 

Pod mostným objektom prechádza jednokoľajná neelektrifikovaná trať ŽSR Lučenec - Utekáč. 
Trať je vedená v hlbokom záreze. Most sa nachádza cca v žkm 2,039 - 2,053.  

Stavba nebude mať negatívny vplyv na dráhu a jej zariadenia. Práce na zosilnení mostných 
pilierov budú prebiehať v súlade s prevádzkou na trati a platným grafikónom vlakovej dopravy. 
Práce budú realizované v 6 hodinových vlakových prestávkach v nočných hodinách. 

Počas demolácie mosta bude dočasne na železničnej trati odmedzená rýchlosť vlakov.  
 
Doprava a premiestnenie odkopaného materiálu bude prebiehať po železnici, alebo alternatívne 

pomocou dopravníkových pásov a následne po cestnej komunikácii. 
 
Pri začiatku výkopových prác je potrebný dohľad autorského dozoru a dozoru ŽSR. Práce 

bude potrebné koordinovať práce so zástupcami ŽSR. 
 

 
Dokumentácia objektov v ochrannom pásme ŽSR bola prerokovaná dňa 3.2.2021 video-konferenciou. 
 
 
 
 
Zvolen, január 2021                 Vypracoval: Ing. Mária Strihová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy : Fotodokumentácia 
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                                  OBJEKT 821-00 
 

FOTODOKUMENTÁCIA MOSTA PRED ZOSILENÍM PILIEROV MOSTA 08.2020 
 
 

Pohľad na most 
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