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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Stavebný objekt: SO-07 Sadové úpravy 
Nazov stavby: Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. 

Chalupku v Prievidzi
Miesto stavby: Prievidza, k.ú. Prievidza, p.č. 417/6; 417/7; 418/1; 

788/16; 788/17; 480
Investor: Mesto Prievidza
Autor realizačného projektu: VLADISLAV CHLPEK - DAVPROJEKT

Moyzesova 1054/1, 972 01 Bojnice
tel.: 0911 882 007
e-mail: vladislav.chlpek@gmail.com

Stupeň projektu: Projekt pre stavebné povolenie

2.1 Predmet riešenia
Predmetom tejto  časti  projektovej  dokumentácie je  riešenie sadových úprav  daného

územia. Zhodnotiť stav pôvodných strov, kríkov a zelene. K novému architektonickému riešeniu
zhodnotiť, ktoré dreviny môžu ostať  a ktoré je potrebné odstrániť. Zároveň navrhnúť novú
výsadbu. 

2.2 Podklady pre spracovanie dokumentácie
- vstupne rokovania s investorom na rozsah zámeru
- katastrálna snímka a LV
- geodetické zameranie územia
- Zákon č. 506/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
- vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ vyhláška“)
- Zákon č. 158/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia 
SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ vyhláška“)
- prieskum a dendrometrické meranie vykonané v teréne 

2.3 Charakteristika územia stavby a súčasný stav
Riešene územie sa nachádza v k.ú. Prievidza na parcelách č.  417/6; 417/7; 418/1;

788/16; 788/17; 480, typ registra C, LV 1 – vlastník Mesto Prievidza.
Terénnou obhliadkou bolo zistené, že záujmové územie je v prevažnej miere rovinaté,

zeleň  tvoria  udržiavané  a  neudržiavané  plochy  trávnika  s  porastom  burín  a  tiež  vzrastlé
dreviny. Z toho dôvodu bola na území vykonaná inventarizácia drevín.

3. Dendrologický prieskum (výruby)
Zinvetarizované boli všetky dreviny, ktoré tvoria prekážku pri výstavbe ľahkoatletického

štadiónu. Priamo v teréne boli zozbierané údaje o týchto drevinách. Dreviny boli posúdené z
hľadiska ich zdravotného stavu, biotechnických parametrov a perspektívy podľa zákona NR
543/2002 Z.z.  a vyhlášky MŽP SR č.  579/2008. Zistené údaje, návrh drevín na výrub, sú
spracované  v  tabuľke.  Umiestnenie  zinventarizovaných  drevín,  ako  aj  návrh  na  výrub  z
hľadiska potrieb výstavby, je uvedený vo výkrese č. 1.
Pred zahájením stavebných prác budú vyrúbané dreviny podľa výkresu č.1.
Spoločenská hodnota drevín navrhnutých na asanáciu je 52107,- eur.
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Asanačné práce môžu byť vykonané až po vydaní súhlasu na výrub správnym orgánom prírody
a krajiny.

Prehľad všetkých hodnotených stromov

IDČ Slovenský názov Latinský názov Vzrastová 
charakteris
tika

Obvod kmeňa 
(cm)

Priemer 
koruny 
(m)

1 Čerešňa pilkatá Cerasus serrulata S 9 0-2 

2 Čerešňa pilkatá Cerasus serrulata S 10 0-2

3 Čerešňa pilkatá Cerasus serrulata S 9 0-2

4 Čerešňa pilkatá Cerasus serrulata S 15 0-2

5 Čerešňa pilkatá Cerasus serrulata S 14 0-2

6 Slivka trnková Cerasus serrulata S 22 6-8

7 Slivka trnková Cerasus serrulata S 12 2-4

8 Slivka trnková Cerasus serrulata S 37 6-8

9 Borovica čierna Pinus nigra S 96 2-4

10 Cypruštek tupolistý Chamaecyparis obtusa S 18 2-4

11 Cypruštek tupolistý Chamaecyparis obtusa S 19 2-4

12 Cypruštek tupolistý Chamaecyparis obtusa S 18 2-4

13 Cypruštek tupolistý Chamaecyparis obtusa S 18 2-4

14 Cypruštek tupolistý Chamaecyparis obtusa S 25 4-6

15 Tuja riasnatá Thuja plicata S 26 4-6

16 Tuja riasnatá Thuja plicata S 26 0-2

17 Tuja riasnatá Thuja plicata S 18+16 2-4

18 Tuja riasnatá Thuja plicata S 47 0-2

19 Tuja riasnatá Thuja plicata S 62+62+62 2-4

20 Tuja riasnatá Thuja plicata S 18 2-4

21 Slivka trnková Cerasus serrulata S 28 6-8

22 Lipa malolistá Tilia cordata S 208 8-10

23 Javor mliečny Acer platanoides S 96 2-4

24 Smrek obyčajný Picea abies S 112 8-10

25 Smrek obyčajný Picea abies S 144 8-10

26 Smrek obyčajný Picea abies S 47 6-8

27 Breza previsnutá Betula pendula S 31 6-8

28 Tuja riasnatá Thuja plicata S 62+62 2-4

29 Tuja riasnatá Thuja plicata S 47+94 2-4

30 Tuja riasnatá Thuja plicata S 78+78+47 2-4

31 Tuja riasnatá Thuja plicata S 47+47+62+31 2-4

32 Tuja riasnatá Thuja plicata S 31+62+62+62 2-4

33 Tuja riasnatá Thuja plicata S 62+62+31 2-4

34 Tuja riasnatá Thuja plicata S 47 0-2

35 Tuja riasnatá Thuja plicata S 22+94 2-4

36 Tuja riasnatá Thuja plicata S 4x47 2-4
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37 Tuja riasnatá Thuja plicata S 4x47 2-4

38 Tuja riasnatá Thuja plicata S 22+31 2-4

39 Tuja riasnatá Thuja plicata S 22+62+60 2-4

40 Tuja riasnatá Thuja plicata S 31+29 0-2

41 Tuja riasnatá Thuja plicata S 62+31 2-4

42 Tuja riasnatá Thuja plicata S 18 2-4

43 Tuja riasnatá Thuja plicata S 62+62 4-6

44 Borovica čierna Pinus nigra S 192 10-12

45 Smrek obyčajný Picea abies S 144 4-6

46 Smrek obyčajný Picea abies S 160 4-6

47 Borovica ťažká Pinus ponderosa S 160+96 10-12

48 Smrek obyčajný Picea abies S 140 8-10

49 Smrek obyčajný Picea abies S 148 8-10

50 Smrek obyčajný Picea abies S 145 8-10

51 Breza previsnutá Betula pendula S 192 8-10

52 Tuja riasnatá Thuja plicata S 45+43+42 2-4

53 Tuja riasnatá Thuja plicata S 47+31 0-2

54 Tuja riasnatá Thuja plicata S 12 2-4

55 Borovica čierna Pinus nigra S 96 2-4

56 Borovica ťažká Pinus ponderosa S 112 6-8

57 Borovica ťažká Pinus ponderosa S 114 6-8

58 Javor mliečny Acer platanoides S 160 10-12

59 Dub biely Quercus alba S 12 0-2

Spoločenská hodnota navrhovaných drevín je  6084,-eur.  O spôsobe resp. umiestnení
náhradnej výsadby v hodnote 46 023,- eur rozhodne správny orgán prírody a krajiny – mesto
Prievidza.

4. Návrh riešenia
Návrh ozelenenia rieši výsadbu zelene v areáli ľahkoatletického štadiónu. 

Navrhované riešenie obsahuje:
·  výsadbu  listnatých  opadavých  stromov  veľkokorunných  a  so  stredne  veľkou  korunou  v
severnej,  západnej  a  južnej  časti  riešenej  plochy  pre  plnenie  izolačnej  funkcie,  t.j.  pre
oddelenie navrhovaných objektov od okolia,
·  výsadbu  listnatého  neopadavého  živého  plota/liány  z  popínavého  kríku  v  západnej  časti
riešenej plochy na pokrytie steny tribúny z exteriéru,
·  výsadbu ihličnatých stromov so stĺpovitou korunou popri  plotu v južnej  časti  záujmového
územia ako budúci prvok tieňenia a vetrolamu,
· výsev trávnika.

4.1 Navrhovaný sortiment :

Listnaté stromy :
1 Taxus baccata, obv. km. 8/10cm 12 ks
2 Evodia hupehensis „tetradium daniellii“, obv. km. 10/12cm 5 ks
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3 Tilia cordata, obv. km. 10/12cm 6 ks
4 Quercus robur, obv. km. 16/18cm 2 ks

Vždyzelené listnaté popínavé kry:
5 Hedera helix,  9 ks

5. Technické riešenie
Po ukončení stavebnej činnosti a príprave územia budú v riešenom území zrealizované

sadové úpravy s výsadbami drevín. Všetky plochy dotknuté stavebnou činnosťou budú pred
realizáciou sadových úprav rekultivované, podľa rozsahu poškodenia bude hĺbkovo rozrušená
zemina zhutnená  pojazdom stavebných strojov,  plocha bude zbavená  všetkých  stavebných
zbytkov a odpadov. 

Dreviny sa vysádzajú po dokončení terénnych úprav, dostatočnom zľahnutí pôdy ešte
pred založením trávnika.

Ochrana stromov pred stavebnou činnosťou
Keďže rekonštrukčné práce sa budú realizovať v priestore, ktorého súčasťou sú vzrastlé

dreviny, musí sa venovať nevyhnutná pozornosť ochrane stromov pred stavebnou činnosťou.
Táto spočíva v  ochrane kmeňov pred mechanickým poškodením kmeňa trstinovou rohožou v
počte 11 ks.

Ochrana koreňov pred mechanickým poškodením bude spočívať v tom, že v koreňovom
priestore, ktorý je tvorený odkvapovou líniou koruny zväčšenej o 1,5 m, sa výkopy vykonávajú
ručne.  Obnaženie  koreňového  systému  stromov  pomocou  stavebných  strojov  je  omnoho
nebezpečnejšie ako pomocou ručnej práce, pretože pri zatrhnutí koreňov strojom poškodenie
koreňov zatrhnutím nemusí byť hneď viditeľné a následne ošetrené a hniloba môže postupovať
až ku koreňovému krčku.

Výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Čas, počas ktorého sú
výkopy prevádzané, by mal byť čo najkratší a malo by nasledovať okamžité zasypanie výkopu,
aby  sa  zamedzilo  poškodeniu  koreňov  zasychaním.  Behom  výkopu  chránime  korene  pred
vyschnutím jutovou textíliou a zavlažovaním. 

Pri zvyšovaní (či znižovaní) terénu násypom sa nesmie terén upravovať bližšie ako ako
1,5 m od koreňového krčku pri zvyšovaní ( znižovaní ) o 20 cm a 1,0 m od koreňového krčka
pri zvyšovaní ( znižovaní ) o 10 cm.

Dreviny musia byť ochránené aj pred ohňom a inými tepelnými zdrojmi (výfukovými
plynmi)  -  tieto musia byť umiestnené vo vzdialenosti  najmenej  5,0 m od odkvapovej  línie
koruny stromu.

Výsadby
Výsadba solitérnych stromov - 25 ks a 9 ks solitérnych popínavých krov.

Výsadby budú realizované do vopred pripravený jám. Rozmery jám pre vysokokmene –
0,4  -  1,0  m3.  Na  výsadbu  bude použitý  predpestovaný –  min.  2  x  presadený  a  vzrastlý
rastlinný materiál, pri stromoch listnatých s obvodom kmeňa 12/14 cm so založenou korunkou
vo  výške  1,8-2,2-2,5m  (podľa  situovania),  kotvený  ku  trom  tyčiam  s  trojhranom  –  viď.
príslušnú  STN,  kmeň  obalený  jutovinou.  Plochy  sa  namulčujú  borovicovou  kôrou,  aby  sa
zminimalizovala následná údržba o ploche výsadbovej misy v hrúbke 0,10 s polomerom 0,3 m.

Hĺbka  výsadby  má  zodpovedať  hĺbke  výsadby  v  škôlke.  Je  potrebné  ho  zasypať
vykopanou hlinou a prihnojiť štartovacím hnojivom typu Silvamix.

Všetky  výsadby  vysokomeňov  musia  byť  pred  realizáciou  konfrontované  s  IS  a
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zrealizované tak, aby boli dodržané predpísané vzdialenosti od jednotlivých IS. ( ELI-
1m, teplovod-2,5m, plyn-4m, telekomunikačné vedenie-1,5m, vodovod a kanalizácia-
2m). Pred výsadbou IS siete vytýči správca sietí.

Výsadba trávnika
Založenie nových zatrávnených plôch odporúčame založiť výsevom, v množstve 4-6 g/m2 ,
špeciálnej trávnatej zmesi SLUNOVRAT v zložení: 
Trávy:  70%: Agrostis  capillaris 'Highland' 5,8%,  Anthoxanthum odoratum 3%, Deschampsia

caespitosa 1%, Festuca rubra rubra 'Tagera' 13%, Festuca rubra trichophylla 'Viktorka' 10%,

Festuca  rubra  commutata 'Zulu' 10%,  Festuca  rupicola  6%,  Festuca

trachyphylla 'Dorotka' 13%,  Koeleria  macrantha  1,6%,  Koeleria  pyramidata  1,6%,  Poa

pratensis 'Balin' 5%

Byliny  27%: Agrimonia  eupatoria  1,3%,  Achillea  collina  0,2%,  Achillea  millefolium  0,3%,

Anthemis  tinctoria  1%,  Aster  amellus  0,1%,  Berteroa  incana  0,3%,  Carum

carvi 'Prochan' 0,3%, Centaurea cyanus 0,5%, Centaurea jacea 0,2%, Clinopodium vulgare

0,2%, Daucus carota 'Táborská žlutá' 0,2%, Dianthus armeria 1,6%, Dianthus carthusianorum

1%,  Dianthus  deltoides  0,5%,  Galium  album  0,6%,  Galium  verum  0,8%,  Helianthemum

nummularium  0,5%,  Hypericum  perforatum  0,8%,  Hyssopus  officinalis  0,4%,  Leontodon

hispidus 0,1%, Leucanthemum vulgare 1,1%, Linum perenne 0,7%, Lychnis coronaria 0,5%,

Lychnis viscaria 0,7%, Matricaria chamomilla 0,2%, Origanum vulgare 0,9%, Papaver rhoeas

0,2%, Plantago media 0,3%, Potentilla argentea 1,7%, Potentilla recta 1,9%, Prunella vulgaris

0,6%,  Pyrethrum  parthenium  0,1%,  Salvia  pratensis  1,4%,  Salvia  verticillata  0,4%,

Sanguisorba  minor  1,7%,  Scabiosa  ochroleuca  0,3%,  Silene  nutans  0,2%,  Silene  vulgaris

1,2%, Stachys recta 0,5%, Tanacetum corymbosum 0,4%, Thymus pulegioides 0,6%, Thymus

vulgaris 0,2%, Veronica teucrium 0,3%

Ďatelinoviny  3%: Anthyllis  vulneraria 'Pamir' 0,8%,  Lotus  corniculatus 'Táborák' 0,7%,

Medicago lupulina 'Ekola' 0,2%, Onobrychis viciifolia 'Višňovský' 1,3%

Nižší vzrast a odolnosť voči suchu  

Všetky zmeny vo výbere rastlinných materiálov budú prejednané s projektantom .

Realizácia sadovníckych úprav môže byť uskutočnená až po ukončení stavebných prác a po
vytýčení podzemných inžinierskych sietí.

Po  ukončení  stavebných  prác  bude  zrealizovaná  výsadba  v  bezprostrednom  okolí
bytových domov a komunikácií – na pozemku investora.

Pred zahájením výsadby rastlinného materiálu je potrebné riešené plochy vyčistiť  od
stavebného materiálu, mechanicky a chemicky od prípadného ruderálneho porastu. Tesne pred
výsadbou bude povrch ozeleňovaných plôch dôkladne záhradnícky spracovaný.

Celkove sa v návrhu uvažuje s použitím vzrastlého materiálu, aby sa minimalizovala
doba, kým zeleň začne plniť svoje estetické a biologické funkcie. Druhový výber rastlinného
materiálu  vychádza  zo  stanoviskových  podmienok  a  rešpektuje  požiadavky  užívateľa.
Jednotlivé druhy budú kombinované tak, aby zahŕňali listnaté aj ihličnaté aj opadavé druhy,
aby sadovnícke úpravy pôsobili a boli zaujímavé v priebehu celého roka. Zo sortimentu drevín
budú  použité  predovšetkým  druhy  a  kultivary  geograficky  pôvodné,  tvarovo  a  farebne
atraktívne, na údržbu menej náročné.

Pred  rozmiestnením,  resp.  ešte  pred  nákupom  stromov  je  nutné  zabezpečiť  u
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správcov IS vytýčenie podzemných inžinierskych sietí !
Je  pravdepodobné,  že  vytýčenie  podzemných  IS  ovplyvní  počet  vysádzaných
stromov, príp. ich rozmiestnenie

6. SPÔSOB ÚDRŽBY DREVÍN
Pre novovysadené rastliny je kalkulovaná zálievka šesť krát za rok v období troch

rokov  v  množstve  1ks  strom  /  20  l.  Ošetrovanie  vysadených  drevín  ďalej  zahŕňa
odstraňovanie odumretých častí a konkurenčných konárov zahusťujúce korunu a výhony, ktoré
vyrastajú  na  kmeňoch,  náprava  kolov,  vykonanie  prípadného  chemického  postreku  proti
škodcom a hubám.

Ošetrovanie vysadených drevín  zhotoviteľom stavby  začne po ukončení  vegetačných
úprav a pokračuje po ukončení preberacieho konania (konanie sa uskutoční vo vegetačnom
období)  a  prebratí  výsadieb prevádzkovateľom stavby (správcom)  a  odstránení  prípadných
chýb (zhotoviteľom) v dobe trvania 3  roky.  Ošetrovanie vykonáva  do konečného prebratia
zhotoviteľ vegetačných úprav, aj z dôvodu trvania záručnej lehoty na vykonané výsadby. 
Je  potrebné  zhotoviteľa  informovať  s  nasledovnými  agrotechnickými  termínmi  preberacích
konaní:
-  ak sú  dreviny vysádzané na jar  do konca apríla,  preberacie konanie výsadieb môže byť
uskutočnené  v  druhej  dekáde  septembra.  Ak  sú  dreviny  vysádzané  na  jeseň,  preberacie
konanie môže byť uskutočnené v druhej dekáde júna. Vždy ak sú vegetačné úpravy zakladané
na jar, zhotoviteľ musí počítať so zvýšenou zálievkou drevín. K preberaciemu konaniu musia
byť výsadby ošetrené.

Ošetrovanie zásadne vykonávať v nasledovných agrotechnických termínoch:
- výchovné rezy vykonávať v skorom jarnom období, keď už pominuli veľké mrazy
- zálievku vykonávať pomaly a vždy v období sucha k drevinám vždy najlepšie pod mulčovaciu
plachtu.
- ostatné ošetrovanie vykonávať - prvé v termíne od 15.mája do 30.júna a druhé v termíne od
15.augusta do 30.septembra.

Prípadná výsadba drevín by sa mala riešiť sadovníckym návrhom, a nie spontánnou výsadbou.

Všetky zmeny a nejasnosti je nutné konzultovať so spracovateľom projektu !

Prievidza, 01/ 2022 Vypracoval : Martin Planka
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