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 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Názov stavby : Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský  
  pred obcou Jovsa 
 

Stavebný objekt : 201-00 
Názov objektu : Rekonštrukcia mosta M721 
Kraj : Košický kraj 
Okres : Michalovce 
Obec : Jovsa 
Katastrálne územie : Jovsa 
Druh stavby : rekonštrukcia 

Stupeň 
: Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnostiach na 
realizáciu stavby DSP/(DRS) 

1.2 Objednávateľ 

Názov : Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
Adresa : Ostrovského 1, 040 01 Košice 

1.3 Spracovateľ dokumentácie 

Názov : EP Projekt s.r.o. 
Sídlo : Mlynská 28, Košice   
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1.4 Budúci správca objektu 

Názov : Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
Adresa : Ostrovského 1, 040 01 Košice 

1.5 Body kríženia 

Most s potokom  : Sokolovský potok (Jovsiansky p.) (st. rkm 0,5) 

Hydrologické číslo  : 4 - 30 - 04 - 028 

Uhol kríženia   : 57,1 g (51,4°) 

Voľná výška pod mostom : Q100 + min. 0,55 m  

 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

2.1 Predchádzajúce dokumentácie stavby 

Predchádzajúce stupne projektovej dokumentácie (PD) neboli vypracované. Kvôli naliehavosti 
riešenia nevyhovujúcemu stavu mostného objektu je projekt rekonštrukcie vypracovaný na úrovni 
jednostupňovej dokumentácie na realizáciu stavby. 

2.2 Nadväznosť objektu na predchádzajúci stupeň projektovej dokumentácie 

Predchádzajúce stupne projektovej dokumentácie (PD) neboli vypracované. 

2.3 Ostatné podklady 

Projektová dokumentácia mostného objektu z minulosti sa nezachovala. Objednávateľ v rámci 
Podkladov a požiadaviek na vypracovanie PD poskytol: 

 Opis predmetu zákazky 
 Mostný list 
 Mostný zošit 
 Protokol z bežných a kontrolných prehliadok mosta  
 

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli využité podklady a prieskumy podľa uvedeného 
zoznamu: 

 Zameranie dotknutého územia (geodetické zameranie lokality – polohopis, výškopis) 
 Hydrologické údaje – SHMU, Ďumbierska 26, 041 17 Košice 
 Účelová mapa, (12/2021) zdroj www.cdb.sk ) 
 Fotodokumentácia  
 Príslušné zákony, vyhlášky, právne predpisy, platné normy a pod. 
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 ZÁKLADNE ÚDAJE O MOSTE (PODĽA STN 73 6200) 

Charakteristika mosta(čl.15):   a/ pozemná komunikácia 
      b/ - 
      c/ nad potokom 
      d/ jednopoľový 
      e/ jednopodlažný 
      f/ s hornou mostovkou 
      g/ nepohyblivý 
      h/ trvalý 
       i/ smerovo v oblúku, výškovo v stúpaní 
      j/ šikmý (šikmosť ľavá) 
      k/ s normovanou zaťažiteľnosťou 
      l/ masívny 
      m/ plnostenný 
      n/ doskový 
      o/ otvorene usporiadaný 
      p/ s neobmedzenou voľnou výškou 
 
Dĺžka premostenia (čl.60):   šikmá = 5,20 m   
Rozpätie mosta:    šikmá = 5,64 m   
Dĺžka nosnej konštrukcie:   šikmá = 6,08 m   
Dĺžka mosta (čl.61):    šikmá = 14,0 m   
Šikmosť mosta (čl.65):   ľavá 57,1 g; 
Šírka vozovky medzi obrubníkmi (čl. 69): kolmá = 7,90 m  
Šírka chodníka:    kolmá = 1,50 m, chodník vľavo  
Šírka mosta medzi zábradliami:  kolmá = 9,70 m  
Výška mosta (čl. 74):    2,70 m 
Stavebná výška (čl. 75):   0,450 m 
Plocha mosta 
(dĺžka premostenia x šírka mosta):  5,2 x 10,25 = 53,3 m2 
 
Zaťaženie mosta:    podľa STN EN 1990, STN EN1991,  

STN EN 1992, STN EN 1997, STN EN 1998 
 
Zaťaženie mosta dopravou:   zaťažovacie modely LM1, LM2, LM3 a LM4 
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 POUŽITÉ NORMY A PREDPISY 

STN 73 1001 Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb 

STN 73 1002 Pilótové základy 

STN 73 0037 Zemný tlak na stavebné konštrukcie 

STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

STN 73 6200 Mostné názvoslovie 

STN 73 6201 Projektovanie mostných objektov 

STN 73 6209 Zaťažovacie skúšky mostov 

STN EN 206 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda 

STN EN 1990 Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií 

STN EN 1991-1-1 
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. 
Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov 

STN EN 1991-1-4 
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. 
Zaťaženie vetrom 

STN EN 1991-1-5 
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. 
Zaťaženia účinkami teploty 

STN EN 1991-1-6 
Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné zaťaženia. 
Zaťaženia počas výstavby 

STN EN 1991-1-7 
Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. 
Mimoriadne zaťaženia 

STN EN 1991-2 Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou 

STN EN 1992-1-1 
Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné 
pravidlá a pravidlá pre budovy 

STN EN 1992-2 
Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové 
mosty. Navrhovanie a konštruovanie 

 EN 1997-1 
Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: 
Všeobecné pravidlá 

STN EN 1997-2 
Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum 
a skúšanie horninového prostredia 

STN EN 1998-1 
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 1: 
Všeobecné pravidlá, seizmické zaťaženia a pravidlá pre budovy 

STN EN 1998-2 
Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: 
Mosty 

STN EN 1536 Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty 

 
 Ostatné súvisiace STN EN, technicko-kvalitatívne podmienky SSC, MDV SR a Technické 

predpisy (TP). 
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 CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANEJ CESTY 

5.1 Premosťovaná prekážka 

Trasa komunikácie sa križuje v km 17,985 500 so Sokolovským potokom v rkm 0,50. Koryto 
premosťovanej prekážky potoka je v predmetnom úseku kamenné, narušené. V rámci 
rekonštrukcie sa koryto pod mostom a okolo mosta prečistí a spevní kamennou dlažbou do 
betónového lôžka.  

5.2 Komunikácia vedená po moste 

Mostný objekt zabezpečuje prevedenie komunikácie II/582  ponad potok. Most sa nachádza 
v smerovom oblúku, v minimálnom stúpaní nivelety. Šírkové usporiadanie komunikácie v mieste 
mosta pozostáva z dvojpruhovej komunikácie. Priečny sklon na moste je jednostranný.  

Kategória komunikácie na moste:   C 7,5 / 50 
 
Šírkové usporiadanie cesty II/582 na moste: 

 
 Chodníková rímsa s odrazovým obrubníkom  a ochranným zábradlím: 1,75 m 
 vozovka, voľná šírka 7,5 m + rozšírenie 2x 0,2 m    7,90 m 
 rímsa s odrazovým obrubníkom s ochranným zábradlím:   0,60 m 

Celková šírka mosta:    10,25 m 

 ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Most sa nachádza na ceste II/582 v intraviláne obce Jovsa.  

Mostný objekt je situovaný na okraji obce Jovsa, v blízkosti rodinných domov a záhrad v stabilnom 
území. Terén pod mostom je mierne svahovitý s výskytom náletových krovín. V mieste kríženia sa 
nachádza potok Sokolovský. 

V záujmovom území mostného objektu sa nenachádzajú žiadne aktívne zosuvy ani stabilizované 
zosuvy, čomu napovedá morfológia rovinatého územia v okolí mostného objektu. Z toho dôvodu 
projektová dokumentácia neuvažuje so žiadnymi aktívnymi a pasívnymi opatreniami na 
zamedzenie potenciálnych zosuvov. 

Údaje o vedeniach a sieťach uložených pod terénom v blízkosti mosta ako aj na moste sa overili 
na mieste a na základe prieskumu sietí. V oblasti budúceho staveniska sa nachádza nadzemný 
plynovod DN200, ktorý je pred začatím prác nutné preložiť min. 2 m od obrysu rekonštruovaného 
mosta.  

Preložka plynu je vyvolaná investícia na základe požiadavky obce Jovsa, aby bol na moste 
vybudovaný chodník pre peších. Preložka bude realizovaná a financovaná obcou Jovsa. Preložka 
musí byť realizovaná pred samotnou výstavbou mosta. 

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Siete je potrebné pred 
začiatkom stavebných prác, vytýčiť a rešpektovať ich vedenie.  V prípade potreby je možné, po 
dohode s príslušným správcom a vlastníkom , realizovať ochranu alebo preložku inžinierskych 
sietí. 
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 GEOLOGICKÉ PODMIENKY 

  

 

Geologická mapa Slovenska – obec Jovsa a okolie  
(zdroj: http://apl.geology.sk/gm50js/ – prístupné v 12/ 2021) 

 

Podľa geologickej mapy Slovenska sa v mieste mosta a potoka nachádzajú piesčité hliny a hlinité 
štrky s úlomkami vo vyšších nivných náplavových kužeľoch. V rámci rekonštrukcie mosta sa 
uvažuje z novými základovými konštrukciami mosta, ale vzhľadom na absenciu geologického 
prieskumu počas výkopových prác sa odporúča prizvať kvalifikovaného geotechnika (geológa), 
ktorý posúdi základovú škáru prechodových oblastí a rozhodne o prípadnej úprave. 

 TECHNICKÉ RIEŠENIE MOSTA 

8.1 Charakteristika jestvujúceho mosta 

Nosná konštrukcia jestvujúceho mosta je tvorená zo železobetónovej doskovej konštrukcie. Opory 
sú masívne betónové, so betónovým úložným prahom. Cestná komunikácia je dvojpruhová, 
smerovo nerozdelená. Krídla sú rovnobežné, gravitačné, z monolitického betónu. Na moste je 
obojstranný revízny chodník. Na moste je obojstranné dvojmadlové zábradlie.  

Vozovka na moste je v dobrom stave. Chodníkové rímsy sú zvetrane. Zábradlie má chýbajúce 
prvky a je napadnuté koróziou. Na vtokovej strane sú steny opôr značne rozpadajúce sa na 
železobetónovej doske je obnažená výstuž so značným korozívnym úbytkom. Povrch betónov 
opôr a krídel je zvetralý a napadnutý biologickým škodcom (huby, riasy). Opevnenie koryta toku 
pod mostom je kamenné, narušené. 

 Most M721 
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V rámci rekonštrukcie sa uvažuje s vybúraním existujúcej nosnej konštrukcie nahradení novou 
železobetónovou doskovou konštrukciou. Spodná stavba bude na vtokovej strane odbúraná na 
šírku 1,5 m a nahradená novou časťou. Zvyšok spodnej stavby bude v čo najväčšej miere 
zachovaný. V rámci spodnej stavby a oporných múrov na výtokovej časti sa uvažuje zo sanáciou 
existujúcich betónových častí a vybudovaním nových zaverených múrikov časti krídel a opravami 
úložných prahov. 

8.2 Charakteristika rekonštruovaného mosta  

Mostný objekt 201-00 je navrhnutý ako jednopoľový most. Zo statického hľadiska ide 
o jednopoľovú proste uloženú doskovú nosnú konštrukciu. 

Priečny rez nosnej konštrukcie je tvorený železobetónovou doskou hrúbky 360 mm. Geometria 
nosnej konštrukcie je daná smerovým a výškovým vedením cesty. Je navrhnutá v 0,2% pozdĺžnom 
sklone a v 2,5% priečnom jednostranom sklone s protispádom 2,5 % pod chodníkovou rímsou. 
Takto vznikne os odvodnenia vzdialená od zvýšenej obruby 0,1 m. V osi osadenia tvaroviek sa 
vynechajú otvory na osadenie drenážnych tvaroviek na odvodnenie povrchu izolácie mosta. Nosná 
konštrukcia bude uložená na pružnom elastomérovom páse hr.20 mm. Elastomérové pásy sa 
uložia na úložné prahy masívnych železobetónových opôr. Prechodová oblasť mosta je tvorená 
samostatným prechodovým klinom. 

Rekonštrukcia mosta sa bude realizovať počas čiastočnej uzávierky cesty II/582 – uzavretím 
jedného jazdného pruhu. Premávka bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. 

8.3 Použité materiály 

8.3.1 Betón 

PODKLADNÝ BETÓN  C12/15-X0 (SK) - Cl 1,0 - Dmax 16 - S3 
ÚPRAVY V OKOLÍ MOSTA C25/30-XC2, XF1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 
SPODNÁ STAVBA C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 
ŽB DOSKA NK C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 
RÍMSY C35/45-XC4,XD3,XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S4 
 vlákna z polypropylénu min. 0,9 kg/m3 

SANÁCIE BETÓNOV SANAČNÁ MALTA R4 
ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK hr.100 mm XF2 (SK) 
CESTNÝ OBRUBNÍK hr. 150 mm XD3, XF4 (SK) 

8.3.2 Betonárska výstuž 

Na prvky mosta sa použije betonárska výstuž triedy B500B, fyk=500 MPa, trieda ťažnosti „B“, podľa 
STN EN 1992-1-1. Špecifikácia ocele je uvedená aj v príslušných výkresoch. 

8.3.3 Oceľové konštrukcie 

8.3.3.1 Príslušenstvo 

Použitý materiál:   Konštrukčná oceľ S235JR+N  
Trieda zhotovenia konštrukcie:  EXC2 podľa STN EN 1090-2 
Stupeň koróznej agresivity:  C4 – vysoká 
Spojovací materiál:   nerez A4, trieda pevnosti 80 
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8.4 Popis konštrukcie mosta 

8.4.1 Vytýčenie mosta všeobecne 

Základné vytyčovacie body sú dané súradnicami v súradnicovom systéme S-JTSK, realizácia 
JTSK. Trieda presnosti podľa STN 73 0422. Výškový systém Bpv.  

8.4.2 Dočasné dopravné značenie (DDZ) 

Počas prác na moste a konštrukcii vozovky bude zriadené dočasné vodorovné a zvislé dopravné 
značenie podľa časti „Dopravné značenie“.  

8.4.3 Demolácia jestvujúcich častí mosta 

Demolácia časti konštrukcie mosta bude prebiehať po zhotovení dočasného dopravného značenia 
a bezpečnostného zariadenia. Odstráni sa príslušenstvo mosta, ktoré pozostáva zo zábradlia, 
vrstiev vozovky a monolitických ríms. Následne sa vybúrajú vrstvy izolácie a zásyp nad nosnou 
konštrukciou a vyhotoví sa paženie pomocou štetovníc. Po vyhotovení paženia sa odstráni časť 
nosnej konštrukcie.  Po odbúraní vodorovnej nosnej konštrukcie sa prejde plynulo k vybúraniu časti 
spodnej stavby. Po zrealizovaní výkopovej jamy s pažením v prechodových oblastiach mosta sa 
vybúra časť zaverných múrikov a časť krídel. V rámci búracích prác sa priestor pod mostom 
a v jeho okolí očisti od náletových drevín a vyčisti koryto pod mostom, pred vtokom a za vtokom 
na dĺžke 10 m.  

Pri búracích prácach je nutné postupovať tak, aby neboli poškodené časti, ktoré majú zostať 
zachované. Pri búracích prácach používať primerané stroje a vypracovať technologický postup 
búracích prác, ktorý zhotoviteľ predloží na schválenie autorskému dozoru.  

8.4.4 Zemné práce  

Pri výkope jám pre prechodové oblasti je potrebné, aby všetky práce boli vykonávané so zvýšenou 
opatrnosťou. Zemnými prácami nesmie byť narušená funkcia ani stabilita zvyšnej časti mosta a 
iných stavieb. Osobitný dôraz je potrebné klásť pri križovaní a súbehu s existujúcimi sieťami. 
Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne. Výkopové práce 
prostredníctvom hĺbiacich mechanizmov sú v ochrannom pásme inžinierskych sietí zakázané.  

Výkopy pre prechodové oblasti sa zabezpečia pomocou záporového paženia. Ostatné strany 
výkopu budú so sklonmi svahov 1:1. Výkopové jamy sa zrealizujú s rampami pre prístup strojov.  

Nevhodná zemina bude odvezená na skládku odpadov. Do násypov sa použijú zeminy vhodné do 
násypu tak, aby bola zabezpečená stabilita a trvácnosť. 

Pri príprave územia je potrebné vytýčiť a preložiť všetky inžinierske siete, ktoré sú v kolízii 
s výstavbou mosta. Zemné práce sa zrealizujú po odstránení porastu, odhumusovaní 
a sprístupnení priestoru stavby. 

Všetky stavebné jamy musia byť odvodnené, zabezpečené voči možnému prítoku povrchovej 
a podzemnej vody. Po obvode stavebnej jamy sa zrealizujú odvodňovacie rigoly, z ktorých sa voda 
gravitačne odvedie mimo stavebnú jamu.  

Počas výkopových prác je doporučená prítomnosť kvalifikovaného geotechnika (geológa), ktorý 
rozhodne o  úprave a spôsobu úpravy podložia. 

Prechodovú oblasť mostného objektu tvorí samostatný prechodový klin. Prechodová oblasť za 
mostom je upravená podľa VL4. Prechodový klin sa vybuduje zo zemín veľmi vhodných do 
násypov. 
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8.4.5 Spodná stavba 

Na vtokovej časti je navrhnutá nová časť spodnej stavby. Nové časti opôr budú založené plošne 
na zhutnené podložie. Ak sa po odkrytí zistí poškodený a znehodnotený betón a výstuž spodnej 
stavby, nahradia sa novými materiálmi. Nové častí spodnej stavby budú pozostávať z nových 
záverných múrikov a časti krídel a zo sanácie betónových existujúcich častí spodnej stavby. 

Nové základy opôr budú vyhotovené na podkladný betón hr. 150 mm a na zhutnený štrkový vankúš 
hr. 300 mm. Na hornom povrchu musí byť dosiahnuté Edef,2 = min. 50 MPa, pomer Edef,2/Edef,1 < 2,6. 

Všetka betonárska výstuž vyčnievajúca z pracovných škár sa ochráni po zabetónovaní v celej 
svojej dĺžke protikoróznym náterom. Výstuž vystupujúca z pracovných škár musí byť pred 
realizáciou ďalšej časti dôkladne očistená, aby sa zabezpečila predpísaná súdržnosť prútov 
výstuže s betónom. 

Povrch spodnej stavby sa po betonáži ošetrí podľa schválených technologických podmienok. 
Opatrenia musia byť také, aby došlo k obmedzeniu vzniku zmrašťovacích trhlín. 

Pracovné škáry sa realizujú podľa detailov vo výkresovej dokumentácii. 

Odkryté a znovu zasypané časti betónových konštrukcií a nové konštrukčné prvky v styku so 
zeminou sa do úrovne terénu opatria izolačnými nátermi proti zemnej vlhkosti v zložení: 
 asfaltový lak penetračný – 1 x ALP 
 náter asfaltový – 2 x NA. 

Na rube opôr a krídel sa vyhotoví plošná drenáž, ktorá sa skladá z 2x drenážnej geotextílie (min. 
300 g/m2) a 1 vrstvy nopovej fólie. Na rube opôr bude osadená drenážna rúrka Ø100 mm v sklone 
3,0%. 

Skosenie hrán bude trojuholníkovou lištou 25x25mm, pokiaľ nieje uvedené inak. 

Spodná stavba sa v celej svojej pohľadovej ploche opatrí navrhovaným sanačným systémom. 

Postup prác pri sanácii poškodených pohľadových betónových povrchov mosta: 
 očistenie konštrukcie vysokotlakovým vodným lúčom na zdravý betón s odtrhovou pevnosťou 

1,0 až 1,5 MPa 
 odstránenie skorodovaných častí výstuže a ošetrenie antikoróznym náterom 
 určenie rozsahu poškodenia výstuže: v prípade väčšieho úbytku účinnej plochy výstuže sa 

existujúca výstuž doplní dodatočne lepenou výstužou 
 aplikácia kryštalického izolačného náteru/ nástreku na realkalizáciu karbonatizovaného 

betónu a ako ochrana proti pôsobeniu chloridov na báze cementovej kryštalizácie 
 nanesenie spojovacieho mostíka na dôkladné prepojenie novej krycej vrstvy s existujúcou 

konštrukciou 
 aplikácia sanačného systému (sanačná malta R4 podľa STN EN 1504-3 Výrobky a systémy 

na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a 
hodnotenie zhody. Časť 3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie): jednovrstvový 
systém pre poškodenie do 30 mm, dvojvrstvový systém pre poškodenie do 50 mm 

 nanesenie ochranného náteru na báze kryštáliky 
 nanesenie zjednocujúceho náteru. 

Pri prácach je potrebné dôsledne dodržiavať technologické predpisy výrobcu sanačnej 
technológie. 

8.4.6 Nosná konštrukcia 

Mostný objekt 201-00 je navrhnutý ako jednopoľový most. Zo statického hľadiska ide 
o jednopoľovú proste uloženú doskovú nosnú konštrukciu. 
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Priečny rez nosnej konštrukcie je tvorený železobetónovou doskou hrúbky 360 mm . Geometria 
nosnej konštrukcie je daná smerovým a výškovým vedením cesty. Je navrhnutá v 0,2% pozdĺžnom 
sklone a v 2,5% priečnom jednostranom sklone s protispádom 2,5% pod krajnou vonkajšou 
rímsou. Takto vznikne os odvodnenia vzdialená od zvýšenej obruby 0,1 m. V osi osadenia 
tvaroviek sa vynechajú otvory na osadenie drenážnych tvaroviek na odvodnenie povrchu izolácie 
mosta.  

V hornej časti dosky a záverného múrika bude vytvorené vybratie pre osadenie podpovrchového 
mostného záveru. Na spodnej strane nosnej konštrukcie bude na jej koncoch vytvorený odkvapový 
žliabok. Všetky viditeľné ostré hrany na konštrukcii budú mať skosené hrany vložením 
trojuholníkovej laty do debnenia (skosenie 25x25mm). 

Výstavba nosnej konštrukcie bude realizovaná na pevnej skruži v dvoch etapách. 

Nosná konštrukcia bude uložená na pružnom elastomérovom páse hr.20 mm. Elastomérové pásy 
sa uložia na úložné prahy masívnych železobetónových opôr. 

8.5 Príslušenstvo 

8.5.1 Vozovka na moste 

Mostný zvršok je navrhnutý v štandardnej zostave podľa platnej STN 73 6242 a VL4 s celoplošnou 
izoláciou (pod rímsami s dvojnásobnou izoláciou) z asfaltových pásov a konštrukciou vozovky s 
celkovou hrúbkou 90 mm. Priečny sklon na moste je jednostranný, 2,5 % s protispádom v mieste 
krajných ríms 2,50%.  

Odvodnenie hydroizolácie je pozdĺžnymi a priečnymi drenážnymi kanálikmi z drenážneho 
plastbetónu. Na hornom povrchu nosnej konštrukcie sa pred položením izolácie vyspravia lokálne 
nerovnosti a následne sa obrokuje (na celej ploche kladenia izolácie). 

Konštrukcia vozovky v priestore jazdných pásov: 

 asfaltový betón modifikovaný (AC 11 OBRUS, PMB) 40 mm 
 emulzný spojovací postrek (PS; CBP 0,3 kg/m2) – 
 asfaltový betón modifikovaný (AC 11 OBRUS, PMB) 45 mm 
 emulzný spojovací postrek (PS; CBP 0,3 kg/m2) – 
 izolácia z natavovaných asfaltových izolačných pásov (AIP) 5 mm 
 zapečaťujúca vrstva – 

Spolu 

 90 mm 

Konštrukcia vozovky v priestore pod mostnými rímsami: 

 izolácia z natavovaných asfaltových izolačných pásov (AIP) 5 mm 
 izolácia z natavovaných asfaltových izolačných pásov (AIP) 5 mm 
 zapečaťujúca vrstva – 

Spolu 10 mm 

Horná plocha mostovky je vyspádovaná k úžľabiu drenážneho kanálika. Pod rímsami sa ako 
ochranná vrstva izolácie použije druhá vrstva natavovacieho izolačného pásu s presahom 200 mm 
za hranu rímsy. Izolačné pásy je nutné natavovať na celú šírku izolačného pásu viacplamenným 
horákom na dosiahnutie celoplošného prilepenia izolácie na mostovku. Škáry medzi vozovkou 
a rímsou, mostnými závermi sa vydebnia latou a vyplnia zálievkou s predtesnením. V miestach 
tvaroviek je trvalo pružná zálievka s predtesnením len vo vrstve krytu (v obrusnej vrstve) – podľa 
VL4 502.01. 
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8.5.2 Vozovka mimo mosta 

Materiály na konštrukciu vozovky a vybavenie komunikácie musia spĺňať požiadavky kladené na 
tieto výrobky podľa príslušných STN a TP. Ide o nakupovaný materiál, ktorý si zabezpečuje 
zhotoviteľ stavby, preto projektant nepredpisuje jeho pôvod. 

Vzhľadom na porušené teleso cesty dôsledkom výkopov dôjde k výmene celej konštrukcie 
vozovky pred mostom a za mostom. Odstránenie existujúcej komunikácie hr. 0,50 m.  

V rámci úprav vozovky bude vymenený kryt vozovky a kompletná konštrukcia vozovky v plnej 
hrúbke z dôvodu odbúrania časti spodnej stavby mosta.  

Skladba vozovky mimo mosta je nasledovná: 

asfaltový betón AC 11 O, CA 50/70, II 40 mm STN EN 13108-5 
spojovací postrek, emulzný, modif. PS, A 0,5 kg/m2  STN EN 73 6129 
asfaltový betón, modifikovaný AC 16 L, B 50/70, II 50mm STN EN 13108-1 
spojovací postrek, emulzný, modif. PS, B 0,5 kg/m2  STN EN 73 6129 
asfaltový betón hrubý AC 16P, B 50/70, II 60 mm             STN EN 13108-1 
asfaltový infiltračný postrek  PI, B 0,8 kg/m2                         STN 73 6129 
cementom stmelená zmes CBGM C5/6 150 mm           STN 73 6126 
nestmelená vrstva zo štrkodrviny  UM ŠD 0/63, Gc 200 mm           STN 73 6126  
Spolu    min. 500 mm 

Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky Edef,2 min. 50 MPa. 

Pomer Edef,2/Edef,1 < 2,6. 

Celková plocha pre výmenu kompletnej konštrukcie vozovky je 75 m2 a výmena krytu vozovky 
bude realizovaná v danom rozsahu na 205 m2. Celková plocha úprav vozovky je 280 m2. V rámci 
úprav plochy vozovky bude dosypaná a doplnená aj nespevnená krajnica. 

8.5.3 Ložiská 

Nosná konštrukcia bude uložená na pružnom elastomérovom páse šírky 300 mm a hrúbky 20 mm. 

8.5.4 Mostné závery 

Pre prekrytie dilatačnej škáry a vyrovnanie rozdielov v pohyboch medzi NK a krajnými oporami 
mosta sú  navrhnuté podpovrchové mostné závery. Mostné závery budú osadené na celú šírku 
NK a budú bez zalomenia ( vytvorením protispadu) pri krajnej rímse. 

V mieste podpovrchového MZ bude vo vozovke realizovaná dilatačná škára vyplnená trvalo 
pružnou zálievkou š. 20 mm. Podpovrchový mostný záver bude do NK a závernej stienky kotvený 
pomocou chemických kotiev. 

Oceľové súčasti mostných záverov budú opatrené protikoróznym náterom z výrobne. PKO na 
mostnom objekte spĺňa TP 068/2016 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov (pre 
stupeň koróznej agresivity C4, vysoká so životnosťou nad 15 rokov). 

Presný typ mostných záverov musí zhotoviteľ predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi. Na 
výrobu mostných záverov si Zhotoviteľ zabezpečí výrobno-technickú dokumentáciu (VTD). 

Pre návrh, výrobu a kontrolu mostných záverov platia TKP 24  

Povrchová úprava mostných záverov sa realizuje náterovým systémom so životnosťou min. 15 
rokov podľa TP 068. Stupeň prípravy povrchov Sa 3. Skladba náteru: 

 metalizácia, žiarové striekanie kovu 100 µm 
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 1 x MN EP 80 µm 
 1 x MN EP 100 µm 
 1 x VN PUR 80 µm. 

8.5.5 Prechodové dosky 

Nenavrhujú sa. 

8.5.6 Prechodová oblasť 

Prechodovú oblasť mostného objektu tvorí samostatný prechodový klin. Prechodová oblasť za 
mostom je upravená podľa VL4. Prechodový klin sa vybuduje zo zemín veľmi vhodných do 
násypov. 

Prechodová oblasť siaha po koniec výkopu. Prechodový klin bude vybudovaný zo zemín veľmi 
vhodných do násypov (štrkodrva frakcie 0-63mm), hutnením po vrstvách hrúbky max.0,3m na 
mieru zhutnenia ID=0,90. Izolácia rubu opory bude chránená štrkopieskovým zásypom šírky 
600mm. 

Na vyvedenie presiaknutej vody spoza rubu opôr je pozdĺž osadená drenážna rúrka DN100 
s drenážnym obsypom, ktorá odvádza skrz krídel na vydláždenie pred mostom. Pod drenážou sa 
nachádza tesniaca vrstva pozostávajúca z PE fólie. 

8.5.7 Rímsy 

Po pravej strane mosta v je smere staničenia navrhnutá monolitická železobetónová rímsa šírky 
600 mm s rímsovým prefabrikátom z polymerbetónu a po ľavej strane je navrhnutá rímsa šírky 
1750 mm. Rímsy prečnievajú za okraj nosnej konštrukcie 200 mm. Výška čela rímsy je 600 mm. 
Dopravný priestor na moste vymedzuje zábradlie zo zvislou výplňou výšky 1,1 m. V  rímsach sa 
osadia plastové chráničky DN80 mm. 

Rímsy sa do nosnej konštrukcie zakotvia pomocou kotevných prípravkov s protikoróznou 
ochranou. Rímsy na mostných krídlach sa zakotvia pomocou kotevných prípravkov 
s protikoróznou ochranou. Kotvenie ríms ako celok musí byť v súlade s platnými technickými 
podmienkami výrobcu použitého zvodidla a vzorovými listami VL 4 – Mosty. 

Povrch pravej rímsy je spádovaný v sklone 4% k vozovke a povrch ľavej rímsy v sklone 2,5%. V 
rámci povrchovej úpravy sa nepožaduje použitie ochranného, alebo farebne zjednocujúceho 
náteru ríms. (Pozn.: platí len v prípade, ak sa na rímsach nevyskytnú trhliny).  

Náter ríms sa preto nenavrhuje. Výška odrazných pruhov ríms je min. 150 mm.  

Betonáž ríms sa navrhuje tak, aby sa obmedzil vplyv zmrašťovania betónu na celistvosť povrchu 
ríms. Vybetónujú sa úseky uvedenej dĺžky striedavo tak, aby sa súčasne nebetónovali susedné 
úseky. Časový posun betónovania susedných úsekov je min. 7 dní. V prípade súvislého 
betónovania ríms (bez striedania záberov) musí zhotoviteľ prijať také opatrenia, aby nedochádzalo 
k vzniku trhlín. Do betónu ríms sa použijú polypropylénové vlákna dĺžky 12 mm (min. množstvo 
polypropylénových vlákien je 0,9 kg/m3 betónovej zmesi). Povrchová úprava betónu ríms je 
striážou (metličkovaním). Pracovné škáry sa vydebnia a po vybetónovaní aj susedných úsekov 
ríms sa vytmelia trvale pružným tmelom. Skosenie ostrých hrán sa zabezpečí trojuholníkovou latou 
20x20 mm vloženou do debnenia. Pozdĺžna škára medzi vozovkou a rímsami bude v celej dĺžke 
ríms tesnená asfaltovou modifikovanou zálievkou s predtesnením gumovým profilom. 
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8.5.8 Chodníky 

Výhľadovo sa v obci uvažuje s vybudovaním chodníka pre peších po ľavej strane. V rámci 
rekonštrukcie na základe požiadavky obce Jovsa sa uvažuje s vybudovaním chodníka na ľavej 
rímse. Chodník je navrhnutý šírky 1,5 m. 

8.5.9 Odvodnenie 

Odvodnenie mosta je zabezpečené kombináciou pozdĺžneho a priečneho sklonu vozovky 
k mostným odvodňovačom, ktoré sú umiestnené 0,17 m od líca obruby rímsy. Mostný odvodňovač 
je nutné osadiť v úrovni vozovky s maximálnym zapustením 5 mm.. Voda z povrchu mosta bude 
zvedená do koryto pomocou sklzou vybudovaných pred a za mostom. Vzdialenosť osi odvodnenia 
(úžľabia) od osi osadenia tvaroviek je navrhnuté 70 mm.Odvedenie vody z povrchu izolácie je 
zabezpečené systémom pozdĺžnych a priečnych drenážnych kanálikov š. 100 -120 mm, ktoré budú 
zaústené do odvodňovacej trubičky. 

Odvodnenie za rubom opôr zabezpečuje drenáž DN100 mm. Drenáž je vyvedená cez krídla na 
spevnený terén pred most. Na zhotovenie odvodnenia si zhotoviteľ zabezpečí výrobnotechnickú 
dokumentáciu (VTD). 

8.5.10 Bezpečnostné zariadenia 

8.5.10.1 Zábradlie 

Oceľové zábradlie má výšku 1 100 mm. Základný segment zábradlia má skladobnú dĺžku 2 000 
mm. Stĺpiky zábradlia sú ukončené pätnými doskami, kotevnými platňami, sa do betónu ríms kotvia 
pomocou nerezových lepených kotiev. Okraje dosiek sa utesnia trvalo pružným tmelom. Kotevné 
platne sa podlejú plastmaltou. Kotevné skrutky musia byť chránené plastovými krytkami odolnými 
voči UV žiareniu a nepriaznivým podmienkam spôsobenými napr. chemickým posypom. Na 
kotevné skrutky budú osadené plastové krytky. V oblasti mostných záverov je navrhnutá 
kombinácia dielov zábradlia, umožňujúca dĺžkovú dilatáciu zábradlia. 

Na oporných múrikoch je navrhnuté bezpečnostné zábradlie výšky 1 100 mm.  

Povrchová úprava konštrukčných dielcov zábradlí sa realizuje náterovým systémom so 
životnosťou min. 15 rokov podľa TP 068 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov. 
Stupeň prípravy povrchov Sa 21/2/ Be sweeping. Skladba náteru: 

 metalizácia žiarovým zinkovaním ponorom  
 1 x ZN EP 80 µm 
 1 x MN EP 100 µm 
 1 x VN PUR 60 µm  

Na výrobu zábradlia si Zhotoviteľ zabezpečí výrobnotechnickú dokumentáciu (VTD). 

Modul rozmiestnenia kotvenia zábradlí musí zohľadňovať polohu pracovných škár pri zhotovení 
rímsových dosiek (ríms), nesmie dochádzať ku kolíziám. 

8.5.11 Úprava potoka a terénne úpravy v okolí mosta 

V okolí mosta 201-00 je navrhnutá úprava potoka.  Dĺžka navrhovanej úpravy potoka je cca 35 m 
Pozdĺžny sklon potoka 2 % vychádza z existujúceho spádu. Koryto potoka je navrhnuté na prietok 
storočnej vody Q100. 

Podľa výpočtu je pri prietoku Q100 = 26,0 m3/s hladina potoka v koryte vo výške 1,50  m. Koryto 
pod mostom bude bez zahltenia vtoku spoľahlivo prevádzať požadovaný prietok. Minimálna výška 
medzi Q100 a najnižšou hranou nosnej konštrukcie bude min. 0,55 m. 
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Úprava je na začiatku a na konci úpravy napojená na jestvujúce koryto potoka so zaisťovacím 
priečnym betónovým prahom šírky 500 mm a výšky 800 mm. V dĺžke 3,0 m od úpravy koryta sa 
pred vtokom a výtokom zrealizuje prečistenie koryta a vyrovnanie ťažkým kamenným záhozom 

Šírka dna koryta je navrhnutá 2,0 m. Spevnenie svahov koryta pod mostom je navrhnuté v sklone 
1:1 s vybudovaním revízneho chodníka a mimo mosta plynulo prechádza do  sklonu 1:1,5. 
Vybudovaním kamenného koryta pod mostom dôjde aj k ochrane podmytých opôr obetónovaním. 
Svahy budú opevnené kamennou dlažbou hr. 200 mm do betónového lôžka hr. 150 mm. Okolitý 
terén v rámci uvažovanej úpravy sa očistí od krovia a tráv.  

Počas úprav potoka sa uvažuje s dočasným zatrúbnením potoka pomocou plastového potrubia 2x 
DN600 mm. Potrubie sa presunie podľa potreby realizovania koryta. Na vtoku sa vyhotoví hrádzka 
zo zeminy s obsypaním rúry na šírku min.1 m. Predpokladá sa s budovaním spevneného koryta 
v 2 etapách súbežne s budovaním nosnej konštrukcie. 

Mimo úpravy koryta sa ostatné plochy spevnia kamennou dlažbou hrúbky 150 mm do betónu 
hrúbky 100 mm. Kraje spevnenia sa ohraničia obrubníkom šírky 100 mm. Zostávajúce časti svahov 
sa osejú trávnym semenom. 

Pri oporách sa nachádzajú revízne chodníky. Výškový rozdiel medzi spodným povrchom nosnej 
konštrukcie a povrchom revíznych chodníkov bude min 1,5 m.  

Žľabovky, ktoré odvedú vodu z prechodovej oblasti sa uložia kaskádovito, aby zároveň plnili 
funkciu schodiska. 

Okolitý terén v rámci uvažovanej úpravy sa očistí od krovia a tráv. Ostatné zatrávnené plochy 
zatrávnené plochy v okolí mosta dotknuté rekonštrukciou mosta a priľahlého úseku cesty budú 
opätovne zatrávnené. 

Vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia komunikácie na úsekoch priľahlých k mostu) v plnej 
miere rešpektuje jestvujúci systém odvodnenia. Jestvujúci systém odvodnenia zostane 
nezmenený, jeho dotknuté časti (nespevnené priekopy, spevnené priekopy) sa v potrebnej miere 
prečistia a zrekonštruujú  tak, aby bola zabezpečená ich funkčnosť. 

8.5.12 Pozorované a pozorovacie body  

Na moste sa osadia pozorované body (meracie značky) na sledovanie trvalých deformácií nosnej 
konštrukcie počas výstavby a prevádzky mosta. 

Na moste sú nasledovné typy pozorovaných bodov: 

 „K“ – klincové značky: nachádzajú sa na monolitických rímsach a slúžia na meranie zvislých 
deformácií nosnej konštrukcie 

 

Polohu pozorovacích a vzťažných bodov urči hlavný geodet stavby (na prístupných miestach). 
Pozorované značky  „K“ sa umiestnia po oboch stranách mosta v strede rozpätia mosta a nad 
oporami mosta. Všetky geodetické značky zhotovia z nekorodujúceho materiálu. 

8.6 Ostatné zariadenia na moste 

8.6.1 Ochranné zariadenia  

Ochranné zariadenia na moste nie sú navrhnuté 

8.6.2 Stále zariadenia 

Na návrh stáleho zariadenia na ničenie mostného objektu nie je požiadavka 
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8.6.3 Cudzie zariadenia 

Na moste sa nenachádza žiadne cudzie zariadenie 

8.7 Povrchové úpravy 

8.7.1 Povrchové úpravy betónových konštrukcií 

Povrchové úpravy betónových konštrukcií sú v zmysle predpisu TKP časť 16 Debnenie, lešenie a 
podperné skruže. Debnenie betónových konštrukcií sa navrhlo tak, aby nebolo nutné po oddebnení 
realizovať úpravy povrchu betónových častí. Potrebné je dôsledne ošetrovať pracovné a 
technologické škáry. Pri betónovaní je potrebné dodržiavať normové a technologické predpisy pre 
ukladanie čerstvého betónu. 

Pohľadová časť rímsy (prefabrikovaná časť rímsy z polymérbetónu) bude vyhotovená v odtieni, 
ktorú určí investor (správca) mosta počas výstavby.  

8.7.2 Povrchové úpravy oceľových konštrukcií 

Protikorózna ochrana jednotlivých oceľových častí na moste je podľa TP 068 (TP 05/2013) 
Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, korózne atmosférické prostredie C4. Použité 
náterové systémy musia spĺňať podmienky minimálnej životnosti 15 a viac rokov s prvou vrstvou 
zhotovenou žiarovým zinkovaním alebo žiarovým striekaním kovom. Povrchová úprava je 
kompletne zhotovená vo výrobni. 

 vrchný náter všetkých oceľových častí sa vyhotoví v odtieni, ktorú určí investor (správca) 
mosta počas výstavby. Spojovacie prvky (skrutky, matice, podložky, kotviace prvky, ...) sa 
ponechajú v nerezovom vyhotovení 

 farebný odtieň ostatných prvkov je potrebné schváliť individuálne. 

8.7.3 Tesniace škáry 

Škáry na styku rôznych materiálov spevnenia sa oddilatujú škárou s trvalo pružným tmelom alebo 
zálievkou, ktoré sú odolné voči UV žiareniu. 

8.8 Ochrana proti bludným prúdom a atmosférickému prepätiu 

Korózny a geoelektrický prieskum pre danú stavbu nebol zrealizovaný. Pre ochranu proti bludným 
prúdom a atmosférickému prepätiu boli zrealizované základné ochranné opatrenia pre 3. Stupeň 
agresivity prostredia. 

Základné ochranné opatrenia pre 3. stupeň agresivity prostredia tvorí: 

 primárna ochrana 
 sekundárna ochrana 
 konštrukčné opatrenia podľa bodu 6.4 TP 081 bez prepojenia výstuže a vyvedenia 

výstuže na povrch. 

Primárna ochrana 

V závislosti od stupňa vplyvu prostredia podľa STN EN 206 musia byť splnené požiadavky na 
požadovanú životnosť stavby, na hrúbku krycej vrstvy pre betonársku výstuž a výstuž predpätia, 
na triedu betónu, vrátane ďalších podmienok a požiadavky na nepriepustnosť vody. Z hľadiska 
ochrany proti účinkom bludných prúdov je považované za vyhovujúce krytie výstuže na vonkajších 
stenách v styku so zeminou hrubé min. 50 mm. 



 
Stavba: Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa 
Stupeň: DSP v podrobnostiach DRS 
Objekt: Rekonštrukcia mosta M721 

EP Projekt s.r.o. 

 

 
  
Technická správa 18 / 28 

 

Pri aplikácii sekundárnej ochrany v podobe celoplošnej kompaktnej (zváranej) izolácie, ktorá je 
súčasťou komplexného návrhu ochranných opatrení, je možné z hľadiska ochrany pred účinkami 
bludných prúdov znížiť požiadavku na zvýšené krytie výstuže na 40 mm. 

Použitie elektricky vodivých (kovových) dištančných podložiek pre krytie výstuže je neprípustné. 

Sekundárna ochrana 

Sekundárnou ochranou spodnej stavby (betónovej konštrukcie) z hľadiska ochrany pred účinkami 
bludných prúdov sa rozumejú najmä ochranné systémy pred agresívnymi vplyvmi zemín, pred 
zemnou vlhkosťou a stekajúcou a tlakovou vodou, pred agresívnymi vplyvmi kvapalných, plynných 
aj tuhých látok a pred klimatickými vplyvmi. 

Pre vodotesnú vrstvu v celej ploche styku chránenej stavby so zeminou navrhnúť materiály 
z elektricky nevodivých materiálov v podobe natavovaných pásov a vysoko pevnostných 
a pružných zváraných fólií. 

Materiály pre vodotesné izolácie, ktoré sa použijú aj pre účely ochrany stavby pred účinkami 
bludných prúdov musia vykazovať merný elektrický odpor minimálne 1.1010 Ωm. 

Konštrukčné opatrenia 

Hlavnou zásadou konštrukčných opatrení je z korózneho (elektrochemického) hľadiska 
minimalizovať tvorbu makročlánkov a mikročlánkov na úrovni výstuž – betón – výstuž vhodným 
elektricky definovaným pospájaním výstuže, eliminovať priechod bludných prúdov elektrickým 
oddelením jednotlivých častí stavby (najmä spodnej stavby od nosnej konštrukcie), prípadne 
riadene odvádzať bludné prúdy z konštrukcie. 

Ochranné opatrenia zabraňujúce vzniku korózie priechodom bludných prúdov medzi výstužami 
spočívajú v elektrickom spojení výstuží zváraním. 

Výstuž nemusí byť pri kratších mostoch (do 30 až 50 m) prepojená ani vyvedená, na dlhších 
mostoch sa vyvedenie odporúča.  

 REKONŠTRUKCIA MOSTA 

9.1 Všeobecné práce 

Budúci zhotoviteľ stavby musí predložiť vo svojej ponuke harmonogram výstavby, v ktorom 
preukáže zabezpečenie požadovaných termínov výstavby a míľnikov vykonania niektorých prác 
a súčasne preukáže ich vykonanie kapacitným zabezpečením. Tento harmonogram sa potom 
aktualizuje v zmysle zmluvných podmienok v predpísaných intervaloch. 

Ďalej projektant predpokladá všeobecné postupy prác. Zhotoviteľ na základe vlastných skúseností, 
technického a technologického vybavenia môže navrhnúť aj iné postupy. Postup prác navrhnutý 
zhotoviteľom musí odsúhlasiť projektant stavby.  

9.2 Postup stavebných prác 

9.2.1 Cestné komunikácie 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť nadväznosť prác na všetkých stavebných objektoch, a zvoliť taký 
postup prác, aby počas nich boli stále v prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie pre 
verejnú dopravu v požadovanom rozsahu. Pritom musí zvoliť podľa svojich kapacitných a 
technologických možností taký postup, aby zásahy do verejnej premávky a jestvujúcich 
inžinierskych sietí boli čo najkratšie. Podľa zvoleného postupu prác je súčasťou dodávky 
zhotoviteľa všetko potrebné, aj projektová dokumentácia pre dočasné dopravné značenie (vrátane 
určenia) a povolenia (uzávierky, výluky, rozkopávky a pod.) podľa požiadaviek správcov. 



 
Stavba: Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa 
Stupeň: DSP v podrobnostiach DRS 
Objekt: Rekonštrukcia mosta M721 

EP Projekt s.r.o. 

 

 
  
Technická správa 19 / 28 

 

Predpokladaný postup výstavby: 

- vytýčenie staveniska, 

- príprava územia (odstránenie vegetačného krytu, odhumusovanie ap.), 

- odstránenie existujúcich vrstiev vozovky, 

- prekládky, rekonštrukcie a úpravy inžinierskych sietí, 

- postupná realizácia zemných prác, recyklácia podkladových vrstiev (pri dodržiavaní 
predpísaných technologických predpisov a rešpektovaní klimatických obmedzení) 

- odvodňovacie zariadenia (odvodňovacie priekopy a rigoly, trativody, atď.), 

- pokládka nových konštrukčných vrstiev vozovky. 

9.2.2 Mostný objekt 

Rekonštrukcia mostného objektu 201-00 pozostáva z dvoch etáp. V prvej etape sa zrekonštruuje 
polovica mosta a v druhej etape sa presmeruje doprava na zrekonštruovanú časť mosta 
a prebehne rekonštrukcia druhej polovice mosta.  

Stručný postup výstavby:  

- zhotovenie dočasného dopravného značenia a bezpečnostného zariadenia 

- presunutie dopravy na pravú stranu existujúceho mosta (v zmysle staničenia)  

- preložky is  

- odfrézovanie vozovky na moste, v prechodových oblastiach, pred a za mostom   

- odstránenie existujúcich záchytných bezpečnostných zariadení  

- odbúranie ríms, odstránenie izolácie a zásypu nad n.k. 

- vyhotovenie paženia zásypu v mieste pracovnej škáry a v prechodových oblastiach 

- odstránenie časti nosnej konštrukcie (I. etapa)  

- realizácia výkopovej jamy  

 - vybúranie záverných múrikov a časti opôr  

 - očistenie pohľadových plôch opôr tlakovou vodou a sanácie betónových častí  

 - dobudovanie časti spodnej stavby, úložných prahov a osadenie elastomérových pásov  

 - realizácia nosnej konštrukcie a úpravy koryta (I. etapa) 

 - zhotovenie nových záverných múrikov a krídel  

 - zhotovenie izolácii proti zemnej vlhkosti  

 - zhotovenie drenáže na rube opôr 

 - zhotovenie prechodovej oblasti   

 - osadenie mostných záverov  

 - zhotovenie izolácie nk  

 - zhotovenie ríms na moste a na oporách  

 - úpravy v okolí mosta 

 - zhotovenie ložnej vrstvy vozovky 
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 - osadenie záchytných bezpečnostných zariadení   a presmerovanie dopravy na zrekonštruovaný 
úsek   

9.3 Súvisiace (dotknuté ) objekty stavby 

Údaje o vedeniach a sieťach uložených pod terénom v blízkosti mosta ako aj na moste sa overili 
na mieste a na základe prieskumu sietí. V oblasti budúceho staveniska sa nachádza nadzemný 
plynovod DN200, ktorý je pred začatím prác nutné preložiť min. 2 m od obrysu rekonštruovaného 
mosta.  

Preložka plynu je vyvolaná investícia na základe požiadavky obce Jovsa, aby bol na moste 
vybudovaný chodník pre peších. Preložka bude realizovaná a financovaná obcou Jovsa. Preložka 
musí byť realizovaná pred samotnou výstavbou mosta. 

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Siete je potrebné pred 
začiatkom stavebných prác, vytýčiť a rešpektovať ich vedenie.  V prípade potreby je možné, po 
dohode s príslušným správcom a vlastníkom , realizovať ochranu alebo preložku inžinierskych 
sietí. 

9.4 Bezpečnosť práce 

Pri stavebnej činnosti je nutné riadiť sa platnými predpismi pre zaistenie bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri práci a plánom bezpečnosti práce spracovaným pre stavbu. 

 POŽIADAVKY NA MERANIA, ZAŤAŽOVACIE SKÚŠKY 

10.1 Zaťažovacia skúška mosta 

V zmysle STN 73 6209 nieje potrebná statická zaťažovacia skúška.  

10.2 Meranie počas výstavby 

Počas výstavby mosta dochádza k deformáciám nosnej konštrukcie a spodnej stavby, takže je 
nevyhnutné upraviť výškovú polohu jednotlivých bodov tak, aby výsledná konštrukcia mala 
minimálne rozdiely voči ideálnej polohe. Výšková úprava jednotlivých bodov a množstvo meraní 
závisia od technológie výstavby jednotlivých častí nosnej konštrukcie. 

Meranie spodnej stavby (výšková poloha a natočenie podpier, resp. vodorovné vychýlenie) je vo 
všeobecnosti rozdelené do fáz : 

 meranie po vybudovaní spodnej stavby (bez ďalšieho priťaženia) 
 meranie po betonáži nosnej konštrukcie 
 ďalšie kontrolné merania á 1 mesiac (v prípade zrýchleného sadania sa upraví frekvencia 

meraní). 

Z meraní výškovej polohy spodnej stavby sa následne určí sadanie mosta. 

Meranie nosnej konštrukcie (výšková poloha) je vo všeobecnosti rozdelené do 2 fáz: 

 meranie po betonáži nosnej konštrukcie 
 meranie horného povrchu, pred realizáciou príslušenstva – meranie sa využije na 

vyhodnotenie nerovností povrchu nosnej konštrukcie. 

Kontrolou meraní výškovej polohy nosnej konštrukcie sa preverí celkové správanie mosta počas 
výstavby. Nulté meranie mostného objektu je potrebné vykonať pred realizáciou statickej 
zaťažovacej skúšky. V prípade, že výsledky meraní neprekročia limitné hodnoty je možné pristúpiť 
k zaťažovacej skúške mosta. 
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 DLHODOBÉ GEODETICKÉ SLEDOVANIE A MERANIE MOSTOV 

Po uvedení mosta do prevádzky a odovzdaní do užívania správcovi mosta je nevyhnutné 
vykonávať kontrolu, resp. opravy mosta tak, aby objekt zostal v prevádzke po celú dobu plánovanej 
životnosti. Dlhodobé sledovanie a merania mosta sa uskutoční minimálne v čase hlavných 
prehliadok mostov, ktorých rozsah a predmet je popísaný v technických predpisoch: 

 TP 060 (TP 08/2012) Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií, mosty 
 TP 061 (TP 09/2012) Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách 

a cestách I., II., a III. triedy. 

Dlhodobé sledovanie a meranie mosta nadväzuje na meranie počas výstavby mosta. Meranie 
mosta pred uvedením do prevádzky predstavuje „nulté meranie“. Z výsledkov nameraných 
v nultom meraní projektant prekontroluje limitné hodnoty jednotlivých meraní, určí hodnoty 
aktuálnych diferenciálnych sadaní mosta a stanoví limitné hodnoty deformácií mosta, pre 
jednotlivé časti mosta (spodná stavba, nosná konštrukcia). 

Rozsah meraní mosta: 

 meranie nosnej konštrukcie (výšková poloha). 

 OZNAČENIE MOSTA 

12.1 Označenie roku výstavby 

Na spodnej stavbe sa na novom úložnom prahu trvalým spôsobom vyznačí rok ukončenia 
rekonštrukcie mosta (odtlačkom gumenej matrice do betónu) v zmysle STN 73 6201 čl.13.15.2. 

12.2 Identifikačné a evidenčné číslo mosta 

Súčasťou výstavby mosta je osadenie tabuľky s evidenčným číslom mosta (správcovské číslo) a 
s identifikačným číslom mosta IDM v smere jazdy vpravo podľa zásad TP 075 Evidencia cestných 
mostov a lávok. Identifikačné číslo mosta IDM určí správca mosta v spolupráci so Slovenskou 
správou ciest, evidenčné číslo mosta (správcovské číslo) 

 ODPADY 

Navrhované technické riešenie stavby si nevyžiada demoláciu obytných ani priemyselných 
objektov. Predmetná stavba si vyžiada demolácie nespevnených a spevnených častí vozovky 
a existujúcej nosnej konštrukcie a časti spodnej stavby. 

V súvislosti s realizáciou stavby sa predpokladá, že odpad bude produkovaný:  

 počas realizácie stavebných prác 
 počas prevádzky mosta sa produkcia odpadu nezmení, pretože nedochádza k zmene účelu 

stavby. 

Bilancia odpadov je spracovaná podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Materiál z demolovaných 
konštrukcií sa odvezie na skládku odpadov charakterizovanú ako ostatný odpad. V zmysle tejto 
vyhlášky je možné vznikajúce odpady pri rekonštrukcii mosta a súvisiacich úsekov ciest  zaradiť 
nasledovne: 
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Číslo skupiny, 
podskupiny, 
druhu a poddruhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny, druhu a 
poddruhu odpadu 

Pôvod odpadu 
Kategória 
odpadu 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky Materiál pre stavbu O 

15 01 02 Obaly z plastov Materiál pre stavbu O 

15 01 04 Obaly z kovu Materiál pre stavbu O 

15 01 06 Zmiešané obaly Materiál pre stavbu O 

15 02 03 
Absorbenty, filtračné materiály, handry na 

čistenie a ochranné odevy iné ako 
uvedené v 15 02 02 

Materiál pre stavbu O 

17 01 01 Betón Stavba O 

17 02 01 Drevo Debnenie, lešenie O 

17 03 02 
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 

03 01 
Stavba O 

17 04 05 Železo a oceľ Stavba O 

17 05 04 
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 

05 03 
Stavba O 

17 05 06 
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 

05 05 
Stavba O 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad Stavebné práce O 

Vysvetlivky: O – Ostatný odpad; N – Nebezpečný odpad 

 

 odpady vznikajúce počas výstavby a prevádzky zhodnocovať alebo zneškodňovať v súlade 
so zákonom o odpadoch 

 zabezpečiť nakladanie s odpadmi oprávnenou osobou na nakladanie s príslušným druhom 
odpadu 

 produkty stavebných a výkopových prác odviesť na riadenú skládku. 

Stavebník je povinný v spolupráci zhotoviteľom stavby nakladať so stavebnými odpadmi 
a odpadmi z demolácií v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 

Pri stavebnej činnosti je nutné sa riadiť platnými predpismi pre zaistenie bezpečnosti práce 
a ochrany zdravia pri práci a plánom bezpečnosti stavby. Zhotovovateľ určí koordinátora 
bezpečnosti a vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Zabezpečenie zdravotne vyhovujúcich a bezpečných pracovných podmienok je úlohou 
zhotoviteľa. S tým súvisiace úlohy: 

 musia byť zabezpečené zdravotne vyhovujúce a bezpečné pracovné podmienky vo všetkých 
fázach výstavby a pri všetkých pracovných operáciách. 

 účinnými opatreniami (výstražné nápisy, oplotenie) sa musí predísť vstupu nepovolaných osôb 
na stavenisko, aby sa žiadna osoba nedostalo do nebezpečnej situácie a neutrpelo výstavbou 
žiadnu nehodu.  

 počas vykonávania prác musia byť dodržané a dokončené stavby musia spĺňať nariadenia z 
hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnostné predpisy pri práci stanovené zákonmi a normami. 

Krátky súhrn platných predpisov: 
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a) vyhláška MPSVR č. 147/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 
neskorších predpisov 

b) nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko 

c) vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení v znení  vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb. 

d) nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

e) nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami 

f) zákon č. 355//2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

g) zákon č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

h) vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 

i) nariadenie vlády SR č. 387/2006  Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci v znení neskorších predpisov 

j) nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov 

k) nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení 
nariadenia vlády SR č. 555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 
115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a nariadenia vlády SR č. 416/2005 
Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám  v znení nariadenia vlády SR č. 629/2005 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2005 Z. z. o 
minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred 
rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám 

l) STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach 
m) STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez 

elektrotechnickej kvalifikácie 
n) STN 01 8012 Bezpečnostné farby a značky. 

Zásady bezpečnosti počas pre realizovanie trvalého a dočasného dopravného značenia: 

 použité zvislé dočasné dopravné značky (ZDZ) musia byť vyhotovené v základných 
rozmeroch a v reflexnej úprave v zmysle STN 01 8020 

 dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch 
 pracovné miesto sa môže označovať a zriaďovať až po vyhotovení projektu, po získaní 

a nadobudnutí právoplatnosti povolenia od príslušného cestného správneho orgánu 
 označovanie pracovného miesta na pozemnej komunikácii (PK) vykonáva odborne spôsobilá 

osoba (organizácia) 
 vedenie dopravy v oblasti pracovného miesta musí byť pre všetkých účastníkov premávky na 

PK jednoznačne pochopiteľné a dobre rozpoznateľné 
 na zabezpečenie pracovného miesta sa vykonajú len také opatrenia, ktoré sú bezpečné a 

potrebné 
 práce spojené s označovaním pracovného miesta sa vykonávajú, ak je to možné, v čase malej 

intenzity cestnej premávky (mimo dopravnej špičky) podľa STN 73 6100 
 zvislé dopravné značky (ZDZ), vodorovné dopravné značky (VDZ), dopravné zariadenia (DZ) 

a svetelná signalizácia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie pracovného miesta, sa inštalujú 
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až tesne pred začiatkom prác; ak sa dopravné značky, dopravné zariadenia alebo svetelné 
signály nainštalujú skôr, musí byť ich platnosť vhodným spôsobom (napr. zakrytím) zrušená 
do času začatia práce 

 s prácami na pracovnom mieste možno začať až po umiestnení všetkých dopravných značiek, 
svetelnej signalizácie a DZ 

 pri umiestňovaní jednotlivých dopravných značiek, DZ a svetelnej signalizácie sa postupuje 
v smere jazdy, pri odstraňovaní sa postupuje proti smeru jazdy 

 ZDZ, VDZ, DZ a svetelná signalizácia použité na zabezpečenie pracovného miesta musia byť 
po celé obdobie prác funkčné, správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti tak, 
aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmú byť poškodené a musia sa udržiavať 
v čistote 

 použité dopravné značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 až §8 a prílohy 
č. 1 vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ustanovenia zákona NR SR č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ustanovenia príslušnej STN 01 8020 

 pracovníci pohybujúci sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný 
odev oranžovej farby 

 v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej 
viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem 

 vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná 
a poškodzovaná. Stavebník je v zmysle zákona NR SR č. 193/1997 Z. z., ktorým sa vyhlásilo 
úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ako 
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 27/1984 Zb., zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a zákonom č. 58/1997 Z. z. povinný počas výstavby 
udržiavať čistotu na verejných komunikáciách využívaných stavebnou činnosťou. V prípade 
znečistenia alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť alebo opraviť a ďalšiu 
stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

 pred začatím prác je nutné prizvať okresný dopravný inšpektorát (ODI) na kontrolu 
umiestnenia dočasného dopravného značenia. 

Košice 03/2022        Ing. Ján Juhás  
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 VÝPOČTY 

15.1 Hydrotechnické posúdenie potoka na pretok Q100 
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15.2 Výpočet odvodnenia mosta 

 

Na moste nieje nutné osadzovať odvodňovač. Voda za mostom bude odvedená do koryta potoka 
pomocou sklzov. 

Výdatnosť dažďa - podľa SHMÚ ak nie tak 0,02 l/s.m2 q 0,020 l/s.m2

Šírka mosta B 10,000 m
Dĺžka mosta L 14,000 m

Súčiniteľ odtoku asfalt a bet. Plochy φ 0,9 -
Priečny sklon vozovky s 2,5 %

Množstvo odvádzanej vody QM = B.L.q.φ QM 2,5 l/s

Hydraulický sklon zberného potrubia i 0,2 %
Hydraulický sklon zberného potrubia ako číslo i 0,00 -

Drsnosť asfaltu n 0,016 -
Šírka rozliatia b 1,150 m

Výška vody pri obrubníku h 0,02875 m

Plocha vody v rigole A 0,017 m2

Omočený obvod O 1,179 m
Hydraulický polomer R = A/O R 0,014 m

Povrchový prietok zrážkových vôd Q = A.(R1/6/n).(R.i)1/2 Q 2,69 l/s

QM ≤ Q
2,5 ≤ 2,69

Vyhovuje

VÝPOČET ODVODNENIA MOSTA - POVRCHOVÉ ODVODNENIE


