
 

Obsah 

1. CHARAKTER ÚZEMIA ............................................................................................................................................................ 1 

1.1. ZHODNOTENIE STAVENISKA ........................................................................................................................................................ 1 
1.2. PRÍPRAVA ÚZEMIA PRE STAVBU ................................................................................................................................................... 1 

2. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY .......................................................................................................................... 1 

3. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE ..................................................................................................... 1 

3.1. VŠEOBECNE............................................................................................................................................................................. 1 
3.2. URBANISTICKÉ RIEŠENIE ............................................................................................................................................................. 1 
3.3. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE ........................................................................................................................................................ 1 
3.4. PRIESTOROVÉ UKAZOVATELE ....................................................................................................................................................... 2 
3.5. BÚRACIE PRÁCE EXISTUJÚCEJ STAVBY - SO.01 ................................................................................................................................ 2 
3.6. STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE OBJEKTU SO.02 ......................................................................................................................... 3 

4. ZDRAVOTECHNIKA ............................................................................................................................................................... 6 

5. ELEKTROINŠTALÁCIA, VONKAJŠIE OSVETLENIE A SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM .......................................................... 7 

6. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY ......................................................................................................................................... 9 

7. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .......................................................................................................................... 10 

7.1. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ..................................................................................................................................................... 10 

8. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ................................................................................. 12 

 

 



      
 Projekt: Prístavba  a prestavba skladu MTZ II Dátum: 02. 2022 

  Popis: Súhrnná technická správa Autor: Ing. Ivan Leitmann 
 Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie   

 

1 

1. Charakter územia 

1.1. Zhodnotenie staveniska 

Areál investora je situovaný v zastavanom území obce Bánovce nad Bebravou, v juhovýchodnej časti obce. 

V zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom území nenachádzajú žiadne chránené 

územia prírody, chránené stromy, vzácne ani ohrozené druhy rastlín ani živočíchov, ani ohrozené biotopy 

a chránené vtáčie rezervácie. 

Areál spoločnosti je rozdelený do niekoľkých funkčných celkov, ktoré slúžia na výrobu, skladovanie, import 

a export. Navrhovaná stavba sa bude realizovať v juhovýchodnej časti areálu investora. 

V zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom území nenachádzajú žiadne chránené 

územia prírody, chránené stromy, vzácne ani ohrozené druhy rastlín ani živočíchov, ani ohrozené biotopy 

a chránené vtáčie rezervácie. 

1.2. Príprava územia pre stavbu  

Na predmetnej parcele určenej na výstavbu treba odstrániť existujúcu stavbu. Odstránenie stavby podrobne 

rieši  prvá časť tejto projektovej dokumentácie- stavebný objekt SO.01- Búracie práce existujúcej stavby. Stavba sa 

bude realizovať na mieste existujúceho skladu a rozšíri sa smerom k trafostanici. Vzhľadom k tomu, že bude 

výstavba prebiehať počas prevádzky, bude stavenisko označené a oplotené tak, aby sa zabránilo vstupu 

nepovolaných osôb. Odberné miesta energií pre stavbu budú zabezpečené z existujúcich rozvodov energií na 

pozemku investora.  

2. Členenie stavby na stavebné objekty 

SO.01- Búracie práce existujúcej stavby 

SO.02- Príručný sklad 

 

3. Urbanistické, architektonicko-stavebné riešenie 

3.1. Všeobecne 

Navrhovaná stavba bude slúžiť ako príručný sklad.   

3.2. Urbanistické riešenie 

      Areál investora sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Bánovce nad Bebravou. Postupným rozvojom firmy 

sa budovali aj jednotlivé výrobné a skladové objekty, ktoré sú vzájomne pospájané do jedného celku. Navrhovaný 

stavebný objekt SO.02- príručný sklad bude začlenený do komplexu objektov. Bude sa nachádzať na mieste 

pôvodného skladu, ktorý nevyhovuje požiadavkam investora a je navrhnuté jeho zbúranie. Búracie práce 

existujúceho skladu rieši stavebný objekt SO.01- búracie práce existujúcej stavby. Dopravné napojenie bude 

zabezpečené prostredníctvom existujúcej vnútroareálovej komunikácie. 

3.3. Architektonické riešenie 

Navrhovaná stavba má obdĺžnikový tvar s rozmermi 33,4m x 13,94m a sedlovú strechu so sklonom 7%. 

Na severovýchodnej strane je v kontakte s existujúcim skladom MTZ I. Vstup do objektu sa nachádza na 

severozápadnej strane.  Objekt je opláštený stenovými panelmi modrej farby (RAL 5005), ktoré sú kotvené 
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na vnútornej strane nosnej oceľovej konštrukcie. V sklade bude umiestnený regálový systém po oboch stranách 

skladu a manipulačný priestor vo vstupnej časti.  

 

3.4. Priestorové ukazovatele 

Predmetná stavby bude realizovaná na parcele č. 2970*2; 2970/1 

Zastavaná plocha: 

Objekt SO.01 – búracie práce existujúcej stavby: 353,55 m2 

Objekt SO.02 – príručný sklad       454,24 m2 

 

3.5. Búracie práce existujúcej stavby - SO.01 

Všeobecne 

Búracie práce budú realizované na pozemku investora. Nie je potrebné zabezpečenie susedných pozemkov 

a susedných stavieb.  

Objekt je napojený na vnútorno-areálové inžinierskej siete – elektrinu, vodu (pre potrebu požiarneho hydrantu) 

a dažďovú kanalizáciu, ktoré sú v správe stavebníka / investora. Pred búracími prácami je potrebné zamerať 

a zakresliť všetky areálové inžinierske siete.  

Popis existujúceho stavu objektu 

Existujúci sklad MTZ slúži na skladovanie obalových materiálov. V súčasnom stave nevyhovuje priestorovým, 

dispozičným a technickým požiadavkám investora. 

Objekt má pôdorys v tvare obdĺžnika so stranami 33,25 x 10,70m. Tvar strechy je oblúkový. Výška od upraveného 

terénu je približne 5,65m. Objekt na severnej strane susedí s existujúcim skladom MTZ. 

Nosnú konštrukciu haly tvorí múrik z debniacich tvárnic výšky 1,08m, ktorý je ukončený ŽB vencom. Do múrika 

je kotvená oblúková sklolaminátová strecha. Čelná a zadná nenosná stena je zhotovená z pórobetónových tvárnic. 

Objekt nie je zateplený ani omietnutý.  

Základovú konštrukciu tvoria základové pätky 600x600. Hĺbka základových pätiek je 950mm. Osová vzdialenosť 

pätiek v pozdĺžnom smere je približne 5,5m. Podlaha v riešenom objekte je betónová. Na čelnej strane je 

umiestnená vstupná oceľová brána.   

 Popis búracích prác 

Počas búracích prác je potrebné dodržať  § 15 vyhlášky č.147/2013 Z.z.  

Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa musí uskutočniť prieskum stavu stavby a jej okolia, 

musia sa zistiť trasy a polohy všetkých inžinierskych sietí a stav dotknutých vedľajších stavieb.  

Na základe prieskumu stavu búranej stavby, alebo jej časti a jej statického posúdenia sa pre búracie práce 

vypracuje technologický postup tak, aby počas prác nedošlo k neriadenému porušeniu stability stavby alebo jej 

časti. 
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Búracie práce budú realizované postupnou demontážou konštrukčných prvkov. Pri búraní nebudú použité 

trhaviny.  

Stručný postup búracích prác : 

1) Vytýčenie a identifikácia rozvodov inžinierskych sietí v objektoch.  

2) Odpojenie a demontáž rozvodov inžinierskych sietí, tak aby nedošlo k prerušeniu dodávky energií do 

ostatných objektov.  

3) Odstránenie sklolaminátovej strechy 

4) Demontáž čelnej a zadnej steny z pórobetónu 

5) Demontáž  nosného múrika so ŽB venocom 

6) Odstránenie okapového chodníka v zadnej časti objektu 

7) Demontáž podlahy a základových konštrukcií 

8) Vyčistenie a úprava terénu a okolia. 

Pred začatím búracích prác alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor musí vymedziť podľa technológie 

vykonávaných prác, musí sa zabezpečiť vstup do ohrozeného priestoru len osobám, ktoré tam plnia svoje pracovné 

úlohy, a zabezpečiť bezpečný vstup do objektu, ako aj zabezpečiť okolie ohrozené týmito prácami. 

Rozvodné siete a kanalizácie, alebo zariadenia inštalované v búraných stavbách sa pred začatím prác musia 

odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať. Pred poškodením sa musia zabezpečiť aj siete, do ktorých ústia 

prípojky z búraných stavieb. Ak sa v rekonštruovanej stavbe z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť rozvodné 

siete a kanalizácie, zhotoviteľ určuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na 

zabezpečenie prevádzky 

V prípadoch, keď sa demontujú časti konštrukcie, ktoré by mohli ohroziť susedné objekty a ľudí pracujúcich 

v nich, je potrebné prerušiť výrobu a evakuovať zamestnancov na čas, kým sa riziko úplne neodstráni.  

Pred demontážami nosných častí konštrukcie a na miestach, kde je riziko ohrozenia susedných stavieb 

odporúčam prizvať statika a určiť postup búracích prác. 

 

3.6. Stavebno – technické riešenie objektu SO.02 

Zemné a výkopové práce 

Odňatie vrchnej vrstvy – ornice nie je potrebné. Pod budúcim skladom sa nenachádza ornica. Výkopové práce 

sa robia v mieste základových konštrukcií do hĺbky -1,250m. Výkopové práce v mieste podlahovej konštrukcie sú 

zahrnuté v stavebnom objekte SO.01- Búracie práce existujúcej stavby. 

Základové konštrukcie 

Základové konštrukcie sú uvažované ako základové pätky rôznych rozmerov a základové pásy š.450mm . Spodná 

hrana základových konštrukcií sa nachádza v úrovni -1,170m. Pod základové konštrukcie sa uvažuje podkladný 

betón hr.80mm z betónu C20/25. 

Železobetónové základové konštrukcie sú navrhnuté z betónu pevnostnej triedy C25/30. 
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Nosné zvislé a vodorovné konštrukcie 

Zvislé nosné konštrukcie budú tvoriť oceľové stĺpy HEB 200 a budú umiestnené v osovej vzdialenosti: pozdĺžny 

smer 5,5 m; priečny smer 12,10m. Stĺpy budú kotvené na úrovni -0,200. V mieste štítových stien sú umiestnené 

štítové oceľové stĺpiky HEA140. 

Na stĺpoch budú v priečnom smere uložené väzníky IPE 300. V priečnom smere budú na väzníky uložené väznice 

UPE 160. Osová vzdialenosť väzníc je navrhnutá 1,988m. Všetky nosné oceľové prvky budú pozinkované. Na 

oceľových väzniciach budú uložené strešné sendvičové panely. Strešná konštrukcia bude zavetrená systémom 

stužidiel medzi osami „D“ a „E“.  

Pre návrh nosnej oceľovej konštrukcie a výstuže jednotlivých ŽB konštrukcií viď. časť 2.2- statika. 

Obvodový plášť 

 Obvodový plášť je zo stenových sendvičových panelov z dvomi kovovými plášťami (FeZn 0,6mm + FeZn 0,6mm) 

s jadrom z minerálnej vlny a požiarnou odolnosťou REI 60min. Panely sú kotvené na nosnú oceľovú konštrukciu 

z vnútornej strany skladu. Smer ukladanie panelov je horizontálny. Výška panelov je 1,0m. Farba panelov je RAL 

5005. 

Strecha 

Na nosnú strešnú konštrukciu sú ukladané strešné sendvičové panely hr.50mm s dvomi kovovými plášťami (FeZn 

0,6mm + FeZn 0,6mm) izolovanými s minerálnou vlnou. Sklon strechy je 7%.  

Dažďové vody zo strechy sú zachytávané strešnými žľabmi a zvádzané zvodmi do existujúcej areálovej 

kanalizácie. 

Medzi existujúcim a navrhovaným skladom je navrhnutý medzistrešný žľab, ktorý bude zachytávať dažďovú 

vodu z oboch striech a zvádzať ju do existujúcej dažďovej kanalizácie. Na osi „1“ je pre tento účel navrhnutá 

pomocná oceľová konštrukcia. Na nosnú oceľovú konštrukciu sú uložené stenové sendvičové panely. V styku 

s existujúcim skladom je navrhnutá pomocná oceľová konštrukcia navarená na existujúce stĺpy. Do pomocnej 

oceľovej konštrukcie je kotvená OSB II doska hr. 20mm a tepelná izolácia z polystyrénu EPS 100S. Hydroizolačná 

vrstva je z fólie hr. 2,0mm na báze PVC, ktorá je mechanicky kotvená. Žľab je v celej ploche vyhrievaný odporovými 

vyhrievacími káblami. V žľabe sa nachádzajú 2 vyhrievané vpuste. 

Podlahy 

Podlahová železobetónová doska je z betónu triedy C25/30 hr.200mm s cementovým vsypom.  

Skladba podlahy „P1“ 

-  ŽB doska C 25/30 + cementový vsyp            200 mm 

- Geotextília 300g/m2 

- Hydroizolácia - fólia PVC                1,5mm 

-  Geotextília 300g/m2 

-  Zhutnený štrkový násyp fr. 0-63mm zhutnený na Edef2=min 60 MPa  400mm  

-  Geotextília tkaná 

-  Pôvodné podložie 
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Okná a dvere 

Vstup do navrhovanej skladby je zabezpečený dvojkrídlovými oceľovými vrátami, ktoré sú vybavené malým 

otváravím krídlom pre únik osôb. Smer otvárania je do exteriéru. Farba je biela RAL 9016. Vráta sú podrobne 

špecifikované vo výpise vonkajších oceľových dverí (výkres č. V2.06). 

Klampiarske konštrukcie 

 Klampiarske konštrukciu pozostávajú z oplechovania sokla, dažďových žľabov a zvodov, oplechovania hrebeňa 

strechy lemovacích plechov a snehových zachytávačov. Pre podrobný výpis, farebné a materiálové riešenie viď výpis 

klampiarskych výrobkov vo výkrese č. V2.04. 

Betonárske práce 

Počas betonáže monolitických konštrukcií je potrebné dôkladne spracovať betónovú zmes ponornými 

vibrátormi. Betónová zmes, ktorá nebola včas použitá a spracovaná, sa nesmie rozmiešavať s vodou a zabudovávať 

do nosných konštrukcií. 

Ošetrovanie čerstvého betónu v letných mesiacoch je potrebné vykonávať trvalým polievaním vodou po dobu 

minimálne 7 dní. Nedostatočné polievanie zvyšuje riziko vzniku trhlín od zmrašťovania betónu a zároveň má za 

následok zníženie pevnostných parametrov betónu. 

Oceľové konštrukcie 

Podľa normy STN EN 1090-2 patria oceľové konštrukcie strechy do triedy zhotovenia konštrukcie EXC2. 

Oceľová konštrukcia -Podľa normy ISO 12944 patrí prostredie do koróznej agresivity – kategória C3 – stredná. 

Oceľové konštrukcie budú ošetrené žiarovým zinkovaním. 

Spevnené plochy 

Na pozemku sa nachádzajú spevnené betónové plochy. Existujúce betónové plochy pri navrhovanej stavbe bude 

potrebné vybúrať. Časť plôch sa nahradí novou betónovou spevnenou plochou s výmerou 56,58 m2. Nové betónové 

spevnené plochy budú výškovo napojené na existujúce plochy. V mieste napojenia stavby na rastlý terén je 

navrhnuté betónový odkapový chodník š.500mm.  

Materiály použité do násypov pod spevnené plochy budú tvorené násypovým priepustným nenamŕzaným 

materiálom. Vrstevnatý násyp je potrebné realizovať po vrstvách max.200mm. Počas realizácie je nevyhnutné 

zabrániť premočeniu zeminy v podloží. Zemné práce preto požadujeme realizovať len za suchého počasia. V prípade 

daždivého počasia musí pred pokračovaním prác, najprv dôjsť k vysušeniu zeminy. Zhutňovanie dažďom alebo 

snehom premočenej zeminy, alebo zamrznutej zeminy je neprípustné. 

 

Materiálové vyhotovenie navrhovanej betónovej plochy: 

Cementobetónový kryt STN EN 206-C30/37-XC2, XF4(SK)-CI0,4-Dmax22-S3; hr.200mm 

Štrkodrva ŠD 0/32  STN 73 6126 - 100 mm zhutnený na Edef2 = 80 MPa; Edef2/Edef1< 2,40; 
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4. Zdravotechnika 

Všeobecne 

Zdravotno-technické inštalácie riešia pre plánovaný objekt SO.02 Príručného skladu odvedenie dažďových vôd zo 

strechy prestavby skladu do existujúcej areálovej kanalizácie.  

Dažďová kanalizácia 

Dažďové odpadové vody z polovice strechy skladu MTZ I budú odvedené navrhovanými strešnými zvodmi ozn. 1 a 2 

cez zvodové kanalizačné odpadové potrubie do novonavrhovanej revíznej kanalizačnej šachty RŠ2 Ø600, vyhotovenej 

pri sklade MTZ I. Z navrhovanej revíznej kanalizačnej šachty budú odvedené dažďové odpadové vody do existujúcej 

šachty areálovej kanalizácie zvodovým potrubím PVC-U DN125 dl. cca.10,2m. Novonavrhovaná trasa dažďovej 

kanalizácie je znázornená vo výkresovej časti PD. 

Z druhej polovice skladu MTZ I budú dažďové odpadové vody odvedené cez strešné vpuste VP1 a VP2 DN125, 

potrubím zaveseným pod stropom prístavby ku obvodovej konštrukcii prístavby, kde sa napojíme navrhovaným 

odpadovým potrubím do navrhovanej kanalizačnej šachty RŠ1. 

Zemné práce 

Pred zahájením výkopových prác je potrebné  vytýčiť jednotlivé podzemné siete, aby nedošlo k ich prípadnému 

poškodeniu. Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Výkopové práce sa zrealizujú podľa nivelety 

v pozdĺžnom profile strojne s ručným dokopaním a dočistením, steny ryhy sa zabezpečia pažením. V blízkosti 

podzemných vedení je potrebné použiť ručný výkop. Pri krížení a súbehu s ostatnými inžinierskymi sieťami je 

potrebné dodržať STN 73 6005. V blízkosti podzemných vedení je potrebné použiť ručný výkop. Pred zasypaním 

výkopu je potrebné vykonať skúšku tesnosti potrubia. Prebytočný výkopový materiál sa použije na úpravu terénu v 

trase výstavby potrubia. Pred uvedením do prevádzky je treba urobiť skúšku tesnosti potrubia a jeho vizuálnu 

kontrolu. 

 

Uloženie potrubia 

Potrubie je uložené vo výkope. Výkop pre uloženie potrubia je široký 800 mm. Po úprave dna v predpísanom 

tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy lôžko hrúbky 100 mm zo štrkopiesku. Počas výstavby potrubia musí byť dno 

ryhy suché. Pri realizácii lôžka, obsypu a zásypu je potrebné dodržať podmienky výstavby predpísané výrobcom 

potrubia. Potrubie sa obsype do výšky 150 mm (štrkopieskom) nad vrchol potrubia so zhutnením bokov obsypu, 

pričom sa obsyp priamo nad potrubím nezhutňuje. Obsyp v bezprostrednej blízkosti je potrebné vykonať 

z prehodenej zeminy – veľkosť zrna max 8 mm. Skúška vodotesnosti za účelom preukázania kvality spojov sa vykoná 

v zmysle STN  73  6716. Po úspešne vykonanej skúške vodotesnosti sa vykoná zhutnený zásyp ryhy po vrstvách 

max.  300 mm vysokých. 

 

Materiál potrubia 

Na výstavbu kanalizácie je navrhnuté potrubie PVC 125 SN8. Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta hrdlom 

proti sklonu nivelety po úsekoch. Spoje medzi jednotlivými rúrami sa vyhotovia pomocou gumových tesniacich 

krúžkov. Zasúvanie rovného konca rúry do hrdla sa robí pomocou montážnych prípravkov. V mieste napojenia do 

šachty je potrebné použiť šachtové vložky. Predpísaná technológia spájania rúr spracovaná výrobcom rúr je 

súčasťou dodávky rúrového materiálu. 
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Bezpečnosť pri práci 

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je potrebné 

dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri 

práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Pri práci je potrebné dodržiavať 

najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác 

v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii sa stavebnými strojmi. Dodávateľ 

musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť 

technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 

 

Starostlivosť o životné prostredie  

 Pri výstavbe je potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa 

všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.               

 

Podrobne pozri v časti projektu „ZDRAVOTECHNIKA“ 

 

5. Elektroinštalácia, vonkajšie osvetlenie a systém ochrany pred bleskom 

Hlavné rozvody  

Napojenie el. rozvodov skladu MTZII previesť z navrhovaného rozvádzača R-MTZII. Rozvádzač je navrhnutý ako 

nástenný oceľoplechový s rozmermi 800 mm x 600 mm x 210 mm (v x š x hl.) v krytí IP66.  Rozvádzač umiestniť na 

stenu vo vstupnej časti skladu.  

Napojenie rozvádzača R-MTZII previesť káblom CYKY-J 5x10 z jestvujúcej istiacej skrine RIS. Z voľného vývodu 

v skrini RIS priviesť kábel CYKY-J 5x10 vonkajším priestorom do rozvádzača R-MTZII  na svorky hl. ističa s In-40A. 

Vývod v skrini RIS vybaviť poistkami s In-50AgG. 

Elektrická inštalácia a osvetlenie  

Osvetlenie priestorov skladu MTZII previesť LED svietidlami podľa legendy výkresu. Napojenie osvetlenia 

previesť káblami CYKY-J 3x1,5 z rozvádzača R-MTZII.  

Osvetlenie vonkajších priestorov okolo skladu je navrhnuté nástennými LED svietidlami na výložníku s L-0,5m. 

Pôvodné vonkajšie osvetlenie je nutné zdemontovať vrátane oceľových stožiarov. 

Intenzita osvetlenia je navrhnutá podľa STN EN 12464-1 a musí spĺňať požiadavky v zmysle vyhl. MZ SR 

č.541/2007 Z.z. V priestore skladu sa predpokladá krátkodobý pobyt zamestnancov. Na základe uvedeného je 

intenzita osvetlenia volená v zmysle vyhl. MZ SR č.541/2007 Z.z.(§č.3,ods.3, pílohač.2) a musí spĺňať požiadavky 

v zmysle uvedenej vyhlášky.  

Núdzové osvetlenie priestorov previesť svietidlami zo vstavanými akumulátormi s autonómnosťou min.1h. Tieto 

svietidlá sa pri výpadku el. energie automaticky rozsvietia v súlade s STN EN 1838/2014.   
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Ovládanie osvetlenia vnútorného priestoru skladu  je navrhnuté pomocou otočných prepínačov osadených na 

dvierkach rozvádzača. Ovládanie osvetlenia vonkajších priestorov je navrhnuté v dvoch režimoch - ručne a 

automaticky cez súmrakový spínač. Voľba režimu je navrhnutá otočným ovládačom na dvierkach rozvádzača.  

 Napojenie zásuvkovej skrine ZS1 previesť káblom CYKY-J 5x6.   

Prípravu pre napojenie ohrevu strešného medzipriestoru termokáblom a strešných vpustí previesť káblami 

CYKY-J 3x2,5. Ovládanie ohrevu previesť regulátorom ohrevu, ktorý sa osadí v rozvádzači R-MTZII. Sledovanie stavu 

snehovej pokrývky, ľadu a vlhkosti previesť snímačom osadeným v blízkosti vpustí. Miesto osadenia, spôsob el. 

pripojenia a ovládanie riešiť počas realizácie podľa typu strešnej vpuste v zmysle odporučenia výrobcu resp. 

dodávateľa.  

Prívod pre el. napojenie skladu ako i celú el. inštaláciu v priestore skladu previesť v zmysle STN 33 2000-4-482 

a súvisiacich predpisov. Zásuvkové obvody pre všeobecné použitie a použitie laikmi budú chránené prúdovým 

chráničom v súlade s STN 33 2000-4-41/2019 čl.411.3.3.  

Trasy elektrických rozvodov  

 El. rozvody previesť káblami CYKY, H07V po povrchu v el. inštalačných žľaboch a rúrkach. resp. spôsobom a 

druhom kabeláže podľa odporučenia požiarneho projektu.  

Ochranné pospájanie  

 V priestore skladu MTZII riešiť ochranné pospájanie z navrhnutých prípojníc ochranného pospájania EP. 

S ochrannými prípojnicami je potrebné spojiť všetky kovové časti prístupné dotyku. Ochranné pospájanie previesť 

vodičmi  H07V-K 4,6,10,16,25. S ochrannými prípojnicami EP je potrebné spojiť: 

• hlavný ochranný a uzemňovací vodič 

• kovové vodivé časti potrubia (vodovod, kanalizácie, plyn a.i.) 

• kovové vodivé časti konštrukcií priestorov (prístupné dotyku) 

• kovové regály  

• oceľové el. inštalačné žľaby 

• svorku PE rozvádzača R-MTZII 

Vnútorná ochrana proti prepätiu 

Ochranu proti vnútornému prepätiu riešiť odstupňovanými prepäťovými ochranami v zmysle STN 33 2000-1. 

V rozvádzači R-MTZII osadiť prepäťovú ochranu typu B+C(I+II). Tieto prepäťové ochrany spoľahlivo zvedú vzniknuté 

prepätie cez uzemnenie do zeme.  

Bleskozvod a uzemnenie 

Vonkajšia ochrana objektu pred účinkami atmosférických výbojov je riešená s ohľadom na charakter a technické 

prevedenie stavby v súlade so súborom STN EN 62305-1,2,3,4 a súvisiacimi predpismi. Objekt je zaradený do triedy LPS 

– III.  

Zachytávacia sústava : 

Zachytávacia sústava je navrhnutá ako mrežová, doplnená o zachytávacie tyče dĺžky 1,5m. Sústava je navrhnutá 

metódou valivej gule – pri polomere gule r = 45m a s doplnením metódy ochranného uhla. Zachytávacie vedenie 

umiestniť tak, aby žiadny bod strechy nebol od neho vzdialený viac ako 15m. Všetky vodivé konštrukcie strechy a objektu 

vodivo prepojiť na vonkajšiu zachytávaciu sústavu bleskozvodu. Zachytávaciu sústavu vodivo prepojiť s jestvujúcou 

zachytávacou sústavou susednej budovy.  
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Zvody : 

Ako náhodné zvody využiť navrhované oceľové konštrukčné profilové prvky v zmysle STN EN 62305-3 čl.5.3.5, 

ktoré tvoria skelet budovy. Profilové prvky konštrukcie budovy medzi sebou vzájomne vodivo prepojiť použitím 

vejárových podložiek alebo konštrukčné prvky spojiť zvarom podľa STN 33 2000-5-54/2012 a STN EN 62305-1,2,3,4. 

Uzemnenie :  

V základoch budovy vytvoriť obvodový zemnič pásovým vodičom FeZn 30x4mm. K obvodovému zemniču vodivo 

pripojiť oceľové konštrukčné profilové prvky tvoriace skelet budovy a oceľové armovanie základovej dosky. Pripojenie 

riešiť zvarom podľa STN 33 2000-5-54/2012 a STN EN 62305-1,2,3,4. Spôsob inštalácie a súčasti uzemnenia previesť 

v zmysle v zmysle STN EN 62305-3 čl.5. Uzemňovaciu sústavu vodivo prepojiť s jestvujúcou uzemňovacou sústavou 

susednej budovy.  

Dostatočná vzdialenosť  : 

Podľa čl. 6.3 normy STN EN 62305-3 sa na stavbách s kovovou alebo so železobetónovou konštrukciou s 

elektricky vzájomne prepojeným oceľovým armovaním dostatočná vzdialenosť  nevyžaduje. 

Podrobnejšie k elektroinštaláciám pozri v časti projektu „ELEKTROINŠTALÁCIA“ 

 

6. Požiarna bezpečnosť stavby 

Podrobnejšie k PBS  pozri v časti projektu „POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY“ 
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7. Vplyv stavby na životné prostredie 

7.1. Odpadové hospodárstvo 

Vplyv stavby na životné prostredie počas búracích prác 

Látky škodiace vodám (LŠV) – počas výstavby sa nepredpokladá skladovanie látok škodiacim vodám. Prípadné 

ohrozenie, najmä podzemných vôd, je možné pri poruchách stavebných strojov (nákladné auto, kompresor a pod), 

poprípade pri izolatérskych či natieračských prácach, kde môžu byť používané materiály, ktoré sú látkami škodiacimi 

vodám.  

Pre predchádzanie prípadným havarijným stavom je nutné pravidelne kontrolovať technický stav strojov a 

zariadení, parkovať ich na spevnených plochách, používať záchytné  vaničky pod zaparkovanými mechanizmami a v 

prípade prechodného skladovania LŠV (napr. náterové a izolačné hmoty a pod.) skladovať tieto v zmysle 

všeobecných zásad na ochranu vôd a v zmysle interných predpisov dodávateľa stavby. 

Ochrana pôdy bude riešená v rozsahu ochrany pred kontamináciou počas výstavby a prevádzky objektu a to 

hlavne správnou organizáciou prác a prevádzky vzhľadom na manipuláciu s ropnými produktmi 

Prípadné negatívne vplyvy počas  výstavby budú vytypované a odstránené, prípadne minimalizované vhodným 

technickým zabezpečením stavby. 

Zbytkové mechanické nečistoty zneškodňovať v súlade so zákonom c. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

 Pri búracích prácach sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa Katalógu odpadov z vyhlášky č. 365/2015 

Z.z. možno zatriediť nasledovne : 

Číslo skupiny, 

podskupiny a 

druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu 
Množstvo 

/t/ 

Kategória 

odpadu 

Spôsob 

zhodnoc., 

zneškodnenia 

17 01 01 Betón 382,904 O R5 

17 01 02 Tehly 150,000 O D1 

17 02 03 plasty 0,611 O R5 

17 04 07 Zmiešané kovy 1,244 O R4 

     

Bežný stavebný odpad bude ukladaný do kontajnerov a likvidovaný firmou oprávnenou na nakladanie s týmto 

odpadom. 

 

Nebezpečné odpady N budú montážnou organizáciou odvezené k špeciálnej firme na likvidáciu takéhoto 

odpadu. Zvyšky mazacieho oleja N budú sústredené do vhodných uzatvárateľných nádob a odvezené na likvidáciu 

k firme s danou licenciou. 

 

Poznámka – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie 

R1 – využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 

R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok 

R4 – recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 
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R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok 

D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 

D10 – spaľovanie na pevnine 

 

Vplyv stavby na životné prostredie počas výstavby 

Látky škodiace vodám (LŠV) – počas výstavby sa nepredpokladá skladovanie látok škodiacich vodám. Prípadné 

ohrozenie, najmä podzemných vôd, je možné pri poruchách stavebných strojov (nákladné auto, kompresor a pod), 

poprípade pri izolatérskych či natieračských prácach, kde môžu byť používané materiály, ktoré sú látkami škodiacimi 

vodám.  

Pre predchádzanie prípadným havarijným stavom je nutné pravidelne kontrolovať technický stav strojov a 

zariadení, parkovať ich na spevnených plochách, používať záchytné  vaničky pod zaparkovanými mechanizmami a v 

prípade prechodného skladovania LŠV (napr. náterové a izolačné hmoty a pod.) skladovať tieto v zmysle 

všeobecných zásad na ochranu vôd a v zmysle interných predpisov dodávateľa stavby. 

Ochrana pôdy bude riešená v rozsahu ochrany pred kontamináciou počas výstavby a prevádzky objektu a to 

hlavne: 

- dostatočným systémom izolácií objektu 

- dostatočným návrhom spevnených plôch 

- správnou organizáciou výstavby a prevádzky vzhľadom na manipuláciu s ropnými produktmi 

Prípadné negatívne vplyvy počas  výstavby budú vytypované a odstránené prípadne minimalizované vhodným 

technickým zabezpečením stavby. 

Zbytkové mechanické nečistoty zneškodňovať v súlade so zákonom c. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

 Pri výstavbe sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa Katalógu odpadov z vyhlášky č. 365/2015 Z.z. možno 

zatriediť nasledovne : 

 

Číslo skupiny, 

podskupiny a 

druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu 
Kategória 

odpadu 

množstvo 

(t) 

Spôsob zhodnoc., 

zneškodnenia 

17 01 01 Betón O 0,50 R5 

17 04 05 Železo, oceľ O 0,30 R4 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako 17 06 03 O 0,06 D1 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

v 17 09 01 - 03 
O 0,15 D1 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,10 R3 
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15 01 02 Obaly z plastov O 0,10 R3 

15 01 03 Obaly z dreva O 0,09 R1 

20 01 01 Papier a lepenka O 0,10 

0,10 

R3 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O D10 

Bežný stavebný odpad bude ukladaný do kontajnerov a likvidovaný firmou oprávnenou na nakladanie s týmto 

odpadom. 

Pri montáži technologických častí zabezpečí montážna firma odvoz odpadov O na určené skládky odpadu. 

Nebezpečné odpady N budú montážnou organizáciou odvezené k špeciálnej firme na likvidáciu takéhoto odpadu. 

Zvyšky mazacieho oleja N budú sústredené do vhodných uzatvárateľných nádob a odvezené na likvidáciu k firme s 

danou licenciou. 

 

Vplyv stavby na životné prostredie počas prevádzky 

Objekt sa bude nachádzať v lokalite priemyselnej zóny, kde sú vybudované kompletné inžinierske siete. 

Odkanalizovaný je do kanalizačnej siete. Stavba neprodukuje zdraviu škodlivé spaliny, aerosoly a prach. Tieto 

skutočnosti nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

 

8. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať všetky celoštátne platné normy, bezpečnostné, 

hygienické a protipožiarne opatrenia. 

Počas realizácie stavby navrhovaného objektu je potrebné dodržať súbor predpisov smerujúcich k zachovaniu 

zásad o bezpečnosti pri práci : 

- 281/2006 NV SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s 

bremenami  

- zbierka zákonov č. 124/2006 Zákon národnej rady SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

- 387/2006 NV SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 

- vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a 

Osobitnú pozornosť treba venovať práci pri styku s energetickými rozvodmi, prácu s elektrickým zariadením smú 

vykonávať len osoby s predpísanou elektrotechnickou kvalifikáciou. 

Pri práci je potrebné používať ochranné  pracovné prostriedky. Počas výstavby je potrebné dodržať vopred 

stanovené technologické postupy a k ním príslušné bezpečnostné predpisy pre výstavbu. Nutné je dodržať 

projektantom navrhnuté materiálové a konštrukčné riešenie, prípadné zmeny bezpodmienečne prekonzultovať s 

projektantom. 

 

 

 

 

 

V Prievidzi:  02/2022 

Vypracoval:  Ing. Ivan Leitmann 


