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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA   
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA: 

Investor: Correct Concept, s.r.o.,   
Sídlo:   A. Jiráska 4794, 984 01 Lučenec 
IČO:                           52601978 
 
2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  STAVBY: 

Názov stavby:   Obytná zóna - rodinné  domy – II. etapa,  
 ul. Továrenská,  Lučenec - Opatová  
Miesto stavby: ul. Továrenská,  Lučenec - Opatová  
Okres: Lučenec 
Kraj:                            Banská Bystrica 
Čísla parciel:              626/33, 626/20, 626/19, 626/7, 626/1, 617/2, 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: bývanie  
   
3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA: 

Hlavný projektant:  

Názov: Ing. Attila Farkaš -  PROJEKTOVANIE STAVIEB 
Sídlo: Pinciná č. 119, 984 01 
Tel.: 0911/613 743, 
email:  ing.farkasattila@gmail.com 
 
Zodpovedný projektant:  

Názov: Ing. Juraj Tömöl  
Sídlo: Rádayho č. 16, 984 01 Lučenec 
Tel.: 0905/622 934, 
email:  inper@inper.sk 
 
Spracovatelia jednotlivých profesií: 

Vodné hospodárstvo: Ing. Molnár Peter 
Elektrorozvody: Varga Elektro, s.r.o. – Bc. Stanislav Varga  
Plynovod: Dezider Telek 
Spevnené plochy: JCH-Projekt, s.r.o., - Ing. Jozef Chrenšč 
PBS: Ing. Miroslav Molnár 
 
4. ZDÔVODNENIE STAVBY  

 Časť Opatová patrí k najstarším častiam lučeneckého sídelného útvaru, silný 
lokálpatriotizmus tunajších obyvateľov vyvoláva rastúcu požiadavku na bývanie a vylepšenie 
bytových podmienok i v najstaršej časti mesta. Tento fakt dal v minulosti investorovi podnet na 
využitie pozemkov, ktoré má vo vlastníctve a ktoré ako športové plochy, už neboli využívané. 
V rokoch 2014 – 2015  bola vypracovaná projektová dokumentácia na „Obytnú zónu IBV Opatová – 
I.ETAPA“, v ktorej  sa riešilo dopravné a  technické vybavenie pre 21 pozemkov. V súčasnosti 
dopravné a technické vybavenie  I. etapy obytnej zóny, je vybudované a skolaudované, a na 
viacerých pozemkoch sú už rozostavané aj rodinné domy. Rastúcim záujmom obyvateľov 
o pozemky, dáva investorovi podnet na rozšírenie, riešenie ďalšej etapy obytnej zóny. 

Projektová dokumentácia rieši II. etapu obytnej zóny. Predmet projektovej dokumentácie sú 
riešené na parcelách : 

 
Vo vlastníctve investora:  626/33, 626/20, 626/19, 626/7, 626/1, 617/2,  

Mimo vlastníctva investora (parcely pre výstavbu inžinierskych stavieb): 165/2 – Továrenská ul. 
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5. KAPACITNÉ ÚDAJE STAVBY- II. etapa: 
 

 Plocha riešeného územia  ............................................... 22 452,50 m2 

 Plocha komunikácie – cesty ...........................................  2 179,00 m2 

 Plocha chodníkov ............................................................     561,50 m2 

 Plocha verejných parkovacích plôch ...............................       82,00 m2 
 Plocha zelene ..................................................................     372,50 m2 

 Plocha pre výstavbu rodinných domov ........................... 19 227,50 m2 

 Bývanie v rodinných domoch ..........................................     28 domov 
             z toho individuálnych ..........................................     24 domov  
             z toho radových ..................................................       4 domy 

 Zhotoviteľ: bude určený na základe výberového konania  

 

6. REALIZAČNÉ  TERMÍNY  - II. etapa: 
 

Ako návrh projektanta sa pre potreby ďalšej prípravy stavby  stanovujú nasledovné termíny: 
prejednanie dok. pre územné konanie                        04.2022 
územné rozhodnutie                                                    30.08.2022 
spracovanie projektu stavby pre SP                               30.11.2022 
stavebné povolenie                                                      31.03.2023 
zahájenie stavby                                                          04.2023 
ukončenie výstavby                                                     04.2025 
lehota výstavby                                                            24 mesiacov 

 
7. VÝCHODZIE PODKLADY: 
 

- Snímok z katastrálnej mapy, kat. územie Lučenec Opatová, 
- Listy vlastníctva č.  6865  
- Územný plán mesta Lučenec - zmena a doplnok č. 1/2008 
- Udané napájacie body správcov sietí na základe požiadavky na jednotlivé  

  odberové množstvá. 
- Polohopisný a výškopisný plán vyhotovený firmou Geodeti G5, s.r.o., LC z 12/2013. 
- Polohopisný a výškopisný plán – skutočné vyhotovenie spevnených plôch I.etapy,   

vyhotovený firmou GEODÉZIA LUČENEC, s.r.o, z 07/2020 
-   Projektová dokumentácia k UR I. etapa  
-   Právoplatné územné rozhodnutie I.ETAPA č. SP – 1680/2014, 
- konzultácie, požiadavky a pripomienky investora 

 
8. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ A STAVEBNÉ OBJEKTY 
 

Pre prevádzkovanie navrhovaných objektov je nutné realizovať inžinierske siete a ich 
napojenie na verejné siete, vytvoriť obslužné plochy pre kolesovú a pešiu dopravu.  

 
Pre ďalšiu projektovú prípravu sa bude stavba členiť na stavebné objekty nasledovne: 
 
SO – 01:  Rodinné  domy - nie sú predmetom PD pre UR- riešia len osadenie na pozemku 

SO – 02:  Rozšírenie verejného vodovodu 

SO – 03:  Vodovodné prípojky 

SO – 04:  Rozšírenie verejnej  splaškovej kanalizácie 

SO – 05:  Kanalizačné prípojky – splaškové 

SO – 06:   Verejná dažďová kanalizácia a prípojky 

SO – 07:  Rozšírenie distribučnej siete plynu STL  
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SO – 08:  Prípojky plynu - pripojovací plynovod 

SO – 09:  Rozšírenie distribučnej siete NN 

SO – 10:  Elektrické prípojky NN 

SO – 11:  Verejné osvetlenie 

SO – 12:  Spevnené plochy a komunikácie 

SO – 13:  Telefónna sieť  - dodávka Slovak Telekom, a.s. 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1.) ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
 

a.) hlavné ciele a úlohy, ktoré  rieši projekt 
b.) údaje o súlade riešenia územia s predchádzajúcim stupňom územnoplánovacej dokumentácie  
c.) vymedzenie hranice riešeného územia 
d.) opis riešeného územia 
e.) väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu mesta 
f.) vyhotovenie limitov využitia územia 
e.) urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia 
f.) začlenenie stavieb do okolitej zástavby 
g.) regulatívy priestorového usporiadania 
h.) chránené časti krajiny 
i.) etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania výstavby 
 
 
 
2.) POPIS NAVRHOVANÝCH OBJEKTOV  

3.) POŽIARNA OCRANNA 

4.) STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

5.) STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

6.) STANOVISKÁ K DUR 
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1.) ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

a.) hlavné ciele a úlohy, ktoré  rieši projekt 
 

Hlavným cieľom spracovania DUR - „ Obytná zóna – rodinné domy – II. etapa, Továrenská . 
-Lučenec “ je  územnoplánovací dokument, ktorý bude koordinovať záujmy mesta a záujmy 
investora v  mestskej časti Opatová. Usporiadanie územia v riešenej časti  pre skupinu, 28 
rodinných domov - z toho 24 individuálnych a 4 radových rodinných domov, naväzujúcich verejných 
plôch a sietí. S  cieľom stanovenia architektonických a územnotechnických regulatívov v súlade so 
schváleným Územným plánom mesta Lučenec - zmena a doplnok č 1/2008. 

 
 Dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši tieto úlohy: 

 koncepčné  usmerňovanie s koordináciou  funkcii, 

 stanovenie regulatívov a limitov, 

 vymedzenie verejnoprospešných stavieb. 
 

   b./  údaje  o súlade riešeného  územia s predchádzajúcimi stupňami územnoplánovacej 
dokumentácie  

   

 Na funkčné využitie územia v k.ú. mesta Lučenec, ktorá sa týka mestskej časti Opatová, 
v hraniciach zastavaného územia bolo nutné vypracovať návrh zmeny a doplnku č. 1/2008 
k územnému plánu.  Návrh bol vypracovaný na základe požiadavky  fyzickej  osoby p. Ing. Jána 
Danku, bývalým vlastníkom pozemkov, na rozšírenie funkčného využitia územia  pre funkciu 
bývania zmiešaného. Zmena  a doplnok č. 1/2008 Územnému plánu mesta Lučenec bola 
vypracovaná k  Územného plánu mesta Lučenec - zmeny a doplnky, schválená uznesením  
Mestského zastupiteľstva v Lučenci, číslo uznesenia 81/2006, zo dňa 28.6.2006. 
Zmena  a doplnok č. 1/2008 ÚPN mesta Lučenec bola vypracovaná v súlade s § 30 ods. 1 
stavebného zákona. Schválená MZ v Lučenci pod č. 257/2008 z 19.12.2008. 
 
c/ vymedzenie hranice riešeného územia 

Hranice riešeného územia, II. etapy sú vytvorené z juhovýchodnej strany oplotením bývalého 
závodu Poľany Opatovej, z juhozápadnej strany Krivánskym potokom, zo severozápadnej strany 
oplotením pozemkov jestvujúcich rodinných domov resp. pozemkami I.etapy a zo severovýchodnej 
strany Továrenskou ulicou, ktorá  je zároveň prístupovou  komunikáciou na predmetné územie. 
Územie predmetnej II. etapy tvoria  parcely s číslami:  626/33, 626/20, 626/19, 626/7, 626/1, 617/2 . 

 
d./opis riešeného územia 

 Riešené územie  je súčasťou jestvujúcej mestskej štruktúry nachádzajúcej sa v mestskej 
štvrti Opatová. Funkčné využitie územia vychádza zo schváleného (doplneného) územného plánu 
mesta Lučenec – 1/2008 - bývanie zmiešané. V súčasnosti na území je vybudované 
a skolaudované dopravné a technické vybavenie pre  I. etapu obytnej zóny, ostatné plochy – plochy 
riešené v rámci  II. etapy sú nezastavané, posledné využitie týchto plôch  bolo ako športové plochy. 
Na predmetnom území sa nachádza nadzemné elektrické vedenie VN - 22kV  zabezpečujúca 
dodávku elektriny pre bývalú Poľanu, ktorého ochranné pásmo je 10 m na každú stranu od krajných 
vodičov. 

Dopravné napojenie riešeného územia – II. etapy  je navrhované z Továrenskej ulice, a 
zároveň územie bude napojené na komunikáciu z I. etapy obytnej zóny (na ulicu Na jazerách). 
Ostatné zariadenie  verejného technického vybavenia sú navrhované napojiť taktiež z ulice 
Továrenskej - plynovod, vodovod, kanalizácia a telekomunikačné vedenia. Plynovod, a vodovod 
v rámci zokruhovaniu siete bude napojené  aj na siete z I. etapy obytnej zóny. Distribučné vedenie 
NN a verejné osvetlenie bude napojené zo stávajúcej siete NN a verejného osvetlenia, 
nachádzajúcej sa v  I.etape obytnej zóny . 
 
e./ urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia 

 Urbanistická koncepcia riešeného územia je založená na funkčnom využití územia, ktoré je 
určené  pre funkciu zmiešaného  bývania /BZ/.  
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 Prístupová, obslužná dvojsmerná  komunikácia triedy: C2 sa napája na ul. Továrenskú a na 
obslúžnu komunikáciu z I.etapy obytnej zóny. Na plochách pozdĺž  obslužných  komunikácií budú 
vytvorené plochy pre izolované a radové rodinné domy, verejnú zeleň. Architektonický výraz 
riešeného priestoru dotvorí  výsada nízkej a vysokej zelene a zatrávnená plocha.  
 

      f./     začlenenie stavieb do okolitej zástavby 

 Navrhované  stavby rodinných domov  a  naväzujúce technickej vybavenosti sa logicky a 
prirodzene začleňujú do jestvujúcej zástavby, ktorú  s prevahou predstavujú  objekty s funkciou 
bývania v rodinných domoch. Navrhovaná zóna rodinných  domov je pokladaná za dôležitú etapu  
v urbanizácii danej lokality, ktorá pozdvihne priestor najmä čo do kvality a využitia. 

 
    g./ Regulatívy priestorového usporiadania mestskej štvrte 5a -Opatová podľa dodatku 1/2008  
        UPN. Pre reguláciu priestorového využitia územia sú stanovené nasledovné limity: 
 
 

Koeficient zastavania 
pozemku 
 

40% udáva maximálny percentuálny podiel zastavanej plochy objektu 
ku celkovej ploche pozemku   
 

Funkčné využitie 
pozemkov 

bývanie -   rodinné domy  

Hranica na umiestnenie 
stavby 
 

uličná čiara tvorí hranicu medzi pozemkom pre objekty bývania 
a pozemkom pre uličný priestor.  
Stavebná čiara pre rodinné domy sa určuje vo vzdialenosti 3,5 m od 
zeleného pásu resp. chodníka 

Výška rímsy a podlažnosť  Rodinné domy - 2 nadzemné podlažiami vrátane obytného podkrovia  
–pričom  upravený terén je stanovený  na 
 + 0,20 m  nad  úroveň obrubníka chodníka 

Tvar a sklon strechy 

  
Strechy  ploché aj , manzardové s možnosťou umiestnenia vikierov 
a strešných okien, 

Architektonické 
a urbanistické začlenenie 
stavieb do územia 

Nová urbanistická štruktúra vytvorená formami bodovej  zástavby 
rodinných  domov. 
Architektonické riešenie zodpovedajúce funkčnej náplni objektov. 
Plochy pre odstavenie  vozidiel na vyhradenom pozemku mimo 
verejných komunikácii v konkrétnom prípade/ pred objektmi garáží na 
jednotlivých pozemkoch 

Regulatívy pre verejné 
dopravné vybavenie 
územia 

Sprístupnenie územia verejnými dopravnými zariadeniami 
z Továrenskej ulice obslužnou komunikáciou  funkčnej triedy C2. 

Regulatívy  verejného  
technického vybavenie 
územia 

Napojenie na jestvujúcu kanalizačnú sieť mesta v Továrenskej ulici 
Napojenie na jestvujúce zásobné vodovodné potrubie -sieť mesta 
v Továrenskej ulici 
Napojenie na jestvujúce plynovodné potrubie - sieť mesta 
v Továrenskej ulici 
Napojenie na miestnu telekomunikačnú sieť - prípojkou z najbližšej 
URS vedenú podzemnými káblami z Továrenskej ulice 

Zneškodňovanie 
komunálneho odpadu 

Povinnosť zriadenia miesta pre zber komunálneho odpadu pred 
každým RD   kontajnery na odpad s prístreškom 

Dotknuté ochranné pásma 
 

Objektmi  verejného dopravného  a verejného technického vybavenia 
budú dotknuté  ochranné pásma stávajúcich sietí.  
Pozemky, ktoré sú umiestnené na juho-západnej časti IBV sa 
nachádzajú v blízkosti VN vzdušného distribučného vedenia 22kV IT. 
Je potrebné dodržať ochranné pásmo VN 22kV vedenia (Zákon 
č.251/2012 Z.z), vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10m meranej kolmo na vedenie od 
krajného vodiča. – podrobnejšie viď. popis objektu SO-09.Rozšírenie 
distribučnej siete NN. 

Zazelenenie 
nezastavaného územia 

Zazelenenie nezastavaných častí pozemkov výsadbou vysokej aj 
nízkej zelene 
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Protipožiarne 
a protipovodňové 
opatrenia  

Protipožiarna ochrana bude zabezpečená z miestneho verejného 
rozvodu vody cez nadzemné hydranty, prístup OK triedy C2. 
Protipovodňové opatrenia zabezpečuje stávajúca hrádza pozdĺž 
Krivánskeho potoku. 

Pozemky  dotknuté 
verejnoprospešnými 
stavbami 
 

Verejnoprospešnými stavbami sú dotknuté pozemky /Továrenská ulica/ 
Verejnoprospešnými stavbami sú: 
-obslužná komunikácia kolesová i pešia C2 
-rozvodné vodovodné potrubia,  
-kanalizácia jednotná  
-plynovod STL ,plynová sieť, 
-elektrické rozvody  NN zakáblované, 
-káblové rozvody verejného osvetlenia, 
- podzemné  káblové rozvody mts.  

 
h./     chránené časti krajiny 

 Na riešenom území   sa nenachádzajú chránené časti krajiny. 
Ochranu vôd v katastrálnom území mesta Lučenec, ktoré sú v správe niekoľkých subjektov, 
vykonáva kontrolnú činnosť Inšpektorát ochrany životného prostredia v Banskej Bystrici a Okresný 
úrad v Lučenci, oddelenie ochrany a tvorby životného prostredia. Zdroje pitnej vody slúžiace na 
hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sa riešenom území nenachádzajú. Okrem 
všeobecnej ochrany vôd vyplývajúcej z vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov , sa na riešenom území nevzťahuje legislatívna ochrana vôd. 
 
i./  etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania výstavby 

 Je predpoklad, že výstavba objektov rodinných  domov a objektov verejného dopravného  
a verejného technického vybavenia bude vykonaná postupne v dvoch  časových etapách a bude 
vykonávaná podľa časového plánu jednotlivých stavieb. Základnou prioritou bude polohové 
a výškové osadenie telesa obslužnej komunikácie s uložením všetkých inžinierskych  sieti. Časový 
plán výstavby podľa jednotlivých stavebných objektov  s uvedením spracovateľov a rozhodujúcich 
termínov bude súčasťou projektu organizácie výstavby. 
 

2.) POPIS NAVRHOVANÝCH OBJEKTOV- objektovej sústavy: 
 
   Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty: 
 

SO – 01:  Rodinné  domy - nie sú predmetom PD pre UR- riešia len osadenie na pozemku 

SO – 02:  Rozšírenie verejného vodovodu 

SO – 03:  Vodovodné prípojky 

SO – 04:  Rozšírenie verejnej  splaškovej kanalizácie 

SO – 05:  Kanalizačné prípojky – splaškové 

SO – 06:   Verejná dažďová kanalizácia a prípojky  

SO – 07:  Rozšírenie distribučnej siete plynu STL  

SO – 08:  Prípojky plynu - pripojovací plynovod 

SO – 09:  Rozšírenie distribučnej siete NN 

SO – 10:  Elektrické prípojky NN 

SO – 11:  Verejné osvetlenie 

SO – 12:  Spevnené plochy a komunikácie 

SO – 13:  Telefónna sieť  - dodávka Slovak Telekom, a.s. 
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 SO – 01: Rodinné domy  

 V danom území je riešených 28 rodinných domov, z toho 24 individuálnych a 4 radových 
rodinných domov. Rodinné domy budú max o dvoch nadzemných podlažiach /resp. prízemných 
s obytným podkrovím/. Domy vytvárajú uličnú čiaru a vzhľadom na regulatív zastavanosti sa vytvára 
dostatočná celistvá plocha pre zeleň na jednu parcelu. Objekty budú realizované v tradičnej 
murovanej technológii. 
  

 SO – 02:  Rozšírenie verejného vodovodu 

1. VŠEOBECNE 

 Zásobovanie pitnou vodou mesta Lučenec je zabezpečené verejným vodovodom napojeným zo 
skupinového vodovodu Hriňová–Lučenec–Fiľakovo (H-L-F) a Málineckého skupinového vodovodu 
cez zásobné vodojemy Čurgov 1 a Čurgov 2. Konkrétne zásobovanie mestskej časti Opatová 
a Malá Ves je zásobným potrubím DN400 v tzv. 1. tlakovom pásme. 

Verejný vodovod v meste je vo väčšej miere v majetku Stredoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti a.s. Banská Bystrica a prevádzkovateľom vodovodu je Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica, závod Lučenec a Veľký Krtíš.  

 
2. ZHODNOTENIE STAVENISKA 

Z hľadiska stavby sa jedná o líniovú stavbu vodovodu v rovinatom teréne v lokalite situovanej 
približne v strede Ulice Továrenská, kde stavenisko sa nachádza v intraviláne mesta Lučenec, časť 
Opatová. Výstavba zokruhovania rozvodného potrubia verejného vodovodu v predmetnej lokalite 
vychádza z potreby zabezpečenia kvalitnej pitnej vody dodávanej verejným vodovodom pre novú 
parceláciu IBV v II.etape výstavby. Vodovodné prípojky pre jednotlivé stavebné pozemky budú 
riešené samostatným stavebným objektom SO-03. 
 

3. VÝPOČET POTREBY VODY 

 Bilancia potreby vody bola vypočítaná podľa vyhlášky č.684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií sa výpočet potreby vody previedol na základe vstupných údajov , 
prílohy č.1, špecifická potreba vody „q“: bytový fond/ bod 1.: 145 liter.osoba/deň,  

a) Denná potreba vody :   
 Qp = n . q =  4 osoby . 28 RD . 145 l.o/d = 16 240 l/deň = 0,19 l/s 

 b) Maximálna denná potreba vody spolu: 
 Qm = Qp . kd = 16240 . 1,50 = 24 360 l/deň 

c) Maximálna hodinová potreba vody spolu: 
 Qh = Qm. kh =  24 360 . 1,8 / 24 = 1827 l/h = 0,5075 l/s 

d) Ročná spotreba vody:  Qr = 365 . Qp = 5 927,6 m3/rok 

e) Požiarna potreba vody: existujúce požiarne hydranty na rozvodnom potrubí verejného 
vodovodu vybudovaného v 1. etape budú miestami odberu pre hasičskú techniku 
s akčným rádiusom pokrývajú predmetnú lokalitu 1 a časť 2.etapy. Na navrhovanom 
vodovode sa navrhuje jeden nadzemný požiarny hydrant DN100 (1xA, 2xB).  Posúdenie 
viď projekt požiarneho špecialistu. 

 
4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Verejný vodovod sa navrhuje v zmysle STN EN 805 Vodárenstvo. Požiadavky na systémy 
a súčasti vodovodov mimo budov a STN 75 5401 Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí 
a jej zmien. Realizácia musí rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia, STN 75 54 02 Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí, STN 75 5410 Bloky 
vodovodných potrubí, STN 75 5630 Podchody vodovodného potrubia pod železnicou a cestnou 
komunikáciou ako aj ostatné príslušné normy a predpisy. 

Pre predmetnú lokalitu „Obytná zóna - rodinné domy, II. etapa, ul. Továrenská, Lučenec – 
Opatová“ sa navrhuje rozšírenie verejného vodovodu v merateľnom okrsku “A1“ Lučenec - Opatová 
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a to zokruhovaním existujúcej vetvy verejného vodovodu PE100RC DN100 SDR17 vybudovanej 
v rámci 1. etapy výstavby tejto obytnej zóny.  

Navrhuje sa rozvod pitnej vody zokruhovaním verejného vodovodu potrubím dimenzie DN100 
(d110mm) z materiálu HD-PE PE100RC tlakovej triedy SDR17 (PN10) v dĺžke 326,5m.  

Miestom predĺženia verejného vodovodu, t.j. napojenia je koncový kalník predmetnej vetvy 
verejného vodovodu vybudovanej v 1. etape. Trasa navrhovaného vodovodu kopíruje tvar 
navrhovanej komunikácie so zreteľom na ostatné navrhované inžinierske siete. Na trase 
navrhovaného vodovodu sa situuje jeden nadzemný (NH-VZ) a jeden podzemný hydrant (PH-K), 
ktoré budú plniť funkciu pre údržbu siete ako vzdušník a kalník. Vodovodné potrubie do DN200 sa 
navrhuje klásť do sklonu min. 0,3 % v smere ku navrhovanému kalníku, príp. vzdušníku na sieti. 
V zastavanom území má byť mini. krytie vodovodného potrubia 1,501m. Zokruhovanie 
navrhovaného vodovodu v II.etape výstavby bude spočívať v prepojení v mieste výseku na 
existujúci verejný vodovod DN80LT v Ulici Továrenská. Prepojenie na existujúci verejný vodovod 
vyhotoví výhradne prevádzkovateľ verejného vodovodu. 

Križovanie navrhovaného verejného vodovodu s Ulicou Továrenská bude pretláčaním 
vyhotoveným kolmo na ulicu a tým pádom aj na exist. verejný vodovod. Križovanie komunikácie 
bude vyhotovené neriadeným pretláčaním, do ktorého sa vtiahne chránička min. o dve dimenzie 
väčšia ako dimenzia vodovodu. Vodovodné potrubie bude v chráničke centrované pomocou 
dištančných objímok a konce chráničky sa uzatvoria tesniacimi manžetami. V mieste napojenia na 
existujúce potrubia verejného vodovodu budú osadené sekčné uzávery.   

 

5. MATERIÁL NAVRHOVANÉHO VEREJNÉHO VODODU 

Potrubie SafeTech RCn je koextrudované dvojvrstvové potrubie vyrobené z materiálu PE100 
RC. Obe vrstvy potrubia sú navzájom molekulárne spojené, preto ich nie je možné od seba oddeliť.  
Vonkajšia vrstva slúži ako signálna vrstva a tvorí 10% nominálnej hrúbky steny potrubia. Potrubie je 
certifikované podľa predpisu PAS 1075. Pokládka potrubia vo výkope si nevyžaduje použitie 
pieskového obsypu bez obmedzenia zrnitosti pre zeminy triedy ťažiteľnosti I. až IV podľa STN 73 30 
50. Spojovanie potrubia Safe Tech RCn je rovnaké ako pri použití potrubia HD-PE PE100 
a nevyžaduje si žiadne dodatočné úpravy vonkajšej vrstvy potrubia pred zváraním. Spojovanie 
potrubia je rovnaké ako pri použití klasického potrubia HD-PE100 (elektroobjímkami poprípade 
zváraním na tupo) a nevyžaduje si žiadne dodatočné úpravy vonkajšej vrstvy potrubia pred 
zváraním. Na potrubí vodovodu sa uloží signalizačný kábel polohy vedenia s vývodmi v poklopoch 
(každých max.200,0m). Nad potrubím sa na vrstvu obsypu osadí pri zemných prácach označovacia 
fólia identifikácie vedenia  zmysle STN 736006 Označovanie podzemných vedení výstražnými 
fóliami.  

Armatúry na vodovodnej sieti sa navrhujú liatinové od výrobcu Hawle. Prírubové posúvače budú 
ovládateľné zemnými súpravami cez liatinové posúvačové poklopy.  

 

6. ZEMNÉ PRÁCE 

V trase navrhovaného vodovodu sa nachádzajú podzemné vedenia, ktoré sú vo výkresovej prílohe 
vyznačené len informatívne podľa povrchových znakov a podkladov od prevádzkovateľov týchto 
vedení. Pred realizáciou je nutné vytýčiť polohu podzemných inžinierskych vedení. Výkopové 
zemné práce pre komunikáciu a tým pádom aj pre verejný vodovod si vyžaduje v zelenom 
páse odobratie humusovitej vrstvy hrúbke min.300mm.  

Výkop stavebnej ryhy sa prevedie strojovo, v blízkosti podzemných vedení ručne, dno výkopovej 
ryhy sa vyčistí od skál a ostrých predmetov a nerovnosti sa zarovnajú. Montážna jama a výkopová 
ryha nad hĺbkou 1,30m bude opatrená príložným pažením, pod touto hĺbkou je možné steny výkopu 
svahovať bez paženia. V prípade výskytu podzemnej vody vo výkope sa zriadi drenáž 
s odčerpávaním vody po dobu montážnych prác. 

Pokládka potrubia PE100RC vo výkope si nevyžaduje použitie pieskového lôžka a obsypu bez 
obmedzenia zrnitosti pre zeminy triedy ťažiteľnosti I. až IV. podľa STN 73 30 50. Navrhované 
PE100RC vodovodné potrubie bude do takto upravenej výkopovej ryhy uložené na skyprené dno 
ryhy, ktoré sa pred kladením zhutní. Pri tlakovej skúške musia byť všetky spoje rúr voľné, 
nezasypané. Preto obsyp sa najprv zhotovuje medzi spojmi. Vzdialenosť obsypu od spoja rúr má 
byť min 30cm. Až po úspešnosti tlakovej skúšky sa obsyp dokončí. Obsyp potrubia sa zhotoví do 
výšky 30cm nad vrcholom potrubia pôvodnou výkopovou zeminou max. frakcie 50mm, obsyp sa 
zhutní po vrstvách hrúbky 15cm.  
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Nad vrstvu obsypu potrubia sa prevedie zásyp montážnej jamy/ryhy , kde sa v komunikácii použije 
štrkodrva frakcie 0-32mm podľa projektu komunikácie. Zhutňovanie nestmelených vrstiev a podložia 
sa realizuje malými vibračnými valcami, poprípade vibračnými žabami. Maximálna hrúbka vrstvy 
nestmelenej zmesi zhutňovaná naraz môže byť maximálne 150mm. Pri väčšej hĺbke ako 1,20m, ak 
je to možné z časových dôvodov, po odsúhlasení správcom komunikácie, je možné pristúpiť 
k etapovitej výstavbe zásypu. Časový faktor sa využije na konsolidáciu zásypu. Z praktických 
dôvodov sa na zhutnenie vo výkope kontroluje pomocou ľahkej zaťažovacej skúšky. Na zásyp 
stavebnej ryhy v zelenom páse s použije zemina z výkopu so zhutnením po 30cm a po dokončení 
výstavby sa ornica použije na konečné úpravy terénu v zelenom páse. 
Miera zhutnenia podľa návrhu ISO má byť 90% štandardnej Proctorovej skúšky. Podľa Scheiblauera 
obsyp potrubia má byť na 97% pri nesúdržných zeminách a na 95% pri súdržných zeminách. STN 
72 1005- Miera zhutnenia zemín v cestných komunikáciách, určuje potrebnú mieru zhutnenia zemín 
a jeho kontrolu v aktívnej zóne podložia vozovky a v telese cestnej komunikácie pre nesúdržné 
zeminy, súdržné zeminy, ako aj zmesi súdržných a nesúdržných zemín. STN 72 1006- Kontrola 
zhutnenia zemín, popisuje skúšobné metódy miery zhutnenia.  
 

7. ÚPRAVA PLÔCH A PRIESTRANSTIEV 

V rámci stavby je potrebné realizovať úpravu plôch, ktoré budú zasiahnuté prevádzkou a trvalé 
sprístupnenie poklopov posúvačov a hydrantov. Výstavbou dochádza len k porušeniu plôch 
zabratých staveniskom, t.j. komunikácie a trávnatej plochy. Tieto však po ukončení stavby budú 
uvedené do pôvodného stavu. 

 
8. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Projekt rieši výstavbu verejného vodovodu, ktorým sa zabezpečí zásobovanie lokality pitnou 
vodovou. Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Negatívny jav počas výstavby 
sa odstráni jej ukončením. Samostatná prevádzka vodovodu a objektov na nej nebude produkovať 
odpadové látky. 
 

9. OCHRANNÉ  PÁSMA 

Výstavbou rozvodného verejného vodovodu dochádza k vzniku ochranného pásma a to v šírke 
1,80 metra na každú stranu potrubia od osy potrubia. V priestore ochranného pásma je zakázané 
vysádzať trvalé porasty, budovať skládky a stavebné objekty so základom. Ďalej je zakázané 
vykonávať činnosti, ktoré by obmedzili prístup pri oprave a údržbe vedenia, alebo by mohli zhoršiť 
jeho technický stav. 

 
10. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A VLASTNÍKOV - PREVÁDZKOVATEĽOV STAVBY 

Užívateľom stavby budú obyvatelia predmetnej lokality. Investor po kolaudácii stavebného diela 
a uvedení do užívania odovzdá verejný vodovod do majetku StVS, a.s. Banská Bystrica, tým pádom 
prevádzkovateľom stavby bude StVPS a.s. Banská Bystrica. Predmetom prevodu vlastníctva nie sú 
vodovodné prípojky a odberné zariadenia slúžiace pre účely požiarnej ochrany. Avšak odbočková 
tvarovka s uzáverom sú súčasťou verejného vodovodu.  

 

 SO – 03:  Vodovodné prípojky 

1. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Jednotlivé stavebné parcely v počte 28ks budú napojené na verejný vodovod samostatnými 
vodovodnými prípojkami HD-PE PE100 dimenzie DN25 (d32mm) SDR17 (PN10). Vodovodná 
prípojka musí byť čo najkratšia, priama, budovaná z jedného potrubia bez spojok, bez zlomov 
a ohybov, navrhnutá a budovaná v zmysle príslušných predpisov vodárenskej spoločnosti. 

Vodovodná prípojka bude napojená na verejný vodovod navarovacím pásom d110/32mm 
s integrovaným uzáverom DAV ovládateľným cez zemnú súpravu cez poklop. Integrovaný uzáver je 
opatrený vrtákom, ktorý pod tlakom navŕta tlakové vodovodné potrubie. Navrtávací pás s uzáverom, 
prípadne ak by bol uzáver prípojky mimo odbočkovú tvarovku, úsek po tento uzáver je súčasťou 
verejného vodovodu.  

Potrubie prípojky bude vedené kolmo na verejný vodovod a bude ukončené max. 1,0m za 
hranicou pozemku nehnuteľnosti vo vodomernej šachte elektrofúznou zátkou. Prednostne sa má 
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vodomerná šachta budovať na verejnom priestranstve, prípadne kvôli technických okolnostiam aj na 
súkromnom pozemku odberateľa. V tom prípade však šachta musí ostať voľne prístupná 
z verejného priestranstva vybudovaním oplotenia súkromného pozemku mimo VŠ. Navŕtanie 
verejného vodovodu ako aj montáž vodomernej zostavy s fakturačným vodomerom do vodomernej 
šachty sa môže previesť až po uzatvorení zmluvy o odbere pitnej vody z verejného vodovodu! 

 
2. VÝPOČET POTREBY VODY 

 Bilancia potreby vody bola vypočítaná podľa vyhlášky č.684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií sa výpočet potreby vody previedol na základe vstupných údajov , 
prílohy č.1, špecifická potreba vody „q“: bytový fond/ bod 1.: 145 liter.osoba/deň,  

a) Denná potreba vody :   
 Qp = n . q =  4 osoby . 1 RD . 145 l.o/d = 580 l/deň = 0,007 l/s 

 b) Maximálna denná potreba vody spolu: 
 Qm = Qp . kd = 580 . 1,50 = 870 l/deň 

c) Maximálna hodinová potreba vody spolu: 
 Qh = Qm. kh =  870 . 1,8 / 24 = 65,25 l/h = 0,018 l/s 

d) Ročná spotreba vody pre 1x RD:  Qr = 365 . Qp = 211,7 m3/rok 
 

3. MATERIÁL NAVRHOVANEJ VODOVODNEJ PRÍPOJKY 

Potrubie HD-PE PE100 je polyetylénové rúra vyrobená z lineárneho vysokohustotného 
polyetylénu s minimálnou pevnosťou materiálu 10MPa. Pokládka potrubia vo výkope si vyžaduje 
použitie pieskového lôžka a obsypu zrnitosti 0-4mm. Spojovanie potrubia PE100 je elektroobjímkami 
poprípade zváraním na tupo a nevyžaduje si žiadne dodatočné úpravy pred zváraním. Na potrubí 
vodovodnej prípojky ak je dĺžky väčšej ako 10m, prípadne je trasa lomená, sa uloží signalizačný 
kábel polohy vedenia s vývodmi v poklope a VŠ. Nad potrubím sa na vrstvu obsypu osadí pri 
zemných prácach označovacia fólia identifikácie vedenia.  

Armatúry na vodovodnej prípojke sa navrhujú liatinové od výrobcu Hawle. Domové posúvače 
budú ovládateľné zemnými súpravami cez liatinové domové poklopy.  

Vodomerná šachta sa navrhuje prefabrikovaná plastová z materiálu PP vnútorného priemeru 
1000mm, svetlej výšky aspoň 1000mm prístupná cez vstupný komín priemeru 600mm s poklopom 
PP. Vodomerná šachta je z výroby opatrená stúpadlami a prestupovými tvarovkami pre montáž 
potrubia. Vod.šachta sa osadí na zarovnané pieskové lôžko vo výkope so zreteľom, aby vstupný 
komín presahoval úroveň upraveného terénu o 100mm. Obsyp šachty môže byť výlučne výkopovou 
zeminou. Upozornenie – šachta nie je únosná na zaťaženie dopravou, prípadne teleso šachty treba 
opatriť obetónovaním v zmysle štandardov výrobcu prefabrikovanej VŠ. 

 
4. POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU 

Pre realizáciu vodovodných prípojok platia rovnaké požiadavky ako pri realizácii verejného 
vodovodu! Výstavbou vodovodnej prípojky vzniká ochranné pásmo prípojky v šírke 2,0m. 

 
5. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A VLASTNÍKOV - PREVÁDZKOVATEĽOV STAVBY 

Užívateľom stavby budú obyvatelia predmetnej lokality. Investor po kolaudácii stavebného diela 
a uvedení do užívania odovzdá vodovodné prípojky budúcim vlastníkom stavebných parciel. 
Vlastníkom a prevádzkovateľom vodovodnej prípojky bude menovite vlastník konkrétnej stavebnej 
parcely. 

 

 SO – 04:  Rozšírenie verejnej  splaškovej kanalizácie 

1. VŠEOBECNE 

Odpadové vody splaškové z mesta sú odvádzané jednotnou kanalizáciou do čistiarne 
odpadových vôd (ďalej len ČOV) mesta Lučenec. Kanalizačný systém je v majetku Stredoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti a.s. Banská Bystrica a v malom rozsahu je v majetku mesta 
Lučenec, prevádzkovateľom kanalizácie je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 
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a.s. Banská Bystrica, závod Lučenec a Veľký Krtíš. Pri riešenom území na ul. Továrenskej je 
vedený hlavný zberač jednotnej verejnej kanalizácie DN1200 B, ktorým sú odvádzané splaškové 
a dažďové odpadové vody z predmetného územia. Ďalej v 1. etape výstavby predmetnej lokality sa 
vybudovala jednotná kanalizačná vetva S1 z materiálu KG2000PP DN300 dĺžky 190m s prípojkami 
na jednotlivé stavebné pozemky.  

Pre pokračovanie akcie „Obytná zóna - rodinné domy, II. etapa, ul. Továrenská, Lučenec – 
Opatová“ v 2. etape sa musí navrhnúť samostatná vetva s napojením na vyššie uvedený zberač. 
Požiadavkou prevádzkovateľa verejnej kanalizácie mesta Lučenec je vybudovať delenú splaškovú 
kanalizáciu a zrážkové odpadové vody z povrchového odtoku riešiť zvlášť delenou dažďovou 
kanalizáciou s odvádzaním priamo do povrchových vôd – blízkosť Krivánskeho potoka. 

 
2. ZHODNOTENIE STAVENISKA 

Z hľadiska stavby sa jedná o líniovú stavbu delenej splaškovej kanalizácie v rovinatom teréne 
v lokalite situovanej približne v strede Ulice Továrenská, kde stavenisko sa nachádza v intraviláne 
mesta Lučenec, časť Opatová.  

Výstavba verejnej splaškovej kanalizácie v predmetnej lokalite vychádza z potreby 
zabezpečenia odvádzania splaškových odpadových vôd pre novú parceláciu IBV v II.etape 
výstavby. Kanalizačné prípojky splaškových odpadových vôd pre jednotlivé stavebné pozemky budú 
riešené samostatným stavebným objektom SO-05. 
 

3. VÝPOČET PRODUKCIE SPLAŠKOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD 

 Potreba vody a priamo produkcia odpad.vôd splaškových bola vypočítaná podľa vyhlášky 
č.684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú 
dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa previedol na základe 
vstupných údajov , prílohy č.1, špecifická potreba vody „q“: bytový fond/ bod 1.: 145 liter.osoba/deň,  

a) Denná produkcia splašk.odp.vôd :   
 Qp = n . q =  4 osoby . 28 RD . 145 l.o/d = 16 240 l/deň = 0,19 l/s 

 b) Maximálna denná produkcia splašk.odp.vôd spolu: 
 Qm = Qp . kd = 16240 . 1,50 = 24 360 l/deň 

c) Maximálna hodinová produkcia splašk.odp.vôd spolu: 
 Qh = Qm. kh =  24 360 . 1,8 / 24 = 1827 l/h = 0,5075 l/s 

d) Ročná produkcia splašk.odp.vôd:  Qr = 365 . Qp = 5 927,6 m3/rok 

Poznámka: s balastnými vodami sa neuvažuje! 
 

 Dimenzovanie splaškovej kanalizácie – pre dim.prietok Qh  = 0,5 l/s v sklone 0,5% a dimenziu 
potrubia d315mm je kapacitný prietok 46 l/s a rýchlosť 1,057 m/s – vyhovuje ! 
 

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Verejná kanalizácia sa navrhuje v zmysle STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných 
potrubí mimo budov, STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky, a jej zmien. Návrh verejnej 
splaškovej kanalizácie je dimenzovaný pre odvádzanie výhradne splaškových odpadových vôd 
z nehnuteľností. 

Pre predmetnú lokalitu „Obytná zóna - rodinné domy, II. etapa, ul. Továrenská, Lučenec – 
Opatová“ sa navrhuje v 2. etape delená verejná kanalizácia a to vybudovaním stoky vetvovej siete. 
Pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude prehodnotená morfológia územia a možnosť 
riešenia výhradne gravitačnej kanalizácie. Navrhovaná verejná splašková kanalizácia bude 
napojená na existujúci zberač DN1200 Betón v mieste dodatočného napojenia stoky, napr. 
Awadock, ktorý vyhotoví výhradne prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Navrhovaná vetva S2 bude 
dimenzie DN300 o dĺžke 298,0m z totožného materiálu ako pri 1. etape KG2000. Trasa navrhovanej 
splaškovej kanalizácie kopíruje tvar navrhovanej komunikácie so zreteľom na ostatné navrhované 
inžinierske siete. V rámci výstavby stoky sa osadia odbočkové tvarovky pre prípojky a vybudujú sa 
aj kanalizačné prípojky splaškových dopadových vôd riešené v samostatnom stavebnom objekte. 
Odbočková tvarovka na stoke je súčasťou verejnej kanalizácie. 
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5. MATERIÁL NAVRHOVANEJ VEREJNEJ KANALIZÁCIE 

Potrubie delenej splaškovej verejnej kanalizácie je navrhnuté z uceleného kanalizačného 
systému KG2000 kruhovej tuhosti SN10 dimenzie DN300. Potrubie KG2000 je polypropylénové 
plnostené potrubie určené na rozvody gravitačnej kanalizácie, ktoré je vyrábané v súlade s STN EN 
14758-1. KG2000 je hladké plnostenné potrubie s hladkým povrchom na vnútornej a aj vonkajšej 
časti steny. Menovitá kruhová tuhosť potrubia podľa STN EN 9969 je min.10 KN/m2, potrubie je 
spájané hrdlovými spojmi so symetrickým elastomérovým tesnením, tesnosť spoja do tlaku vody 0,5 
bar. Minimálna krycia vrstva nad potrubím je 0,8m.  

Na trase verejnej splaškovej kanalizácie sa situujú typizované plastové šachty – prefabrikované 
Tegra 1000 v počte 8ks. Navrhnuté šachty poskytujú výhody vyplývajúce z ich ľahkou manipuláciou 
a montážou: nízka hmotnosť, systém tesnení a tým vodotesnosť, ľahké úpravy výšky šachty, 
ľahkému uloženie do správnej nivelety. Ucelený systém šachtových skruží o priemere 1000mm so 
šachtovým kónusom 600/1000mm sú v rámci dodávky opatrené stupnicami, vstup do revíznej 
šachty bude cez kruhový poklop priemeru 600mm. Jednotlivé prvky sa spájajú na pero a drážku s 
gumovým tesnením, ktoré zabezpečia vodotesnosť šachty. Poklopy budú liatinové dierované 
únosnosti triedy D400 situované do cestného telesa. 

 

6. ZEMNÉ PRÁCE 

V trase navrhovanej delenej kanalizácie sa nachádzajú podzemné vedenia, ktoré sú vo výkresovej 
prílohe vyznačené len informatívne podľa povrchových znakov a podkladov od prevádzkovateľov 
týchto vedení. Pred realizáciou je nutné vytýčiť polohu podzemných inžinierskych vedení. Výkopové 
zemné práce pre komunikáciu a tým pádom aj pre verejnú kanalizáciu si vyžaduje v zelenom 
páse odobratie humusovitej vrstvy hrúbke min.300mm.  

Pre zemné práce platí STN 733050 spolu s doplňujúcimi ustanoveniami tejto normy, zemné 
práce uvažujeme v zemine III.triedy ťažiteľnosti. Po hrubom výkope treba všetky nezrovnalosti 
odstrániť a upraviť dno ryhy do požadovaného sklonu a tvaru. Výkopová ryha pre ležaté rozvody 
kanalizácie je navrhovaná v sklone bez paženia do hĺbky 1,30m. Podzemná voda znižuje stabilitu 
výkopovej ryhy. V prípade výskytu podzemnej vody sa musí zriadiť dočasná drenáž s odčerpávaním 
vody z montážneho priestoru. Výkopové ryhy a jamy nad hĺbkou 1,30m a zaistiť príložným pažením.  

Navrhované potrubie bude do takto upravenej výkopovej ryhy uložené na lôžko o hrúbke 
min.10cm, ktoré sa pred kladením zhutní. Po výkopových prácach treba zaistiť os a výškové 
uloženie potrubí.  

Obsyp potrubia sa vyhotoví do výšky 30cm nad vrchol potrubia (zrnitosť pre kanalizáciu do DN200 
0-22mm, nad DN200 je 0-40mm). Zhutňuje sa po vrstvách 15cm iba po okrajoch potrubia, zhutnenie 
obsypu nad potrubím nie je dovolené.  

 Nad vrstvu obsypu potrubia sa uloží výstražná fólia „kanalizácia“ a prevedie sa zásyp montážnej 
jamy/ryhy, kde sa v komunikácii použije štrkodrva frakcie 0-32mm v zmysle projektu komunikácie. 
Zhutňovanie nestmelených vrstiev a podložia sa realizuje malými vibračnými valcami, poprípade 
vibračnými žabami. Maximálna hrúbka vrstvy nestmelenej zmesi zhutňovaná naraz môže byť 
maximálne 150mm. Pri väčšej hĺbke ako 1,20m, ak je to možné z časových dôvodov, po 
odsúhlasení správcom komunikácie, je možné pristúpiť k etapovitej výstavbe zásypu. Časový faktor 
sa využije na konsolidáciu zásypu. Z praktických dôvodov sa na zhutnenie vo výkope kontroluje 
pomocou ľahkej zaťažovacej skúšky.  

Na zásyp stavebnej ryhy v zelenom páse s použije zemina z výkopu so zhutnením po 30cm a po 
dokončení výstavby sa ornica použije na konečné úpravy terénu v zelenom páse. 
Miera zhutnenia podľa návrhu ISO má byť 90% štandardnej Proctorovej skúšky. Podľa Scheiblauera 
obsyp potrubia má byť na 97% pri nesúdržných zeminách a na 95% pri súdržných zeminách. STN 
72 1005- Miera zhutnenia zemín v cestných komunikáciách, určuje potrebnú mieru zhutnenia zemín 
a jeho kontrolu v aktívnej zóne podložia vozovky a v telese cestnej komunikácie pre nesúdržné 
zeminy, súdržné zeminy, ako aj zmesi súdržných a nesúdržných zemín. STN 72 1006- Kontrola 
zhutnenia zemín, popisuje skúšobné metódy miery zhutnenia.  
 

7. ÚPRAVA PLÔCH A PRIESTRANSTIEV 

V rámci stavby je potrebné realizovať úpravu plôch, ktoré budú zasiahnuté prevádzkou a trvalé 
sprístupnenie poklopov kanalizačných šachiet. Výstavbou dochádza len k porušeniu plôch 
zabratých staveniskom, t.j. komunikácie a trávnatej plochy. Tieto však po ukončení stavby budú 
uvedené do pôvodného stavu. 
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8. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Projekt rieši výstavbu verejnej splaškovej kanalizácie, ktorým sa zabezpečí odvádzanie 
splaškových odpadových vôd vznikajúcich v domácnostiach stokovou sieťou verejnej kanalizácie 
mesta Lučenec do čistiarne odpadových vôd. Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné 
prostredie. Negatívny jav počas výstavby sa odstráni jej ukončením. Samostatná prevádzka 
splaškovej kanalizácie a objektov na nej nebude produkovať odpadové látky. 
 

9. OCHRANNÉ  PÁSMA 

Výstavbou verejnej delenej splaškovej kanalizácie dochádza k vzniku ochranného pásma a to 
v šírke 1,80 metra na každú stranu potrubia od osy potrubia. V priestore ochranného pásma je 
zakázané vysádzať trvalé porasty, budovať skládky a stavebné objekty so základom. Ďalej je 
zakázané vykonávať činnosti, ktoré by obmedzili prístup pri oprave a údržbe vedenia, alebo by 
mohli zhoršiť jeho technický stav. 

 

10. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A VLASTNÍKOV - PREVÁDZKOVATEĽOV STAVBY 

Užívateľom stavby budú obyvatelia predmetnej lokality. Investor po kolaudácii stavebného diela 
a uvedení do užívania odovzdá verejnú splaškovú kanalizáciu do majetku StVS, a.s. Banská 
Bystrica, tým pádom prevádzkovateľom stavby bude StVPS a.s. Banská Bystrica. Predmetom 
prevodu vlastníctva nie sú kanalizačné domové prípojky splaškových odpadových vôd. Avšak 
odbočková tvarovka je súčasťou verejnej kanalizácie.  

 

 SO – 05:  Kanalizačné prípojky – splaškové 

1. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Pri výstavbe verejnej delenej splaškovej kanalizácie sa osadia prefabrikované odbočky 
DN300/150, kde sa napoja potrubia kanalizačných prípojok dimenzie DN150 z rovnakého materiálu 
ako stoka KG2000. Navrhuje sa 28ks kanalizačných prípojok splaškovej kanalizácie pre každý 
stavebný pozemok samostatne. 

Kanalizačná prípojka sa napája na stoku v odbočkovej tvarovke, ktorá má byť pootočená tak, aby 
smerovala k nehnuteľnosti producenta a vtokový otvor bol v hornej tretine profilu stoky. Následne sa 
osadia tvarovky- kolená na smerové a výškové osadenie prípojky. Potrubie kanalizačnej prípojky 
bude vedené kolmo na stoku v sklone min.2,0%. Kanalizačné prípojky budú ukončené na strane 
producenta revíznou šachtou DN400 opatrenou vyberateľnou zátkou. 

 

2. VÝPOČET PRODUKCIE ODPADOVÝCH VÔD SPLAŠKOVÝCH  

 Potreba vody a priamo produkcia odpad.vôd splaškových bola vypočítaná podľa vyhlášky 
č.684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú 
dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa previedol na základe 
vstupných údajov , prílohy č.1, špecifická potreba vody „q“: bytový fond/ bod 1.: 145 liter.osoba/deň,  

a) Denná produkcia splašk.odp.vôd:   
 Qp = n . q =  4 osoby . 1 RD . 145 l.o/d = 580 l/deň = 0,007 l/s 

 b) Maximálna denná produkcia splašk.odp.vôd: 
 Qm = Qp . kd = 580 . 1,50 = 870 l/deň 

c) Maximálna hodinová produkcia splašk.odp.vôd: 
 Qh = Qm. kh =  870 . 1,8 / 24 = 65,25 l/h = 0,018 l/s 

d) Ročná produkcia splašk.odp.vôd 1x RD:  Qr = 365 . Qp = 211,7 m3/rok 

 

3. MATERIÁL NAVRHOVANEJ KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY 

Potrubie kanalizačné prípojky sa navrhuje identické potrubie ako stoka KG2000 SN10 dimenzie 
DN150.  

Kanalizačná domová šachta je navrhovaná prefabrikovaná PP DN400. Zostava šachty sa skladá 
zo šachtového dna z materiálu PP príslušného prietočného profilu o spáde 15 promile. Teleso 
šachty bude z vlnovcovej šachtovej rúry priemeru d400mm , výška šachty sa upravuje rezaním na 
požadovanú výšku. Plastový poklop únosnosti A15kN bude osadený priamo na teleso šachty 
s presahom nad terén min. 100mm. 



Obytná zóna - Rodinné  domy – II. etapa,  ul. Továrenská,  Lučenec - Opatová            DUR             4/2022            17 
 

 

4. POŽIADAVKY NA REALIZÁCIU 

Pre realizáciu kanalizačných prípojok platia rovnaké požiadavky ako pri realizácii verejnej 
kanalizácie! Výstavbou kanalizačnej prípojky vzniká ochranné pásmo prípojky v šírke 2,0m. 

 

5. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A VLASTNÍKOV - PREVÁDZKOVATEĽOV STAVBY 

Užívateľom stavby budú obyvatelia predmetnej lokality.Investor po kolaudácii stavebného diela 
a uvedení do užívania odovzdá kanal. domové prípojky splaškových odpadových vôd budúcim 
vlastníkom stavebných parciel. Vlastníkom a prevádzkovateľom kanalizačnej prípojky splaškových 
odpadových vôd bude menovite vlastník konkrétnej stavebnej parcely, ako budúci producent dopadových 
vôd. 

 

 SO-06 VEREJNÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA A PRÍPOJKY  

1. VŠEOBECNE 

Podľa požiadaviek prevádzkovateľa verejnej kanalizácie mesta Lučenec (StVPS, a.s.) sa 
odpadové vody zrážkové z povrchového odtoku musia riešiť zvlášť mimo verejnú kanalizáciu mesta 
Lučenec. V zmysle vyjadrenia správcu vodného toku Krivánsky potok (SVP, š.p., Povodie Hrona, 
B.B.) je možné vypúšťať len zrážkové vody z povrchového odtoku z verejného priestranstva, 
zrážkové odpadové vody vznikajúce na súkromných pozemkoch nie je možné vypúšťať do vyššie 
uvedeného toku.  

Navrhuje sa delená dažďová kanalizácia z predmetnej lokality s priamym odvádzaním 
zrážkových vôd do povrchových vôd – blízkosť Krivánskeho potoka. Bude odvádzať výhradne len 
zrážkové vody z povrchového odtoku z komunikácie, parkoviska a chodníka. Zrážkové vody 
vznikajúce na stavebných pozemkoch, t.j. zo striech budúcich rodinných domov a priľahlých 
spevnených plôch bude riešiť individuálne konkrétny stavebník rodinného domu vsakovaním 
prípadne akumulovaním s prepadom do vsakovania využitím na technické alebo záhradnícke účely. 

V riešenej lokalite sa nachádza dažďová kanalizácia z bývalého areálu futbalové štadiónu 
s monolitickým výustným objektom v ľavostrannom brehu Krivánskeho potoka, ktorý bude využitý 
pre odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku z riešenej lokality. 

 

2. ZHODNOTENIE STAVENISKA 

Z hľadiska stavby sa jedná o líniovú stavbu delenej dažďovej kanalizácie v rovinatom teréne 
v lokalite situovanej medzi Ulicou továrenská a Krivánsky potok. Stavenisko sa nachádza v 
intraviláne mesta Lučenec, časť Opatová.  

Výstavba verejnej dažďovej kanalizácie v predmetnej lokalite vychádza z potreby 
zabezpečenia odvádzania zrážkových odpadových vôd pre novú IBV v II.etape výstavby. Zároveň 
sa navrhujú prípojky od uličných vpustov odvádzajúce zrážkové vody z povrchového odtoku 
z verejných komunikačných spevnených plôch. 

Plocha parkovania pre 6 osobných vozidiel sa navrhuje z Ul. Továrenská a nebude napojená na 
navrhovanú dažďovú kanalizáciu, ale bude spádovaná do asfaltovej plochy Ulice Továrenská. 
 

3. VÝPOČET MNOŽSTVA DAŽĎOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD 

Výpočet množstva zrážkových vôd odvádzaných  kanalizáciou: 

Pre povrchové i podpovrchové vody musí odvodňovacie zariadenie vyhovovať odtokovým 
množstvám zrážkových vôd z povodia odvodňovanej plochy.  

Dimenzovanie sa vykonáva na základe hydrotechnického výpočtu:  Q = A . q15 .  
Q – najväčšie očakávané prietokové množstvo [l.s-1] 
A – plocha povodia [ha] 
q15 – intenzita 15-ti minútového dažďa (návrhové zrážky) [l.s-1.ha-1] ; hodnota sú čerpané z 

publikácie „Stokovanie a čistenie odpadových vôd“, autorov P. Urcikán-L.Imriška, 
vydavateľstvo Alfa, vydané v októbri 1986, str.224, dažďomerná stanica Lučenec - pre 
výpočty sa uvažuje 133,4 l.s-1.ha-1  

 – odtokový súčiniteľ pre rôzne druhy povrchu, zohľadňuje vsakovanie 
 

 Plocha spevnených plôch  
- komunikácie (asfalt) – 2 179,0 m2 

- chodníky (zámk.dlažba) – 561,5 m2 

- parkovanie mimo riešenú dažďovú kanalizáciu - 82,0 m2 



Obytná zóna - Rodinné  domy – II. etapa,  ul. Továrenská,  Lučenec - Opatová            DUR             4/2022            18 
 

 

- individuálna výstavba RD – odvádzanie zrážkových vôd z nehnuteľností sa bude riešiť 
individuálne, ako napr. „sivá voda“ pre splachovanie a polievanie, odvádzanie vodozádržnými 
opatreniami vsakovaním na pozemku producenta 

 

 Výpočtový prietok dažďových odpadových vôd: 
Komunikácie - 

 Qd,1 = A . q15 .  = 2179 . 0,01334. 0,9 = 26,16 l/s 
Chodníky -  

 Qd,2 = A . q15 .  = 561,5 . 0,01334. 0,4 = 3,00 l/s 
 

 Celkový výpočtový prietok dažďových odpadových vôd odvádzaných navrhovanou dažďovou 
kanalizáciou: 

 Qdad  = Qd,1 + Qd,2  = 26,16 + 3,00  = 29,16 l/s 
 

 Dimenzovanie dažďovej kanalizácie – pre dim.prietok Qdad  = 29,16 l/s v sklone 1% a dimenziu 
potrubia d315mm je kapacitný prietok 65 l/s a rýchlosť 1,496 m/s – vyhovuje ! 

 

 Výpočtový prietok dažďových odpadových vôd z parkoviska na Ul. továrenská: 

 Qd,4  = A . q15 .  = 82,0 . 0,01334. 0,4 = 0,44 l/s 
 - parkovisko nebude napojené do navrhovanej dažďovej kanalizácie! Vody z povrchového odtoku 
budú nepriamo sklonom plochy odvádzané na spevnenú plochu miestnej komunikácie 
ul.Továrenská a tak do verejnej jednotnej kanalizácie cez exist.uličné vpusty 
 

 Výpočtový prietok dažď.odp.vôd z IBV rodinných domov -  

 Qd,3 = A . q15 .  . 50% = ((28 x 192,0) . 0,01334. 0,9) . 0,5 = 64,54 . 0,5 = 32,27 l/s 
- konkrétne budú riešené pri stavebných povoleniach jednotlivých rodinných domov, nebudú 
napojené na predmetnú dažďovú kanalizáciu! 
 

 Poznámka: s balastnými vodami sa neuvažuje! 
 

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

Verejná kanalizácia sa navrhuje v zmysle STN EN 752 Stokové siete a systémy kanalizačných 
potrubí mimo budov, STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky, a jej zmien.  

Pre predmetnú lokalitu „Obytná zóna - rodinné domy, II. etapa, ul. Továrenská, Lučenec – 
Opatová“ sa navrhuje v 2. etape delená dažďová kanalizácia a to vybudovaním vetvy D1 a bočnou 
vetvou D1-1. Návrh je dimenzovaný pre odvádzanie výhradne zrážkových odpadových vôd 
z povrchového odtoku z verejného priestranstva. 

Navrhovaná vetva D1 bude dimenzie DN300 o dĺžke 224,0m z materiálu PVC kruhovej tuhosti 
SN8 a bočná vetva D1-1 totožného materiálu dimenzie DN300 dĺžky 70m.  Navrhovaná dažďová 
kanalizácia sa napojí na existujúcu dažďovú kanalizáciu, ktorá sa opraví, prečistí, a existujúci 
monolitický výustný objekt do Krivánskeho potoka sa opatrí novou žabou klapkou. Nevyužitá časť 
existujúcej dažďovej kanalizácie bude ponechaná v zemi trvalo zaslepená. 

Pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude prehodnotená morfológia územia a možnosť 
riešenia výhradne gravitačnej kanalizácie. Trasa navrhovanej dažďovej kanalizácie kopíruje tvar 
navrhovanej komunikácie so zreteľom na ostatné navrhované inžinierske siete a existujúcu dažďovú 
kanalizáciu. V rámci výstavby dažďovej kanalizácie sa vybudujú aj kanalizačné prípojky dažďových 
odpadových vôd vedené na stavebné pozemky ako aj prípojky od uličných vpustov. Navrhujú sa 
kanalizačné prípojky z totožného materiálu ako kanalizačné hlavné potrubie PVC SN8 dimenzie 
DN150  pre počet kanalizačných prípojok od uličných vpustov 12ks. Uličné vpuste PP DN300 budú 
vo vyhotovení s kalovým košom a sedimentačným priestorom dna. 

 

5. MATERIÁL NAVRHOVANEJ VEREJNEJ KANALIZÁCIE 

Potrubie delenej dažďovej verejnej kanalizácie s prípojkami je navrhnuté z uceleného 
kanalizačného systému PVC kruhovej tuhosti SN8 dimenzie DN300. PVC KG hladké plnostenné 
jednovrstvové potrubie s integrovaným hrdlom kruhovej tuhosti SN8 (min. 8 KN/m2) vyrábané v 
súlade s STN EN 1401. Kanalizačné potrubie a tvarovky sú spájané hrdlovými spojmi so 
symetrickým elastomérovým tesnením, tesnosť spoja do tlaku vody 0,5 bar. Značenie rúry je 
požadované aj z vnútornej steny z dôvodu možnosti identifikácii výrobcu a typu potrubia pri 
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kamerovej skúške". Minimálna krycia vrstva nad potrubím je 1,2m, ktorá sa musí preukázať 
statickým posúdením. 

Na trase verejnej dažďovej kanalizácie sa situujú typizované plastové šachty – prefabrikované 
Tegra 1000 a Tegra 600 v počte 9ks. Navrhnuté šachty poskytujú výhody vyplývajúce z ich ľahkou 
manipuláciou a montážou: nízka hmotnosť, systém tesnení a tým vodotesnosť, ľahké úpravy výšky 
šachty, ľahkému uloženie do správnej nivelety. Ucelený systém šachtových skruží o priemere 
1000mm so šachtovým kónusom 600/1000mm, sú v rámci dodávky opatrené stupnicami.  

Každá druhá šachta môže byť na dažďovej kanalizácii  priemeru 600mm. Jednotlivé prvky sa 
spájajú na pero a drážku s gumovým tesnením, ktoré zabezpečia vodotesnosť šachty. Poklopy 
priemeru 600mm budú liatinové dierované únosnosti triedy D400 situované do cestného telesa.  

 

6. ZEMNÉ PRÁCE 

V trase navrhovanej delenej kanalizácie sa nachádzajú podzemné vedenia, ktoré sú vo výkresovej 
prílohe vyznačené len informatívne podľa povrchových znakov a podkladov od prevádzkovateľov 
týchto vedení. Pred realizáciou je nutné vytýčiť polohu podzemných inžinierskych vedení. Výkopové 
zemné práce pre komunikáciu a tým pádom aj pre verejnú kanalizáciu si vyžaduje v zelenom 
páse odobratie humusovitej vrstvy hrúbke min.300mm.  

Pre zemné práce platí STN 733050 spolu s doplňujúcimi ustanoveniami tejto normy, zemné 
práce uvažujeme v zemine III.triedy ťažiteľnosti. Po hrubom výkope treba všetky nezrovnalosti 
odstrániť a upraviť dno ryhy do požadovaného sklonu a tvaru. Výkopová ryha pre ležaté rozvody 
kanalizácie je navrhovaná v sklone bez paženia do hĺbky 1,30m. Podzemná voda znižuje stabilitu 
výkopovej ryhy. V prípade výskytu podzemnej vody sa musí zriadiť dočasná drenáž s odčerpávaním 
vody z montážneho priestoru. Výkopové ryhy a jamy nad hĺbkou 1,30m a zaistiť príložným pažením.  

Navrhované potrubie bude do takto upravenej výkopovej ryhy uložené na lôžko o hrúbke 
min.10cm, ktoré sa pred kladením zhutní. Po výkopových prácach treba zaistiť os a výškové 
uloženie potrubí.  

Obsyp potrubia sa vyhotoví do výšky 30cm nad vrchol potrubia (zrnitosť pre kanalizáciu do DN200 
0-16mm, nad DN200 je 0-32mm). Zhutňuje sa po vrstvách 15cm iba po okrajoch potrubia, zhutnenie 
obsypu nad potrubím nie je dovolené.  

 Nad vrstvu obsypu potrubia sa uloží výstražná fólia „kanalizácia“ a prevedie sa zásyp montážnej 
jamy/ryhy, kde sa v komunikácii použije štrkodrva frakcie 0-32mm v zmysle projektu komunikácie. 
Zhutňovanie nestmelených vrstiev a podložia sa realizuje malými vibračnými valcami, poprípade 
vibračnými žabami. Maximálna hrúbka vrstvy nestmelenej zmesi zhutňovaná naraz môže byť 
maximálne 150mm. Pri väčšej hĺbke ako 1,20m, ak je to možné z časových dôvodov, po 
odsúhlasení správcom komunikácie, je možné pristúpiť k etapovitej výstavbe zásypu. Časový faktor 
sa využije na konsolidáciu zásypu. Z praktických dôvodov sa na zhutnenie vo výkope kontroluje 
pomocou ľahkej zaťažovacej skúšky.  

Na zásyp stavebnej ryhy v zelenom páse s použije zemina z výkopu so zhutnením po 30cm a po 
dokončení výstavby sa ornica použije na konečné úpravy terénu v zelenom páse. 
Miera zhutnenia podľa návrhu ISO má byť 90% štandardnej Proctorovej skúšky. Podľa Scheiblauera 
obsyp potrubia má byť na 97% pri nesúdržných zeminách a na 95% pri súdržných zeminách. STN 
72 1005- Miera zhutnenia zemín v cestných komunikáciách, určuje potrebnú mieru zhutnenia zemín 
a jeho kontrolu v aktívnej zóne podložia vozovky a v telese cestnej komunikácie pre nesúdržné 
zeminy, súdržné zeminy, ako aj zmesi súdržných a nesúdržných zemín. STN 72 1006- Kontrola 
zhutnenia zemín, popisuje skúšobné metódy miery zhutnenia.  
 

7. ÚPRAVA PLÔCH A PRIESTRANSTIEV 

V rámci stavby je potrebné realizovať úpravu plôch, ktoré budú zasiahnuté prevádzkou a trvalé 
sprístupnenie poklopov kanalizačných šachiet. Kanalizačné šachty v zelenom páse musia byť 
s presahom nad terén aspoň 300mm. Výstavbou dochádza len k porušeniu plôch zabratých 
staveniskom, t.j. komunikácie a trávnatej plochy. Tieto však po ukončení stavby budú uvedené do 
pôvodného stavu. 

 

8. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Projekt rieši výstavbu verejnej dažďovej kanalizácie, ktorým sa zabezpečí odvádzanie 
zrážkových odpadových vôd z povrchového odtoku do recipientu. Stavba nebude mať nepriaznivý 
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vplyv na životné prostredie. Negatívny jav počas výstavby sa odstráni jej ukončením. Samostatná 
prevádzka dažďovej kanalizácie a objektov na nej nebude produkovať odpadové látky. 
 

9. OCHRANNÉ  PÁSMA 

Výstavbou verejnej delenej dažďovej kanalizácie dochádza k vzniku ochranného pásma a to 
v šírke 1,80 metra na každú stranu potrubia od osy potrubia. Výstavbou kanalizačnej prípojky vzniká 
ochranné pásmo prípojky v šírke 2,0m. V priestore ochranného pásma je zakázané vysádzať trvalé 
porasty, budovať skládky a stavebné objekty so základom. Ďalej je zakázané vykonávať činnosti, 
ktoré by obmedzili prístup pri oprave a údržbe vedenia, alebo by mohli zhoršiť jeho technický stav. 

 
10. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A VLASTNÍKOV - PREVÁDZKOVATEĽOV STAVBY 

Užívateľom stavby budú obyvatelia predmetnej lokality. Investor po kolaudácii stavebného diela 
a uvedení do užívania odovzdá dažďovú kanalizáciu vrátane kanalizačných prípojok  od uličných 
vpustí vrátane do majetku a prevádzkovaniu správcovi komunikácie. Prevádzkovateľom dažďovej 
kanalizácie môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie 
na prevádzkovanie podľa osobitných predpisov. 

 

   

V Lučenci: apríl 2022                                                                      Vypracoval: Ing. Peter Molnár  
 

 SO – 07:  Rozšírenie distribučnej siete plynu STL  

Účelom stavby je rozšírenie miestnej plynovodnej distribučnej siete v meste Lučenec, časť 

Opatová do plánovanej obytnej zóny tak, aby bolo možné pripojenie budúcich odberateľov kategórie 

domácnosť na novú distribučnú sieť cez budúce pripojovacie plynovody. Stavenisko STL plynovodu 

D63 PE, PN 100 kPa - II. ETAPA sa nachádza v zastavanom území mesta Lučenec, katastrálne 

územie Opatová, bývalé futbalové ihrisko na ul. Továrenskej. Rozsah stavby distribučného 

plynovodu je od bodu napojenia na existujúcom STL oceľ. plynovode DN 100, PN 100 kPa 

v cestnom telese ul. Továrenskej, po konečný bod II. etapy, kde sa prevedie prepojenie 

(zokruhovanie) s plynovodom z I. etapy. Predmetom riešenia projektu je II. etapa obytnej zóny. 

Vybudovanie STL plynovodu D63 z jestvujúceho plynovodu DN 100 na Továrenskej ulici, 

z ktorého sa zriadia pripojovacie plynovody D32 PE k rodinným  domom. 

 

II. etapa uvažuje s pripojením 28 R.D. - distribučný plynovod STL PE D 63, PN100 kPa v dĺžke 315 

m- počet budúcich pripojovacích plynovodov 14 ks v dĺžke 72,8 m horizontálne a 18,2 m vertikálne, 

t.j., v dĺžke 91,0 m, jeden pripojovací plynovod pre dva odberné miesta, DRZ v dvojitej skrini 

V dotknutej lokalite sa uvažuje 100% pripojenie odberných plynových zariadení na distribučnú sieť. 

Jedná sa o pripojenie 28 odberateľov kategórie domácnosť v II. etape výstavby. 

 

Odberateľ max. hod. spotreba, ročná spotreba 

 

II.etapa uvažuje s pripojením 28 R.D. - distribučný plynovod STL PE D 63, PN 100, 315 m -  

počet budúcich pripojovacích plynovodov 14 ks – 91 m  

 

II. etapa 28 x kategória domácnosť 28 x 3,60 = 100,80 m³/h,  28 x 2500 = 70 000 m³/rok  

- max. hodinová spotreba celkom: 100,70 m³/h 

Podmienky vybudovania distribučného plynovodu sú určené vo vyjadrení SPP – distribúcia a.s. 

k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete. 
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 SO – 08:  Prípojky plynu - pripojovací plynovod 

Pripojovací plynovod sa začína hlavným uzáverom plynu pred jednoduchou regulačnou 
radou v  plastovej dvojskrini v predzáhradkách  rodinných domov. 
Každý odberateľ bude mať samostatné meranie spotreby plynu. Privedený  plyn bude slúžiť na 
vykurovanie, prípravu TÚV  v každom byte samostatne  plynovým  kotlom a na varenie. 

Navrhovaný pripojovací plynovod D32 PE pre 2 R.D. bude vybudovaný súčasne s distribučným 

plynovodom, ukončí sa HUP v DRZ na hranici dvoch parciel v dvojskrini pre dve odberné miesta. 

Projekt stavby bude spracovaný na základe dohody medzi stavebníkom a projektantom 

v súlade s vyjadrením SPP – distribúcia a.s. k žiadosti o vydanie technických podmienok pre 

rozšírenie distribučnej siete. Spracovaný je v zm. STN EN 12 007 – 1,2, vyhl. č. 508/2009 Z.z. 

a vyhl. č. 251/2012 Z.z. o energetike.  

 

 V Lučenci: apríl 2022                                                                      Vypracoval: Dezider Telek  

 

 SO – 09:  Rozšírenie distribučnej siete NN 

Vybudovanie distribučných rozvodov NN - 2.Etapy na ul. Továrenská je navrhované 
pripojením na jestvujúcu distribučnú sústavu 1.Etapy a to v skrini SR 6. Rozvody sú navrhované 
káblom 1-AYKY- 3x240+120mm2, ktorý bude napájať rozpojovacie skrine SR 7 – SR13 ukončenie 
(zokruhovanie) vedenia bude v jestvujúcej SR 1 z 1.Etapy. Vybudované pilierové rozpojovacie 
istiace skrine SR  budú umiestnené pri novo vybudovanej miestnej komunikácií na verejne 
prístupnom mieste. 

Rozpojovaciu skriňu SR 1 je potrebné vymeniť nakoľko nedisponuje voľnou poistkovou 
sadou na pripojenie etapy 2.  

Pozemky, ktoré sú umiestnené na juho-západnej časti IBV sa nachádzajú v blízkosti VN 
vzdušného distribučného vedenia 22kV IT. Je potrebné dodržať ochranné pásmo VN 22kV vedenia 
(Zákon č.251/2012 Z.z), vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej 
vzdialenosti 10m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. 

 
V tejto zóne nie je možné : 

- Zriaďovať stavby, prístavby, konštrukcie a skládky 

- Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m 

- Uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky 

- Pri zavlažovaní sa nesmie súvislý prúd vody priblížiť k živým častiam el. vední na 
vzdialenosť menšiu ako 2m 

 

 SO – 10:  Elektrické prípojky NN 

Napojenie rodinných domov na distribučnú sústavu bude realizované z novo vybudovaných 
NN káblových rozvodov distribútora zo skríň SR jednotlivými vývodmi do novo osadených 
elektromerových rozvádzačov RE pilierových „P“. Prípojky budú realizované vložením 3ks nožových 
poistiek PN01 40A do voľných poistkových sád v skriniach SR. Hlavné ističe pred elektromermi sú 
navrhované ako 3 fázové s vypínacou charakteristikou B a prúdovým zaťažením 3x25A. 

 

 SO – 11:  Verejné osvetlenie 

Pre osvetlenie prístupovej komunikácie k rodinným domom budú v tesnej blízkosti 
komunikácie nainštalované  stožiare verejného osvetlenia VO typ SAL-5 dz, do výšky 5m,osadený 
svietidlom Philips UniStreet gen2., BGP281 LED35-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/6. Stožiare budú 
inštalované v zelenom páse v rovnomerných rozostupoch. Svietidlá budú osadené úsporným 
zdrojom svetla (LED, vysokotlaké výbojky...). Verejné osvetlenie bude napájané z mestského 
rozvodu verejného osvetlenia. Napojenie na verejné osvetlenie je navrhované z jestvujúceho 
stožiara verejného osvetlenia. 
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Technické údaje a technické riešenie objektov : SO – 09: Rozšírenie distribučnej siete NN,   
 SO – 10: Elektrické prípojky NN  a  SO – 11: Verejné osvetlenie 

 
VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 

Predpisy, normy a odkazy použité pri riešení technickej dokumentácie 
 

  Technická dokumentácia je spracovaná na základe t.č. platných predpisov a noriem STN 
týkajúcich sa zariadení riešených v tomto projekte. 
 
Jedná sa hlavne o nasledujúce normy: 
 
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie 

bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom (411 
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania, 412 Ochranné 
opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia, ...) 

STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba 
elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče 
a vodiče na ochranné pospájanie. 

STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody 

STN 33 2000-6 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Časť 6: Revízia. 
Kapitola 61: Postupy pri východzej revízií 

STN 34 1050 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre kladenie silových elektrických 
vedení. 

STN 33 2130   Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody 
STN EN 61439-1 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne 

typovo skúšané rozvádzače 
STN EN 60439-3+A1/01 Rozvádzače NN. Časť 3: Osobitné požiadavky na rozvádzače NN 

inštalované na miestach prístupných laickej obsluhe pri ich používaní.  
STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na 

osobitné inštalácie alebo priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou 
STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a 

na nich 
STN EN 12464-1  Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská 
STN EN 1838   Požiadavky na osvetlenie, Núdzové osvetlenie 
STN EN 62305-1,2,3,4 Ochrana pred bleskom 
Vyhláška č. 94/2004 Z.Z. Druh kábla pre zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke, a pre 

požiarne úseky a súvisiace normy. 
 

 

 

Rozdelenie elektrických zariadení z hľadiska miery ohrozenia 
 

V zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z. z. §2. vyhlášky prílohy 1 časť III. sú zariadenia 
uvedené v technickej dokumentácii zaradené do skupiny B. 

Pri inštalácií všetkých elektrických rozvodov a zariadení sa musí použiť vhodné pracovné 
náradie a práce musia byť zrealizované na dobrej úrovni s pracovníkmi s odpovedajúcou 
kvalifikáciou. 

Charakteristické vlastnosti elektrických zariadení a materiálov sa nesmú počas montáže 
porušiť. 

Vodiče musia byť označené podľa STN IEC 446 / 33 0165 /, tzn. tak, ako je uvedené v 
technickej dokumentácií. 

Spoje medzi samotnými vodičmi a medzi vodičmi a elektrickým zariadením musia zaisťovať 
bezpečný a spoľahlivý kontakt. 

Jednotlivé predmety / prvky / sa musia montovať v správnej polohe a zapojení, aby správne 
a spoľahlivo pracovali, t. j. v tej polohe a v zapojení pre ktoré sú určené. 

Elektrické zariadenia a použité vodiče a káble chrániť pred mechanickým poškodením 
polohou, zábranou resp. krytím. 
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Živé časti elektrických zariadení chrániť pred nebezpečným dotykom, priblížením a 
mechanickým poškodením polohou, krytím a izoláciou. 

Elektrické zariadenia musia byť opatrené bezpečnostnou tabuľkou podľa STN 018012-1, 2 
upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené bleskom červenej 
farby na kryte elektrického zariadenia podľa NV 444/2001. 

Elektrické zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky i po každej zmene alebo 
rozšírení prehliadnuté a preskúšané, aby sa preverila jeho správna funkcia v zmysle STN 33 2000-
6. Po východiskovej odbornej prehliadke / prehliadka, skúšanie a meranie / sa vystaví východisková 
správa. 

Elektrické zariadenie musí byť pravidelne kontrolované a udržované v takom stave, aby bola 
zaistená jeho správna činnosť a aby boli dodržané požiadavky elektrickej a mechanickej 
bezpečnosti a požiadavky ostatných predpisov a noriem. 

K elektrickému zariadeniu musí byť dodávateľom dodaná dokumentácia v potrebnom 
rozsahu umožňujúca stavbu, prevádzku, údržbu a revíziu zariadenia ako i výmenu jednotlivých častí 
zariadenia a ďalšie jeho rozširovanie. V uvedenej dokumentácií musia byť podchytené všetky 
zmeny elektrických zariadení, ktoré vznikli pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky. 

Projekt je spracovaný v zmysle platných horeuvedených noriem týkajúcich sa tejto 
problematiky a jeho realizácia musí zodpovedať daným normám. 

 
TECHNICKÉ  ÚDAJE 

 
Napäťová sústava a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom 
 

3+PEN, ~ 230/400V 50Hz, TN-C – DistribučnéRozvody NN 
3+N+PE, ~ 230/400V 50Hz, TN-C-S – Rozvádzače RE 

  
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 

 

 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je opisnutá podľa STN 33 2000-4-4, Elektrické 
inštalácie nízkeho napätia, Časť 4-41: zaistenie bezpečnosti, podľa príslušných článkov nasledovne: 

411     - Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania systém TN 
412     - Ochranné opatrenie:dvojitá alebo zosilnená izolácia 
413     - Ochranné opatrenie: elektrické oddelenie 
414     - Ochranné opatrenie:malé napätiem SELV a PELV 
415     - Doplnková ochrana 

  415.1  - Doplnková ochrana: prúdové chrániče s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom  
30mA. 

415.2   - Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie: vodičom CYKY 4 mm2 v kúpeľni,     
sprche a technologickej miestnosti. 

  
Základné údaje o zdroji resp. o zdrojoch 
 

Druh prúdu:  - striedavý 

Druh a počet vodičov pre striedavý prúd: 
 - fázový vodič /fázové vodiče/ - L1, L2, L3 
 - stredný vodič - N 
 - ochranný vodič - PE 

Druh rozvodných sietí v časti inštalácie 
 Podľa spôsobu uzemnenia sa uvažuje s druhom rozvodnej sieti TN: 

- TN-C –ochranný a pracovný vodič je oddelený 
 - TN-C-S - ochranný a pracovný vodič je oddelený 
 - TN-S –ochranný a pracovný vodič je oddelený. 
  
Požiadavky na záruku napájania 
 

 Napájanie objektu je zaradené do 3. stupňa dôležitosti dodávky podľa STN 34 1610 (2/1963) 
/ t.j. jeden prívod a nevyžaduje sa ďalšieho zvláštneho záskoku – zaistenia /. 
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Údaje o výkone a energetická bilancia 
 

Celkový inštalovaný príkon pre 1. bj: Pi = 14,0 kW 
Koeficient súdobosti β:    β  = 0,6 
Maximálny súdobý výkon pre 1. bj.:  Ps = 8,4  kW 
 
2. Etapa 
Celkový inštalovaný príkon pre 28. bj: Pi = 392,0 kW 
Koeficient súdobosti β:    β  = 0,6 
Maximálny súdobý výkon pre 28. bj.: Ps = 235,2 kW 
 

Meranie spotreby elektrickej energie 
 

Meranie spotreby elektrickej energie je riešené v elektromerových rozvádzačoch RE 
Pilierové „P“ pre jeden elektromer. Rozvádzače budú umiestnené na hranici stavebných pozemkov 
na trvale verejne prístupnom mieste.  Na meranie spotreby elektrickej energie budú použité 
elektromery trojfázové. 

 

TECHNICKÉ  RIEŠENIE 
 

Druhy vodičov, káblov a ich uloženie 
 

 Použité vodiče sú typu AYKY. AYKY – distribučné rozvody pre skrine SR, hlavné prívodné 
vedenie pre rozvádzače RE, rozvody verejného osvetlenia. Pásovina FeZn 4x30mm uzemňovacie 
vedenie.   
 

Prístupnosť k elektrickým zariadeniam 
 

 Elektrické zariadenia sú umiestnené a osadené tak, aby bol zaistený dostatočný priestor pre 
montáž resp. neskoršiu výmenu jednotlivých častí, a aby bola dostatočná prístupnosť pre ovládanie, 
skúšanie, prehliadku, údržbu a opravy. 
 

ZÁVER 
 

Analýza neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození 
 

 Analýza zostatkových rizík nadväzuje na použité riešenie a na protokol o určení vonkajších 
vplyvov.  
Z jestvujúceho stavu môžu vzniknúť nasledovné riziká: 

- Ohrozenie elektrickým prúdom pri dotyku osôb so živými časťami (priamy dotyk) pri oprave 
a údržbe 

- Ohrozenie elektrickým prúdom pri dotyku osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých 
podmienok, najmä poškodením izolácie (nepriamy dotyk) 

- Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži 

- Otvorené dvere rozvádzačov 

- Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody 

- Úmyselný zásah do rozvádzača pod napätím 

- Oprava poistiek 

- Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami 

- Používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom 
 
Kombinácia ohrození 

- Obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení 

- Vonkajšie vplyvy na elektrické zariadenia 

- Chyby obsluhy 

- Ohrozenia zanedbaním ergonomických zásad 

- Nevhodné držanie tela a zvýšená námaha 

- Zanedbanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov 

- Neprimerané miestne osvetlenie 

- Psychické preťaženie, alebo potenie a stres 

- Ľudské chyby, alebo správanie 
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Odhad rizika 

- Poškodenie zdravia osôb, alebo zariadenia 
 
Opis opatrení voči týmto rizikám 
 

- Starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení 

- Dodržiavanie technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe 
a opravách, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

- Preukázateľným a pravidelným poučením, zaškolením pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku 
s elektrickým zariadením 

 
Kritériá skúšok a návod na obsluhu zariadenia 
 

 Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musí byť na zariadení vykonaná 
východisková OPaOS podľa STN 33 1500 a k zariadeniu musí byť dodaná dokumentácia podľa 
požiadaviek STN 33 2000 -1.  

Východisková OPaOS musí obsahovať výsledky meraní všetkých realizovaných požiadaviek 
normy STN 33 2000-6. 
 Pri zmene charakteru užívania miestností musí byť vykonaná OPaOS vrátne správy, ktorá 
overí, či miestnosť vyhovuje novému. 
 Pri elektrických rozvodoch v prevádzke sa musia vykonávať skúšky v rozsahu a termínoch 
uvedených v STN 33 1500. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

 Montážne práce realizovať v súlade s platnými STN. V štádiu prípravy na montážne práce 
odporúčam zhotoviteľovi konzultáciu s projektantom. Na  realizáciu akýchkoľvek zmien projektového 
stavu musí dať súhlas investor po dohode s projektantom. Investor si vyhradzuje právo upresňovať, 
dopĺňať a meniť koncepciu elektrického rozvodu pred započatím montážnych prác, predovšetkým 
polohu spínačov, zásuviek a svietidiel. Zhotoviteľ má právo požiadať prostredníctvom investora 
zodpovedného projektanta o výkon autorského dozoru. Po ukončení montážnych prác musí byť 
vykonaná prvá /východisková/ odborná skúška a odborná prehliadka zhotoveného elektrického 
zariadenia s bezodkladným odovzdaním správy z OPaOS investorovi. Pri uvedení elektrického 
zariadenia do prevádzky bez odovzdania správy z OPaOS, preberá všetku zodpovednosť za 
bezpečnosť elektrického zariadenia investor a prevádzkovateľ. 
 Pred začatím stavebných prác je nutný písomný súhlas všetkých vlastníkov okolitých 
dotknutých parciel a nehnutelností s realizáciou projektu. 
 Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete v 
trase opisovaného káblového vedenia. Pri podzemnom usporiadaní rozvodov je potrebné 
dodržať minimálne povolené vzdialenosti od ostatných sietí v horizontálnom a vertikálnom 
smere podľa STN 73 6005. 
 Po ukončení elektromontážnych prác vykonať na elektrickej inštaláciách v priestoroch 
skupiny „B“ Prvú východiskovú obornú prehliadku a skúšku v zmysle vyhl. 508/2009 Zz. 
 

 

 

 

 

 

  V Lučenci: apríl 2022                                                             Vypracoval:Bc. Stanislav Varga, A.S.I. 
 

 SO – 12:  Spevnené plochy a komunikácie 

          Stavebný objekt SO.12 „Spevnené plochy a komunikácie“ je súčasťou projektovej 
dokumentácie stavby „Obytná zóna – rodinné domy, II. etapa ul. Továrenská, Lučenec - Opatová“ 
a rieši v záujmovom území návrh predĺženie prístupovej obslužnej komunikácie s chodníkom 
a jej napojenia na ul. Továrenská súčasťou SO.12 je aj nová parkovacia plocha pre osobné 
vozidlá. 

Tvar a rozmer obslužnej komunikácie a spevnených plôch,  vychádza z požiadaviek investora 
a z rozmiestnenia pozemkov určených na výstavbu RD, kde cieľom pri návrhu bolo čo 
najefektívnejšie využitie pozemku určeného pre výstavbu a skutočnosť, že sa komunikácia na 
začiatku napojí na už vybudovaný úsek a na konci sa napojí na ex. dopravný systém.  
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     Komunikácie sú určené pre osobné vozidlá pre majiteľov plánovaných RD a  je navrhnutá ako 
dvojpruhová, obojsmerná t.j. jazdný pás je 6,5 m, kde jazdný pruh je 2x2,75 m a 2x0,5 m vodiaci 
prúžok a je zaradená do funkčnej triedy C2, kategórie MOU – miestna obslužná účelová 
dvojpruhová obojsmerná komunikácia – C2, MO 7,5/30 . 

Navrhovaná obslužná komunikácia je pokračovaním už vybudovanej časti a rešpektuje šírkový 
stav komunikácie t.j. š. j. pásu je 6,5 m, š. chodníka 1,5 m a zelený pás v šírke 1,0 m. 
     Povrch navrhovanej obslužnej komunikácie je tvorený  z asfaltobetónu - skladba 1. Povrch 
chodníkov určených pre peších je zo zámkovej dlažby - skladba 2, v miestach vjazdov na jednotlivé 
pozemky je chodník navrhnutý v skladbe 3 - pojazdný.  Chodník bude široký 1,5 m. Navrhovaná 
parkovacia plocha je navrhnutá v skladbe 3, kde povrch bude zo zámkovej dlažby. V rámci 
navrhovanej parkovacej plochy je navrhnutých 6 p.m. pre osobné vozidla triedy O2, šírka p.m. je 2,5 
a dĺ. 5,5 m. 
     Pred zahájením prác je potrebné požiadať všetky zainteresované orgány a organizácie 
o vytýčenie všetkých inžinierskych sietí. 
      Navrhovaná komunikácia a spevnené plochy sa vybudujú na ex. nespevnenej ploche. Pred 
samotnou pokládkou jednotlivých vrstiev pre navrhované spevnené plochy je nutné vykonať terénne 
práce HTÚ, v rámci ktorých je nutné celú záujmovú plochu odhumusiť v hr. 300 mm.         
       Po vykonaní všetkých terénnych úprav v rámci, ktorých došlo k odhumuseniu plochy v hr. 300 
mm, a k výkopovým resp. násypovým prácam sa terén výškovo upraví na požadované výšky a 
položia sa všetky vrstvy v skladbe 1  až 3. 

  Navrhovaná obslužná komunikácia od okolitého terénu oddelené cestným obrubníkom 
100x25x15 cm, ktorý bude uložený v bet. lôžku. Cestný obrubník bude výškovo osadení 10 cm nad 
úroveň navrhovaného krytu. Chodník pre peších bude od terénu ohraničený parkovým obrubníkom 
100x20x5 cm. Navrhovaná komunikácia sa napojí cez novú križovatku na ex. komunikáciu na ul. 
Továrenská, v mieste napojenia na ex. dopravný systém je potrebné vybúrať časť ex. chodníka, 
pozdĺž miesta napojenia sa zrealizuje zapílenie aby pri búraní nedošlo k poškodeniu ex. asf. krytu 
na komunikácii. 

Komunikácia je dlhá 322,36 m a v priečnom sklone bude obojstranne spádovaná ku ľavému 
a pravému okraju vozovky.  
     Po ukončení výstavby spevnených plôch sa svahy zahumusia v hr. 100 mm a osejú trávovým 
semenom.  

 
KONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ /SKLADBA 1/: 
 

- Asfaltový betón, AC 11-I, O STN EN 13 108-1     50 m 
- Asfaltoý postrek spojovací, PS,A 0,50 kg/m2 STN EN 73 6129 
- Asfaltový betón, AC 16-I, L STN EN 13 108-1     80 mm 
- Asfaltoý postrek spojovací, PS,A 0,50 kg/m2 STN EN 73 6129 
- Kam. Spevnené cementom, CBGM C5/6 22 STN EN 73 6124-1   180 mm 
- Štrkodrvina, ŠD 31,5 Gc STN 13 285-03      250 mm 
- Zhutnenie pláne Edef2= 45 MPa 

      spolu:                                                                                              560 mm 
  

     Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená - nesmú byť na nej skládky materiálov ani 
parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Na povrchu pláne je nutné 
dosiahnuť Edef2 ≥ 45 MPa.  
V prípade nedosiahnutia pož. Edef2,   bude zemná pláň upravená – stabilizovaná cementom CEM 
III B 32,50-7% v hr. 40 cm, Edef2>80 MPa, Edef2/Edef1<2,0     
 

 

KONŠTRUKCIA CHODNÍKA V /SKLADBE 2/ - pochôdzny 
- zámk. dlažba                                         hr. 60 mm 
- podsyp zo štrkodrviny fr. 4-8  ŠD        hr. 40 mm 
- štrkodrva ŠD   fr. 0-32 mm                      hr.  250 mm 
- textília proti prerastamiu 
- zemná pláň zhutnená na 25-30 MPa 
- spolu                                                       hr. 350 mm 

 

       Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená - nesmú byť na nej skládky materiálov ani 
parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Na povrchu pláne je nutné 
dosiahnuť Edef2 ≥ 25 MPa. 
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KONŠTRUKCIA CHODNÍKA V /SKLADBE 3/ - pojazdný 
- zámk. dlažba                                                                    hr. 80 mm 
- podsyp zo štrkodrviny fr. 4-8  ŠD                                     hr. 40 mm 
- kamenivo spevnené cementom    CBGM C8/10             hr. 150 mm 
- štrkodrva ŠD   fr. 0-32 mm                                              hr. 150 mm 
- textília proti prerastaniu 
- zemná pláň zhutnená na 35-40 MPa 
  spolu:                                                                              hr. 420 mm 
 

    Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená - nesmú byť na nej skládky materiálov ani 
parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Na povrchu pláne je nutné 
dosiahnuť Edef2 ≥ 35 MPa. 

 

KONŠTRUKCIA NA ODFRÉZOVANEJ VOZOVKE /SKLADBE 4/: 
-Asfaltový betón AC-11 O;PMB 45/80-75;I; STN EN 13108-1  hr. 50 mm 
-Spojovací postrek 0,5 kg/m² 
-Ex. podkladové vrstvy vozovky 

 

  Dláždená spevnená plocha – požiadavky 

     Kladenie dlažby sa začína v rohu s pravým uhlom, ak je to možné, v najnižšom bode dláždenej 
plochy. Dlažba sa kladie vždy od okraja v smere od hotovej plochy. Položená plocha je hneď 
pochôdzna. Je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby. Výška musí byť taká, aby 
tvarovky po uložení boli o 1 cm vyššie ako požadovaná výška plochy, lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 
cm. Špárovanie - je potrebné použiť kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachovitých častíc. 
Vibrovanie - celá plocha sa pozametá tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plocha sa zvibruje 
vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibruje sa zásadne len suchá dlažba so suchým 
špárovacím materiálom. Vibračná platňa sa používa s gumovou podložkou! Na zhotovenie a 
skúšanie dláždených krytov platí STN 73 6131-1-časť 1. Táto norma sa zaoberá aj problematikou 
osadzovania obrubníkov. Pre betónovú dlažbu platí STN EN 1338 a pre betónové obrubníky STN 
EN 1340.  Podrobnejšie v ďalšom stupni. 
 
 
V Dolnom Kubíne: marec 2022                                                            Vypracoval: Ing. Jozef Chrenšč 
 

 SO – 13:  Telefónna sieť  - dodávka Slovak Telekom, a.s. 

 Bude zabezpečovaná na základe ďalšej prípravy stavby oprávneným správcom telefónnej 

siete v Lučenci, v rámci rozvoja siete. Priestorovo orientovaná do chodníkov vedľa komunikácii, 

v bezpečnom súbehu s ostatnými silnoprúdovými rozvodmi. 

 

3.) POŽIARNA OCHRANA 
 
1. Úvod 

Jedná sa o novú lokalitu pre výstavbu rodinných domov a komunikácií a inžinierskych sietí. Lokalita 
bola riešená ako celok v rámci architektonicko-urbanistickej štúdie. 

 

Riešené stavby / všetky  verzie /  v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov, § 43b ods.3 budem posudzovať ako Rodinný dom. Rodinný dom je budova určená 
predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má 
najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. 
 
Posudzovanú stavbu / rodinný dom /  budem posudzovať ako stavby na bývanie skupiny A, v 
zmysle § 94 ods. 3 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. . Podrobné rozdelenie stavby na požiarne 
úseky bude riešené v ďalšom stupni PD , presnejšie pre stavebné povolenie .  
Podrobné určenie druhu , požiadaviek na konštrukciu stavby, požiarnej odolnosti, atď..., 
bude určené v ďalšom stupni PD PBS pre stavebné povolenie . Pri posudzovaní 
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predpokladanej odstupovej vzdialenosti pre posudzovanú stavbu sa berie do úvahy 
obvodová stena s požiarnej odolnosti  REW 30. 
 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti zapracované do projektovej dokumentácie stavby sa 
zrealizuje v zmysle § 40 vyhl. 121/2002 Z.z. a v súlade zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a ďalších platných právnych a technických predpisov 
z oboru požiarnej ochrany, STN 92 0201 Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia 
a ďalších súvisiacich noriem: STN  92 0201-4, STN 92 0400.  
Pri riešení projektu PBS sa vychádzalo z riešenia projektu PBS  pre I etapu :  
 
Obytná zóna - Rodinné domy – I.etapa, ul.Továrenská, Lučenec- Opatová. 

 
2. Vhodnosť umiestnenia navrhovanej stavby od okolitej zástavby predovšetkým v 

závislosti od pravdepodobných odstupových vzdialeností a bezpečnostných 
vzdialeností od stavby. 

Poznámka : podrobné riešenie výpočtu požiarneho rizika, delenia na požiarne úseky, dovolenej 
plochy PÚ, atď. , bude riešené v ďalšom stupni PD PBS pre stavebné povolenie v zmysle v súlade 
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a 
ďalších platných právnych a technických predpisov z oboru požiarnej ochrany, STN 92 0201 
Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia a ďalších súvisiacich noriem: STN  92 0201-4, 
STN 92 0400.   
Pri posudzovaní vhodnosti posudzovanej stavby od okolitej zástavby sa postupovalo 
v zmysle STN 92 0201 -4. 
Na zamedzenie prenosu požiaru z posudzovanej stavby na inú stavbu alebo z horiaceho 
požiarneho úseku na iný požiarny úsek musia byť stavby alebo požiarne úseky od seba vzdialené 
najmenej na odstupovú vzdialenosť. Prenosu požiaru medzi posudzovanou stavbou a jestvujúcimi 
stavbami  alebo jestvujúcimi PÚ sa zabráni dostatočnou odstupovou vzdialenosťou, prípadne 
návrhom stavebných konštrukcií v dotknutej časti s požiarnou odolnosťou. Požiarne nebezpečný 
priestor okolo stavby sa vymedzuje odstupovou vzdialenosťou určenou v zmysle STN 92 0201-4 . 
Odstupové vzdialenosti sú znázornené vo výkrese – situácia. Pri posúdení protipožiarnej 
bezpečnosti sa uvažuje s požiarnou odolnosťou požiarnych deliacich konštrukcii – obvodové 
konštrukcie REW 30.  Zateplenie stavby sa navrhuje nehorľavý zateplovací systém, triedy reakcie 
na oheň A2,s1,d0 alebo A1, podrobne pre každý RD v rámci SP 

Pravdepodobná / predpokladaná / Odstupová vzdialenosť bola určená podľa Tabuľky 6 STN 
92 0201-4 

 
Stanovenie predbežnej odstupovej vzdialenosti od RD : 
 

Odstupové vzdialenosti určené požiarne otvornými plochami v obvodových konštrukciách 
požiarneho úseku, ktorý tvorí obytná bunka v stavbe na bývanie sa určuje v zmysle tab. 6 STN 92 
0201 – 4. 

Najväčšia predpokladnaná odstupová vzdialenosť určená požiarne otvorenými 
plochami v obvodových konštrukciách  (pri dĺžke požiarneho úseku max. 17 m, a pri 40 % 
požiarne otvorenej plochy) sa predpokladá : 

- pre jednopodlažné rodinné domy d = 2,9 m 
- pre dvojpodlažné rodinné domy   d = 4,35 m ( v zmysle pozn.2 v tab.6 v STN 92 0201-4.) 

 
Najväčšia predpokladnaná odstupová vzdialenosť pri nebezpečenstve padania 

horiacich častí stavebných konštrukcií pri požiari v zmysle čl.5.2.2 STN 92 0201 – 4 sa 
predpokladá : 

- pre jednopodlažné rodinné domy d = 1,1 m 
- pre dvojpodlažné rodinné domy   d = 2,15 m  
 
Pozn. : presné hodnoty odstupových vzdialeností v závislosti od požiarne otvorených plôch alebo 
výšky padania horiacich častí pre jednotlivé rodinné domy sa určí v projekte PBS pre stavbné 
povolenie 
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V zmysle čl.2.6.1 STN 92 0201 – 4 požiarne nebezpečný priestor môže zasahovať do verejného 
priestranstva (napr.ulice, námestia ...) . Ak požiarne nebezpečný priestor  zasahuje do susedného 
pozemku , rieši sa jeho určenie v rámci stavebného konania. 
 
V danej predpokladanej odstupovej vzdialenosti dmax = 4,35 m  sa nenachádzajú posudzované RD. 
  
V navrhovanej situácii, je zakreslený predbežný požiarne nebezpečný priestor, teda požiarne 
nebezpečný priestor nezasahuje na jestvujúce stavby a ani medzi navrhovanými stavbami 
v zmysle STN 92 0201-4 .  
 
Podrobné riešenie odstupových vzdialenosti, návrh  obvodových stien s požiarnou 
odolnosťou  z vnútornej strany posudzovaných stavieb bude riešené v ďalšom stupni PD 
PBS pre stavebné povolenie, pre už konkrétne druhy rodinných domov, na základe finálnej 
architektúry , pričom sa bude upravovať umiestnenie stavieb na základe podrobného 
výpočtu odstupových vzdialenosti, a následne úprava výkresovej časti situácia . 

 
 

3. Určenie predbežného množstva vody na hasenie požiarov, možnosť a spôsob 
zabezpečenia stavby vodou na hasenie požiarov. 

Zariadenie na dodávku vody na hasenie požiarov mimo stavby 
 
V zmysle tabuľky 2  položka 2a ) STN 92 0400 najmenší odber vody / minimálny požadovaný prietok 
vody / 12 l.s-1. / pôdorysná plocha RD sa uvažuje od 120 m2 do 1000 m2. 
 
Zariadenie na dodávku vody na hasenie požiarov mimo stavby 
 

Potreba vody na hasenie požiaru pre riešené stavby rodinných domov (stavby na bývanie 
a ubytovanie skupiny A) je určená podľa tab.2, STN 92 0400 a to: 

 
- pre rodinné domy s plochou S ≤ 200 m2 : odber vody  Q = 7,5 l.s-1 pre v = 1,5 m.s-1. Najmenšia 
menovitá svetlosť vodovodného potrubia na ktorý sa osadia požiarne hydranty je DN 80 mm. 
 
- pre rodinné domy s plochou S > 200 m2 : odber vody  Q = 12 l.s-1 pre v = 1,5 m.s-1. Najmenšia 
menovitá svetlosť vodovodného potrubia na ktorý sa osadia požiarne hydranty je DN 100 mm. 
 

  Voda na hasenie požiaru mimo stavby sa pre riešenú obytnú zónu s rodinnými domami 
zabezpečí dvoma existujúcimi nadzemnými hydrantmi DN 100 - NH1 a DN 100 - 
NH2, umiestnenými na existujúcom verejnom vodovode DN 110 v obytnej zóne.  
Poznámka: v rámci II. Etapy je ešte navrhnutý ďalší nadzemný hydrant v danej lokalite. vid. výkres 
Situácia PBS. 
 Nadzemný požiarny hydrant v riešenej obytnej zóne je navrhnutý v zmysle č.4.2 a tab.1 a čl.7 
STN 92 0400 tak, aby bol umiestnený mimo požiarne nebezpečného priestoru najmenej 5m 
a najviac 200 m od stavieb rodinných domov. Hydrant je navrhnutý v zmysle čl.4.2.2 a 4.2.3 STN 92 
0400 tak, aby neboli v pozemnej komunikácii určenej na parkovanie a státie. 
 
V zmysle STN 92 0400 sa nemusí navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri pre posudzovanú 
stavbu. 

 
Podrobné riešenie návrhu zariadenia na zabezpečenie odberných vonkajších miest bude 
riešené v ďalšom stupni PD PBS pre stavebné povolenie v zmysle STN 92 0400 a na základe 
písomného stanoviska majiteľa, prevádzkovateľa vodovodnej siete .  
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4. Zabezpečenie prístupových komunikácií a nástupných plôch na zásah hasičskou 
jednotkou 

Prehodnotenie prístupovej komunikácie pre posudzovanú stavbu v zmysle § 82 vyhl. 94/2004 Z.z.:  
 
Požiadavky : 
 
Prístupová komunikácia 
Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do 
nej, cez ktorý sa predpokladá zásah; ak prístupová komunikácia vedie k rodinnému domu, táto 
vzdialenosť môže byť najviac 50 m. 
Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na 
zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN; do trvale voľnej šírky sa 
nezapočítava parkovací pruh.  
Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich musia mať šírku najmenej 3,5 m a výšku 
najmenej 4,5 m. 
 

Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na 
konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla. 
 
Poznámka: na základe danej požiadavky a návrhu – situácie umiestnenia stavby – prístupová 
komunikácia vyhovujú požiadavke § 82 vyhl. 94/2004 Z.z.. Navrhuje sa dvoj pruhová 
komunikácia široká min. 6500 mm. Prístupová komunikácia vedie priamo k posudzovaným 
stavbám, jedná sa o priechodnú komunikáciu, ktorá vedie priamo z a na jest. komunikáciu, tj. 
ulica Továrenská . 
 

Podrobné riešenie bude riešené daných požiadaviek bude v ďalšom stupni PD PBS pre stavebné 
povolenie. 
 

5. Zakreslenie pravdepodobných odstupových vzdialeností, zdrojov vody a 
odberných miest, príjazdových komunikácií a nástupných plôch vo výkrese 
situácie stavby. 

Viď. výkresová časť situácia - výkres Celková Situácia .  
 

6. Záver 

Navrhované riešenie požiarnej bezpečnosti predmetnej stavby je vypracované v zmysle vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní 
stavieb , platných STN a technických predpisov z oboru ochrany pred požiarmi, platných v čase spracovania . 
Prípadné zmeny v stavebnom riešení, spôsobe využitia posudzovanej stavby ( miestnosti ) alebo iných zmien 
je potrebné oznámiť projektantovi PBS / tohto riešenia PD PBS /  na opätovné posúdenie alebo riešenie ako 
zmeny tohto projektu. Podrobné riešenie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre 
posudzované stavby bude realizované pre stavebné povolenie v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., a § 
40b vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

 
Citované predpisy z hľadiska posúdenia PBS : 

- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  

- Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 
- STN 92 0201- 1 : Požiarna bezpečnosť stavieb – požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku 
- STN 92 0201- 4 : Požiarna bezpečnosť stavieb – odstupové vzdialenosti 
- STN 92 0400 : Požiarna bezpečnosť stavieb : Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 

 
 

 

  V Lučenci: apríl 2022                                   Vypracoval                                                                                         

     

                       .........................................                                                                                                                            

                   Ing. Miroslav Molnár                                                                                                                             
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4.) STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 Vplyv automobilovej premávky na čistotu ovzdušia je riešený podľa STN požadovaným 

odstupom navrhovaných objektov od komunikácií podľa ich funkčnej triedy a kategórie. 

Platí všeobecná ochrana povrchových a podzemných vôd vyplývajúcich z vodného zákona č.  

364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Ochrana prírody a krajiny – riešené územie nezasahuje do chránených území. 

Odpadové hospodárstvo – v odpadovom hospodárstve návrh vychádza z „Programu odpadové  

hospodárstva okresu Lučenec z ktorého vyplýva: 

- pre domový odpad – zber a odvoz domového odpadu pre mesto je zabezpečený zmluvným 

partnerom a odvážané na skládku TKO Čurgov 

 - pre tekuté odpady – budú odvádzané kanalizačným zberačom do mestskej ČOV, kde budú 

zneškodnené,   

Výkopová zemina  sa použije na spätný zásyp rýh. Prebytočná zemina bude umiestnená na 

dorovnanie  nerovností na stavebných parcelách, resp skládkach určených Mestským  úradom 

Lučenec. 

Pri  výstavbe nebude potrebné previesť výrub stromov.  

 
4.1. Odpadové hospodárstvo- likvidácia odpadu .  
 

 Odpady ktoré vzniknú počas realizácie stavby 
 

Zaradené podľa MPŽ SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov 

a vydáva Katalóg odpadov, vzniká nasledovný  druh odpadu: 

 

Číslo 
druh 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória odpadu Zneškodnenie 
* 
 

 17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, 
obkladového materiálu a 
keramiky 
iné ako uvedené v 17 01 06 

  ostatný miestna  skládka 

 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb 
a demolácií iné ako uvedené 
v 170901,170902,170903 

  ostatný miestna   skládka  

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako 
uvedené v 17 05 03 

 ostatný miestna   skládka 

17 05 06 
Výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 

ostatný 

Zásyp rýh sietí, 
prebytočná zemina sa 
použije na terénne 
úpravy na pozemku 
investora 

 

Predmetom tohto projektu je len realizácia sietí a komunikácií. Jednotlivé rodinné domy budú 

mať samostatné povolenie s výkazom množstiev odpadu.  

Množstvá jednotlivých druhov odpadov budú vyšpecifikované v ďalšom stupni PD. Po ukončení 

stavebných prác,  k termínu uvedeniu  stavby do prevádzky pôvodca odpadov – investor, resp. 

dodávateľ preukáže  skutočné množstvá, druhy a spôsoby naloženia so vzniknutými odpadmi.  

Počas prevádzky a po dostavbe územia vzniká bežný komunálny odpad . 
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5.) STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE. 
 
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov. 
 
- Na území mesta Lučenec sú podľa osobitných predpisov vymedzené tieto ochranné pásma: 
 

 Všestranná ochrana povrchových vôd a podzemných vôd vrátane vodných ekosystémov - podľa 

Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). 

 

 Verejné vodovody a verejné kanalizácie 

Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho 
pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany : 
- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm 
- 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm 
 
Na ochranu energetických zariadení sa zriaďujú ochranné pásma, podľa zákona NR SR č. 
656/2004 Z.z. o energetike, takto: 
 

 Elektroenergetika – OP vonkajšieho elektrického vedenia merané od krajného vodiča 

- 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, 
- 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane, 
-  20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane, 
- 25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane, 
- 35 m pri napätí nad 400 kV, 
 

 Ochranné pásma ciest vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách(cestný zákon) v znení neskorších predpisov sú stanovené takto: 
 

- Cesta R2 = 100 m od osi priľahlého jazdného pásu 
- Cesta I/50 extravilán = 50 m od osi priľahlého jazdného pásu  

          intravilán = 20 m od osi priľahlého jazdného pásu 
-   Cesta II/585 extravilán = 25 m detto 
   intravilán = 20 m detto 
- Cesty III. triedy extravilán = 20 m detto 

                  intravilán = 15 m detto 
- Zberné komunikácie triedy B2 = 15 m od osi jazdného pásu. 

 

 Ochrana vonkajšieho prostredia pred negatívnymi vplyvmi produkovaného hluku z motorovej 

dopravy sa riadi zákonom NR SR č.272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona 

č.514/2001 Z.z. a Nariadením vlády SR č.10/2002 Z.z. o ochrane zdravia ľudí pred hlukom a 

vibráciami. V tabuľke doprava č. 3 sú vypočítané ekvivalentné hlukové hladiny posúdené s 

prípustnými hodnotami  podľa nariadenia vlády SR č.40/2002. 

 

Vzhľadom na bezpečnosť práce  a ochranu životného prostredia v ďalšej príprave a realizácii 
stavby, musí sa dodržiavať nasledovná legislatíva. 
 

 zákon č.79/2015 a vyhlášky 365/2015 o odpadoch   
 zákon č.543/2002 o ochrane životného prostredia, v znení neskorších predpisov 
 zákon č.137/2010 o ochrane ovzdušia v znení 74/2020 zákona 
 zákon č.416/2001 o prechode pôsobnosti zo štátnej správy na obce, v znení neskorších 

predpisov 
 Zákon č. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisoch doplnený a zmenený zákonom 

300/2012 , vyhláška MVRR SR č. 364/2012 z 12. novembra 2012 a vyhláška  MVRR SR č. 
324/2016 z 30. novembra 2016 

 zákon č.443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania 
 zákon č.50/1976 stavebný zákon v znení noviel  
 vyhlášky MŽP SR č.60/2017, ktorou sa vykonávajú niekt. ustanov. staveb. zákona 
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 vyhlášky MŽP SR 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných tech. 
požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané  osobami s obmedzenou schopnosťou 
orientácie    

  zákon č.314 /2001 o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov 
 vyhlášky MV SR č.94/2004 ,ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb 
  vyhlášky MV SR č. 401/2007 o tech. podm. a požiadavkách na protipož. bezpečnosti pri 

inštalovaní a prev. palivov. spotrebičov 
 zákon 147/2013 Z.z o bezpečnosti práce, v znení neskorších predpisov 
  Zákon č.125/2006 o inšpekcii práci a o zmene a doplnení zákonom č. 82/2005 Z.z. o 

nelegálnej práci..., v znení neskorších predpisov 
 zákon č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov 
 vyhlášky MP a SV SR č. 508/2009 o vyhradených technických zariadeniach, v znení 

neskorších predpisov 
 nariadenia vlády SR č.391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  

požiadavkách na pracovisko, v znení neskorších predpisov 
 nariadenia vlády SR č.392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  

požiadavkách pri      používaní pracovných prostriedkov, v znení neskorších predpisov 
 nariadenia vlády  SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na   stavbu, v znení neskorších predpisov 
 nariadenia vlády SR č.281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  

požiadavkách pri manipulácii s bremenami 
 nariadenie vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách  na zaistenie bezpečného a zdravotného 

označenia v práci, v znení neskorších predpisov 
 nariadenie vlády SR č. 444/2001 o používaní označenia, symbolov a signálov pre zaistenie 

bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov 
 nariadenie vlády SR č. 281/2006  o minimálnych B a Z požiadavkách pri manipulácii 

s bremenami, v znení neskorších predpisov 
 

6.) STANOVISKÁ K DUR 
 
Pre dokumentáciu k územnému rozhodnutiu je potrebné vyžiadať stanoviská nasledovných 
orgánov a organizácií. 
 
- Regionálny úrad verejného  zdravotníctva so sídlom Petöfiho 1, 98401Lučenec 
- OR HaZZ  Lučenec, Novomeského ulica 
- Okresný úrad život prostredia Lučenec - odbor odpadové hospodárstvo 
                                                                 - odbor ochrany krajiny a prírody 
                                                                - odbor vodnej správy a ochrany ovzdušia. 
- Mestský  úrad Lučenec - záväzné stanovisko 
                                         - odbor dopravy a RR 
                                         - odbor správy majetku 
- SSD  distribúcia 
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,  a.s. Banská Bystrica - pracovisko Lučenec 
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica 
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., odštepný závod Banská Bystrica,    
- SPP - distribúcia 
- Slovak Telekom a.s. 
- OR policajného zboru DI – Lučenec 
- UPC  Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14 
- SITEL, s.r.o, Zemplínska 6, 04001 Košice 
- Správca PTZ Orange Slovensko a.s., Michlovský s.r.o-Turoň Zdeno UC2 B. Bystrica, Zvol.cesta 21 
- Krajské riaditeľstvo PZ – odbor telekom. a informatiky, ul.9.mája , 974 86 B. Bystrica 
- Energotel, Jána Mika 44 , 01001 Žilina 
- stanoviská majiteľov susedných pozemkov 
- kópie LV susedných pozemkov 
- originál LV + snímka stavebných pozemkov 
- žiadosť na územné rozhodnutie                                  


