



LEGENDA NAVRHOVANÉHO DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY:

I. Všeobecné výstražné značky

101

NEBEZPEČENSTVO

2 KS

I. 3. Organizácia a stav premávky

131

PRÁCA

1 KS

REGULAČNÉ ZNAČKY:

II. 3. Zákazy vjazdu

231

ZÁKAZ VJAZDU PRE VŠETKY VOZIDLÁ

1 KS

DODATKOVÉ TABUĽKY:

I. Všeobecné dodatkové tabuľky

507

NEPLATÍ PRE text 2* "okrem vozidiel stavby"

1 KS

509

SPRESŇUJÚCE INFORMÁCIE text 2* "vjazd a výjazd stavby vozidiel"

2 KS

POZNÁMKY:

- V PREDMETNEJ LOKALITE STAVBY SA NENACHÁDZAJÚ EXISTUJÚCE TRVALÉ TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY
- DOČASNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ NAVRHOVANÉ V ZÁKLADNOM ROZMERE, REFLEXNEJ ÚPRAVE A NA POZINKOVANEJ KONŠTRUKCII - STĺPIKoch SIVEJ FARBY NA GUMENNÝCH PODLOŽKÁCH V ZMYSLE ZÁKONA NR SR 08/2009, VYHLÁŠKY MV SR 30/2020, TP 069 A TP 117, VL 6.1, STN 01 8020, STN 73 6101 A ICH ZMIEN A OPRÁV,
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI,
- DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE JE NAVRHOVANÉ PODĽA VZOROVÝCH SCHÉM PRE DLHODOBÉ PRACOVNÉ MIESTO V OBCI V ZMYSLE TP 069 A TP 117,
- DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY UMIESTNIŤ TAK, ABY NEZASAHovali DO PREJAZDNÉHO PROFILU KOMUNIKÁCIE (OKREM 701 A 702),
- STAVEBNÉ PRÁČE BUDÚ PREBIEHAŤ POČAS DENNEJ DOBY, CHARAKTER PRÁČ MIESTA JE STABILNÉ PRACOVNÉ MIESTO,
- IHNED PO REALIZÁCII STAVEBNÝCH PRÁČ SA DDZ ODSTRÁNI A TO PROTI SMERU JAZDY!!!

MANAŽÉR PROJEKTU:	ING. PETER VONŠ		PPAN group s.r.o. Antona Bernoláka 2181/52, 010 01 Žilina +421 904 274 782 vons.peter@gmail.com
NAVRHOVAL, VYPRACOVAL:	ING. PETER VONŠ		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETER VONŠ		
KONTROLOVAL:	ING. PETER VONŠ		
KRAJ: ŽILINSKÝ	OKRES: ŽILINA	KAT. ÚZEMIE: BITAROVÁ	
INVESTOR: združenie vlastníkov v zastúpení Ing. Angelika Letková			
NÁZOV STAVBY:			
IBV ZÁBREŽIE - technická infraštruktúra, Bitarová			
STAVEBNÝ OBJEKT: účelové prístupové cesty			
NÁZOV VÝKRESU: VÝKRES DOČASNÉHO DZ			
ČÍSLO ZÁKAZKY:		V23-173	
DÁTUM:		05/2025	
STUPEŇ:		DÚR+DSP	
MIERKA:		-	
FORMÁT:		2xA4	
ČÍSLO PRÍLOHY:		SÚPRAVA:	
		06	