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1. Úvod 
 Predmetom statického výpočtu a posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability 

stavby v zmysle § 43, ods. 1, písm. a, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

a spoľahlivosti  (t.j. bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN EN 

1990 a STN 73 0002 Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb – Základné ustanovenia. Predmetom 

posúdenia sú nosné konštrukcie zostrojované v ťažnej jame č.3 v areáli spoločnosti SLOVMAG, a.s., 

Lubeník. 
  

2. Podklady 
 

 Podkladom pre spracovanie projektu bol: 

- Spracovaná štúdia „PREHODNOTENIE VPLYVOV ZATOPENIA BANE LUBENÍK NA 

POVRCH NUMERICKÝM MODELOVANÍM“ – GEOVA, s.r.o – Ing. Vavrek 02/2024 

- Projekt likvidace hlavních dúlních děl – GEOENGINEERING – 05/2021 

- BS-14.1-121-01 zvislý rez jamou a rozloženie výstroja – bespa – 03/2001 

- BS-14.1-121-02 priečne rezy jamovým výstrojom – bespa – 03/2001 

- 3.9. - Priečny rez horizontálnym banským dielom – Gemer-Can, s.r.o. – 03/2014 

 

3. Popis stavby 
 

Jedná sa o jestvujúcu ťažnú jamu č.3 riešenú v areáli spoločnosti SLOVMAG, a.s. v Lubeníku.  

Premetom riešenie sú konštrukcie slúžiace na zaslepenie samotnej jamy ako aj rozfáraných obzorov 

č. VII a č.IX.  

V prípade zaslepenia obzorov sa jedná o deliace steny s možnosťou prietoku vôd avšak 

s nutnosťou stabilizovania zásypu jamy. Primárne sa jedná o železobetónové steny so základnou 

hrúbkou 1m. Uvažované je horizontálne zaťaženie v zmysle priebehu napätí definovanom 

v spracovanej modelovanej štúdii (Ing. Vavrek str. 68) 

V prípade samotnej zátky jamy sa uvažovalo s tvarovým návrhom doporučenom v rámci 

vyššie uvedenej štúdie (Ing. Vavrek str. 70 – 72 ako aj 97 - 100). Pri samotnom riešení sa uvažovalo 

s dvomi medznými stavmi návrhu. Prvým je stav s nulovou stabilitou ostenia jamy a druhým štádium 

výstavby s plne funkčným dnovým zazubením. V rámci samotnej životnosti diela sa bude úprava 

fyzikálne chovať v limite týchto dvoch krajných návrhových stavov konštrukcie.  

Zaústenie odvodňovacej štôlne do jamy bolo riešené s masívnym ostením s minimálnym 

spolupôsobením horninového prostredia. Vzhľadom k tlačenej konštrukcii je vystuženie len 

konštrukčné.  

K jednotlivým bodom viac viď výkresová časť.  
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4. Záver 
 
 

 

V rámci riešenej úlohy boli vyhodnotené maximálne limitné stavy, ktoré môžu nastať 

v mieste stavby v čase jej životnosti. Navrhované nosné konštrukcie sú tak riešené pre limitné 

fyzikálne extrémy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:  Ing. Marek Gaži, Ing. Marián Erby   
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Základní data
Typ konstrukce : Obecný XYZ

Počet uzlů : 21

Počet prutů : 0

Počet maker 1D: 0

Počet linií : 21

Počet 2D maker : 1

Počet průřezů : 1

Počet stavů : 2

Počet materiálů: 2

Materiál

Jméno

C12/15

Modul E 26000.00 MPa

Poissonův souč. 0.20

Objemová hmotnost 0.000 kg/mm^3

Roztažnost 1e-005 mm/mm.K

Jméno

C30/37

Modul E 32000.00 MPa

Poissonův souč. 0.20

Objemová hmotnost 0.000 kg/mm^3

Roztažnost 1e-005 mm/mm.K

Výpis materiálu
Skupina prutů :
1/0

čís. Jméno jakost jednotková hmotnost 
kg/mm

délka
mm

váha
kg

Výpis materiálu - Macro2D 
Skupina prutů :
1/1

čís. Jméno jakost jednotková objemová hmotnost 
kgmm^3

objem
mm^3

váha
kg

5 C30/37 C30/37 0.00 44065502391.25 110163.76

Celková hmotnost konstrukce : 110163.76 kg

Uzly

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

1 0 3000 0

2 0 2954 521

3 0 2819 1026

4 0 2598 1500

5 0 2298 1928

6 0 1928 2298

7 0 1500 2598

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

8 0 1026 2819

9 0 521 2954

10 0 0 3000

11 0 3000 -5000

12 0 -3000 0

13 0 -2954 521

14 0 -2819 1026

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

15 0 -2598 1500

16 0 -2298 1928

17 0 -1928 2298

18 0 -1500 2598

19 0 -1026 2819

20 0 -521 2954

21 0 -3000 -5000

Hranič. linie

linie typ uzel

1 Linie 21,12

2 Linie 12,13

3 Linie 13,14

4 Linie 14,15

5 Linie 15,16

6 Linie 16,17

linie typ uzel

7 Linie 17,18

8 Linie 18,19

9 Linie 19,20

10 Linie 20,10

11 Linie 10,9

12 Linie 9,8

linie typ uzel

13 Linie 8,7

14 Linie 7,6

15 Linie 6,5

16 Linie 5,4

17 Linie 4,3

18 Linie 3,2

linie typ uzel

19 Linie 2,1

20 Linie 1,11

21 Linie 11,21

Makra 2D

čís typ

1

C30/37 Tloušťka   1000.00 mm

Linie : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
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Průřezy

Podpory

podpora linie typ Velikost
mm

1 1 X 0.00

2 2 X 0.00

3 3 X 0.00

4 4 X 0.00

5 5 X 0.00

6 6 X 0.00

7 7 X 0.00

podpora linie typ Velikost
mm

8 8 X 0.00

9 9 X 0.00

10 10 X 0.00

11 11 X 0.00

12 12 X 0.00

13 13 X 0.00

14 14 X 0.00

podpora linie typ Velikost
mm

15 15 X 0.00

16 16 X 0.00

17 17 X 0.00

18 18 X 0.00

19 19 X 0.00

20 20 X 0.00

21 21 XYZ 0.00

Zatěžovací stavy

Stav Jméno Popis

1 vlastna tiaz Vlastní váha. Směr -Z

2 zakladka Stálé - Zatížení

Zaťažovací stav č.2

-250.0

Zatěžovací stav č. 2 - Spojitá zatížení 2D

macro qx
kN/m^2

qy
kN/m^2

qz
kN/m^2

1 -250.00 0.00 0.00

Kombinace

Kombi Norma Stav souč.

1. EC - únosnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 zakladka 1.00

2. EC - použitelnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 zakladka 1.00
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Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.
1 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2

Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost.
1 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost
1/ 1 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2

Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

Protokol o výpočtu.

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

513
0
549
3294

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 zakladka

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 16.05.2024 17:56

Konec výpočtu 16.05.2024 17:56

Suma zatížení a reakcí.

X Y Z

zat. stav    1 zatížení 0.0 0.0 -1101.6

reakce 0.0 0.0 1101.6

kontakt 0.0 0.0 0.0

zat. stav    2 zatížení -11016.4 0.0 0.0

reakce 11016.4 0.0 0.0

kontakt 0.0 0.0 0.0

Vnitřní síla - max mx - Kombi FEM : 1/2

max mx  [kNm/m]

 926.365

 849.168

 771.971

 694.773

 617.576

 540.379

 463.182

 385.985

 308.788

 231.591

 154.394

 77.197

 0.000

-97.843
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Vnitřní síla - min mx - Kombi FEM : 1/2

min mx  [kNm/m]

 686.196

 623.815

 561.433

 499.052

 436.670

 374.289

 311.907

 249.526

 187.144

 124.763

 62.381

 0.000

-66.044

-132.088

Vnitřní síla - max my - Kombi FEM : 1/2

max my  [kNm/m]

 619.373

 563.066

 506.760

 450.453

 394.146

 337.840

 281.533

 225.226

 168.920

 112.613

 56.307

 0.000

-46.425

-92.850
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Vnitřní síla - min my - Kombi FEM : 1/2

min my  [kNm/m]

 458.795

 412.915

 367.036

 321.156

 275.277

 229.397

 183.518

 137.638

 91.759

 45.879

 0.000

-41.782

-83.565

-125.347

Vnitřní síla - min qx - Kombi FEM : 1/2

min qx  [kN/m]

 1009.638

 841.365

 673.092

 504.819

 336.546

 168.273

 0.000

-196.220

-392.440

-588.660

-784.880

-981.100

-1177.320

-1373.540
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Vnitřní síla - min qy - Kombi FEM : 1/2

min qy  [kN/m]

 607.385

 455.538

 303.692

 151.846

 0.000

-158.945

-317.890

-476.835

-635.780

-794.725

-953.670

-1112.615

-1271.561

-1430.506
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Základní data
Typ konstrukce : Obecný XYZ

Počet uzlů : 40

Počet prutů : 0

Počet maker 1D: 0

Počet linií : 8

Počet 2D maker : 4

Počet průřezů : 0

Počet stavů : 2

Počet materiálů: 1

Materiál

Jméno

C12/15

Modul E 26000.00 MPa

Poissonův souč. 0.20

Objemová hmotnost 0.000 kg/mm^3

Roztažnost 1e-005 mm/mm.K

Výpis materiálu - Macro2D 
Skupina prutů :
1/5

čís. Jméno jakost jednotková objemová hmotnost 
kgmm^3

objem
mm^3

váha
kg

1 C12/15 C12/15 0.00 532582962986.65 1331457.41

Celková hmotnost konstrukce : 1331457.41 kg

Uzly

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

1 2000 0 0

2 0 2000 0

3 -2000 0 0

4 2000 0 14500

5 0 2000 14500

6 -2000 0 14500

7 -0 -2000 0

8 -0 -2000 14500

9 -6000 -6000 14500

10 6000 -6000 14500

11 6000 6000 14500

12 -6000 6000 14500

13 1962 390 14500

14 1848 765 14500

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

15 1663 1111 14500

16 1414 1414 14500

17 1111 1663 14500

18 765 1848 14500

19 390 1962 14500

20 -390 1962 14500

21 -765 1848 14500

22 -1111 1663 14500

23 -1414 1414 14500

24 -1663 1111 14500

25 -1848 765 14500

26 -1962 390 14500

27 -1956 -416 14500

28 -1827 -813 14500

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

29 -1618 -1176 14500

30 -1338 -1486 14500

31 -1000 -1732 14500

32 -618 -1902 14500

33 -209 -1989 14500

34 209 -1989 14500

35 618 -1902 14500

36 1000 -1732 14500

37 1338 -1486 14500

38 1618 -1176 14500

39 1827 -813 14500

40 1956 -416 14500

Hranič. linie

linie typ uzel

1 Kruh 1,2,3

2 Linie 1,4

3 Kruh 4,5,6

4 Linie 9,10

5 Linie 10,11

6 Linie 11,12

7 Linie 12,9

8 Průnik 4,13,14,15,16,17,18,19,5,20,21,22,23,24,25,26,6,27,28,29,30,31,32

33,34,35,36,37,38,39,40,4

Makra 2D

čís typ

1

C12/15 Tloušťka   2000.00 mm

Linie : 1,2,3,2

1  Vnitřní linie : 8

čís typ

2

C12/15 Tloušťka   1500.00 mm

Linie : 1

Uzly : 7
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čís typ

3

C12/15 Tloušťka   1500.00 mm

Linie : 3

Uzly : 8

čís typ

4

C12/15 Tloušťka   1000.00 mm

Linie : 4,5,6,7

1  Vnitřní linie : 8

Podpory

podpora linie typ Velikost
mm

2 1 XYZ 0.00

Podloží - Makro 2D - Soilin

Index Makro 2D

1 4

Zatěžovací stavy

Stav Jméno Popis

1 vlastna tiaz Vlastní váha. Směr -Z

2 užitočné Nahodilé - užitočné

Zaťažovací stav č.2

-9.0

Soilin

Skupina nahodilých zatížení

Jméno Popis

užitočné EC1 - typ zatížení Kat G : vozidlo >30kN
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Zatěžovací stav č. 2 - Spojitá zatížení 2D

macro qx
kN/m^2

qy
kN/m^2

qz
kN/m^2

4 0.00 0.00 -9.00

Kombinace

Kombi Norma Stav souč.

1. EC - únosnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 užitočné 1.00

2. EC - použitelnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 užitočné 1.00

Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.
1 : 1.35*ZS1
2 : 1.35*ZS1 / 1.50*ZS2
3 : 1.00*ZS1 / 1.50*ZS2

Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost.
1 : 1.00*ZS1
2 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost
1/ 3 : +1.00*ZS1
2/ 1 : +1.35*ZS1
3/ 2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2

Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1
2/ 2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

Přitížení - kombinace zatěžovacích stavů

Index Coef Name

1 1.00 vlastna tiaz

Přitížení - Obdélník

Přitížení - Kruh

Geologie - Čtyřúhelník

Index X1
[m]

Y1
[m]

X2
[m]

Y2
[m]

X3
[m]

Y3
[m]

X4
[m]

Y4
[m]

2 -16.70572 14.1697792 16.9304602 14.2446927 16.8805179 -13.673087 -16.70572 -13.648116

Geologie - Průřez

Index Depth
[m]

Layers E
[Pa]

Poiss Gama
[N/m3]

m

1 3. 7 30000000. 0.3 20000. 0.2

Nestlačitelné podloží pod poslední zadanou vrstvou = Ano

Protokol o výpočtu.

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Suma zatížení a reakcí.

X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 0.0 -13314.5

reakce 0.0 -0.0 12572.2

kontakt -0.0 0.0 742.4
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X Y Z

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -1183.8

reakce -0.0 0.0 958.2

kontakt 0.0 -0.0 225.6

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Suma zatížení a reakcí.

X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 0.0 -13314.3

reakce 0.0 -0.0 10489.6

kontakt -0.0 0.0 2824.7

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -1183.8

reakce 0.0 -0.0 436.1

kontakt -0.0 0.0 747.7

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Suma zatížení a reakcí.

X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 0.0 -13314.5

reakce 0.0 -0.0 11834.5

kontakt -0.0 0.0 1480.0

Projekt : Úprava ťažnej jamy č.3
Popis : Zaslepenie jamy montazny Strana: 5



X Y Z

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -1183.8

reakce 0.0 -0.0 737.6

kontakt -0.0 0.0 446.2

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Suma zatížení a reakcí.

X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 0.0 -13314.4

reakce 0.0 -0.0 11201.2

kontakt -0.0 0.0 2113.2

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -1183.8

reakce 0.0 -0.0 592.9

kontakt -0.0 0.0 590.9

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz
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Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Suma zatížení a reakcí.

X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 0.0 -13314.5

reakce 0.0 -0.0 11664.3

kontakt -0.0 0.0 1650.2

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -1183.8

reakce 0.0 -0.0 692.2

kontakt -0.0 0.0 491.6

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet
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Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Suma zatížení a reakcí.

X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 0.0 -13314.5

reakce 0.0 -0.0 11368.6

kontakt -0.0 0.0 1945.9

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -1183.8

reakce 0.0 -0.0 629.0

kontakt -0.0 0.0 554.8

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet
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Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Suma zatížení a reakcí.

X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 0.0 -13314.5

reakce 0.0 -0.0 11596.8

kontakt -0.0 0.0 1717.7

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -1183.8

reakce 0.0 -0.0 676.4

kontakt -0.0 0.0 507.4

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet
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Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25
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Suma zatížení a reakcí.
X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 0.0 -13314.5

reakce 0.0 -0.0 11438.0

kontakt -0.0 0.0 1876.5

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -1183.8

reakce 0.0 -0.0 643.4

kontakt -0.0 0.0 540.4

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Projekt : Úprava ťažnej jamy č.3
Popis : Zaslepenie jamy montazny Strana: 11



Lineární výpočet
Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Suma zatížení a reakcí.

X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 0.0 -13314.5

reakce 0.0 -0.0 11560.7

kontakt -0.0 0.0 1753.8

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -1183.8

reakce 0.0 -0.0 668.5

kontakt -0.0 0.0 515.3

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25
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Lineární výpočet
Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Projekt : Úprava ťažnej jamy č.3
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Suma zatížení a reakcí.
X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 0.0 -13314.5

reakce 0.0 -0.0 11471.3

kontakt -0.0 0.0 1843.1

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -1183.8

reakce 0.0 -0.0 650.2

kontakt -0.0 0.0 533.6

Soilin

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Režim Auto

Max. iterace 10

Norma ČSN

Test přesnosti 1.00e-002

Max. kontaktní napětí 1.00e+004 kPa

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Celková výslednice kontaktního napětí 7.42e+002 kN

Výslednice od přitížení 7.19e+002 kN

Rozdíl přitížení 3.3 %

Iterace 1

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Soilin

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Režim Auto

Max. iterace 10

Norma ČSN

Test přesnosti 1.00e-002

Max. kontaktní napětí 1.00e+004 kPa

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Celková výslednice kontaktního napětí 2.82e+003 kN

Výslednice od přitížení 2.76e+003 kN

Rozdíl přitížení 2.3 %

Iterace 2

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Soilin

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Režim Auto

Max. iterace 10

Norma ČSN

Test přesnosti 1.00e-002

Max. kontaktní napětí 1.00e+004 kPa

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Celková výslednice kontaktního napětí 1.48e+003 kN

Výslednice od přitížení 1.43e+003 kN

Rozdíl přitížení 3.8 %

Iterace 3

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Soilin

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Režim Auto

Max. iterace 10

Norma ČSN

Test přesnosti 1.00e-002

Max. kontaktní napětí 1.00e+004 kPa

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Celková výslednice kontaktního napětí 2.11e+003 kN

Výslednice od přitížení 2.06e+003 kN

Rozdíl přitížení 2.6 %

Iterace 4

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Soilin

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Režim Auto

Max. iterace 10

Norma ČSN

Test přesnosti 1.00e-002

Max. kontaktní napětí 1.00e+004 kPa

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Celková výslednice kontaktního napětí 1.65e+003 kN

Výslednice od přitížení 1.59e+003 kN

Rozdíl přitížení 3.6 %

Iterace 5

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Soilin

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Režim Auto

Max. iterace 10

Norma ČSN

Test přesnosti 1.00e-002

Max. kontaktní napětí 1.00e+004 kPa

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Celková výslednice kontaktního napětí 1.95e+003 kN

Výslednice od přitížení 1.89e+003 kN

Rozdíl přitížení 2.9 %

Iterace 6

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Soilin

Projekt : Úprava ťažnej jamy č.3
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Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Režim Auto

Max. iterace 10

Norma ČSN

Test přesnosti 1.00e-002

Max. kontaktní napětí 1.00e+004 kPa

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Celková výslednice kontaktního napětí 1.72e+003 kN

Výslednice od přitížení 1.66e+003 kN

Rozdíl přitížení 3.4 %

Iterace 7

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Soilin

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Režim Auto

Max. iterace 10

Norma ČSN

Test přesnosti 1.00e-002

Max. kontaktní napětí 1.00e+004 kPa

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Celková výslednice kontaktního napětí 1.88e+003 kN

Výslednice od přitížení 1.82e+003 kN

Rozdíl přitížení 3.0 %

Iterace 8

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Soilin

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Režim Auto

Max. iterace 10

Norma ČSN

Test přesnosti 1.00e-002

Max. kontaktní napětí 1.00e+004 kPa

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Celková výslednice kontaktního napětí 1.75e+003 kN

Výslednice od přitížení 1.70e+003 kN

Rozdíl přitížení 3.3 %

Iterace 9

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Soilin

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Režim Auto

Max. iterace 10

Norma ČSN

Test přesnosti 1.00e-002

Max. kontaktní napětí 1.00e+004 kPa

Spuštění výpočtu 17.05.2024 17:25

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Celková výslednice kontaktního napětí 1.75e+003 kN

Výslednice od přitížení 1.70e+003 kN

Rozdíl přitížení 3.3 %

Iterace 10

Konec výpočtu 17.05.2024 17:25

Projekt : Úprava ťažnej jamy č.3
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Vnitřní síla - max mx - Kombi FEM : 1/2

Soilin

max mx  [kNm/m]

 42.308

 28.205

 14.103

 0.000

-12.432

-24.864

-37.296

-49.728

-62.160

-74.592

-87.024

-99.456

-111.888

-124.320

Vnitřní síla - min mx - Kombi FEM : 1/2

Soilin

min mx  [kNm/m]

 20.458

 0.000

-20.729

-41.458

-62.187

-82.916

-103.645

-124.374

-145.103

-165.832

-186.561

-207.290

-228.019

-248.748
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Vnitřní síla - max my - Kombi FEM : 1/2

Soilin

max my  [kNm/m]

 205.344

 179.676

 154.008

 128.340

 102.672

 77.004

 51.336

 25.668

 0.000

-23.127

-46.254

-69.381

-92.509

-115.636

Vnitřní síla - min my - Kombi FEM : 1/2

Soilin

min my  [kNm/m]

 99.360

 74.520

 49.680

 24.840

 0.000

-25.689

-51.377

-77.066

-102.755

-128.443

-154.132

-179.820

-205.509

-231.198
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Vnitřní síla - max qx - Kombi FEM : 1/2

Soilin

max qx  [kN/m]

 169.918

 151.038

 132.159

 113.279

 94.399

 75.519

 56.639

 37.760

 18.880

 0.000

-21.058

-42.116

-63.174

-84.232

Vnitřní síla - min qx - Kombi FEM : 1/2

Soilin

min qx  [kN/m]

 84.231

 63.173

 42.116

 21.058

 0.000

-18.880

-37.760

-56.640

-75.520

-94.399

-113.279

-132.159

-151.039

-169.919

Projekt : Úprava ťažnej jamy č.3
Popis : Zaslepenie jamy montazny Strana: 18



Vnitřní síla - max qy - Kombi FEM : 1/2

Soilin

max qy  [kN/m]

 171.193

 152.171

 133.150

 114.129

 95.107

 76.086

 57.064

 38.043

 19.021

 0.000

-21.217

-42.433

-63.650

-84.867

Vnitřní síla - min qy - Kombi FEM : 1/2

Soilin

min qy  [kN/m]

 84.867

 63.650

 42.434

 21.217

 0.000

-19.021

-38.043

-57.064

-76.086

-95.107

-114.129

-133.150

-152.172

-171.193

Projekt : Úprava ťažnej jamy č.3
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Základní data
Typ konstrukce : Obecný XYZ

Počet uzlů : 40

Počet prutů : 0

Počet maker 1D: 0

Počet linií : 8

Počet 2D maker : 4

Počet průřezů : 0

Počet stavů : 2

Počet materiálů: 1

Materiál

Jméno

C12/15

Modul E 26000.00 MPa

Poissonův souč. 0.20

Objemová hmotnost 0.000 kg/mm^3

Roztažnost 1e-005 mm/mm.K

Výpis materiálu - Macro2D 
Skupina prutů :
1/5

čís. Jméno jakost jednotková objemová hmotnost 
kgmm^3

objem
mm^3

váha
kg

1 C12/15 C12/15 0.00 532582962986.65 1331457.41

Celková hmotnost konstrukce : 1331457.41 kg

Uzly

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

1 2000 0 0

2 0 2000 0

3 -2000 0 0

4 2000 0 14500

5 0 2000 14500

6 -2000 0 14500

7 -0 -2000 0

8 -0 -2000 14500

9 -6000 -6000 14500

10 6000 -6000 14500

11 6000 6000 14500

12 -6000 6000 14500

13 1962 390 14500

14 1848 765 14500

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

15 1663 1111 14500

16 1414 1414 14500

17 1111 1663 14500

18 765 1848 14500

19 390 1962 14500

20 -390 1962 14500

21 -765 1848 14500

22 -1111 1663 14500

23 -1414 1414 14500

24 -1663 1111 14500

25 -1848 765 14500

26 -1962 390 14500

27 -1956 -416 14500

28 -1827 -813 14500

uzel X
mm

Y
mm

Z
mm

29 -1618 -1176 14500

30 -1338 -1486 14500

31 -1000 -1732 14500

32 -618 -1902 14500

33 -209 -1989 14500

34 209 -1989 14500

35 618 -1902 14500

36 1000 -1732 14500

37 1338 -1486 14500

38 1618 -1176 14500

39 1827 -813 14500

40 1956 -416 14500

Hranič. linie

linie typ uzel

1 Kruh 1,2,3

2 Linie 1,4

3 Kruh 4,5,6

4 Linie 9,10

5 Linie 10,11

6 Linie 11,12

7 Linie 12,9

8 Průnik 4,13,14,15,16,17,18,19,5,20,21,22,23,24,25,26,6,27,28,29,30,31,32

33,34,35,36,37,38,39,40,4

Makra 2D

čís typ

1

C12/15 Tloušťka   2000.00 mm

Linie : 1,2,3,2

1  Vnitřní linie : 8

čís typ

2

C12/15 Tloušťka   1500.00 mm

Linie : 1

Uzly : 7

Projekt : Úprava ťažnej jamy č.3
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čís typ

3

C12/15 Tloušťka   1500.00 mm

Linie : 3

Uzly : 8

čís typ

4

C12/15 Tloušťka   1000.00 mm

Linie : 4,5,6,7

1  Vnitřní linie : 8

Podloží - Makro 2D - Soilin

Index Makro 2D

1 4

Zatěžovací stavy

Stav Jméno Popis

1 vlastna tiaz Vlastní váha. Směr -Z

2 užitočné Nahodilé - užitočné

Zaťažovací stav č.2

-9.0

Soilin

Skupina nahodilých zatížení

Jméno Popis

užitočné EC1 - typ zatížení Kat G : vozidlo >30kN

Zatěžovací stav č. 2 - Spojitá zatížení 2D

macro qx
kN/m^2

qy
kN/m^2

qz
kN/m^2

4 0.00 0.00 -9.00

Projekt : Úprava ťažnej jamy č.3
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Kombinace
Kombi Norma Stav souč.

1. EC - únosnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 užitočné 1.00

2. EC - použitelnost 1 vlastna tiaz 1.00

2 užitočné 1.00

Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.
1 : 1.35*ZS1
2 : 1.35*ZS1 / 1.50*ZS2
3 : 1.00*ZS1 / 1.50*ZS2

Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost.
1 : 1.00*ZS1
2 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2

Přitížení - kombinace zatěžovacích stavů

Index Coef Name

1 1.00 vlastna tiaz

Přitížení - Obdélník

Přitížení - Kruh

Geologie - Čtyřúhelník

Index X1
[m]

Y1
[m]

X2
[m]

Y2
[m]

X3
[m]

Y3
[m]

X4
[m]

Y4
[m]

2 -16.70572 14.1697792 16.9304602 14.2446927 16.8805179 -13.673087 -16.70572 -13.648116

Geologie - Průřez

Index Depth
[m]

Layers E
[Pa]

Poiss Gama
[N/m3]

m

1 3. 7 30000000. 0.3 20000. 0.2

Nestlačitelné podloží pod poslední zadanou vrstvou = Ano

Protokol o výpočtu.

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 09:01

Konec výpočtu 17.05.2024 09:01

Suma zatížení a reakcí.

X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 0.0 -13314.5

reakce 0.0 0.0 0.0

kontakt 0.0 0.0 13314.5

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -1183.8

reakce 0.0 0.0 0.0

kontakt 0.0 -0.0 1183.8

Lineární výpočet

Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 09:01

Konec výpočtu 17.05.2024 09:01
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Popis : Zaslepenie jamy konečny stav Strana: 4



Lineární výpočet
Počet 2D prvků 
Počet 1D prvků
Počet uzlů sítě
Počet rovnic

1470
0
1482
8892

Zatěžovací stavy ZS 1 vlastna tiaz

ZS 2 užitočné

Ohybová teorie Mindlin

Spuštění výpočtu 17.05.2024 09:01

Konec výpočtu 17.05.2024 09:01

Suma zatížení a reakcí.

X Y Z

zat. stav    1 zatížení -0.0 0.0 -13314.5

reakce 0.0 0.0 0.0

kontakt 0.0 -0.0 13314.6

zat. stav    2 zatížení 0.0 0.0 -1183.8

reakce 0.0 0.0 0.0

kontakt 0.0 -0.0 1183.8

Soilin

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Režim Auto

Max. iterace 10

Norma ČSN

Test přesnosti 1.00e-002

Max. kontaktní napětí 1.00e+004 kPa

Spuštění výpočtu 17.05.2024 09:01

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Celková výslednice kontaktního napětí 1.33e+004 kN

Výslednice od přitížení 1.31e+004 kN

Rozdíl přitížení 1.9 %

Iterace 1

Konec výpočtu 17.05.2024 09:01

Soilin

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Režim Auto

Max. iterace 10

Norma ČSN

Test přesnosti 1.00e-002

Max. kontaktní napětí 1.00e+004 kPa

Spuštění výpočtu 17.05.2024 09:01

Počet 2D prvků 
Počet uzlů sítě

1470
1482

Celková výslednice kontaktního napětí 1.33e+004 kN

Výslednice od přitížení 1.31e+004 kN

Rozdíl přitížení 1.9 %

Iterace 2

Konec výpočtu 17.05.2024 09:01
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Vnitřní síla - max mx - Kombi FEM : 1/2

Soilin

max mx  [kNm/m]

 1245.007

 1131.824

 1018.642

 905.460

 792.277

 679.095

 565.912

 452.730

 339.547

 226.365

 113.182

 0.000

-83.074

-166.149

Vnitřní síla - min mx - Kombi FEM : 1/2

Soilin

min mx  [kNm/m]

 920.258

 828.232

 736.206

 644.180

 552.155

 460.129

 368.103

 276.077

 184.052

 92.026

 0.000

-74.899

-149.798

-224.698
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Vnitřní síla - max my - Kombi FEM : 1/2

Soilin

max my  [kNm/m]

 1163.857

 1018.375

 872.892

 727.410

 581.928

 436.446

 290.964

 145.482

 0.000

-161.946

-323.892

-485.837

-647.783

-809.729

Vnitřní síla - min my - Kombi FEM : 1/2

Soilin

min my  [kNm/m]

 860.143

 716.786

 573.429

 430.072

 286.714

 143.357

 0.000

-156.459

-312.918

-469.377

-625.835

-782.294

-938.753

-1095.212

Projekt : Úprava ťažnej jamy č.3
Popis : Zaslepenie jamy konečny stav Strana: 7



Vnitřní síla - max qx - Kombi FEM : 1/2

Soilin

max qx  [kN/m]

 784.562

 672.482

 560.401

 448.321

 336.241

 224.161

 112.080

 0.000

-96.841

-193.682

-290.523

-387.364

-484.205

-581.046

Vnitřní síla - min qx - Kombi FEM : 1/2

Soilin

min qx  [kN/m]

 581.048

 484.207

 387.366

 290.524

 193.683

 96.841

 0.000

-112.080

-224.160

-336.240

-448.319

-560.399

-672.479

-784.559
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Vnitřní síla - max qy - Kombi FEM : 1/2

Soilin

max qy  [kN/m]

 790.720

 677.760

 564.800

 451.840

 338.880

 225.920

 112.960

 0.000

-97.603

-195.206

-292.809

-390.411

-488.014

-585.617

Vnitřní síla - min qy - Kombi FEM : 1/2

Soilin

min qy  [kN/m]

 585.626

 488.021

 390.417

 292.813

 195.209

 97.604

 0.000

-112.958

-225.917

-338.875

-451.833

-564.791

-677.750

-790.708
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